ANNEXE N° 3 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Décomposition du temps passé

Le candidat adapte le tableau proposé par le mandataire, suivant I’'organisation et les moyens humains
décrit dans son mémoire technique

MO : mars 2025

Désignations

Temps passé en heures de chacun des

membres de I’'équipe

Membre 1

Membre 2 Membre 3

Membre 4

Total

1ére Phase Reprise d’études

2éme phase : Préparation du chantier

3éme phase : Exécution des travaux

4éme phase : Réception des travaux

5éme phase : Achévement des ouvrages

Totaux en heures

Totaux en jours




