
  

ANNEXE N° 3 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT 
 

Décomposition du temps passé 

Le candidat adapte le tableau proposé par le mandataire, suivant l’organisation et les moyens humains 
décrit dans son mémoire technique 

M0 : mars 2025 

 
Désignations 

Temps passé en heures de chacun des 
membres de l’équipe 

 

 
Total 

 Membre 1 
 
 
 

Membre 2 Membre 3 Membre 4  

 
1ère Phase Reprise d’études 

     

2ème phase : Préparation du chantier      

3ème phase : Exécution des travaux      

4ème phase : Réception des travaux      

5ème phase : Achèvement des ouvrages      

 
Totaux en heures 

 
     

 
Totaux en jours 
 

     

 


