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En fonction des besoins du chantier, certaines caves devront être accessibles et libres de tout stockage pour permettre
la bonne exécution des travaux. 
Le débarras de ces lots privatifs reste à l'initiative et à la charge de leurs propriétaires.

Il devra être organisé le débarras de l'ensemble des caves de l'immeuble avant le démarrage du chantier.

PLAN DE PRINCIPE
Un plan de principe du R-1 est fourni dans le cadre de cette étude pour le chiffrage.

INSTALLATION DE CHANTIER

NOTA : Les installations de chantier seront communes aux LOTS 2 et 3
Elles seront à la charge de l'entreprise la mieux disante

DÉBARRAS DES CAVES

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

CCTP - LOT 3 - RENFORCEMENT STRUCTUREL

GÉNÉRALITÉS

REMARQUES CONCERNANT LE QUANTITATIF
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise se doit de les vérifier et le cas échéant de les modifier. 
L'entreprise est seule responsable du quantitatif des ouvrages à traiter.

L'entreprise est réputée :
• Avoir pris pleine connaissance de tous plans et documents utiles à la réalisation des travaux.
• Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages.
• Avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques 
et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux ainsi qu'au fonctionnement du chantier.

DÉBARRAS DES INSTALLATIONS PRIVATIVES

INTERVENTIONS PONCTUELLES PLOMBERIE
INTERVENTIONS PONCTUELLES ÉLECTRICITÉ
TABLEAU DE PROTECTION
RÉFECTION COMPLÈTE DE L'ECLAIRAGE DES CAVES
PRISES DE COURANT ÉTANCHE

GRAVOIS

GRAVILLONS EN SOLS - OPTION
PORTES CAVES
AGRANDISSEMENT DE SOUPIRAIL
RÉOUVERTURE DE SOUPIRAIL
GRILLE DE SOUPIRAIL
PIERRE DE SEUIL 1,60 M DE LONG

REMPLACEMENT LINTEAU
REMPLACEMENT LINTEAU SOUPIRAIL

DÉCAPAGE SOL
REJOINTOIEMENT PIEDS DE MUR
RESTITUTION CLOISONS SÉPRATIVES
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1030 TCE

1040 TCE

1050 TCE

1060 TCE

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
Installation d'une armoire de chantier raccordée sur les services généraux et équipée d'un disjoncteur, de prises de
courant à l'usage de l'ensemble des intervenants, d'un arrêt d'urgence type coup de poing compris toutes démarches
nécessaires à cette installation; consommation à la charge du Maître d'ouvrage.

BRANCHEMENT ET COMPTEUR D'EAU
Eau à tirer pour les besoins du chantier sur robinet de puisage mis à la disposition par le Maître d'Ouvrage, compris
vanne quart de tour avec raccord au nez et tuyau; consommation à la charge du Maître d'ouvrage.

localisation : fontaine sur sur ou sur jardin

• Installation d'une baraque de chantier comprenant zone vestiaire, zone réfectoire et zone stockage matériaux.
 Maintenance et nettoyage quotidien pendant la durée des travaux compris taxes et droits divers.

• Installation d'un sanitaire de chantier intégrant cuvette, accessoire, cuve, dispositif de vidange. Coltinage, montage,
installation et enlèvement suivant besoins du chantier et spécificités du site. 
Maintenance et nettoyage pendant la durée des travaux compris taxes et droits divers.

localisation : baraque de chantier dans le jardin

localisation : WC dans le jardin

• Fermeture du chantier : Sur tous les accès aux zones d’intervention (hors circulation des résidents), l’Entrepreneur devra 
la mise en place :
- de cylindres de chantier (même clef pour tous les cylindres)
 - et / ou des cadenas à code
L'Entrepreneur aura à sa charge l'ouverture et la fermeture du chantier pendant toute la durée des travaux y compris la 
gestion des clefs.

• Nettoyage de la base vie
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge,
- le nettoyage courant et quotidien de la base vie
- le nettoyage hebdomadaire complet et soigné de la base vie
Nettoyage des accès à la base vie
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge, tous les soirs, le nettoyage soigné :
- du sas d'entrée et des porches

En cas de défaillance de nettoyage et conformément à l’article 0-14 du préambule, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de 
demander à une entreprise externe à l'opération le nettoyage de la base vie et/ou des accès, et d'en imputer les frais sur le 
marché du présent lot.

A LA CHARGE DES LOCATAIRES

Localisation : ensemble des caves

GÉNÉRALITÉ : PEINTURE AU PLOMB
En cas de présence de peinture au plomb, les intervenants devront impérativement être pourvus d'équipement
individuel adapté à ces travaux à risques (combinaison journalière jettable, gants, masque à cartouche, lunettes,
surchaussures…). 
Le chef d'entreprise concerné prendra toutes dispositions nécessaires en matière d'équipement, précaution,
encadrement et suivi médical. Les informations adaptées seront communiquées par l'entreprise au coordonnateur SPS.

BASE VIE MODULAIRE 6/8 OUVRIERS ET SANITAIRE
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1070 TCE

1050 RAV

1080 TCE

1090 TCE

2000 MAÇ

2010 MAÇ

2030 ELEC

2040 MAÇ

2050 MAÇ

localisation : caves zone sous bâtiment cour, cloison entre lots 21 et 22

Complément d'étaiement, toutes mesures de sécurité. Selon nécessité et demande du maître d'œuvre s'il y a lieu.
Compris tout remaniement au cours du chantier.

Localisation : caves

DÉMOLITION
• Afin de permettre les travaux de renforcement structurel des planchers haut du sous-sol, démolition de l'ensemble des 
cloisons non-porteuses et la dépose des portes sans conservation. HSP d'environ 2,10 m

localisation : caves zone sous bâtiment rue, ensemble des cloisons

localisation : caves zone sous cour, ensemble des cloisons

DÉBARRAS DES CAVES
Les caves doivent être entièrement vidés par leurs propriétaires avant le début des travaux. Dans le cas où il resterait
des détritus à mettre à décharge : chiffrage pour 20 M3 (estimatif)  —> chargement, évacuation, mise à décharge.

ÉCLAIRAGE
Installation d'un éclairage provisoire de chantier. Pose et dépose à la fin du chantier.

Localisation : caves

SÉCURITÉ

localisation : parties communes traversées à RDC 

localisation : murs périphériques de la cour

PROTECTIONS
Protections des accès par polyanes au sols et bas de murs lorsque nécessaire.
Nettoyage soigné en fin de chantier.

localisation : parties communes à RDC

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Réalisation et pose de panneau de chantier réglementaire en PVC de 5 mm, format 300cm x 200cm environ 
comportant :
- les coordonnées et les logos du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, CSPS 
- les coordonnées de toutes les entreprises et sous-traitants
- les renseignements obligatoires
- tous renseignements souhaités par le Maître d'Ouvrage
Dépose et enlèvement en fin de chantier.
Entretien du panneau pendant toute la durée du chantier. Modifications sur le panneau pendant toute la durée du chantier.
les caractéristiques de l'opération, le nom et l'adresse du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des entreprises 
intervenantes.
localisation : à fixer sur un garde-corps de la façade rue

STATIONNEMENT ET EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Pendant la période de préparation du chantier, l'Entrepreneur aura à sa charge toutes les démarches vis-à-vis de la ville 
de Paris pour :
- réserver les deux places de stationnement situées à proximité (voir plans N°6EX et N°6PR) pendant toute la durée du 
chantier
- obtenir l'avis favorable de la ville au sujet de l'emprise des échafaudages sur le domaine public
Les frais de réservation des deux places et les frais d'emprise des échafaudages seront à la charge de l'Entrepreneur.

CONSTAT D'HUISSIER
Constat dressé par huissier au frais et à l'initiative de l'entrepreneur avant le début des travaux compris copies aux
différents intéressés.

PANNEAU DE CHANTIER



ARTEXIA Architecture     —  page 5 / 10

2060 MAÇ

3000 MAÇ

3010 MAÇ

3020 MAÇ

3030 MAÇ

localisation : 2 fers HEA, caves 20 et 21, sous bâtiment cour

localisation : caves zone bâtiment cour (x4)

• Façon d'empochements dans maçonnerie porteuse
• Fourniture et pose poutres métalliques HEA 200 suivant note de calcul du BE
• Scellement et blocage au mortier expansif
• 2 couches antirouille sur nouvelle ossature
• Cales métalliques de blocage entre la nouvelle et l'ancienne ossature
• Points et cordons de soudure à la demande

localisation : caves zone sous bâtiment rue (x8)

localisation : caves zone sous cour (x8)

Localisation : ensemble des plafonds concernés par les travaux

POTEAUX 
Fourniture et pose de fers HEA de 140, dimentionnement à adapter suivant la note de calcul du BET, formant
poteaux, posés sur semelles dito par platines boulonnées et soudées. Suivant plan schématique.

localisation : caves zone sous bâtiment rue

localisation : caves zone sous cour

MISE EN PLACE OSSATURE HEA 200

localisation : caves zone sous bâtiment rue

localisation : caves zone sous cour

STRUCTURE

NOTA : Un plan de principe du R-1 est fourni dans le cadre de cette étude pour le chiffrage. Celui-ci se trouve
dans le fichier 6031_03_PHOTO_LOT_3_RENFORCEMENT STRUCTUREL CAVES.

ETUDE TECHNIQUE
La note de calcul du bureau d'études mandaté par l'entreprise devra être impérativement transmise par l'entreprise
pour justifier le dimensionnement  de l'ensemble des ouvrages en sous-œuvre du plancher haut des caves.
Aucune plus-value ne sera acceptée par la maîtrise d'ouvrage.

• Dépose de la structure existante et mise à la décharge.

localisation : 2 fers HEA, caves zone sous bâtiment rue

localisation : caves zone sous cour

• Démolition de chape maçonnée et évacuation des gravois. Nous rappelons que toutes les caves n'ont pas été
visitées, faute d'accès lors de notre passage. Si d'autres chapes sont constatées durant les travaux, leur démolition
feront l'objet d'un chiffrage complémentaire.

CURAGE ET PASSIVATION EN PLAFONDS
• Curage des plafonds
• Brossage et passivation des fers conservés 
• Sondage de l'ensemble des plafonds, piochage des parties soufflées, dégradées ou sonnant creux en plâtre.
• Raccord au mortier de plâtre gros après dépoussiérage des surfaces à enduire compris armature galvanisée suivant
l'importance de la surface à traiter et l'hétérogénéité du support, renformis nécessaires et finition dressée. 
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3040 MAÇ

3050 MAÇ

3060 MAÇ

3070 MAC

4000

4010 MAÇ

localisation : caves zone bâtiment cour (x20)

localisation : caves zone bâtiment cour 

localisation : caves zone sous bâtiment cour, double IPN

localisation : caves zone sous bâtiment cour, double IPN

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MAÇONNERIES

DÉCAPAGE SOL
• Décapage du sol de 20 cm env., mise à décharge des terres en excédent.
Prévoir la réalisation d'une marche supplémentaire en pied d'escalier d'accès aux caves (du bâtiment rue).
• Pour obtenir un sol avec une horizontalité satisfaisante et un état de surface homogène, ratissage des points hauts et
apports aux points bas, régalage final.

localisation : caves zone sous bâtiment rue, ensemble des sols

localisation : caves zone sous cour, ensemble des sols

Remplacement de linteau dégradé par HEB ou IPN double en appui dans les murs porteurs sur sommiers de réception
en béton anti retrait armé à déterminer selon calcul du BET.
Intervention en passe alternée pour ne pas destabiliser la structure.
scellement et blocage au mortier expansif, application de deux couches de peinture antirouille, toutes sujétions de
blocage en briques pleines hourdées à plat et calfeutrement au mortier de chaux.
Compris tout étaiement nécessaire.

localisation : caves zone sous bâtiment rue, double IPN

localisation : caves zone sous cour, double IPN

REMPLACEMENT LINTEAU SOUPIRAIL
En remplacement des linteaux de soupiraux détériorés, fourniture et pose de profil métallique type IPN, section suivant
étude technique du BET mandaté par l'entreprise, en appui dans les murs porteurs sur sommiers de réception en
béton anti retrait armé compris étaiement préalable du plancher, retaille des saignées dans mur en meulières,
scellement et blocage au mortier expansif, application de deux couches de peinture antirouille, toutes sujétions de
blocage en briques pleines hourdées à plat et calfeutrement au mortier de chaux.

localisation : caves zone sous bâtiment rue, double IPN

localisation : caves zone sous cour (x48)

REMPLISSAGE ENTRE ÉLÉMENTS D'OSSATURE MÉTALLIQUE
• Fourniture de bardeaux préfabriqués terre cuite ou béton
• Pose entre les profilés
• Bourrage béton soigné entre bardeaux et sous-face de l'ancien plafond

localisation : caves zone sous bâtiment rue

localisation : caves zone sous cour

REMPLACEMENT LINTEAU

MISE EN PLACE OSSATURE IPE 160 (entraxe 70cm env.)
• Façon d'empochements dans maçonnerie porteuse et liaisonnement sur poutres  HEA 200.
• Sommiers de réception BA
• Fourniture et pose de poutrelles métalliques IPE 160 suivant note de calcul du BE
• Scellement et blocage au mortier expansif
• 2 couches antirouille sur nouvelle ossature
• Points et cordons de soudure à la demande

localisation : caves zone sous bâtiment rue (x40)
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4020 MAÇ

4030 MAÇ

4040 MAÇ

4050 MAÇ

4060 MAÇ

localisation : caves zone sous bâtiment cour

AGRANDISSEMENT DE SOUPIRAIL
• Sondages de repérage des soupiraux à agrandir.
• Carottage en oblique et en plusieurs passes de gros mur en moellons pour agrandir l'orifice de ventilation de caves
compris protections à l'intérieur du volume de cave.
• Blocages des pourtours, réfection des joints d'appareillage au mortier de chaux.
• Traitement soigné des épaufrures et couturage de fissures suivant nécessité.
• Complément de maçonnerie au mortier de chaux suivant état des conduits en agrandissement et au niveau de la
façade cour et de la façade rue.

localisation : ensemble des soupiraux

localisation : caves zone sous cour, parties communes

localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes

PORTES CAVES
Fourniture et pose de portes en bois à claire-voie (scellements, petites fournitures, serrure + 3 clefs, numérotation des
portes).
Compris dépose et mise à la décharge des portes existantes

localisation : caves zone sous bâtiment rue

localisation : caves zone sous cour

• Restitution des cloisonnements dito implantation actuelle
• Terrassement pour longrines de fondations
• Coulage des fondations y c. armatures
• Cloisonnement en parpaings creux de 10cm ajouré en pied et en tête

localisation : caves zone sous bâtiment rue

localisation : caves zone sous cour

GRAVILLONS EN SOLS - OPTION
Sur terre battue, après régalage général et restitution de l'état de surface, épandage soigné de gravillons roulés
(épaisseur env. 5 cm).

localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes

localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes

REJOINTOIEMENT PIEDS DE MUR
Reprises ponctuelles sur pieds de murs déchaussés. Blocages et révision de joints au mortier de chaux sur les parties
basse H 40cm

Localisation : caves zone sous bâtiment rue, murs périphériques

localisation : caves zone sous cour, murs périphériques

CLOISONS SÉPARATIVES REFECTION

localisation : caves zone sous bâtiment rue, adaptation des regards

localisation : caves zone sous bâtiment cour, adaptation des regards

localisation : caves zone sous bâtiment cour, cloison entre lots 21 et 22
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4070 MAÇ

4080 MAÇ

4090 MAÇ

5000

ALMENTATION GAZ

ALMENTATION EAU FROIDE

5010 TCE

localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes

localisation : caves zone sous cour, parties communes

Recouvrement de seuil par pierre marbrière de 30mm épaisseur collée sur système d'étanchéité liquide armaturé en
plein avec une couche de sable de silice en finition compris angle adouci, larmier et plinthes

localisation : pierre de seuil de la porte cochère

TRAVAUX TECHNIQUES LIÉS

NOTA : Intervention de GRDF avant les travaux de renforcement de structure.

INTERVENTIONS PONCTUELLES PLOMBERIE
• Mise en volant de l'ensemble des dispositifs d'alimentation et d'évacuation d'eau
• Mise en place de canalisations souples si nécessaire pendant la durée du chantier pour ne pas neutraliser l'utilisation 
des réseaux d'évacuation.
• Modification des dispositifs d'alimentation et d'évacuation d'eau là où nécessaire pour permettre la bonne réalisation
des travaux et la mise en œuvre des ouvrages confortatifs.
• Raccrochage des réseaux suite au renforcement , compris toutes sujétions d'exécution  nécessaire.

localisation : soupirail de la cave 1

provision pour 2 soupiraux

GRILLE DE SOUPIRAIL
• Remplacement des grilles de ventilation de cave sur soubassement, façade et tabernacle. Fourniture, pose et
scellement de grilles de ventilation à ailettes en acier TORDJMAN Métal, cadre cornière avec angles soudés et pattes
de scellements, compris toutes sujétions de rectification nécessaire du tableau du soupirail.

• Application d'une peinture anticorrosion en phase acqueuse (résines alkydes uréthanes) en deux couches qualité
extérieure sur une couche d'impression antirouille compris lessivage et grattage des peintures écaillées et des parties
oxydées.

localisation : ensemble des soupiraux

PIERRE DE SEUIL 1,60 M DE LONG

RÉOUVERTURE DE SOUPIRAIL
• Sondages de repérage des soupiraux condamnés
• Réouverture par carottage en oblique et en plusieurs passes de gros mur en moellons pour ouvrir l'ancien orifice de
ventilation de caves compris protections à l'intérieur du volume de cave.
• Blocages des pourtours, réfection des joints d'appareillage au mortier de chaux.
• Traitement soigné des épaufrures et couturage de fissures suivant nécessité.
• Complément de maçonnerie au mortier de chaux suivant état des conduits en réouverture et au niveau de la cour et
de la façade arrière du bâtiment B.
• Fourniture et pose d'une nouvelle grille de ventilation en métal déployé fixées sur cadre compris cordon étanche en
périmétrie et dépose des anciennes grilles. 
Fourniture, pose et scellement de grilles en métal constituées d'un cadre en cornière avec angles soudés et pattes de
scellements, remplissage par métal déployé soudé à l'intérieur des cornières compris peinture antirouille et toutes
sujétions de rectification nécessaire du tableau du soupirail.
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE

5020 TCE

5030 TCE

5040 TCE

5050 TCE

localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes

localisation : caves zone sous cour, parties communes

localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes

PRISES DE COURANT ÉTANCHE
Réfection de l'installation d'éclairage sous tubes plastiques étanches IRO et cables Réfection de l'installation
d'alimentation de prise de courant étanches (3 unités) 16 A+T, type PLEXO, sous tube IRO et raccordement au réseau.

localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes

localisation : caves zone sous cour, parties communes

TABLEAU DE PROTECTION
Fourniture et pose d'une tableau modulaire de protection et de commande LEGRAND ou similaire dans coffret de
ditribution, emplacements pour dispositifs de répartition, protection phases et sectionnement neutre des circuits
emplacements pour disjoncteur, contacteur jour/nuit compris étiquetage des lignes et raccordement de l'ensemble des
alimentations existantes.

localisation : caves

RÉFECTION COMPLÈTE DE L'ECLAIRAGE DES CAVES
Réfection de l'installation d'éclairage sous tubes plastiques étanches IRO et cables RO2V, compris douilles, globes
étanches (9 unités) classe II MAP 400 de marque SARLAM ou équivalent et ampoules de 75 W; Raccordement sur le
réseau existant des services généraux. 
Commande générale par boutons poussoirs va-et-vient lumineux; répartis dans les couloirs de cave et jusqu'en haut
de l'escalier. 
Dépose de l'ancienne installation et mise à la décharge

localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes

INTERVENTIONS PONCTUELLES ÉLECTRICITÉ
• Neutralisation et dégrafage provisoire des installations électriques, compris hublots d'éclairage fixés au plafond ou en
partie haute des murs, gênant la mise en œuvre des ouvrages de renforcement de plancher. 
• Dépose des câbles et fourreaux inutilisés et inactifs. Compris bouchements soignés de maçonnerie.
• Raccrochage soigné sur rails métalliques et adapté aux nouveaux ouvrages sur les murs en fin de travaux,
compris fourniture et pose de colliers et accessoires.
• Compris toutes sujétions d'exécution nécessaire.

localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes

localisation : caves zone sous cour, parties communes
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6000 MAC

6010 MAÇ

6020 MAÇ

maçonnerie :  estimation par l'entreprise de la quantité totale de déchets générée et estimation des coûts associés à la 
gestion et à l'enlèvement de ces déchets

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
Nettoyage, compris lavage ou essuyage des sols des parties communes concernées. 

DIVERS

GRAVOIS
Nettoyage au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition et de dépose, mise en sac des gravois,
manutention et transport dans les décharges publiques concernées, compris frais et taxes liés.

NOTA : Le chiffrage de l'entreprise s'appuiera sur le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020.
L'entreprise devra faire la liste des produits dangereux et des produits polluants et prévoir un tri spécifique.
L'entreprise devra s'assurer de la destination finale des déchets. Le carnet de bordereau de suivi devra être transmis
en fin de chantier.
Il est strictement interdit de brûler ou d'enfouir les déchets sur le chantier.
La liste des déchets à trier sera à fournir par les entreprises

La liste des points de collecte sera à indiquer par l'entreprise (identification avec raison sociale, adresse et type
d'installation)


