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GENERALITES

REMARQUES CONCERNANT LE QUANTITATIF
Les quantités sont données a titre indicatif, I'entreprise se doit de les vérifier et le cas échéant de les modifier.
L'entreprise est seule responsable du quantitatif des ouvrages a traiter.

L'entreprise estréputée :

+ Avoir pris pleine connaissance de tous plans etdocuments utiles a la réalisation des travaux.

+ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages.

+ Avoir procédé a une visite détaillée du site etavoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques
etde toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux ainsi qu'au fonctionnement du chantier.

DEBARRAS DES INSTALLATIONS PRIVATIVES
Il devra étre organisé le débarras de I'ensemble des caves de I'immeuble avantle démarrage du chantier.

PLAN DE PRINCIPE
Un plan de principe du R-1 estfourni dans le cadre de cette étude pour le chiffrage.

INSTALLATION DE CHANTIER

NOTA : Les installations de chantier seront communes aux LOTS 2 et 3
Elles seront a la charge de I'entreprise la mieux disante

DEBARRAS DES CAVES

En fonction des besoins du chantier, certaines caves devront étre accessibles etlibres de tout stockage pour permetire
la bonne exécution des travaux.
Le débarras de ces lots privatifs reste a I'initiative eta la charge de leurs propriétaires.
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ALACHARGE DES [ OCATAIRES
Localisation . ensemble des caves

GENERALITE : PEINTURE AU PLOMB

En cas de présence de peinture au plomb, les intervenants devront impérativement étre pourvus d'équipement
individuel adapté a ces travaux a risques (combinaison journaliére jettable, gants, masque a cartouche, lunettes,
surchaussures...).

Le chef d'entreprise concerné prendra toutes dispositions nécessaires en matiere d'équipement, précaution,
encadrement et suivi médical. Les informations adaptées seront communiquées par I'entreprise au coordonnateur SPS.

BASE VIE MODULAIRE 6/8 OUVRIERS ET SANITAIRE
* Installation d'une baraque de chantier comprenantzone vestiaire, zone réfectoire et zone stockage matériaux.
Maintenance et nettoyage quotidien pendantla durée des travaux compris taxes et droits divers.

* Installation d'un sanitaire de chantier intégrant cuvette, accessoire, cuve, dispositifde vidange. Coltinage, montage,
installation etenlévement suivantbesoins du chantier et spécificités du site.
Maintenance et nettoyage pendantla durée des travaux compris taxes et droits divers.

localisation : baraque de chanfier dans le jardin
localisation : WC dans le jardin

+ Fermeture du chantier : Sur tous les acces aux zones d'intervention (hors circulation des résidents), 'Entrepreneur devra
la mise en place :

- de cylindres de chantier (méme clef pour tous les cylindres)

- et/ ou des cadenas a code

L'Entrepreneur aura a sa charge I'ouverture et la fermeture du chantier pendant toute la durée des travaux y compris la
gestion des clefs.

* Nettoyage de la base vie

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge,

- le nettoyage courant et quotidien de la base vie

- le nettoyage hebdomadaire complet et soigné de la base vie

Nettoyage des acces a la base vie

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge, tous les soirs, le nettoyage soigné :
- du sas d'entrée et des porches

En cas de défaillance de nettoyage et conformément a l'article 0-14 du préambule, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de
demander a une entreprise externe a I'opération le nettoyage de la base vie etlou des acces, et d'en imputer les frais sur le
marché du présent lot.

ARMOIRE ELECTRIQUE

Installation d'une armoire de chantier raccordée sur les services généraux etéquipée d'un disjoncteur, de prises de
couranta l'usage de I'ensemble des intervenants, d'un arrétd'urgence type coup de poing compris toutes démarches
nécessaires a cette installation; consommation & la charge du Maftre d'ouvrage.

BRANCHEMENT ET COMPTEUR D'EAU
Eau a tirer pour les besoins du chantier sur robinet de puisage mis a la disposition par le Maitre d'Ouvrage, compris
vanne quartde tour avec raccord au nez et tuyau; consommation a la charge du Maitre d'ouvrage.

localisation : fontaine sur sur ou surjardin

ARTEXIA Architecture  — page 3/10




1070

1050

1080

1090

2000

2010

2030

2040

2050

TCE

RAV

TCE

TCE

MAG

MAG

ELEC

MAC

MAC

PANNEAU DE CHANTIER

Réalisation et pose de panneau de chantier réglementaire en PVC de 5 mm, format 300cm x 200cm environ

comportant :

- les coordonnées et les logos du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, CSPS

- les coordonnées de toutes les entreprises et sous-traitants

- les renseignements obligatoires

- tous renseignements souhaités par le Maitre d'Ouvrage

Dépose et enlevement en fin de chantier.

Entretien du panneau pendant toute la durée du chantier. Modifications sur le panneau pendant toute la durée du chantier.
les caractéristiques de I'opération, le nom et |'adresse du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des entreprises

intervenantes.
localisation : & fixer sur un garde-corps de la fagade rue

STATIONNEMENT ET EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC

Pendant la période de préparation du chantier, I'Entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches vis-a-vis de la ville
de Paris pour :

- réserver les deux places de stationnement situées a proximité (voir plans N°6EX et N°6PR) pendant toute la durée du
chantier

- obtenir I'avis favorable de la ville au sujet de I'emprise des échafaudages sur le domaine public

Les frais de réservation des deux places et les frais d'emprise des échafaudages seront a la charge de I'Entrepreneur.

CONSTAT D'HUISSIER
Constat dressé par huissier au frais et a l'initiative de I'entrepreneur avant le début des travaux compris copies aux
différents intéressés.

localisation : parties communes traversées a RDC
localisation : murs périphériques de la cour

PROTECTIONS
Protections des accés par polyanes au sols etbas de murs lorsque nécessaire.
Nettoyage soigné en fin de chantier.

localisation : parties communes a RDC

TRAVAUX PREPARATOIRES

DEBARRAS DES CAVES
Les caves doivent étre entierement vidés par leurs propriétaires avantle débutdes travaux. Dans le cas ou il resterait
des détritus & metire & décharge : chiffrage pour 20 M3 (estimatify —> chargement, évacuation, mise & décharge.

ECLAIRAGE
Installation d'un éclairage provisoire de chantier. Pose et dépose a la fin du chantier.

Localisation . caves

SECURITE
Complémentd'étaiement, toutes mesures de sécurité. Selon nécessité et demande du maitre d'ceuvre s'il y a lieu.
Compris tout remaniementau cours du chantier.

Localisation : caves

DEMOLITION
+ Afin de permettre les travaux de renforcement structurel des planchers haut du sous-sol, démolition de I'ensemble des
cloisons non-porteuses etla dépose des portes sans conservation. HSP d'environ 2,10 m

localisation : caves zone sous batimentrue, ensemble des cloisons
localisation : caves zone sous cour, ensemble des cloisons

localisation . caves zone sous batimentcour, cloison entre lots 21 et 22
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+ Dépose de la structure existante et mise a la décharge.
localisation :2 fers HEA, caves zone sous batimentrue
localisation : caves zone sous cour

localisation : 2 fers HEA, caves 20 et 21, sous batiment cour

+ Démolition de chape magonnée et évacuation des gravois. Nous rappelons que toutes les caves n'ont pas été
visitées, faute d'accés lors de notre passage. Si d'autres chapes sont constatées durant les travaux, leur démolition
ferontl'objetd'un chiffrage complémentaire.

CURAGE ET PASSIVATION EN PLAFONDS

+ Curage des plafonds

* Brossage et passivation des fers conservés

+ Sondage de I'ensemble des plafonds, piochage des parties souffiées, dégradées ou sonnantcreux en platre.

+ Raccord au mortier de platre gros apres dépoussiérage des surfaces a enduire compris armature galvanisée suivant
I'importance de la surface a traiter et 'hétérogénéité du support, renformis nécessaires et finition dressée.

localisation : caves zone sous batimentrue

localisation : caves zone sous cour

STRUCTURE

NOTA : Un plan de principe du R-1 est fourni dans le cadre de cette étude pour le chiffrage. Celui-ci se trouve
dans le fichier 6031_03_PHOTO_LOT_3_RENFORCEMENT STRUCTUREL CAVES.

ETUDE TECHNIQUE

La note de calcul du bureau d'études mandaté par I'entreprise devra étre impérativement fransmise par I'entreprise
pour justifier le dimensionnement de I'ensemble des ouvrages en sous-ceuvre du plancher hautdes caves.

Aucune plus-value ne sera acceptée par la maitrise d'ouvrage.

Localisation : ensemble des plafonds concernés par les travaux

POTEAUX
Fourniture et pose de fers HEA de 140, dimentionnement a adapter suivant la note de calcul du BET, formant
poteaux, posés sur semelles dito par platines boulonnées et soudées. Suivant plan schématique.

localisation . caves zone sous batimentrue
localisation . caves zone sous cour

MISE EN PLACE OSSATURE HEA 200

+ Fagon d'empochements dans magonnerie porteuse

* Fourniture et pose poutres métalliques HEA 200 suivantnote de calcul du BE
+ Scellement etblocage au mortier expansif

+ 2 couches antirouille sur nouvelle ossature

+ Cales métalliques de blocage entre la nouvelle etl'ancienne ossature

+ Points et cordons de soudure a la demande

localisation : caves zone sous bétimentrue (x8)
localisation : caves zone sous cour (x8)

localisation : caves zone batiment cour (x4)
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MISE EN PLACE OSSATURE IPE 160 (entraxe 70cmenv.)

+ Fagon d'empochements dans magonnerie porteuse etliaisonnement sur poutres HEA 200.
« Sommiers de réception BA

* Fourniture et pose de poutrelles métalliques IPE 160 suivant note de calcul du BE

+ Scellementetblocage au mortier expansif

+ 2 couches antirouille sur nouvelle ossature

* Points et cordons de soudure a la demande

localisation : caves zone sous bétimentrue (x40)
localisation : caves zone sous cour (x48)
localisation : caves zone bafiment cour (x20)

REMPLISSAGE ENTRE ELEMENTS D'OSSATURE METALLIQUE

* Fourniture de bardeaux préfabriqués terre cuite ou béton

* Pose entre les profilés

+ Bourrage béton soigné entre bardeaux et sous-face de I'ancien plafond

localisation : caves zone sous batimentrue
localisation : caves zone sous cour

localisation . caves zone bafiment cour

REMPLACEMENT LINTEAU

Remplacementde linteau dégradé par HEB ou IPN double en appui dans les murs porteurs sur sommiers de réception
en béton antiretraitarmé a déterminer selon calcul du BET.

Intervention en passe alternée pour ne pas destabiliser la structure.

scellement et blocage au mortier expansif, application de deux couches de peinture antirouille, toutes sujétions de
blocage en briques pleines hourdées a plat et calfeutrement au mortier de chaux.

Compris tout étaiement nécessaire.

localisation : caves zone sous batimentrue, double IPN
localisation : caves zone sous cour, double IPN

localisation . caves zone sous batimentcour, double IPN

REMPLACEMENT LINTEAU SOUPIRAIL

En remplacementdes linteaux de soupiraux détériorés, fourniture etpose de profil métallique type IPN, section suivant
étude technique du BET mandaté par I'entreprise, en appui dans les murs porteurs sur sommiers de réception en
béton anti retrait armé compris étaiement préalable du plancher, retaille des saignées dans mur en meuliéres,
scellement et blocage au mortier expansif, application de deux couches de peinture antirouille, toutes sujétions de
blocage en briques pleines hourdées a plat et calfeutrement au mortier de chaux.

localisation . caves zone sous batimentrue, double IPN

localisation : caves zone sous batiment cour, double IPN

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MACONNERIES

DECAPAGE SOL

+ Décapage du sol de 20 cmenv., mise a décharge des terres en excédent.

Prévoir la réalisation d'une marche supplémentaire en pied d'escalier d'accés aux caves (du batimentrue).

+ Pour obtenir un sol avec une horizontalité satisfaisante etun étatde surface homogéne, ratissage des points hauts et
apports aux points bas, régalage final.

localisation . caves zone sous batimentrue, ensemble des sols

localisation : caves zone sous cour, ensemble des sols
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localisation : caves zone sous batiment cour, parties communes
localisation : caves zone sous batimentrue, adaptation des regards
localisation : caves zone sous batiment cour, adaptation des regards

REJOINTOIEMENT PIEDS DE MUR
Reprises ponctuelles sur pieds de murs déchaussés. Blocages etrévision de joints au mortier de chaux sur les parties
basse H40cm

Localisation : caves zone sous batimentrue, murs périphériques
localisation : caves zone sous cour, murs périphérigues

CLOISONS SEPARATIVES REFECTION

+ Restitution des cloisonnements dito implantation actuelle

* Terrassement pour longrines de fondations

+ Coulage des fondations y ¢. armatures

+ Cloisonnementen parpaings creux de 10cm ajouré en pied eten téte

localisation . caves zone sous batimentrue
localisation . caves zone sous cour
localisation : caves zone sous batimentcour, cloison entre lots 21 et 22

GRAVILLONS EN SOLS - OPTION
Sur terre battue, aprés régalage général et restitution de I'état de surface, épandage soigné de gravillons roulés
(épaisseur env. 5 cm).

localisation : caves zone sous batimentrue, parties communes
localisation : caves zone sous cour, parties communes
localisation : caves zone sous batiment cour, parties communes

PORTES CAVES

Fourniture etpose de portes en bois a claire-voie (scellements, petites fournitures, serrure + 3 clefs, numérotation des
portes).

Compris dépose et mise a la décharge des portes existantes

localisation . caves zone sous batimentrue
localisation . caves zone sous cour
localisation : caves zone sous batimentcour

AGRANDISSEMENT DE SOUPIRAIL

+ Sondages de repérage des soupiraux a agrandir.

+ Carottage en oblique et en plusieurs passes de gros mur en moellons pour agrandir I'orifice de ventilation de caves
compris protections a l'intérieur du volume de cave.

+ Blocages des pourtours, réfection des joints d'appareillage au mortier de chaux.

* Traitement soigné des épaufrures et couturage de fissures suivant nécessité.

+ Complément de magonnerie au mortier de chaux suivant état des conduits en agrandissement et au niveau de la
facade cour etde la facade rue.

localisation :ensemble des soupiraux
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REOUVERTURE DE SOUPIRAIL

+ Sondages de repérage des soupiraux condamnés

+ Réouverture par carottage en oblique eten plusieurs passes de gros mur en moellons pour ouvrir I'ancien orifice de
ventilation de caves compris protections a l'intérieur du volume de cave.

* Blocages des pourtours, réfection des joints d'appareillage au mortier de chaux.

* Traitement soigné des épaufrures et couturage de fissures suivantnécessité.

+ Complémentde magonnerie au mortier de chaux suivant état des conduits en réouverture etau niveau de la cour et
de la fagade arriére du batimentB.

* Fourniture etpose d'une nouvelle grille de ventilation en métal déployé fixées sur cadre compris cordon étanche en
périmétrie etdépose des anciennes grilles.

Fourniture, pose et scellementde grilles en métal constituées d'un cadre en corniére avec angles soudés et pattes de
scellements, remplissage par métal déployé soudé a l'intérieur des corniéres compris peinture antirouille et toutes
sujétions de rectification nécessaire du tableau du soupirail.

localisation : soupirail de la cave 1
provision pour 2 soupiraux

GRILLE DE SOUPIRAIL

* Remplacement des grilles de ventilation de cave sur soubassement, fagade et tabernacle. Fourniture, pose et
scellement de grilles de ventilation a ailettes en acier TORDJMAN Métal, cadre corniére avec angles soudés et pattes
de scellements, compris toutes sujétions de rectification nécessaire du tableau du soupirail.

+ Application d'une peinture anticorrosion en phase acqueuse (résines alkydes uréthanes) en deux couches qualité
extérieure sur une couche d'impression antirouille compris lessivage et grattage des peintures écaillées etdes parties
oxydées.

localisation :ensemble des soupiraux

PIERRE DE SEUIL 1,60 M DELONG
Recouvrement de seuil par pierre marbriére de 30mm épaisseur collée sur systeme d'étanchéité liquide armaturé en
plein avec une couche de sable de silice en finiion compris angle adouci, larmier et plinthes

localisation : pierre de seuil de la porte cochére

TRAVAUX TECHNIQUES LIES

ALMENTATION GAZ

NOTA : Intervention de GRDF avant les travaux de renforcement de structure.

ALMENTATION EAU FROIDE

INTERVENTIONS PONCTUELLES PLOMBERIE

+ Mise en volantde I'ensemble des dispositifs d'alimentation etd'évacuation d'eau

+ Mise en place de canalisations souples si nécessaire pendantla durée du chantier pour ne pas neutraliser ['utilisation
desréseauxd'évacuation.

* Modification des dispositifs d'alimentation etd'évacuation d'eau la ol nécessaire pour permettre la bonne réalisation
des travaux etla mise en ceuvre des ouvrages confortatifs.

* Raccrochage des réseaux suite au renforcement, compris toutes sujétions d'exécution nécessaire.

localisation : caves zone sous batimentrue, parties communes

localisation : caves zone sous cour, parties communes
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RESEAU ELECTRIQUE

INTERVENTIONS PONCTUELLES ELECTRICITE

* Neutralisation et dégrafage provisoire des installations électriques, compris hublots d'éclairage fixés au plafond ou en
partie haute des murs, génantla mise en ceuvre des ouvrages de renforcementde plancher.

* Dépose des cables et fourreaux inutilisés etinactifs. Compris bouchements soignés de magonnerie.

+ Raccrochage soigné sur rails métalliques et adapté aux nouveaux ouvrages sur les murs en fin de travaux,
compris fourniture et pose de colliers et accessoires.

+ Compris toutes sujétions d'exécution nécessaire.

localisation : caves zone sous batimentrue, parties communes
localisation : caves zone sous cour, parties communes

TABLEAU DE PROTECTION

Fourniture et pose d'une tableau modulaire de protection et de commande LEGRAND ou similaire dans coffret de
ditribution, emplacements pour dispositifs de répartition, protection phases et sectionnement neutre des circuits
emplacements pour disjoncteur, contacteur jour/nuit compris étiquetage des lignes etraccordement de I'ensemble des
alimentations existantes.

localisation . caves

REFECTION COMPLETE DE L'ECLAIRAGE DES CAVES

Réfection de l'installation d'éclairage sous tubes plastiques étanches IRO et cables RO2V, compris douilles, globes
étanches (9 unités) classe Il MAP400 de marque SARLAM ou équivalentet ampoulesde 75 W; Raccordementsur le
réseau existantdes services généraux.

Commande générale par boutons poussoirs va-et-vientlumineux; répartis dans les couloirs de cave etjusqu'en haut
de l'escalier.

Dépose de I'ancienne installation et mise a la décharge

localisation : caves zone sous bétimentrue, parties communes
localisation : caves zone sous cour, parties communes
localisation : caves zone sous batiment cour, parties communes

PRISES DE COURANT ETANCHE
Réfection de linstallation d'éclairage sous tubes plastiques étanches IRO et cables Réfection de l'installation
d'alimentation de prise de courant étanches (3 unités) 16 A+T, type PLEXO, sous tube IRO et raccordementau réseau.

localisation : caves zone sous batimentrue, parties communes
localisation : caves zone sous cour, parties communes

localisation : caves zone sous bétiment cour, parties communes
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6010 MAC GRAVOIS
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Nettoyage au fur et & mesure de I'avancement des travaux de démolition et de dépose, mise en sac des gravois,
manutention ettransportdans les décharges publiques concernées, compris frais et taxes liés.

NOTA: Le chiffrage de I'entreprise s'appuiera sur le décretn®2020-1817 du 29 décembre 2020.

L'entreprise devra faire la liste des produits dangereux et des produits polluants et prévoir un fri spécifique.
L'entreprise devra s'assurer de la destination finale des déchets. Le carnet de bordereau de suivi devra étre transmis
en fin de chantier.

Il est strictementinterditde briler ou d'enfouir les déchets sur le chantier.

La liste des déchets a trier sera a fournir par les entreprises

La liste des points de collecte sera a indiquer par I'entreprise (identification avec raison sociale, adresse et type
d'installation)

magonnerie : estimation par l'entreprise de la quantité lolale de déchels générée et estimation des colts associés a la
gestion eta l'enlévement de ces déchets

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
Nettoyage, compris lavage ou essuyage des sols des parties communes concernées.
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