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1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot n° 01 : GROS CEUVRE,
relatifs a la restructuration du mur de vitesse au Creps d’Aix en Provence.
Ces travaux sont réalisés pour le compte du Creps, maitre d’ouvrage délégué aupres de la REGION.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées ci-apres
s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni
limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions
complémentaires a apporter au présent document et déja incluses dans son offre forfaitaire.

Le C.C.T.P. comprend quatre parties distinctes :
- L'OBJET DU PRESENT LOT ET LA CONSISTANCE DES TRAVAUX.

- LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES.
. Qui définissent :
- Les exigences générales portant sur la réalisation des ouvrages du présent lot, soit explicitement, soit par référence a
d'autres textes.
- Les travaux, prestations ou fournitures de matériels que I'Entreprise doit au titre de la réalisation de chaque ouvrage.
. Qui rappellent :
- Pour I'essentiel, les regles de construction a respecter.

- LES LIMITES DE PRESTATIONS.

- LADESCRIPTION DES OUVRAGES.
. Qui donne I'énumération des ouvrages et prestations a la charge de I'Entreprise :

- Cette énumération fait implicitement référence aux plans MOE et aux plans techniques T.C.E.

- Cette énumération fait également implicitement référence aux "Prescriptions techniques générales » ; tous les ouvrages sont
également a prévoir conformément a ces prescriptions sans que cette indication soit répétée dans le texte de la "Description des
ouvrages" ; en particulier, toutes les prestations ou fournitures de matériaux et matériels définies par les "Prescriptions techniques
générales et particulieres" sont dues par I'Entreprise.

Consistance des travaux

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en complément des
dispositions prévues aux autres pieces du marché énoncées, et notamment :

- C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres).

- R.C. (Réglement de la Consultation).

- A.E. (Acte d'Engagement).

- Cette liste n'est pas limitative...
Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent :

- Les études avec notes de calculs, plans des calepinages et détails d'exécution établis d'aprés le Dossier de Consultation des
Entreprises (D.C.E.) y compris relevés sur place.

- Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires a la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la manutention,
le levage, la pose et le réglage de ses propres ouvrages.

- L'ensemble des sécurités du personnel et de I'hygiéne sur le chantier.

- La fourniture et la mise en ceuvre des moyens propres a assurer la stabilité au feu, la résistance et le degré coupe-feu requis.

- La protection contre la corrosion.

- La fourniture, la réalisation et la mise en ceuvre de I'ensemble des ouvrages décrits dans le CCTP du présent lot.

- Les nettoyages et les enlévements hors chantier de tous déchets, gravois résultant de I'exécution des travaux du présent lot.

- Etc.

Cette liste n'est pas limitative.

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions et dimensions portées aux documents suivants :
Aux divers plans MOE/architecte et de structure inclus au dossier.
Au dossier établi par les bureaux d'études techniques.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES : GROS CEUVRE

Rappel de la reglementation
L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions générales et aux dispositions suivantes :

2.1 Généralités

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui s'appliquent
a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.
En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de remise de I'offre
sont réputés connus de I'Entrepreneur.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation
étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

2.2 Décrets, reglements et arrétés

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de respecter I'ensemble des décrets, réglements et arrétés en vigueur.

2.3 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables, aux matériaux employés d'une part et a |'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.), suivi de leurs Cahiers des Clauses Techniques et Spéciales, mémentos de conception, additifs et erratum publiés
parle C.S.T.B.:
DTU n°13 : Fondations.
DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques + Modificatif 1
(juin 1997) (Indice de classement : P11-211).
DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses spéciales (Indice de classement
:P11-211).
DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (novembre 1988).
DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P11-212-1)
DTU 13.2 (NF P11-212-2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 2 : Cahier
des clauses spéciales (Indice de classement : P11-212-2)
DTU 13.3 (Indice de classement : P11-213) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - (mai 2007).
D.T.U.n°14 : Cuvelage :
DTU 14.1 (Indice de classement : P11-221) (mai 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage - (novembre 2000).
D.T.U. n°20 : Magonnerie :
. DTU 20.1 (Indice de classement : P10-202) (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie de
petits éléments - Parois et murs (juillet 2012).
. DTU 20.12 (Indice de classement : P10-203) (septembre 1993) : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre
en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (novembre 2007).
. DTU 20.13 (Indice de classement : P10-204) (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de
petits éléments.
DTU n°21 (Indice de classement : P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier
des clauses techniques.
DTU 21.3 (Indice de classement : P19-201) (octobre 1970) : Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton
armé simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré).
DTU n°22 : Grands panneaux nervurés :
DTU 22.1 (Indice de classement : P10-210) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire - Mémento pour la conception des ouvrages +
Erratum (septembre 1980) + Additif 1 (octobre 1984).
DTU n°23 : Ouvrages en béton.
.DTU 23.1 (Indice de classement : P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché.
. DTU 23.2 (Indice de classement : P19-201) (aoGt 2008) : Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées
préfabriquées en béton.
. DTU 23.3 (Indice de classement : P19-202-1-1) (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments
industrialisés en béton.
- D.T.U. n°24 : Fumisterie.
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. DTU 24.1 (Indice de classement : P51-201-1) (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de
fumisterie - Systémes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils (décembre
2011).

.DTU 24.2 (Indice de classement : P51-202) (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie.

- D.T.U. n°25 : Platrerie :

.DTU 25.1 (indice de classement : P 71-201) : Enduits intérieurs en platre.

.DTU 25.31 (indice de classement : P 72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie.

. DTU 25.41 (indice de classement : P 72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre.

- D.T.U. n°26 : Enduits, liants hydrauliques.

. DTU 26.1 (Indice de classement : P15- 201-1) (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de

mortiers.

. DTU 26.2 (Indice de classement : P14-201) (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles
a base de liants hydrauliques.

- DTU n°65 : Chauffage.

. DTU 65.10 (Indice de classement : P52-305) (mai 1993) : Travaux de batiment - Canalisations d'eau
chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a
I'intérieur des batiments - Régles générales de mise en ceuvre (octobre 2000).

. DTU 65.14 (Indice de classement : P52-307-1) (juillet 2006) : Travaux de batiment - Exécution de
planchers chauffants a eau chaude.

. DTU 65.7 (Indice de classement : P52-302) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables
électriques enrobés dans le béton (septembre 1999).

Cette liste n'est pas limitative.

2.4 Normes Européennes et Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées
par I'ensemble des Normes Européennes et Frangaises publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.)
et homologuées par arrété ministériel et en vigueur a la date de remise de I'offre, méme si elles ne sont pas citées dans
le présent document. Ces normes sont :

- L'ensemble des normes concernées par la Classe A : Métallurgie, et notamment :

. NF EN 10080 (septembre 2005) : Aciers pour I'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités
(Indice de classement : A35-010).

. NF A35-027 (novembre 2009) : Produits en acier pour béton armé - Armatures (Indice de classement : A35-027).
- L'ensemble des normes concernées par la Classe B : Produits de carriére et de dragage, et notamment :

. NF B10-601 (juillet 2006) : Produits de carrieres - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres
naturelles (Indice de classement : B10-601).

- L'ensemble des normes concernées par la Classe E : Mécanique, et notamment :

. XP CEN/TS 1992-4 (juillet 2009) : Conception-calcul des éléments de fixation pour béton (Indice de classement : E27-
817).

- L'ensemble des normes concernées par la Classe P : Batiment, et notamment :

. NF P01-011 (mai 1945) : Dimensions des constructions - Escaliers droits en magonnerie (Indice de classement : PO1-
011)

. NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments (Indice de
classement : P06-001)

. NF P06-004 (mai 1977) : Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux
forces de pesanteur (Indice de classement : P06-004)

. NF EN 1998 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (Indice de
classement : P06-030 a 036). L'opération est située en Zone de sismicité 3, le batiment est de la catégorie d'importance
3 selon 'arrété du 22 octobre 2010.

.NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de classement : P06-100-1)

. NF EN 1991 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures (Indice de classement : P06-111)

. NF EN 1996 (mars 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie (Indice de classement : P10-611 a 620).

. NF P11-301 (décembre 1994) : Exécution des terrassements - Terminologie (Indice de classement : P11-301).

. NF EN 771 (juillet 2011) : Spécifications pour éléments de maconnerie (Indice de classement : P12-121).

. NF EN 998 (décembre 2010) : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie (Indice de classement : P12-
221).

. NF EN 15824 (septembre 2009) : Spécifications pour enduits de magonnerie organiques extérieurs et intérieurs
(Indice de classement : P12-223)
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. NF EN 845 (mai 2008) : Spécifications pour composants accessoires de magonnerie (Indice de classement : P12-521
a 523).

. NF EN 13914 (novembre 2006) : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs (Indice de
classement : P12-901)

. NF P13-301 (décembre 1974) : Céramique - Briques creuses de terre cuite (Indice de classement : P13-301).

.NF P13-302 (octobre 1983) : Entrevous en terre cuite pour planchers a poutrelles préfabriquées (Indice de classement
: P13- 302).

. NF P13-304 (octobre 1983) : Briques en terre cuite destinées a rester apparentes (Indice de classement : P13-304)

. NF P13-306 (octobre 1983) : Blocs perforés en terre cuite destinés a rester apparents (Indice de classement : P13-
306)

. NF EN 13318 (aolt 2000) : Matériau pour chape et chapes - Terminologie (Indice de classement : P14-202)

. NF EN 13813 (juin 2003) : Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (Indice de
classement : P14-203).

. NF P14-305 (décembre 1986) : Agglomérés - Entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour planchers a
poutrelles préfabriquées (Indice de classement : P14-305)

. FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010).

. NF EN 197-1 (avril 2012) : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité des ciments
courants (Indice de classement : P15-101-1)

. NF EN 413-1 (septembre 2012) : Ciment a magonner - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité
(Indice de classement : P15-102-1)

. NF EN 459-1 (mars 2012) : Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critéres de conformité
(Indice de classement : P15-104-1)

. NF EN 14647 (décembre 2006) : Ciment d'aluminates de calcium - Composition, spécifications et critéres de
conformité (Indice de classement : P15-111).

. NF P15-300 (décembre 1981) : Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage
(Indice de classement : P15-300)

. NF P15-306 (octobre 1964) : Liants hydrauliques - Ciments de laitier a la chaux CLX (Indice de classement : P15-306)

. NF P15-308 (octobre 1964) : Liants hydrauliques - Ciments naturels CN (Indice de classement : P15-308)

. NF P15-314 (février 1993) : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel CPN (Indice de classement : P15-314)

. NF P15-317 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux a la mer (Indice de classement : P15-317)

. NF P15-319 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (Indice
de classement : P15-319)

. NF P15-910 (septembre 2001) : Activités de service dans I'assainissement des eaux usées domestiques en zones
d'assainissement non collectif - Lignes directrices pour un diagnostic des installations d'assainissement autonome et pour
une aide a la contractualisation de leur entretien (Indice de classement : P15-910)

. XP DTU 64.1 P1 (mars 2007) : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons
d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales (Indice de classement : P16-603-1)

. FD P18-011 (décembre 2009) : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs -
Recommandations pour la formulation des bétons (Indice de classement : P18-011)

. NF EN 450-1 (octobre 2012) : Cendres volantes pour béton - Partie 1 : définition, spécifications et critéres de
conformité (Indice de classement : P18-050-1).

. NF EN 13139 (janvier 2003) : Granulats pour mortiers (Indice de classement : P18-139).

. NF EN 447 (décembre 2007) : Coulis pour cables de précontrainte - Prescriptions pour les coulis courants (Indice de
classement : P18-140)

. NF EN 523 (janvier 2004) : Gaines en feuillard d'acier pour cables de précontrainte - Terminologie, prescriptions,
contrdle de qualité (Indice de classement : P18-160)

. NF EN 1008 (juillet 2003) : Eau de gachage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de
I'aptitude a I'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton
(Indice de classement : P18-211).

. NF P18-309 (décembre 1982) : Granulats d'argile ou de schiste expansés fabriqués en four rotatif destinés a la
confection de bétons (Indice de classement : P18-309)

. NF EN 206 (avril 2004) : Béton (octobre 2005) (Indice de classement : P18-325)

. FD P18-326 (novembre 2004) : Béton - Zones de gel en France (Indice de classement : P18-326).

. NF EN 14889 (novembre 2006) : Fibres pour béton (Indice de classement : P18-328)

. NF EN 934 (avril 2008) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis (Indice de classement : P18-341).

. NF P18-370 (octobre 1995) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et
marquage (Indice de classement : P18-370).

. XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton (Indice de classement : P18-450).
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. NF P18-500 (juin 1995) : Béton de sable (Indice de classement : P18-500)

.NF EN 13263-1+A1 (mai 2009) : Fumée de silice pour béton - Partie 1 : définitions, exigences et critéres de conformité
(Indice de classement : P18-502-1)

. P18-503 (novembre 1989) : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification (Indice de classement : P18-
503)

. P18-504 (juin 1990) : Béton - Mise en ceuvre des bétons de structure (Indice de classement : P18-504)

. NF P18-508 (janvier 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critéres de
conformité (Indice de classement : P18-508)

. NF P18-509 (septembre 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critéres de
conformité (Indice de classement : P18-509).

. NF EN 14487 (mars 2006) : Béton projeté (Indice de classement : P18-510)

. NF EN 15167-1 (septembre 2006) : Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et
coulis - Partie 1 : définitions, exigences et criteres de conformité (Indice de classement : P18-512-1)

. NF P18-513 (ao(t 2012) : Addition pour béton hydraulique - Métakaolin - Spécifications et criteres de conformité
(Indice de classement : P18-513).

. NF P18-545 (septembre 2011) : Granulats - Eléments de définition, conformité et codification (Indice de classement
: P18- 545).

. NF EN 12620+A1 (juin 2008) : Granulats pour béton (Indice de classement : P18-601)

. NF EN 1992-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton (Indice de classement : P18-711).

. NF EN 1504 (décembre 2005) : Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en béton -
Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité (Indice de classement : P18-901)

. NF EN 12602 (octobre 2008) : Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé (Indice de classement :
P19-101).

. NF EN 1520 (mai 2011) : Composants préfabriqués en béton de granulats légers a structure ouverte avec des
armatures structurales et non-structurales (Indice de classement : P19-102).

.NF EN 13369 (décembre 2004) : Régles communes pour les produits préfabriqués en béton + Amendement A1l (juillet
2006) (Indice de classement : P19-800).

. NF EN 1168+A3 (avril 2012) : Produits préfabriqués en béton - Dalles alvéolées (Indice de classement : P19-801)

. NF EN 13747+A2 (mai 2010) : Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour systémes de planchers (Indice de
classement : P19-809)

. NF EN 15037-1 (septembre 2008) : Produits préfabriqués en béton - Systémes de planchers a poutrelles et entrevous
(Indice de classement : P19-810)

. NF EN 13224 (mars 2012) : Produits préfabriqués en béton - Eléments de plancher nervurés (Indice de classement :
P19-

811)

. NF EN 13225 (février 2005) : Produits préfabriqués en béton - Eléments de structure linéaires (Indice de classement
: P19-

812).

. NF EN 14843 (juillet 2007) : Produits préfabriqués en béton - Escaliers (Indice de classement : P19-814).

. NF EN 13693+A1 (septembre 2009) : Produits préfabriqués en béton - Eléments spéciaux de toiture (Indice de
classement : P19-815).

. NF EN 14992+A1 (ao(t 2012) : Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur (Indice de classement : P19-816).

. NF EN 15258 (janvier 2009) : Produits préfabriqués en béton - Eléments de murs de souténement (Indice de
classement : P19-824)

. NF EN 14844+A2 (janvier 2012) : Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés (Indice de classement : P19-825).

. FD CEN/TR 15739 (février 2010) : Produits préfabriqués en béton - Surface et parements de béton - Eléments
d'identification (Indice de classement : P19-852).

. NF EN 1993 (ao(t 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier (Indice de classement : P22-311 a 380).

.NF EN 1994 (juin 2005) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton (Indice de classement : P22-411 a 420).

. NF P38-401 (octobre 1980) : Entrevous en polystyrene expansé pour planchers en béton a poutrelles préfabriquées
avec dalle de répartition coulée en ceuvre (Indice de classement : P38-401)

. NF EN ISO 13793 (mai 2001) : Performance thermique des batiments - Conception thermique des fondations pour
éviter les poussées dues au gel (Indice de classement : P50-745).

. NF EN 13829 (février 2001) : Performance thermique des batiments - Détermination de la perméabilité a I'air des
batiments - Méthode de pressurisation par ventilateur (Indice de classement : P50-759)

. NF EN 1443 (novembre 2003) : Conduits de fumée - Exigences générales (Indice de classement : P51-001)

. NF EN 13384 (ao(t 2008) : Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermoaéraulique (Indice de classement : P51-
002).

Page 9 sur 49



DCE CCTP LOT 01 GROS-OEUVRE

LALR MUR DE VITESSE- CREPS d’AIX-EN-PROVENCE Indice 0 — janvier 2025

.NFEN 15287-1+A1 (novembre 2010) : Conduits de fumée - Conception, installation et mise en ceuvre des conduits de

fumée
(Indice de classement : P51-020)

. NF DTU 24.2 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - (décembre 2011) (Indice de classement :
P51-202).

. NF P51-301 (septembre 1974) : Briques de terre cuite pour la construction de conduits de fumée (Indice de
classement : P51- 301)

. NF P51-302 (novembre 1975) : Briques réfractaires pour la construction de conduits de fumée (Indice de classement
: P51- 302).

. NF EN 1806 (octobre 2006) : Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumée simple
paroi - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P51-311).

.NF EN 1857 (septembre 2010) : Conduits de fumée - Composants - Conduits intérieurs en béton (Indice de classement
: P51- 322)

. NF EN 1858+A1 (aolt 2011) : Conduits de fumée - Composants - Conduits de fumée simple et multiparois en béton
(Indice de classement : P51-323)

. NF EN 12446 (aolt 2011) : Conduits de fumée - Composants - Enveloppes externes en béton (Indice de classement :
P51- 324)

. NF EN 1457 (mai 2012) : Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique (Indice de classement :
P51-401).

. NF EN 13069 (décembre 2005) : Conduits de fumée - Enveloppes externes en terre cuite/céramique pour systémes
de conduits de fumée - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P51-404)

. NF EN 13502 (février 2003) : Conduits de fumée - Terminaux en terre cuite/céramique - Prescriptions et méthodes
d'essai (Indice de classement : P51- 405)

. NF EN 13084 (septembre 2007) : Cheminées autoportantes (Indice de classement : P51-501 a 504).

. XP CEN/TS 16134 (novembre 2011) : Terminaux de conduits de fumée - Exigences générales et méthodes d'essai
indépendantes des matériaux (Indice de classement : P51-600).

. NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre I'incendie - Batiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur
réaction au feu (Indice de classement : P92-507)

. NF EN 13501 (septembre 2007) : Classement au feu des produits et éléments de construction (Indice de classement
: P92- 800)

. XP P94-011 (aolt 1999) : Sols : reconnaissance et essais - Description - Identification - Dénomination des sols -
Terminologie

- Eléments de classification (Indice de classement : P94-011).

. NF EN 1997 (juin 2005) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique (Indice de classement : P94-251 a 252)

. NF EN 1538 (octobre 2010) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Parois moulées (Indice de classement :
P94- 320).

. NF EN 1537 (avril 2000) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirants d'ancrage (Indice de classement :
P94-321)

. NF EN 12063 (ao(t 1999) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de palplanches (Indice de
classement : P94-322).

.NF EN 14475 (janvier 2007) : Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Remblais renforcés (Indice de classement
: P94-326).

. NF EN 14490 (septembre 2010) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Clouage (Indice de classement :
P94-328).

. NF P94-500 (décembre 2006) : Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et spécifications (Indice de
classement : P94-500).

.NF P95-101 (novembre 1993) : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en magonnerie
- Reprise du béton dégradé superficiellement - Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés (Indice de
classement

: P95-101)

. NF P95-102 (avril 2002) : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en magonnerie -
Béton projeté - Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés (Indice de classement : P95-102)

. NF P98-052 (juillet 2002) : Produits préfabriqués en béton - Appuis de fenétre préfabriqués en béton (Indice de
classement : P98-052)

- L'ensemble de toutes autres normes affiliées aux ouvrages décrits dans le C.C.T.P. du présent lot.

En cas de discordance entre les différentes normes, I'entrepreneur devra respecter en priorité celles élaborées au
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niveau européen, dans le cas ou la discordance provienne entre plusieurs normes européennes ou plusieurs normes
non européenne : celle de date la plus récente fait foi.

2.5 Autres publications

2.5.1 Reégles de calcul thermique publiées par le C.S.T.B.
Reégles thermiques pour les batiments créés et Regles RT Existant pour les batiments restructurés.

2.5.2 Regles de calcul de résistance au feu publiées par le C.S.T.B.

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton : Régles FB (DTU P 92-701). Editeur
CSTB (Octobre 1987).

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier (en annexe : Méthodologie de
caractérisation des produits de protection) : Régles FA (DTU P 92-702). Editeur CSTB (Avril 1983).

- Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois : Régles BF 88 (DTU P 92-703). Editeur
CSTB (Février 1988). Erratum CSTB (Septembre 1988).

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton) : Régles FPM 88 (DTU P
92- 704). Editeur CSTB (Septembre 1988).

2.5.3 _Avis techniques
- Les matériaux devront répondre aux indications des Normes NF les concernant ou étre titulaires d'un Avis Technique,

délivré par le
- C.S.T.B. ou un Institut Européen affilié, ou I'Institut Technique des Revétements et avoir fait |'objet d'une conclusion a
un "risque normal" formulée par la Commission d'Etudes Techniques de I'AFAC (la CETA).

2.5.4 Regles des calculs et de conception

- Eurocodes 1 a 9.

- Réglementation thermique RT2012 pour les batiments créés.

- Régles RT Existant pour les batiments restructurés (Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des
batiments existants de surface supérieure a 1 000 meétres carrés, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation
importants).

- Réparation et renforcements : Les techniques de réparation et de renforcement des ouvrages en béton - Fascicules 1 a
8.

- Etaiements : Recommandations pour la réalisation des étaiements.

- CPT Planchers Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers.

- Titre | Planchers nervurés a poutrelles préfabriqués.

- Titre 1l Dalles pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées ou de béton coulé en place.

- Titre Il Planchers confectionnés a partir de dalles alvéolées en béton précontraint.

- Guide pour I'étude et la réalisation des soutenements de I'Union Interprofessionnelle de la FNB et FNTP.

- Nouvelle réglementation acoustique : arrété du 9 janvier 1995 et arrétés du 30 juin 1999.

2.5.5 Publications des organismes professionnels

- Ces documents ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les reglements, normes et D.T.U. En cas de contradiction, seuls
ces derniers priment.

- Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre des batiments traditionnels - Annales ITBTP n° 351- série gros ceuvre n° 29.

- Fascicule de I'UNM - tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie.

- Recommandations professionnelles "Travaux de dallage", annales de I''TBTP, de Mars/Avril 1990.

- Opuscule Fédération Nationale du batiment : régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en
vue de la pose des revétements de sols minces, de janvier 1976.

2.6 Prescriptions de sécurité incendie

2.6.1 Catégorie d'établissement
L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions de la notice de sécurité incendie et/ou du RICT.

2.6.2 Classement au feu des matériaux
Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur emplacement et en fonction
de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre, conformément a la réglementation en vigueur.
Si les sections mises en ceuvre n'assurent pas le classement de comportement au feu, I'Entrepreneur doit prévoir tous
dispositifs complémentaires permettant d'obtenir les degrés de stabilité au feu requis, sans jamais pouvoir prétendre a
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une indemnité quelconque.
De méme, il doit inclure dans son offre, tous dispositifs de recoupement des combles perdus, conformément a la
réglementation en vigueur.

- Les matériaux de protection au feu non traditionnels doivent faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.

2.6.3 Spécifications particuliéres

Conformément a la réglementation de sécurité contre I'incendie des Etablissements Recevant du Public, et en fonction
de I'affectation des locaux, les structures, parois extérieures, cloisons de distribution doivent avoir des degrés de stabilité
au feu et de comportement coupe-feu, pare-flammes adéquats conformément a la réglementation en vigueur, méme si,
ceux-ci ne sont pas spécifiquement énumérés dans le présent C.C.T.P.
Il en est de méme pour les classements de réaction au feu des matériaux de construction.
La stabilité au feu et le degré coupe-feu sont assurés par l'enrobage des aciers dans le béton, une protection
complémentaire par projection n'est autorisée que pour les poutres et les sous-faces de plancher des locaux techniques,
etc., et celles prévues habillées par un faux plafond.
Si les sections mises en ceuvre n'assurent pas le classement de comportement au feu, I'Entrepreneur doit prévoir tous
dispositifs complémentaires permettant d'obtenir les degrés de stabilité au feu requis, sans jamais pouvoir prétendre a
une indemnité quelconque.
Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur emplacement et en fonction
de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre, conformément a la réglementation en vigueur.
Le matériau ou matériel doit avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essai du C.S.T.B. de résistance et/ou de comportement
au feu. L'Entrepreneur doit impérativement :

- Respecter les spécifications de mise en ceuvre consignées dans le P.V. d'essai.

- Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés pour I'essai ou qui
sont préconisés dans le P.V. d'essai.
Si I'Entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de faire procéder a
de nouveaux essais a ses frais exclusifs.
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2.7 Etablissement du projet d'exécution

2.7.1 Prise de possession du terrain
L'Entrepreneur prend possession du site dans I'état ou il se trouve.

2.7.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C.

Tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que vis-a-vis des tiers, I'Entrepreneur est réputé s'étre rendu sur place, connaitre les
lieux et avoir une parfaite connaissance des batiments existants a rénover et a réhabiliter et du site environnant.

En tout état de cause, I'Entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance :

- Des difficultés d'acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, des batiments existants
sur les propriétés voisines ainsi que leurs sous-sols, les réseaux, etc.

- Des acces au site, des largeurs et de I'état des voies de desserte.

- Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins.

- Dela nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc.

- Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, compte tenu de la réglementation de la circulation (dont sens unique,
périodes d'interdiction de circulation, d'acces sur le site, etc.), des limites de charges et de gabarit imposées sur
certaines voies publiques.

- Des périodes d'interdiction de circulation et d'acces sur le site.

- Des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, batiments, riverains, voisins, installations du Maitre d'Ouvrage, etc.

- De nombreux réseaux traversant le terrain et restant en service.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et I'Entrepreneur ne peut
en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur doit faire procéder, a un état des lieux contradictoire (constats
d'huissier, photographies, etc.) en présence et diment convoqués du représentant du Maitre de I'ouvrage, du Maitre
d'ceuvre, des riverains et des Entrepreneurs concernés.

Tous les frais relatifs a la préparation de son offre ainsi qu'a la prise de possession du site et des batiments, quelle qu'en
soit la nature ou l'importance sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune indemnité pour frais d'études ou a quelque titre que ce soit.

2.7.3 Matériel

Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne l'insonorisation.
Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agres, etc...., doit étre mis en ceuvre conformément aux regles de sécurité
les plus récentes et aux exigences de |'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissée en place tant sur la voie publique que sur le chantier, est neutralisé soit
au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa présence doit étre signalée dans les
conditions énumérées ci avant.

L'installation des grues a tour doit étre conforme a la réglementation en vigueur dont la recommandation adoptée le 15
novembre 1995 par le Comité Technique National de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour la prévention du risque
de renversement des grues a tour sous l'effet du vent. De plus, le site étant une zone a risque de foudre, la ou les grues
doivent étre mises a terre par circuit séparé.

Aussi, pour l'installation des grues : respect des textes, dont en particulier, la circulaire du 9 juillet 1987 "Mesures
particulieres de sécurité dans le cas d'installation des grues a tour dans les zones d'action interface" et I'Arrété n° 96-10610
"Réglementant I'utilisation d'engins sur les chantiers".

Un plan d'installation de chantier figurant les grues sera soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.
Les grues devront étre équipées de toutes les signalisations imposées par les Services de la navigation aérienne. La
réglementation aéroportuaire et Héli portuaire doit étre observée
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2.8 Etudes et notes de calculs

2.8.1 Dossier de plans technigues du dossier D.C.E.

Les plans de structure ayant été établis a partir de plans du Maitre d'ceuvre, peuvent étre en contradiction avec ces derniers
et sont donc parfois moins renseignés que les plans définitifs du Maitre d'ceuvre.

Ainsi, en ce qui concerne la définition des ouvrages, les plans de I'Architecte priment sur les plans du BET Structure.

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot doit impérativement consulter SYSTEMATIQUEMENT les plans de I'Architecte
qui priment sur les plans techniques et qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volume des locaux,
implantation des divers ouvrages non prévus aux lots techniques.

Les documents graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre sont donnés a titre indicatif et ont pour but de renseigner
I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

2.8.2 Etude de sol

Une campagne de sol a été effectuée. Les résultats de cette reconnaissance de sol donnant des renseignements sur la nature
des sols sont définis dans le rapport de sol joint en annexe au dossier de consultation.

L'Entrepreneur est tenu d'interpréter les indications contenues dans ce rapport, sous son entiére responsabilité. Aucune
majoration pour difficulté d'exécution et pour quelle que cause que ce soit n'est accordée sur le prix forfaitaire (concernant
les fouilles et les fondations et les conditions d'exécution dont rabattement de nappe, etc....).

L'Entrepreneur peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder a des sondages complémentaires afin de parfaire sa connaissance
du sous-sol. Il supporte dans ce cas, tous les frais occasionnés par ces sondages.

Par ailleurs, I'Entrepreneur est tenu de faire procéder a une analyse chimique de I'eau et de terrain nécessaires, afin de
s'assurer qu'aucune attaque séléniteuse ou autres ne sont a redouter.

2.8.3 Etudes et notes de calculs

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont les cotes minimales a respecter.

Les notes de calculs et les plans d'exécution des ouvrages (y compris tous détails et coupes nécessaires) ainsi que leurs mises
a jour sont établis par I'Entrepreneur du présent lot et ne peuvent en aucun cas faire I'objet d'indemnité complémentaire a
I'offre forfaitaire.

L'Entrepreneur du présent lot doit soumettre ces documents pour approbation au Contréleur Technique désigné par le
Maitre de I'ouvrage ainsi qu'au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution et avant toute commande. De méme,
il doit les soumettre a I'approbation du Matitre d'ceuvre pour la partie architecturale et au B.E.T. STRUCTURE pour la partie
technique.

a - Les plans comprennent :

- Les plans de phasage.

- Les plans de démolitions distincts des plans de coffrage, de percements, d'ouvertures de baies et de trémies, etc., y
compris tous plans de renforcements d'étaiements, de platelage, etc.

- Les plans de terrassement et des tranchées.

- Les plans des parois périphériques des niveaux enterrés avec leur butonnage, les reprises en sous-ceuvre, etc.

- Les plans de fondations.

- Les plans de canalisations et fourreaux enterrés a l'intérieur des batiments et a I'extérieur jusqu’a un metre du nu des
facades y compris les branchements sur les réseaux extérieurs existants ou ceux créés, faisant apparaitre les canalisations
conservées et celles créées.

- Les plans cotés d'implantation dans les trois dimensions des canalisations et tous réseaux existants conservés.

- Les plans de structure de tous les niveaux clairement cotés et en faisant apparaitre leur composition (nature des
matériaux) les existants conservés, les existants démolis avec le phasage et les ouvrages neufs a construire avec le
phasage.

- Tous les plans nécessaires a la synthese.

- Les plans de synthése y compris |'établissement de synthése et la coordination T.C.E. entre les différents corps d'état.

- Tous plans nécessaires a I'exécution des travaux des autres corps d'état dans les ouvrages de gros-ceuvre (dont les trous,
feuillures, les décaissés pour les revétements de sols, les inserts, etc.).

- Les plans d'installation de chantier pour I'ensemble des Corps d'Etats et en conformité avec le réglement d'hygiéne et de
sécurité (Voir P.G.C.) et C.P.T.C.

- Les plans de coffrage et d'étaiement.

- Les plans de ferraillage avec leur nomenclature et le calcul des poids totaux d'armature par plan.

- Les plans des moules des éléments préfabriqués, les plans des éléments préfabriqués et leur nomenclature y compris les
plans d'étaiement.

- Les plans de magonneries et enduits, ou inclus clairement sur d'autres plans.
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- Les plans des enduits sur les murs magonnés existants trés anciens y compris dégarnissage et reprise de pierre en
recherches.
- Les plans de cloisons seches, platrerie et doublage.
- Les plans de carrelage et faience avec calepinage.
- Les plans de forme de pente, recharge, etc., ou inclus clairement sur d'autres plans.
Cette liste n'est pas limitative.

b - Les notes de calculs :

. Fondations :
L'Entrepreneur doit tenir compte dans son étude, des charges propres a ses ouvrages et de celles des autres corps d'Etat. Il
doit justifier de la répartition des charges et surcharges sur les fondations a créer et sur les structures existantes, par des
notes de calculs qu'il soumet au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle.

. Charges permanentes et charges d'exploitation a prendre en compte :

Outre le poids propre des ouvrages, I'Entrepreneur doit tenir compte dans ses calculs :

- Des charges permanentes dues aux forces de pesanteur en se référant a la norme NF P.06.004. Ces charges
permanentes sont déduites soit des plans (tels que : niveaux bruts et finis, espaces verts, terrasses plantées par
exemple), soit des données a recueillir auprés des autres corps d'Etat.

- Descharges d'exploitation des batiments en se référant a la norme NF P.06.001.

- Des exigences prévues par la réglementation de sécurité incendie pour les planchers, escaliers et paliers des issues de
secours des Etablissements Recevant du Public dont la surcharge de la voie pompier.

- Des charges dues aux effets de la neige et du vent.

- Des charges dues aux matériels techniques suspendus

- Des charges roulantes lourdes (dont nacelles, chariots élévateurs, ponts roulants, etc.).

- Des charges d'exploitation en Kg/m2 (ou) en daN/M2 a prendre en compte dans les calculs sont au minimum celles
définies par la norme NF P.06.001.

- Des charges de la charpente

Il est rappelé que ces surcharges n'incluent pas les poids propres de la structure, des cloisons, ni ceux des revétements, faux

plafonds, formes de pente, étanchéité, canalisations et réseaux de toutes sortes, équipements techniques spécifiques, etc.,

dont il y a lieu de tenir compte lors des calculs.

Il doit en temps utile, vérifier les valeurs théoriques définies par ces normes et prescriptions afin de s'assurer qu'elles

correspondent bien a celles qui sont effectivement mise en ceuvre par les autres corps d'état et représenter toutes incidences

sur les charges qu'il a pris en compte.

2.9 Provenance et qualité des matériaux

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions générales ainsi qu'aux dispositions suivantes :

2.9.1 Bétons

Les bétons seront au minimum conformes a la norme NF EN 206.1.

La définition précise des compositions des bétons utilisés incombera a I'entrepreneur aprés étude en laboratoire, dans le but
de garantir tout au long du chantier les résistances minimales demandées ou imposées par les régles de calculs ainsi que les
conditions d'homogénéité, de compacité, de résistance au gel et d'ouvrabilité requises par les ouvrages a construire.

Les autres compositions possibles de béton seront indiquées dans les documents particuliers.

Les bétons mis en ceuvre sont conformes a la norme BPE (Béton Prét a I'Emploi préfabriqué en usine) VPP 18.305 d’Aout
1996. Aucune fabrication de béton sur le site n'est autorisée.

Dans le cas de béton prét a I'emploi provenant d'une usine de fabrication possédant I'agrément NF, celui-ci devra étre
conforme a la norme NF EN 206.1 et devra correspondre a des bétons a caracteres spécifiés (BCS).

La confection et la mise en ceuvre des bétons sont déterminées par les D.T.U. n° 20 et 21 et les regles BAEL 91.

2.9.2 Agrégats
IIs doivent étre conformes aux normes NF EN 12620 et aux D.T.U. 13.11, 13.12, 13.2 et 20.1.

Les sables et graviers doivent étre propres. lls ont été soigneusement lavés avant emploi et purgés de toutes matiéres
étrangeres. lls ne doivent comporter aucun élément altérable a I'air ou a I'eau tels que feldspaths, schistes. La dimension la
plus grande du gravier ne doit pas étre supérieure a 20 mm. Des essais de granulométrie doivent étre réalisés pour déterminer
les catégories de granulats a utiliser pour les bétons.
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2.9.3 Eau de gachage des bétons et des mortiers

Elle est conforme a la norme NF EN 1008. Une analyse de I'eau employée, peut étre demandée par le Maitre d'ceuvre, les
frais correspondants sont a la charge de I'Entrepreneur.

L'eau de gachage doit étre propre et ne contenir aucune matiére organique ou trace d'impureté pouvant nuire a la qualité du
béton.

. Limite des tolérances :
- Matieres en suspension : maximum 2 grammes par litre.
- Sels : maximum 15 grammes par litre.

2.9.4 Liants hydrauliques

Le ciment C.P.A. ou C.P.J. est généralement de la classe 45, sauf spécification contraire indiquée ci-apres ou dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.). Il est conforme aux Normes Francgaises P.15.300 et P.15.301.

L'Entrepreneur est conduit a employer du BHP pour respecter les équarrissages demandés : suivant calculs et < a 60 MPa.
Pour les ouvrages immergés ou enterrés, il est remplacé par un ciment donnant au béton une meilleure tenue aux milieux
plus ou moins agressifs. Le CLK 45 ou le C.P.M.F. n° 2 ou tout ciment mieux adapté, sont utilisés dans ce cas.

Tout ciment humide ou ayant été altéré par I'hnumidité est rejeté. Les emballages ou bons de livraison portent obligatoirement
les indications normalisées et la provenance du ciment.

L'Entrepreneur doit s'assurer aupres du fournisseur que les liants qui lui sont livrés n'ont pas fait I'objet de dosages particuliers.

2.9.5 Adjuvants

L'emploi d'adjuvants (hydrofuge et de plastifiants-entraineurs d'air) pourra s'avérer utile ou nécessaire, mais restera soumis
au respect des prescriptions des normes NF correspondantes. Leur dosage devra étre déterminé par une étude en laboratoire
et confirmé par des essais préalables.

L'entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité de ces produits avec le liant et les granulats mais aussi avec la nature des
revétements (intérieur et/ou extérieur).

Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges doivent étre conformes a la norme AFNOR NF.P
18.103 et NF.P 18.330 a 338 et circulaire 80/08 du 08.08.1980 (Moniteur du 08.12.1980). Les adjuvants éventuellement
utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes :

lIs doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et des Adjuvants de
béton) et étre titulaire du label "NF".

lIs sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

2.9.6 Aciers
La qualité, les nuances et les caractéristiques particulieres des aciers sont fixés par les normes NF A.35.015 a 35.022 et les
D.T.U. 20, 20.11, 20.12, 23.1. EC2/EC8-B5008B
lIs doivent étre conformes a leur fiche d'homologation et a I'article A-2.2. du BAEL 91.
a - Acier doux Fé E 215, qualité béton armé, lisse, de limite élastique supérieure a 240 MPa
b - Armatures a haute adhérence Fé E 400 - Fé E 500, en acier naturellement dur ou écroui de limite supérieure a 400
MPa.
c - Treillis soudés FeTe 500, formés soit de fils lisses bruts de treillage, soit de fils tréfilés a haute adhérence, soit de barres
a haute adhérence.

2.10 Protection contre la corrosion

Toutes les dispositions seront prises par les Entrepreneurs afin de protéger leurs ouvrages contre la corrosion.

Les agrafes, les échelles, etc...., doivent étre protégés de la corrosion, pour une garantie décennale, par un procédé a
soumettre a I'approbation du bureau de contréle (acier inoxydable, galvanisation, etc.).

Par ailleurs, les percements nécessaires pour un corps d'état sur tout ouvrage métallique, sur le chantier sont interdits. En
cas de nécessité absolue ils seront entrepris aprés approbation de la Maitrise d'ceuvre, de I'Entrepreneur et du Bureau de
Controéle.

Les éléments de fixation des parties métalliques entre elles seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre, de
I'Entrepreneur et du Bureau de Controle.
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2.11 Fabrication - Transport - Mise en ceuvre du béton

Toutes les prestations sont conformes aux D.T.U. 20, 20.1, 20.11, 20.12, 21, 23.1 a 23.6, NF P 15-301 et NF EN

2.11.1 Béton coulés en place
a - Fabrication et transport
Les bétons sont (ou) pour ce projet ne peuvent étre que des bétons préts a I'emploi. lls sont obligatoirement a
caracteres normalisés type B.C.N. de la norme NF.P 18.305 d’Ao(it 1996. Aucune fabrication de béton sur le site n'est
autorisée.

b - Béton prét a I'emploi
Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d'ceuvre pour les classes de
béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies. Il sera conforme a la
norme NF EN 206-1.
Aprés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en début de chantier. A titre
indicatif, on pourra adopter un délai de 1 h 30 par température < a 25°C, et 1 h 00 par temps plus chaud.
Il peut également étre installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

¢ - Coffrages
Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions
auxquelles ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux.
lIs doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de laitance.
L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles
d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la paroi.
Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrene
expansé, bois, fils d'attache, etc.).
Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces apres
décoffrage ne comportent aucune piece de bois apparente, ni aucune trace qui n’auraient pas été souhaitée par le Maitre
d’ceuvre. Aucune ségrégation ne sera tolérée.

d - Produits de démoulage :
Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement, au contact du béton, un produit destiné a éviter toute
adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les revétements scellés, peints
ou teintés, ni attaquer le béton : il doit faire I'objet d'essais aux frais de I'entreprise et requérir I'avis du Maitre d'ceuvre
et du Bureau de Controle.
L’application devra se faire soigneusement et régulierement.

e - Décoffrage :

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprés, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité
suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'apres I'avis du Maitre d'ceuvre avec des produits spéciaux. lls
sont interdits pour les parements bruts de coffrage.

Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans l'accord du Maitre d'ceuvre entrainerait la démolition et la
reconstruction de I'ouvrage aux frais de I'entreprise.

Les arétes des ouvrages bétonnés doivent étre, apres décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du
chantier. Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de polyéthylene contre
les projections de mortier, de peinture, etc.

Au décoffrage, s’il apparait des défauts d’aspect, le Maitre d’ceuvre demandera la démolition de I'ouvrage sur la
surface nécessaire pour que la reprise se fasse sur des joints de calepinage.

f - Mise en ceuvre du béton - Cure - Arréts de coulage :
Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais non mouillée. Le
béton doit étre mis en ceuvre a la benne.
Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés a la pompe, aprés accord du Maitre d'ceuvre.
Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc., sont effectués conformément a Il'article 3.6 du C.Ch DTU 23.1.
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Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,00 m. Il doit étre mis en ceuvre par couche

horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches

successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la ségrégation. La

vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.

L'entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions atmosphériques et de

température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et les prélevements de béton pour

essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d'ceuvre ainsi que les proces-verbaux des résultats d'essais.

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles d'affecter la qualité

du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre combinés :

- Protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création d'une barriere
étanche en surface du béton.

- Humidification.

. Mise en ceuvre de la cure :
L'application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que I'évaporation de
I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. L'entrepreneur propose au Maitre d'ceuvre, dans le
cadre du programme de bétonnage, la durée d'application de la cure.
La protection intéresse toute la surface du béton de maniéere continue et homogeéne. Elle est permanente pendant la
durée du traitement et son arrét simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.
Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente. Des essais de
convenance peuvent étre nécessaires pour vérifier la facilité d'élimination du produit et sa compatibilité avec les
revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.
L'entrepreneur tiendra compte dans son prix des éventuelles incidences dues a la mise en ceuvre des bétons par pompage.
Pour les grandes hauteurs (supérieure a un étage courant), phénomeénes de fissurations et la mise en ceuvre du béton
par temps froid (< +5 °C) ou chaud, etc., I'entreprise prendra toutes les dispositions pour maintenir la qualité du béton
et des parements.

g - Reprise de bétonnage :

L'entrepreneur soumettra au Maitre d'ceuvre pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les plans proposant
la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.
Lorsqu'il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux armatures.
Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est repiquée et nettoyée énergiquement et humidifiée a saturation
avant coulage du béton frais. L'utilisation de produits d'accrochage pourra étre nécessaire pour améliorer I'adhérence.
L'utilisation de cordon de bentonite pourra étre nécessaire pour améliorer I'étanchéité.
En bordure de mer, les reprises de bétonnage seront traitées afin d’éviter les pénétrations par pression de vent.
Pour les parements peints ou enduits, un pontage par entoilage sera réalisé (classement I3 suivant DTU 59-1 et 59-2).
Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :

- Joint de reprise repiqués et traité par clefs.

- Double nappe d’armature (intérieur extérieur) et mise en place d’un joint hydro gonflant type RX de chez SOLVAY ou
techniqguement équivalent.
Les reprises se feront au droit de joints creux.

h - Bétonnage par temps froid :

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a - 5°C, la mise en place du béton n'est pas autorisée.
Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et - 5°C, la mise en place du béton n'est autorisée que sous réserve de
I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le programme de bétonnage précise alors les
dispositions a prendre. Apreés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli et il
est opéré comme dans le cas de reprises accidentelles.

i - Bétonnage par temps chaud :

Pour les périodes ol la température mesurée sur le chantier est supérieure a 25°C, I'entrepreneur soumet au Maitre
d'ceuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre en complément de celles
indiquées ci- dessus.

j- Ragréage :

. Ragréage sur béton brut :
Tous ragréages ou rebouchages sont dus par le présent lot. lIs ne doivent étre effectués qu'apreés I'avis du Maitre d'ceuvre.
Tous ragréages ou rebouchages qui sont faits sans I'accord du Maitre d'ceuvre entrainent la démolition et la reconstruction
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de I'ouvrage aux frais de I'Entreprise. Les arétes des ouvrages bétonnés doivent étre, aprés décoffrage, protégées contre
les chocs pendant toute la durée du chantier.

Tous les ragréages sur béton brut, et en général toutes les finitions a exécuter sur des ouvrages en béton, seront faits au
mortier de ciment avec adjonction d'un produit type PCl, UCEPACT, COMPAKTUNA ou équivalent, permettant un bon
collage des mortiers rapportés sur les bétons en place et limitant les retraits. Les dosages des produits et leur mise en
ceuvre devront respecter les indications du fabricant.

. Ragréage des sols :
Les dalles recevant les sols collés devront étre parfaitement talochées avec une finition permettant un ragréage de 1,500
kg/m?2. Les dalles recevant un complexe d'étanchéité devront étre parfaitement talochées avec pente si nécessaire.
Les dalles seront réceptionnées contradictoirement par le Maitre d'Euvre et les Entreprises de gros-ceuvre et de
revétements de sols. Le Maitre d'Euvre sera le seul juge de |'état des dalles et I'Entreprise de gros-ceuvre devra, sans aucun
supplément de prix, tout ragréage ou pongage qui lui sera imposé par I'Architecte.

. Ragréage sur béton devant rester apparent ou recevant une peinture appliguée manuellement ou projetée :
Les ragréages sont interdits pour les surfaces de béton destinées a rester apparentes. Elles doivent étre protégées par une
feuille de polyéthylene contre les coups, les projections de mortier, de peinture, etc.
Toutefois dans le cas ou ces parements bétons n'ont pas un aspect suffisamment soigné, ou sont incompatibles avec la
mise en ceuvre des peintures, I'Entrepreneur adjudicataire du présent lot exécutera a sa charge un enduit de ragréage du
type RAVADRESS ou similaire.

2.11.2 Ouvrages en béton préfabriqué
- Toutes les études de préfabrication spécifiques a la demande de I'entreprise sont a la charge de cette derniere.

a - Destination :
De par leur destination, les éléments préfabriqués sont de deux sortes :
1 - Les éléments participant a I'ossature porteuse tels que poutres, poutrelles, linteaux, prédalles, etc.
2 - Les éléments ne faisant pas partie directe de I'ossature (panneaux de fagades), autres éléments que |'entrepreneur
pourrait envisager de préfabriquer, sous réserve de I'accord du Maitre d'ceuvre.

b - Moules :
Les moules devront étre congus et réalisés pour obtenir des éléments de dimensions demandées, compte tenu des
tolérances indiquées ci-aprés et de I'aspect de surface demandée, pour I'une ou l'autre des faces.
Pour cela, les moules devront étre entre autres indéformables, étanches et permettre le démoulage quelles que soient les
difficultés de celui-ci. Le nombre de moules nécessaires dépendra du programme d'avancement du chantier et du nombre
de réemplois, dont le critére qui en fixe la limite est le respect absolu des qualités exigées.

C - Prescriptions spéciales aux éléments préfabriqués :
Dans leur conception, fabrication, mise en ceuvre, les éléments préfabriqués sont soumis aux prescriptions techniques des
articles concernant le béton, le coffrage, le décoffrage, les parements bruts de décoffrage.
De plus, compte tenu de la nature de ces ouvrages, ils devront étre conformes aux prescriptions spéciales ci-aprés

d - Démoulage :
Le démoulage ne pourra étre fait qu'aprés un durcissement suffisant du béton pour éviter les déformations des éléments.

De méme, les méthodes de démoulage devront étre étudiées et réalisées pour éviter les déformations, que ce soit lors de
la sortie du moule ou lors d'un retournement des éléments.

Si des éléments permettant le levage sont incorporés aux pieces préfabriquées, ils seront placés sur des faces non vues et
ne devront géner ni le stockage, ni la mise en ceuvre. Dans tous les cas, les éléments de levage seront proposés a
I'acceptation du Maitre d'ceuvre et de I'OPC.

e - Stockage :
Aprés démoulage et avant mise en ceuvre, les éléments seront entreposés avec soin. La aussi, toutes précautions devront

étre prises pour éviter des déformations au stockage sur une face de I'élément qui aura été calculé et armé pour supporter
les efforts auxquels il est ainsi soumis : calages efficaces, etc.

Si nécessaire, le stockage sera effectué a I'abri pour éviter que les éléments préfabriqués soient tachés, abimés ou dépréciés
par les agents atmosphériques : pluie, chaleur, gel, etc.

Enfin, la nature des cales devra étre étudiée avec soin, afin d'éviter toute tache par dépot de sel ou réactions chimiques ou
par essuyage ultérieur de la face du béton.
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f - Mise en ceuvre
La mise en ceuvre des éléments préfabriqués sera faite avec soin. Les fixations des éléments devront étre étudiées pour
réaliser durablement leur accrochage a la structure et pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises. En particulier
la résistance du béton a la traction au droit d'organes de fixation situés prés des angles des piéces ou de la structure, sera
assurée par des armatures.
Tous les éléments en mortier ou en béton nécessaires pour réaliser les fixations seront mis en ceuvre trés soigneusement :
granulométrie étudiée, vibration, mortier maté, etc. Toutes cales d'épaisseur mises en place pour réaliser le nivellement
des éléments et ménager les joints entre eux, seront enlevées pour évite place éviter tous efforts de fixation ou de
poingonnement.
Un ravalement sera effectué pour atténuer tout défaut, assez léger pour ne pas entrainer le refus de I'élément.

g - Tolérances :
L'acceptation des éléments préfabriqués, quand bien méme ils seraient mis en place, se fera suivant des critéres d'aspect
et des critéres dimensionnels.

. Les critéres d'aspect seront appréciés par le Maitre d'Euvre en fonction des défauts sur une méme
piéce : Ces défauts peuvent étre dus entre autres :
- Aumoule : Empreintes, taches, faux aplomb, arétes déformées, défauts d'alignement, etc.
- Au bétonnage : Bulles, veines de sable, nids de cailloux, etc.
- Au stockage et a la manutention : Eclats, taches, empreintes, écornures, déformations, etc.
- Ala mise en ceuvre : Défauts d'alignement, faux aplomb, tache, joints d'inégale épaisseur, etc.
- Aux travaux postérieurs a la pose : Eclats, dépdts ou coulures de mortier ou d'autres matériaux, taches, etc.

. Les critéres dimensionnels sont définis ci-apres :

- Les aplombs et les angles devront étre parfaits.

- Les dimensions des éléments pourront s'écarter de leurs dimensions nominales d'un quantité égale en plus ou en moins
au huitiéme de la racine, troisieme de celle-ci, avec une limite égale a 5 mm.

- La planéité et le gauchissement seront définis avec une tolérance par rapport au plan théorique égale a celle
définie précédemment, la base a partir de laquelle la tolérance est calculée étant la plus petite dimension de la piece.

h - Essais :
A la demande du Maitre d'CEuvre, ou du Bureau de Contrdle, des essais pourront &tre faits sur des éléments, soit pour
vérifier la résistance des éléments et de leurs appuis, soit pour vérifier les fleches sous charges, soit en cas de constatations
de résistance insuffisante lors des essais sur des éprouvettes de béton. Ces essais sont poussés jusqu'a rupture afin de
déterminer le coefficient de sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour réaliser ces essais est a la charge et aux frais de
I'entrepreneur.

i - Sujétions :
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les prescriptions précédentes et sur la nécessité d'obtenir des éléments
définitifs lors du démoulage.
En effet, toute correction, tout rattrapage, effectué apres démoulage sont des sources de désordre, soit par modification
des empreintes de coffrage, soit par dégradation des parties corrigées et rattrapées, soit par décollement des revétements
de facgades. Il est donc nécessaire de mettre en ceuvre tous les moyens pour éliminer ces causes de désordre, afin d'éviter
le refus et la réfection des éléments incriminés.

j - Qualification de I'usine de préfabrication :
L'entreprise de préfabrication devra avoir le Certificat de qualification des éléments industriels pour murs fabriques en
usine d'un organisme certificateur agréé.
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2.11.3 Caractéristiques minimales des bétons et de leurs composants

Les caractéristiques doivent étre conformes au Cahier des Charges du D.T.U. 21 par classe d'ouvrage a réaliser. Pendant la
période de préparation et avant le début des travaux, 'entrepreneur doit fournir au Maitre d'ceuvre et au Contréleur
Technique les études des bétons qu'il envisage d'utiliser. Les différents dosages minimaux en ciment des bétons doivent
étre choisis suivants les critéres de résistance et de durabilité donnés dans les régles de calculs et de conception des
ouvrages (BAEL 91).

Numérotation de classification du béton :
Béton classes d’exposition XF1/XC4

. Béton B0 :
- Type d'ouvrage : Béton de propreté.
- Classe d'exposition : X0.
- Classe de résistance : 16.
- Classe de chlorures : Cl 0.40.
- Classe de ciment autorisé : CLK-CEM 111/C 32.5.
- Controle suivant D.T.U 21 : Néant.

. Béton B1 :
- Type d'ouvrage : Béton non armé en contact avec la terre. Gros béton sous fondation.
- Classe d'exposition : X0, XF2.
- Classe de résistance : C25/30.
- Classe de chlorures : Cl 1.0.
- Classe de ciment autorisé : CLK-CEM 111/C 32.5.
- Controle suivant D.T.U 21 : Atténué.

. Béton B1 bis :
- Type d'ouvrage : Béton non armé en contact avec la terre et avec I'eau. Gros béton sous fondation dans
la nappe.
- Classe d'exposition : XC1, XF2.
- Classe de résistance : C25/30.
- Classe de chlorures : Cl 0.40.
- Classe de ciment autorisé : CLK-CEM I11/C PM 32.5.
- Controle suivant D.T.U 21 : Atténué.

.Béton B2 :
- Type d'ouvrage : Béton pour forme et recharge non en contact avec la terre. Forme de pente, recharge.
- Classe d'exposition : XC1, XF2.
- Classe de résistance : C25/30.
- Classe de chlorures : Cl 0.40.
- Classe de ciment autorisé : CPJ-CEM II/A 32.5.
- Adjuvants : Hydrofuge et plastifiant.
- Controle suivant D.T.U 21 : Néant.

. Béton B3 :
- Type d'ouvrage : Béton armé en contact avec la terre ou l'eau agressive. Semelles superficielles
ou sur pieux. Longrines, radiers, poteaux, voiles. Dallages, béches, fosses, regards, puisards.
- Classe d'exposition : XC1, XF2.
- Classe de résistance : C25/30.
- Classe de chlorures : Cl 0.40.
- Classe de ciment autorisé : CLK-CEM I11/C PM 32.5.
- Adjuvants : Hydrofuge et plastifiant.
- Controle suivant D.T.U 21 : Strict.

.Béton B4 :
-Type d'ouvrage : Béton armé en élévation. Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers, éléments
préfabriqués.
- Classe d'exposition : XC1.
- Classe de résistance : C20/25.
- Classe de chlorures : Cl 0.40.
- Classe de ciment autorisé : CPA-CEM 1/32.5.
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- Adjuvants : Plastifiant.
- Controle suivant D.T.U 21 : Strict.

. Béton B30 :

-Type d'ouvrage : Béton armé en élévation. Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers, éléments
préfabriqués.

- Classe d'exposition : XC1.

- Classe de résistance : C20/25.

- Classe de chlorures : Cl 0.40.

- Adjuvants : Fluidifiant.

- Controle suivant D.T.U 21 : Strict.

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.

Il est a noter que les dosages en ciment indiqués dans le tableau ci-dessus sont de stricts minima, en fonction de la nature
des agrégats utilisés, I'entreprise peut devoir les augmenter sensiblement pour atteindre les performances de résistante et
de maniabilité requises.

Les contrdles de résistance du béton doivent étre exécutés conformément aux normes et réglements. Les frais en découlant
étant ala charge du présent lot.

Les granulométries, consistances et résistances a la compression définies ci avant sont des valeurs minimales, qui peuvent
varier suivant les contraintes qu'ont a subir les ouvrages.

Pour les ouvrages enterrés et en particulier dans un terrain aquifere, I'emploi du CLK est obligatoire.

Le serrage est adapté aux types d'ouvrages mis en ceuvre suivant les prescriptions du Bureau de Contréle.

k - Définition des mortiers :

. Sable :
Ses caractéristiques géomeétriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a la norme NF P.18.301.
Granulométrie 0,08/3mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des
effervescences.
L'emploi du sable de mer est interdit.

.Eau:
L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P.18.303.

. Dosage en liant :
La composition des ciments doit étre conforme a la norme NF P 15-301.

Désignation : M1
- Dosage en liants : 350 kg de CM 250.
- Destination : Liants a magonner.

Désignation : M2
- Dosage en liants : 400 kg de CPA 35 ou de liants spéciaux pour enduits.

Destination : Enduits ciment.

Désignation : M3
- Dosage en liants : 200 kg de chaux XEH + 200 kg de ciment CPA 35.
- Destination : Enduits batards.

Désignation : M4
- Dosage en liants : 350 kg de CPA 35 ou CPJ 45.
- Destination : Chapes.

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec.

L'attention est attirée sur le terme sec. Par exemple, du sable de Seine, pour une teneur en eau de 5 a 8%, a un
foisonnement de 30 a 40%. S'il est mesuré tel quel, il y aura un surdosage important en liant, qui aménera des désordres
par fissuration du retrait.
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2.12 Etude et contrdle des bétons et des matériaux

Suivant les préconisations de la reglementation en vigueur.
En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, les bétons sont obligatoirement a caractéres normalisés (type B.P.S. de la
norme NF EN 206-1).
L'entreprise prévoit les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et controles prescrits au DTU 21. Les essais sont
effectués dans un laboratoire agréé.
Sur demande du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contréle, des essais complémentaires, seront effectués par le méme
laboratoire. Les essais complémentaires seront a la charge du Maitre d'Ouvrage exclusivement dans le cas ou les résultats
seraient conformes aux spécifications. En particulier, ils devront permettre de s'assurer que pour chaque livraison de
béton, les performances prévues dans la norme NF P 15.301 soient bien atteintes.
Les prélevements de contrdle sont effectués par I'entreprise a la demande du Maitre d'ceuvre. Les essais sont réalisés
par un laboratoire agréé. Un prélevement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces préléevements, dans le
cas de controéle strict, est la suivante :

- Pour un volume total du béton inférieur a 1 000 m3 : un prélevement au moins tous les 100 m3 avec un
minimum de 5 prélévements.

- Pour un volume total du béton compris entre 1 000 m3 et 5 000 m3 : un prélevement au moins tous les 200 m3
avec un minimum de 10 prélévements.

- Pour un volume total du béton supérieur a 5 000 m3 : un prélevement au moins tous les 300 m3 avec un minimum
de 20 prélévements.

2.13 Parements des surfaces coffrées

1- Généralités :
Conformément a I'article 7.2.1 du DTU 21, a I'article 3.9 du DTU 23-1, il est distingué cinqg types de parements :
Dont les caractéristiques de qualité, de planéité, d'épiderme et d'aspect sont définies dans les documents cités ci-dessus. De
plus, le parement soigné est lui-méme subdivisé en trois classes conformément a I'article 52 du fascicule 65A :

- Parement simple.

- Parement fin.

- Parement ouvragé.
Dont les caractéristiques sont définies dans le fascicule 65A.
Les parements restant apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des taches.
Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont dus sauf
stipulations contraires indiquées dans le présent C.C.T.P. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment
celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures.
Les parements seront conformes a la norme NFP 18 503 & DTU 21: Les trémies de moins de 1 m? non déduites y compris tout
étampage, quelle que soit la hauteur.
Avec un classement « P E T » allant de planéité P(O a 4), texture E variable teinte T(O a 4).

. Parement de classe C O - élémentaire :
Parement dont I'aspect de surface est indifférent ; pour ceux d'entre eux qui seront visibles au décoffrage, les balévres
devront étre enlevées et les manques de matiere comblés.
Cette classe comportera en particulier les faces d'ouvrage contre terre, joints, doublages, etc.
Tolérance de désaffleurement : 0,8 cm.
Tolérance de planéité : 1,65 cm sous la regle de 3,00 m.
Planéité P(O) Texture E(1-1-1) Teinte T(O).

Dans le cas de bétons laissés « brut de décoffrage » ou lasurés et afin de s’assurer que I'aspect des éléments présentant une
fonction esthétique est bien celui demandé par I’Architecte, une planche d’essais de dimensions 3,00 x 3,00 m environ, devra
étre réalisée dés le début du chantier. Ce voile témoin d’épaisseur similaire aux ouvrages sera un voile définitif devant étre
revétu. Il comportera obligatoirement un joint de reprise horizontal et un joint de reprise vertical et toute modénature
pouvant faire partie des éléments définitifs. Il sera réalisé autant d’échantillon que nécessaire pour obtenir 'agrément de
I'architecte.

L’échantillon accepté servira de référence pour les éléments et sera conservé et protégé jusqu’a la fin du chantier. Le ciment
adopté (nature, teinte, provenance, dosage) sera celui pour tous les bétons avec parements apparents.

En cas de non-acceptation, les essais devront étre prolongés.
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Les parements restant apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des taches. Il sera établi
un proces-verbal de réception.

Les parements soignés fin restant apparents, bruts de décoffrage ne subiront aucun ragréage, ni reprise. Afin d’assurer une
finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d’une vibration externe.

Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de méthodes de bétonnage
tres strictes et par des compositions de béton strictement suivies.

Tout élément ne répondant pas aux critéres esthétiques de la maitrise d’ceuvre sera repris intégralement sur I'emprise
de I'ouvrage que la maitrise d’ceuvre jugera nécessaire afin que la qualité de I'ouvrage ne soit pas altérée esthétiquement.

. Parement de classe C 1 - ordinaire :
Parement généralement destiné a recevoir un enduit magonné ou platre. lls devront se présenter sous |'aspect d'une surface
rugueuse, balévres enlevées et manques de matiére comblés. L'aptitude du parement au bon accrochage de I'enduit résulte
traditionnellement de sa rugosité qui peut étre obtenue ou améliorée par un traitement de surface tel que le piquage,
I'utilisation d'une toile de jute, etc.
Planéité P(1) Texture E(1-1-0) Teinte T(O).

. Parement de classe C2 - "courant” :
Ces parements servent de support a recevoir un doublage isolant collé ou restant apparent sans ragréage. Les formes définies
par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement satisfaisant pour I'ceil.
Planéité P(2) Texture E(2-2-2) Teinte T(1).

. Parement de classe C 3 - "soigné" (Coffrage pour parement fin)
Ces parements servent de support a un revétement fin. Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un degré
de perfection parfaitement satisfaisant pour I'ceil.
Aspect : surface lisse, balévres enlevées et ragréées avec consommation d'enduit de débullage normal. Planéité P(3) Texture
E(3-3-2) Teinte T(3).

Nota : Traitements des parements de classe C1, C2, C3, destinés a recevoir un revétement :

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages
en béton. Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.
Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir :

-D.T.U n°® 14-1: Pour cuvelage.

-D.T.Un® 20-12 : Pour les toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité.

- D.T.U n® 26-1: Pour les enduits de liants hydrauliques.

- D.T.U n® 26-2 : Pour les chapes et dalles a base de liant hydraulique.

-D.T.Un®27-1: Pour les revétements projetés.

-D.T.Un® 25-1: Pour les enduits intérieurs en platre.

- D.T.U n°® 25-42 : Pour doublage isolant.

- D.T.U n® 55 : Pour les revétements muraux scellés.

- D.T.U n®59-1 : Pour les peinturages.

-D.T.Un®59-2 : Pour les revétements plastiques épais.
Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc.,
I'entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore
frais des le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de prise de surface passé au
préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant apparaitre les granulats).
Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, prévoir le parement « soigné », sans trace d’huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.
De plus et afin d'éviter toute contestation entre I'entreprise du lot GROS OEUVRE et I'entreprise du lot PEINTURE au
sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux du lot GROS OEUVRE, ce dernier
demande au peintre de controler les subjectiles en présence du Maitre d'ceuvre.
Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'entreprise du lot GROS OEUVRE
Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par |'entreprise du lot GROS OEUVRE. Le Maitre
d'ceuvre n'intervient en la matiere qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.

. Parement de classe C 4 - "trés soigné" (Coffrage pour parement tres fin) :
Ces parements sont destinés a rester apparent, net de décoffrage sans peinture ni enduit ultérieur de finition, ou
béton lasuré. Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement

Page 24 sur 49



DCE CCTP LOT 01 GROS-OEUVRE

LALR MUR DE VITESSE- CREPS d’AIX-EN-PROVENCE Indice 0 — janvier 2025

satisfaisant pour I'ceil.

Aspect : Surface lisse tres soigné avec précautions spécifiques pour obtention d’un aspect miroir, sans

balévres. La texture sera exigée sans aucun bullage ( référence 1 de la norme NFP 18 503).

Aucun meulage, ni enduit de ragréage ne sera admis.

Les négatifs pour réaliser les réservations devront étre étudiés pour éviter toute épaufrure au décoffrage.

Les sujétions particuliéres pour obtenir les effets architecturaux éventuels devront étre pris en compte (engravures,
rainures saillies, joints en creux, etc.), quel que soit le type de coffrage.

Réservations des feuillures éventuelles, réservations pour les corps d'état secondaires, réservations pour ses propres
ouvrages de gros ceuvre, rebouchages et calfeutrements soigné aprés coup. Les arréts de coulage devront étre
déterminés de facon précise et soumis a I'agrément de I'architecte.

La teinte du béton sera parfaitement homogéne et soumise a I'agrément de I'architecte.

Un élément d’ouvrage de béton (mur, pilier, etc.) prototype de 4 m? comportant 2 éléments de coffrage devra étre
réalisé au

préalable et soumis a I'agrément de I'architecte pour vérifier que les dispositions prises permettront d’atteindre le
résultat escompté.

Coffrage contreplaqué épais bakélisé ou métallique :
- Tolérance de désaffleurement : - 3 mm.
- Tolérance de planéité :
. 5mm sous la regle de 2,00 m.
. 2 mm sous un réglet de 20 cm.
. 2 mm sur appui des croisées quelle que soit la largeur de celles-ci.
. 5mm le long d'un cordeau de 10 m tendu en fagade.
Les prescriptions de planéité texture et teinte ne pourront étre au minimum égale a celle de Coffrage C 3.

. Parement de classe C 5 - "architectonique ou décoratif" :
Le coffrage appareillés tres soigné dont I'aspect sera indiqué aux articles concernés avec dessins de planches avec grains
d’orge en jonction, assemblage selon calepinage du maitre d’ceuvre, cannelures, pastilles, etc., aspect lavé, sablé,
gaufré, strié, désactivé, griffé, éclaté, etc.
Un élément d’ouvrage de béton (mur, pilier, etc. ) prototype de 4 m2 comportant 2 éléments de coffrage devra étre
réalisé au
préalable et soumis a I'agrément de I'architecte pour vérifier que les dispositions prises permettront d’atteindre le
résultat escompté.

Les prescriptions de planéité texture et teinte ne pourront étre au minimum égale a celle de Coffrage C 4.
Le choix de la teinte sera fait sur la base de I’échantillon retenu, aucune variation ne sera tolérée sur les ouvrages réalisés,
apres acceptation de I’échantillon.

. Prescriptions diverses :
L'ensemble des ouvrages avec un parement de coffrage Type C4 et C5 seront protégés contre les chocs et la poussiere,
projections diverses jusqu'a la réception des travaux, I’enlevement des protections est a la charge du présent lot.

Dans le prix des coffrages sont compris notamment :
- Pongage des balévres si nécessaire.
- Réservations pour les corps d'état secondaires et techniques.
- Réservations pour ses propres ouvrages de gros ceuvre, rebouchage et calfeutrement soigné apres coup.
- Réservations des feuillures éventuelles.
- Décoffrage.
- Trapponnage.
- Etaiement.
- Pose des huisseries métalliques a bancher.
- Toutes sujétions.

Toutes parties de béton armé ou de magonnerie en saillie en facades (corniches, poutres, linteaux, balcons, loggias,
planchers, jardiniéres, etc.) doivent comporter une goutte d'eau en sous face. Le profil et son positionnement doivent
étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Tous coffrages et autres matériaux utilisés pour les réservations de toutes sortes doivent étre déposés et enlevés.

2.14 Faconnage et mise en place des armatures
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Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille non
adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.
Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attentes verticales sont, soit recourbées horizontalement (dans
ce cas utiliser du FeE 24) puis redépliées au moment du coulage, soit comportent une crosse (ou tous autres systemes
agréés).
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits. Toute armature présentant une
soudure réalisée sur chantier sera refusée.
L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égal a :

- 4 cm pour les ouvrages a la mer, exposés aux embruns et brouillards salins ou a des atmospheres trés agressives, dont
tous parements extérieurs au batiment.

- 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives, aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide.

-2 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux
condensations. L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en
béton ou en plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures est soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton sur
ordre du Maitre d'ceuvre.
Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage
des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour toute autre cause qui exigerait des valeurs supérieures a celles
indiquées ci- dessus.
Tableau des tolérances sur les positions des armatures (en cm) :

- Enrobage (sauf dalle) : -0/ +1,5.

- Distance entre barres longitudinales : - 1,5 / + 1,5.

- Intervalle entre cadres, étriers et épingles:-2/+ 2.

- Position de I'extrémité d'une barre : -3/ +5.

- Enrobage des barres principales pour une dalle (épaisseur de dalle : e) : -0 / minimum + 1,5 et e/10.

2.15 Parements supérieurs des dalles

2.15.1 Parements :
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont :

a- D1 - Surface brute :
Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable, nécessitant une
réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus. Aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface.

b - D2 - Surface courante :
Réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I’hélicoptere.
Destiné a recevoir les types de revétements tels que carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm.

c- D3 - Surface soignée :
Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables sous réserve
d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5 kg/m2 maximum ; au-
dessus de cette valeur, un poncage sera exigé, il sera d par le lot GROS OEUVRE.

d - D4 - Surface trés soignée (par pongage si nécessaire) :
Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.

2.15.2 Tolérances sur I’état de surface :
Elles sont définies par les critéres ci-apres :

2.15.3 Horizontalité :
L'instrument de mesure est une regle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une extrémité de la regle
est tenue en contact avec un point du plancher ; la régle étant horizontale, on mesure la dénivellation du plancher a
I'autre extrémité de la régle. On mesure de la méme fagon la dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece.

. Horizontalité :

- Type D1 : Dénivellation sous régle de 2 m : 10 mm - Dénivellation cumulée a l'intérieur d’une piece : 15
mm.

- Type D2 : Dénivellation sous regle de 2 m : 6 mm - Dénivellation cumulée a l'intérieur d’'une piece : 9 mm.
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- Type D3 : Dénivellation sous régle de 2 m : 5 mm - Dénivellation cumulée a l'intérieur d’une piece : 7,5
mm.
- Type D4 : Dénivellation sous regle de 2 m : 4 mm - Dénivellation cumulée a I'intérieur d’'une piece : 6 mm.

2 - Planéité :
On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la
planéité a une échelle différente :

- On mesure la fleche de la dalle sous une regle de 2,00 m de longueur.

- Méme opération que ci-dessus avec une regle de 0,20 m de longueur.

- On mesure la surface des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

2.15.4 Planéité :
- Type D1 : Sous reglede 2 m : 10 mm.
- Type D2 : Sous regle de 2 m : 10 mm - Sous regle de 0,20 m : 3 mm - Hauteur des saillies : 1 mm.
- Type D3 : Sous régle de 2 m : 7 mm - Sous régle de 0,20 m : 2 mm - Hauteur des saillies : 1 mm.
- Type D4 : Sous regle de 2 m : 7 mm - Sous régle de 0,20 m : 2 mm - Hauteur des saillies : 0,5 mm.

2.16 Tolérances dimensionnelles

2.16.1 Généralités
Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de contrdles opérées
entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de
déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme jeu
de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-
apres.
Ces dispositions se substituent a celles figurant dans les DTU 21 et 23-1 et la Norme NF P 04-002.

2.16.2 Situation de la construction dans son ensemble
L'entrepreneur du présent lot fait établir, par un géometre agréé, I'implantation générale de I'ouvrage.
Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre protégées
pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.
L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité a + 2 centimeétres. Par exemple :
- Axes principaux.
- Intersection avec le sol des principales arétes verticales et la superstructure.
Cet écart est ramené a =0, - 2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété.

2.16.3 Tolérance sur le positionnement du tramage
A chaque étage, I'entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveau. Les tolérances de
positionnement de ces éléments sont les suivantes :

a - Niveaux :
Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau :
- La plus grande des deux valeurs :
.0,5cm.
. 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

b - Tramage de plan :
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame :

- La plus grande de deux valeurs :
.0,5cm.
. 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

c - Verticalité :
Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des niveaux différents

- La plus grande des deux valeurs :
.0,5cm.

. 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

d - Tolérance des éléments de structure :
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Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont positionnés
par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans.
Les tolérances dans les trois directions X, Y, Z :
- Surl'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames.
- Sur les cotes entre deux points quelconques de |'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans.
Sont données par la formule suivante : 0.07 x racine carré de d avec un minimum de 1 cm ; d est la distance ou la
dimension en centimeétres des éléments comparés ou mesurés.
Si les controles, par des dérivements différents conduisent, pour un méme point ou élément, a plusieurs valeurs, c'est
celle qui est la plus restrictive qui s'impose.
Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :
- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche.
- La verticalité.
- La section des poteaux et des poutres.
- La distance entre éléments.
- Les épaisseurs des éléments.
- Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence.
- La dimension et I'implantation de baies ou trémies.

2.16.4 Déformations :
a - Calcul des déformations :
Les déformations sont calculées selon les méthodes données dans les regles de calcul des ouvrages concernés (BAEL
91 ou BPEL 91, etc....).

b - Déformations admissibles :

. Planchers courants :
Ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol fragiles, pour lesquels ont évalué un
fléchissement (appelé fleche active) qui, aprés mise en ceuvre des cloisons ou des revétements de sol, doit rester
inférieur a : (L = portée libre en meétres).
- L/500 jusqu'a 5,00 m.
-0,5 cm + L/1000 au-dela de 5,00 m.

. Autres planchers :
Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol fragiles, ainsi que les planchers de combles
non accessibles normalement. Pour ces planchers, on limite leur déformabilité conventionnellement par leur
fléchissement a partir de leur mise en service, qui doit rester inférieur a :
-1/350 jusqu'a 3,50 m.
-0,5cm + L/700 au-dela de 3,50 m.

. Planchers alvéolaires :
Pour les planchers support d’étanchéité, le dimensionnent prendra en compte les limitations d’ouverture de fissures
sur appuis conformément au CPT « PLANCHERS » titre 3.
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2.16.5 Autocontréle
L'Entrepreneur doit assurer l'ensemble de I'autocontrole de ses ouvrages conformément au C.P.T.C. dont : les

trames, les alignements, les tolérances, la planéité, etc.
Il doit avertir immédiatement le Maitre d'ceuvre en cas de dépassement afin qu'il puisse statuer sur I'ouvrage.

Implantation - Traces - Cotes
L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C. ainsi qu'aux dispositions suivantes :

2.16.5.1 Implantation générale du bdtiment et des divers ouvrages :

L'implantation et le piquetage du batiment et des aires extérieures (qui sont a réaliser par le présent lot) sont a la charge
de I'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE, qui fera effectuer, par un géometre expert, a ses frais et sous sa responsabilité
les tracés d'implantation d'apres les plans qui lui seront remis et les instructions qui lui sont données par le Maitre
d'CEuvre. Il devra lui signaler immédiatement toute divergence qui pourrait apparaitre au cours de ces tracés.
L'entrepreneur devra faire approuver le nivellement et le tracé d'alignement en bordure des voies publiques par les
représentants des services intéressés.

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et repéeres de base, de les rétablir ou de les remplacer a
ses frais, soit a leurs emplacements primitifs, soit en un autre point si les besoins des travaux |'exigent.

2.16.5.2 Traits de niveaux :

Les traits de niveaux sont a la charge et sous |'entiére responsabilité de I'Entrepreneur de GROS OEUVRE. Il doit tracer le
trait de niveau, au pourtour de tous les murs, poteaux, cloisons, dans tous les locaux, parties communes et cages
d'escaliers, a chaque niveau, a 1,00 m du niveau des sols finis, au fur et a mesure de I'avancement des travaux T.C.E. et
autant de fois que cela est nécessaire a I'exécution des ouvrages de tous les corps d'Etat, il doit les conserver lisibles en
permanence jusqu'a la mise en peinture.

Ces traits de niveau sont rattachés a la cote N.G.F. dont le repérage est effectué en plusieurs points a chaque

niveau. lls sont réalisés avant et aprés exécution des enduits (ciment - platre), pose des contre cloisons de

doublage, etc.
A partir des traits de niveaux battus par le lot GROS OEUVRE, chaque lot doit les tracés et implantations de ses propres

ouvrages.

2.16.5.3 Tracés :

Il est rappelé que I'Entrepreneur doit vérifier, SUR PLACE, toutes les cotes.

2.16.5.4 Vérification des cotes :

L'Entrepreneur doit vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et détails. Aucune cote ne doit étre prise a
I'échelle métrique sur les plans pour I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur doit s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des
plans. En cas de divergence, I'Entrepreneur doit en référer au Maitre d'ceuvre avant toute exécution.

L'Entrepreneur ne peut apporter de lui-méme aucune modification aux plans et devis, mais doit signaler au Maitre
d'ceuvre tout changement ou complément qu'il jugerait utile d'apporter.

Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci avant, I'Entrepreneur est responsable des erreurs d'exécution et
des conséquences qui en résultent.

2.16.6 Contréles et essais

2.16.6.1 Généralités

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux controles, vérifications et essais imposés par :
- Les réglements en vigueur.
- Les D.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.
- Le Maitre d'ceuvre ou le B.E.T. ou le Maitre de I'Ouvrage.
- L'Architecte.
- Le Controleur Technique.
- Le Coordonnateur S.P.S.
Les frais des essais ou controle en laboratoire ou in situ sont réalisés aux frais de I'Entrepreneur y compris le transport
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des échantillons au laboratoire d'essais.

Si des essais destructifs sont demandés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage ou le bureau de controle, les frais
occasionnés pour leur réalisation et la remise en état sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage s'ils sont favorables a
I'Entrepreneur. Dans le cas contraire, ils sont supportés par I'Entrepreneur y compris les démolitions, réfections et
modifications nécessaires

T.C.E. destinées a rendre conforme tout ou partie d'ouvrage.

2.16.6.2 Analyses :

Elles doivent étre conformes au D.T.U. 21.

Les bétons employés sont (ou) pour ce projet ne peuvent étre que des bétons prét a I'emploi. lls sont obligatoirement a
caracteres normalisés type B.C.N. de la norme NF P 18.305. d’aolt 1996. Aucune fabrication de béton sur le site n'est
autorisée.

a-Agréqats :
Avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur doit produire I'analyse granulométrique des agrégats stockés sur
chantier, définissant les poids spécifiques et les densités apparentes des agrégats, ainsi que les proportions des éléments
constitutifs des agrégats entrant dans la composition des différents bétons.
Cette analyse est renouvelée périodiquement et de toute maniére lors de chaque changement d'origine des agrégats.

b - Eau de fabrication du béton :
L'Entrepreneur doit produire un rapport d'analyse de I'eau de gachage avant tout commencement d'exécution.

2.16.6.3 Essais et contréle du béton armé :

lIs doivent étre conformes au D.T.U. 21. et doivent étre réalisés par un laboratoire agréé.

a - Acier :
Une série d'échantillons des principaux diametres est prélevée par lot de 15 tonnes d'acier entrant dans la construction. La
limite élastique conventionnelle, la limite de rupture et I'allongement de rupture sont déterminés pour les échantillons de
chaque lot.

b - Ciment :
Un essai sur mortier normal est effectué a partir du ciment prélevé sur le stock approvisionné sur chantier, avant
commencement des travaux, pour la vérification de la classe de résistance. Cet essai est renouvelé en principe tous les
trois mois et de toute maniere lors de chaque changement d'origine du ciment.

c- Béton :

. Etude préalable :

L'étude préalable doit étre faite par I'Entreprise aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les deux points suivants :

- Examen granulométrique.

- Recherche d'une composition optimale du béton.

- Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eau, ciment, éventuellement adjuvant, etc.) sont ceux
qui doivent étre utilisés sur le chantier.

- On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant, qui conduisent a un béton ayant d'une
part, les caractéristiques mécaniques demandées et d'autre part, une consistance convenant a une mise en ceuvre
correcte eu égard a l'ouvrage considéré et au matériel utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs a cette étude préalable sont a la charge de I'Entreprise. lls sont conduits suivant
les prescriptions du BAEL et du BPEL

Contréle des bétons :
Les éprouvettes de béton sont prélevées par un organisme agréé lors du bétonnage des ouvrages a raison d'une série par
50 m3 de béton mis en ceuvre. Toutefois, une série d'éprouvettes est prélevée par plancher.
Chaque série comporte :
- 9 éprouvettes prismatiques pour essais de flexion.
- 9 cylindres pour essais de compression. Les essais sont effectués a 7, 28 et 90 jours.
Les résultats des essais sont communiqués au Maitre d'ceuvre dans les 7 jours. Les essais a 28 jours peuvent éventuellement
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étre avancés sur demande expresse du Maitre d'ceuvre. Dans le cas ol une anomalie aurait été constatée dans les résultats
a 7 jours, la nouvelle date des essais serait fixée par le Maitre d'ceuvre.

Des essais de plasticité du béton frais au cone d'Abrams sont faits lors du bétonnage des ouvrages pour controler
I'affaissement requis dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Selon la qualité du béton et sa régularité, un nombre supérieur peut étre demandé.

2.16.6.4 Epreuves des ouvrages terminés ou existants :

Les épreuves des ouvrages terminés peuvent étre envisagées si les résultats des essais sur éprouvettes de béton prélevées
pendant I'exécution des travaux incitent a penser que la résistance du béton en ceuvre est inférieure a celle escomptée.
Une auscultation dynamique ou des essais de chargement sont alors réalisés.
En ce qui concerne les ouvrages existants, I'Entrepreneur est tenu d'effectuer des sondages et d'établir les notes de calculs
nécessaires afin de s'assurer qu'aucun désordre ne puisse étre engendré par les aménagements projetés. Il doit également
établir tous les relevés sur site et tous les plans et détails des existants nécessaires a leur reprise, a leurs confortations
et/ou a leurs démolitions.
Sauf prescription contraire contenue dans le C.C.T.P., les frais éventuels d'épreuves des ouvrages neufs réalisés sont a la
charge soit :
- Du Maitre de I'Ouvrage si les épreuves sont satisfaisantes.
- De I'Entrepreneur dans le cas contraire. Le rebut, la démolition et la réfection des ouvrages reconnus
défectueux sont aussi a sa charge. Y compris tous effets en découlant : retards, travaux des autres corps
d'Etat, etc.

2.16.6.5 Epreuve de plancher :

En cas de doute sur les résultats des essais, une épreuve de mise en charge de plancher B.A. et de plancher précontraint
avec mesure des déformations est prévue, intéressant obligatoirement une poutre principale de la structure a I'endroit
choisi et désigné par le Maitre d'ceuvre. Les frais correspondant a cette (ou) ces épreuve(s) sont a la charge de
I'Entrepreneur.

En ce qui concerne les ouvrages existants, I'Entrepreneur doit :

2.16.6.6 Essais et vérifications suivant documents techniques COPREC :

Avant la réception et en fonction du type d'installations, I'Entrepreneur doit effectuer tous les essais et vérifications
conformément aux fiches RA "Réseau d'Alimentation en eau" et RE "Réseau d'Evacuation" du document technique COPREC
n° 1 et établir les procés-verbaux en découlant conformément au document technique COPREC n° 2. Il les transmet au
Bureau de Controle pour avis.

L'Entrepreneur doit mettre a disposition le matériel nécessaire aux essais, pompes hydrauliques, bouchonnage, etc.

La réception ne peut étre prononcée que si les essais sont completement concluants et que tous les procés-verbaux sont
transmis au Maitre d'ceuvre avec avis favorable du Bureau de Controle.

2.16.6.7 Essais des remblais :

En complément des prescriptions des chapitres concernés : des essais au pénétrometre et a la plaque sont a réaliser en
nombre suffisant pour les remblais compactés sous les dallages et/ou radier et en périmétrie du (ou) des batiment(s),
voiries, allées, trottoirs, etc.

2.16.6.8 Essais et contréles d'affaiblissement phonique et isolement acoustique :

Les essais et contrdles des indices d'affaiblissement phonique ou indices d'isolement acoustique jugés "in situ", sont a la
charge des lots intervenants dans les locaux concernés suivant les modalités prévues au C.P.T.C. et dans la Notice
Acoustique.

Ces essais et controles doivent étre exécutés par un technicien spécialiste agréé du Maitre d'ceuvre.

Les essais s'effectuent selon un programme établi par I'acousticien en coordination avec le Maitre d'ceuvre, le
Controleur Technique et les autres Entrepreneurs.

Un procés-verbal est dressé chaque fois qu'il y a essai, controle ou analyse.
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2.16.6.9 Autocontréle :

Contréle interne des constructeurs (article 1792-1 du code civil). Il convient que les constructeurs tiennent a disposition :

- La liste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s’assurer de la bonne exécution des ouvrages.
La formalisation de ces vérifications, permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées de maniere satisfaisante. L’entreprise
devra communiquer le nom de la personne chargée de I'autocontréle sur le chantier.

2.17 Conditions d'exécution des démolitions et reprises en sous-ceuvre

En complément des prescriptions indiquées au C.P.T.C., I'Entrepreneur du présent lot doit tenir compte dans son prix
forfaitaire des prescriptions suivantes :

2.17.1 Démarches a entreprendre
Avant tout commencement de ses travaux, I'Entrepreneur du présent lot doit :

- Faire établir, en présence d'un représentant du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre diiment convoqués, un état
détaillé des ouvrages du batiment et des mitoyens, par voie d'Huissier et en transmettre un exemplaire au Maitre
d'ceuvre et un exemplaire au Maitre d'Ouvrage.

- Faire établir, a ses frais, un constat de I'état des murs des batiments voisins, des murs de cléture séparatifs entre les
propriétés voisines, et des couvertures voisines, ainsi que les ouvrages le nécessitant, devant Huissier et en présence des
intéressés et du Maitre d'ceuvre.

- Une copie de ces constats est remise au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre. Ces constats sont a faire sur toutes
les parties extérieures et intérieures des constructions voisines, ainsi que des trottoirs, chaussées, égouts et tous
équipements de voirie environnant le chantier.

- Aucun travail, de quelque nature qu'il soit, ne peut étre entrepris tant que I'expert du référé préventif n'en a pas
donné l'autorisation écrite (ou) tant que ces constats n'ont pas été établis.

- Localiser et signaler par tous moyens les nombreux réseaux traversant le terrain et restant en service dont une ligne
électrique a haute tension y compris toutes protections nécessaires (voir P.G.C.).

- Demander aux Administrations et Services Publics concernés, toutes les autorisations et interventions nécessaires
concernant les fermetures de compteur d'eau, gaz, électricité et déplacement de ligne téléphoniques ou électriques,
chauffage urbain, mise en place de panneaux d'avertissement des travaux, etc.

- Prendre contact avec les Architectes, Syndics et autres personnes responsables de la maintenance de la Copropriété
et des immeubles mitoyens et informer le Maitre d'ceuvre de toute correspondance émanant de ces derniers.

- Prendre contact avec les Services Techniques responsables des voiries, afin d'obtenir toutes autorisations de cloture,
et de connaitre les signalisations provisoires a mettre en place, etc. Il doit acquitter tous droits de voirie, palissades et
autres sans jamais pouvoir prétendre a une indemnité quelconque.

- Prendre contact avec le Service des Mines et d'avoir tenu compte de tous les problemes pouvant étre soulevés par la
présence de la ou des citernes a carburant. Il doit, avant tous travaux de démolition, procéder au dégazage et la vidange
de la ou des cuves sans pouvoir prétendre a une indemnité.

- Fournir tous les plans d'étaiement, de platelage et notes de calculs y compris toutes modifications autant de fois que
nécessaire dont selon les demandes du Maitre d'ceuvre ou du Bureau de Controle ; étant entendu que toutes annotations
ou acceptations de ces plans par le Maitre d'ceuvre ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

2.17.2 Travaux préparatoires
L'Entrepreneur doit s'assurer que les parties de batiments a démolir ne comportent plus de réseaux sous tension, que les
réseaux de gaz et d'eau ont été coupés et qu'il n'existe plus aucun risque pouvant résulter de fautes occasionnées sur
lesdits réseaux. Les réseaux de sprinklers doivent rester en service continuellement.
Dans le cas de dégradations causées a des réseaux ou ouvrages existants, par I'Entreprise du présent lot, celle-ci doit leur
réfection ou reconstruction a l'identique.
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2.17.3 Protections

Il est a ce titre tenu compte des derniers réglements de police connus et fait application de tous ceux qui pourraient intervenir
en cours de travaux. Le chantier est maintenu fermé par la cléture comportant un portail de grande dimension manceuvré
autant de fois qu'il est nécessaire. Cette cléture provisoire doit étre laissée a disposition jusqu'a la fin des travaux Tous Corps
d'Etat.

Le personnel de chantier est équipé, suivant la réglementation de travail et porte un casque de sécurité d'un modele
homologué en permanence pendant toute la durée de sa présence sur le chantier. Tout manquement est consigné au
Cahier de chantier SPS. Les protections appropriées, sont mises en place et maintenues aussi longtemps que nécessaire,
de fagon a exclure toute géne aux occupants et personnels de chantier, tout risque de danger et de dégradation, des lors
que I'on travaille :

- Contre ou sur les mitoyens et patrimoines voisins.

- En limite de phase de travaux.

- En limite de circulation publique latérale et/ou inférieure.

- En limite d'ouvrages conservés.

- En limite de zones restant en exploitation.
Des planchers et platelages intermédiaires ainsi qu'au sol sont installés chaque fois que cela est nécessaire, par le présent
lot, pour la protection des planchers et/ou des revétements de sol conservés contre les chutes et chocs des éléments B.A.
et magonneries démolis.
Il doit la construction complete des pare-gravois conformément aux réglements de police sur voies publiques, aux
réglements de sécurité et de mitoyenneté et sous sa propre responsabilité, des le début des travaux.
Il peut étre éventuellement exigé, sans indemnité supplémentaire, un gardien sur le trottoir, chargé de canaliser la
circulation, tant des passants que des véhicules et de guider les manceuvres des engins et camions, entre le chantier et la
voie publique, ou pendant les phases de travaux effectués a proximité de la voie publique.
Les installations de chantier sur la voie publique ne doivent pas déborder de I'alignement qui serait autorisé par les services
compétents.
De plus, il est rappelé que I'ensemble des arbres existants, sera préservé par tous les moyens adéquats. En cas de
destruction du fait de I'Entreprise, le remplacement est exigé a ses frais et a I'identique.

2.17.4 Personnel

Les travaux conduits par un chef hautement qualifié, présent en permanence sur le chantier et équipé constamment d'un
téléphone portable branché et avec messagerie.

Au-dela de 10 ouvriers intervenant sur le chantier, il est prévu 2 chefs d'équipes minimum, ou 1 chef d'équipe minimum
par groupe de 10 ouvriers.

L'Entreprise est responsable de ses employés sur le chantier et aux abords, pendant les heures de travail.

Les frais de personnel sont inclus dans les prix de I'Entreprise y compris toutes indemnités de panier, travaux insalubres,
grande hauteur, sous-ceuvre, etc.

2.17.5 Matériel

Le matériel est en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne l'insonorisation.
Le petit matériel tel que : étais, échafaudages, agres, etc., doit étre mis en ceuvre conformément aux regles de sécurité les
plus récentes et aux exigences de I'Inspection du Travail.

En dehors des heures de travail, tout engin laissé en place tant sur la voie publique que sur le chantier, est neutralisé soit
au moyen d'une serrure ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre et sa présence doit étre signalée dans les
conditions énumérées ci avant.

L'installation des grues a tour doit étre conforme a la réglementation en vigueur dont la recommandation adoptée le 15
novembre 1995 par le Comité Technique National de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour la prévention du risque
de renversement des grues a tour sous I'effet du vent.

Aussi pour l'installation des grues : Respect des textes, dont en particulier, la circulaire du 9 Juillet 1987 "Mesures
particulieres de sécurité dans le cas d'installation des grues a tour dans les zones d'action interface" et I'Arrété n° 96-10610
de la Préfecture de Police de Paris "Réglementant |'utilisation d'engins sur les chantiers".
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2.17.6 Mitoyens et voisinage
L'Entrepreneur du présent lot doit prendre toutes précautions pour ne pas causer de nuisance aux occupants du batiment et
des immeubles avoisinants du fait du bruit, de la poussiere, etc.
Avant d'effectuer toutes démolitions et toute dépose de cables, de canalisations et de conduits de fumée et autres, il doit
s'assurer que ceux-ci ne sont plus en service ; dans le cas contraire, il doit en assurer le dévoiement.
Cotés rue et autres, I'Entrepreneur doit la construction compléte de pare-gravois conformément aux réglements de sécurité
et sous sa propre responsabilité.
Il doit toutes les sujétions d'exécution concernant les précautions a prendre, de maniere a éviter tous les dégats aux
constructions voisines et aux ouvrages conserves :
Ebranlement.

- Dégradations de toutes sortes.

- Fissurations.

- Effondrements.

- Dégats des eaux.

- Etc.
Il met en ceuvre, aprés accord du Maitre d'ceuvre, tous les souténements et étaiements nécessaires qui sont maintenus, sans
possibilité de prétendre a une indemnité quelconque ou loyer, aussi longtemps que le risque subsiste et méme au-dela de
I'intervention de son Entreprise.
Sont principalement conservés (Liste non limitative) :

- Les canalisations des différents fluides alimentant en permanence les autres niveaux.

2.17.7 Mise en place et contrdle des témoins

Selon la demande du Maitre d'ceuvre et/ou de I'Expert judiciaire du référé préventif (et/ou) suivant la nature et la profondeur
des fondations et suivant I'état des ouvrages en élévation des immeubles et ouvrages a conserver, I'Entrepreneur est tenu
d'effectuer la mise en place de tous les témoins nécessaires, tant dans les limites du chantier, qu'a I'intérieur des batiments
voisins. Il en assure la surveillance jusqu'a l'intervention des autres corps d'Etat.

Tous témoins nécessaires, type jauges a verrier SAUGNAC ou équivalent (ou) en platre ou ciment expansé avec la date sont
posés sur toutes les fissures existantes éventuelles avant I'exécution des travaux et/ou apparaissantes en cours de travaux,
en accord avec I'Huissier ou |'Expert.

2.17.8 Réparations - Remise en état

Si, du fait de son intervention, I'Entrepreneur était amené a occasionner des dégats aux parties de constructions voisines
et/ou a celles ol il travaille, les réparations et remise en état doivent étre effectuées aux frais du présent lot sans supplément
de prix pour le Maitre de I'Ouvrage.

Ces travaux, selon l'avis de I'expert du référé préventif et/ou du Maitre de I'Ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre seront réalisés
par I'Entrepreneur du présent lot ou par une autre entreprise spécialisée : aux frais exclusifs du présent lot.

Dans le cas ou la démolition partielle d'un ouvrage adjacent serait rendue nécessaire pour I'exécution de son marché,
I'Entrepreneur doit en avertir le Maitre d'ceuvre.

2.17.9 Mode d'exécution
Avant tout démarrage des travaux de démolition, les études et plans d'étaiements, de platelage et de phasages
doivent impérativement étre acceptés par I'expert du référé préventif, le Maitre d'ceuvre et par le bureau de controle.
Toutes demandes de travaux faites par ces derniers sont considérées incluses dans le prix forfaitaire de I'Entrepreneur.
L'exécution de tous les travaux de démolition, étaiement, blindages, enléevement de gravois sont exécutés par tous
moyens réglementaires appropriés, au choix de I'Entrepreneur, soit manuellement, soit mécaniquement, compte tenu
de la nature des matériaux, pour travaux effectués :

- Par petites parties.

- Dans I'embarras des étais.
L'Entrepreneur doit tenir compte dans son prix de toutes les contraintes nécessitées par les travaux réalisés par phase et/ou
en heures de nuit. De ce fait, il doit prévoir toutes les sujétions correspondantes : protections provisoires, travaux par parties,
nettoyage soigné en fin de chaque phase, etc.
L'Entrepreneur doit, sous sa seule responsabilité, exécuter tous les étaiements, chevalements, protections, etc., nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes, du batiment et des batiments mitoyens.

2.17.10 Organisation du chantier

L'Entrepreneur est seul responsable de I'organisation du chantier (ou) des travaux et prestations le concernant, il est réputé
connaitre I'ensemble des dispositions réglementaires, lois, décrets, ordonnances de police, réglements de travail, qu'il est
tenu d'observer.

Il regle toutes les contraventions éventuelles de la Préfecture de police, pour la non-observation des reglements en vigueur.
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2.17.11 Matériaux récupérables

Aucun matériau ni matériel n'est récupéré par le Maitre d'Ouvrage.

lls sont en principe la propriété de I'Entrepreneur a compter de la prise de possession du chantier, sans indication contraire
du Maitre d'ceuvre. Dans le cas ou lors des démolitions, il serait fait des découvertes sans rapport avec I'objet du présent lot,
il sera fait application de l'article 716 du Code Civil.

2.18 Conditions d'exécution des terrassements

En complément des prescriptions générales ci-avant :

Les travaux de terrassements sont exécutés a l'aide des méthodes traditionnelles, mais en recherchant a minimiser les
nuisances au maximum.

Les terres provenant de fouilles et de réglages de plate-forme ne seront pas réemployées mais évacuées aux décharges
publiques stockées sur site pour réemploi suivant accord du Maitre d’ceuvre.

Les tolérances sur les cOtes de plate-forme seront + ou - 3 cm dans toutes les zones.

Le prix des ouvrages de terrassement doit comprendre :
- L'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires d'assainissement tels
gue drains, rigoles, puisards de rassemblement ou absorbant, pompages, etc.
- La réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement.
- La protection des abords, tétes de talus, talus et accés notamment lors des travaux de terrassement.
- Le nettoyage des chaussées jusqu’a I'entrée du Creps yc repli des installations

2.18.1 Dévoiement de réseaux
Travaux comprenant le déplacement des réseaux existants pouvant se trouver dans I'emprise du projet, y compris tous
réseaux enterrés au droit des fondations a créer.

2.18.2 Epuisements - Protections des talus

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour éviter |'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la
dégradation des pieds de parois risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux,
pentes, puisards, etc.).

Ayant pris connaissance du terrain par I'étude géotechnique, I'entrepreneur présentera au Maitre d'ceuvre la solution la
mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre pendant et aprés les travaux de terrassement. Une
attention toute particuliére est apportée lors des épuisements ou rabattements pour éviter I'entrainement des fines et
tout tassement des existants.

2.18.3 Matériel de pompage

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour |'épuisement des eaux d'infiltration dans les
fouilles et rejet a I'égout public.
Compris protections, cables et compteur électrique, canalisations d'évacuation a I'égout public.
Mise a disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE
jusgu’a I'assainissement des batiments.
Si les fonds de fouilles se remplissaient d'eau provenant de pluies, de ruissellement, et/ou toutes autres venues d'eau,
aucune indemnité ne sera due a I'Entrepreneur celui-ci devant prévoir dans son prix forfaitaire toutes les sujétions
suivantes :

- Tous les pompages qui seraient nécessaires pendant le cours des travaux jusqu'a la réception, I'Entrepreneur devra
obtenir |'accord du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Controle, afin qu'il soit constaté que ces pompages ne peuvent nuire
a la bonne stabilité des constructions existantes dans le voisinage et des nouveaux ouvrages, ce, a l'intérieur de son prix
forfaitaire.

- L'Entrepreneur devra les pompages avec tout le matériel et la main-d’ceuvre nécessaire a la réalisation de ses travaux
sans exception.

2.18.4 Découvertes
Dans le cas ol les terrassements feraient découvrir ce que l'on appelle généralement des trésors artistiques,
archéologiques ou financiers, ceux-ci seraient soumis aux textes réglementaires en vigueur.

2.18.5 Rembilais
Dans le cas de purges locales occasionnant une réalisation accidentelle de sur-profondeur, le remblaiement
nécessaire sera exécuté suivant préconisations Gestech.
Aprés la réalisation des ouvrages enterrés, les vides laissés entre les murs d’infrastructure et la fouille générale,
doivent étre remblayés jusqu'au niveau des plates-formes extérieures.
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Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives conformément au
rapport d’étude de sol.

Les remblais ne peuvent étre mis en place que siles murs d’infrastructure sont stables et aprées accord du Maitre d'ceuvre.

2.18.6 Réfection des abords
Aprés remblaiement général, les abords concernés par les travaux du présent lot, seront intégralement remis en I'état
initial. Les trottoirs et revétements extérieurs seront refaits.
Les zones plantées seront reconstituées.

2.19 Classement Neige et Vent

Classement des batiments conformément aux Eurocodes en vigueur.
- Neige : zone A 2
- Seisme Zone 4 catégorie Il
- Altitude : 200 m.
-Vent:
- Région 3.
- Coefficient de probabilité CPROB (1)
- Coefficient de direction CDIR (1)
- Coefficient d’altitude CALT (1)
- Coefficient pour construction temporaire CSEASON (1)
- Coefficient d’orographie c0 (1)
- Coefficient structural cscd (1)

2.20 Assainissement et drainage pendant le cours du chantier

Pour les eaux superficielles, I'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires, quelles qu'elles soient,
pour en assurer |'évacuation le plus vite possible, ceci pendant toute la durée de ses travaux.
Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation doit étre assurée par pompage.
Pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles, les frais sont implicitement compris dans le prix
forfaitaire. Dans le cas d'arrivée d'eaux souterraines et par infiltration, I'Entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour en assurer |'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce, pendant
toute la durée du chantier.
Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris dans
le prix forfaitaire.
Dans le cas de pompage, celui-ci comprendra :

- L'amenée et le repli du matériel spécifique.

- La valeur de location de ce matériel.

- Le maintien a pied d'ceuvre et I'entretien.

- Le fonctionnement du matériel, y compris I'énergie nécessaire.

- La main-d’ceuvre nécessaire.
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2.21 Généralités des canalisations enterrées

Le présent chapitre concerne tous les ouvrages de canalisations enterrées dans I'emprise du batiment, y compris les travaux
de terrassements correspondants. Ils sont réalisés conformément aux normes de la série NF P.41 et aux plans des corps
d'états techniques.

L'Entrepreneur doit I'exécution de tous les travaux nécessaires, depuis les chutes EU - EV et EP et depuis les siphons de sol
dans les dallages et radiers jusqu'aux fosses de relevage.

1. Consistance des travaux :
Sont inclus dans le prix des travaux :

- Les études des réseaux enterrés comprenant : les notes de calculs, la détermination des séries, diameétres, pentes et
I'implantation et détermination des ouvrages annexes ou spéciaux. Ces études sont matérialisées par des plans établis
par I'entreprise a partir des indications formulées :

. Par les lots CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE : diamétre, débit et coefficient de simultanéité

de chaque pied de chute.

. Sur les documents d'appel d'offres.

. Dans le présent document.

- L'exécution des fouilles nécessaires a I'exécution des ouvrages prévus au titre du présent lot.

- Lafourniture et pose des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs joints, leurs raccordements aux
ouvrages et aux canalisations existantes ou a construire.

- La construction, I'équipement des ouvrages annexes ou spéciaux, notamment les regards, culottes de
raccordement, boites de branchement, siphons, bacs débourbeurs, fosses de séparation des hydrocarbures,
relevages, avaloirs, etc.

- L'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations et branchements.

- Le remblai compacté de toutes les fouilles.

- Le transport aux lieux de dépot des matériaux en excédent ou impropres aux remblais et I'apport de
matériaux de remplacement s'ils se révélaient nécessaires.

- L'exécution des essais de canalisations (COPREC).

2. Qualité des matériaux :
a - Note générale concernant les tuyaux et accessoires :
Les tuyaux et accessoires doivent étre titulaires de la marque de qualité N.F. lorsque cette marque existe.
Les usines susceptibles de fournir les tuyaux d'assainissement doivent étre agréés S.P. (Services Publics) lorsque cet
agrément existe.
Les canalisations doivent comporter le marquage correspondant.

b - Choix des séries :
Sauf spécifications du présent document, le choix des séries incombe a I'entreprise dans les conditions envisagées a I'annexe
4 du fascicule 70, compte tenu :
- Des sous pressions dues aux crues.
- Des charges et surcharges prévisibles.
- Des conditions de pose et de remblaiement.
Les séries proposées doivent figurer sur les plans d'exécution dont I'entreprise doit I'établissement.

3. Plans, parcours des canalisations :
Les renseignements donnés sur les plans du dossier de consultation concernant les réseaux de canalisations, implantations
de chutes ou descentes, etc., ne sont pas limitatifs.
L'Entrepreneur du présent lot doit établir les documents graphiques des réseaux de canalisations.
L'Entrepreneur doit effectuer, sous son entiére responsabilité, tous les calculs de sections et de pentes des canalisations,
conformément aux normes et reglements en vigueur.
Ces documents doivent faire apparaitre les modes de raccordement, le diameétre des canalisations, leurs niveaux, les
regards et tampons hermétiques, I'emplacement et la nature des différents accessoires, etc.
Ces dessins sont soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle avant tout commencement
d'exécution. L'Entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que ces derniers jugent utiles
d'apporter aux dessins, tant sur le plan technique qu'esthétique, dans les limites du présent C.C.T.P. et des documents
techniques contractuels. Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de s'assurer des possibilités de
passage de ses canalisations, en fonction de celles des autres corps d'état, en fonction des indications des plans techniques.
Aucun supplément n'est accordé sur le prix forfaitaire pour les changements de parcours apportés.
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4. Anti-refoulements :
Le présent lot devra prévoir tous les travaux pour donner une garantie compléte afin de prémunir le sous-sol contre les
risques de refoulement des ouvrages d'assainissements lors d'élévations exceptionnelles du niveau des eaux dans I'égout.
L'Entrepreneur doit une obligation de résultat sur toutes les précisions données ci-avant, conformément aux
dispositions des articles 30 et 31 du C.C.G.
Suivant réglements sanitaires, prévoir les appareils anti-refoulements contre le reflux accidentel, pour les
canalisations de branchements avec clapet anti-retour.
L'installation doit donner toutes garanties contre le flux.
Observation importante :
L'entrepreneur devra les travaux quels qu'ils soient afin de donner toutes les garanties précisées dans l'article 44 du
Reglement Sanitaire C 09 08 78 dont extrait ci-dessous :
"Art.44 - Protection contre le reflux des eaux d'égout.
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de I'élévation exceptionnelle de leur
niveau jusqu'a celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et
notamment leurs joints sont établis de maniére a résister a la pression correspondante. De méme tous regards situés
sur des canalisations a un niveau inférieur a celui de la voie vers laquelle se fait I'évacuation doivent étre normalement
cléturés par un tampon étanche résistant a ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés a un niveau
tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent étre prises
pour s'opposer a tout reflux d'eaux usées provenant de I'égout en cas de mise en charge de celui-ci".

5. Contrdle et essais des canalisations
Avant réception des travaux, I'Entrepreneur devra effectuer les essais précisés dans le document COPREC n° 1, controle
technique de type A, et ce a ses frais.
Toutes les imperfections relevées devront étre corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu'a compléete
satisfaction. Les résultats des derniers essais devront faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe COPRECn° 2 ;
il sera adressé en deux exemplaires au controleur technique avec copie au Maitre d'ceuvre d'exécution.
Le curage de toutes les canalisations en fin de travaux Tout Corps d'Etat y compris vérification par passage de la caméra
avec établissement du rapport détaillé par réseau a remettre au Maitre d'ceuvre accompagné d'un DVD détaillant les
réseaux inspectés.

2.22 Autres conditions d'exécution

1. Généralités :
L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C. ainsi qu'aux dispositions suivantes :

2. Finition des parois :
Les arétes, saillies, etc., des parties destinées a rester brutes de décoffrage seront parfaitement dressées et toutes
mesures utiles en vue de la protection de ces ouvrages pendant la durée des travaux seront exécutées et prises en charge
par I'entrepreneur du présent lot.
Les éléments de structure horizontale et verticale demandés bruts de décoffrage seront parfaitement lisses sans balévres
ni manque de matiére ou nids de gravillons, et les arétes seront parfaitement dressées.
Les huiles de décoffrage employées ne devront pas étre incompatibles avec les peintures, papiers, etc., ou les aspects
finis futurs. Les balévres ou protubérances seront soigneusement poncées et les manques de matiére repris.
Dans le cas de surfaces devant rester brutes de décoffrage, dans le cas d'application ultérieure de projectile, les ouvrages
présenteront un aspect fini uniforme et conforme aux prescriptions du Maitre d'CEuvre et sur toutes les parties d'ouvrage
toutes d'ouvrage.
Il ne sera accepté aucun ragréage pour pallier d'éventuelles malfacons.
Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre exigera la démolition des ouvrages défectueux et ceux-ci seront reconstruits aux
frais et a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les aspects finis des surfaces
atraiter, et il sera tenu de fournir les échantillons de référence correspondants. Il en sera de méme pour tous les éléments
préfabriqués.
Dans le cas de surfaces destinées a recevoir un enduit, I'entrepreneur du présent lot s'assurera que I'adhérence peut étre
parfaitement réalisée. Dans le cas contraire, il procédera, a ses frais, a I'exécution d'un piquage ou bouchardage de ces
surfaces permettant d'assurer cette adhérence.
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3. Utilisation des prédalles :
L'utilisation des prédalles ou d'éléments préfabriqués est autorisée pour les planchers sur vide sanitaire, en plafonds des
locaux techniques et lorsqu'un flocage et/ou un faux plafond est prévu.
Pour les autres planchers, elle n'est admise qu'aprées accord exprés du Maitre d'ceuvre. Dans ce cas, les joints se trouvent
au droit des cloisons et suivant un calepinage accepté par le Maitre d'ceuvre.
Toutes dispositions sont prises, a la fabrication, a la manutention, au stockage et a la mise en ceuvre, pour que soient
assurés la résistance et le bon aspect de I'ouvrage.
Les tolérances dimensionnelles respectent les prescriptions du C.P.T. "PLANCHERS" édité par le C.S.T.B.
Les parements ne présentent aucune fissuration et leur qualité doit les rendre aptes a recevoir les revétements
prévus. Le traitement des joints est soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle.
Dans le cas ou les parements ne sont pas jugés satisfaisants par le Maitre d'ceuvre, I'Entreprise est tenue, a ses frais :
- Soitde procéder aladémolition et a la reconstruction des ouvrages en cause Soit d'effectuer les travaux de réparation
nécessaires, a savoir éventuellement :
- Injection dans le cas de fissuration trés préjudiciable a la bonne tenue des ouvrages, aprés accord du Bureau de
Controle.
- Meulage des joints en cas d’affleurements anormaux.
- Obturation des joints par un matériau parfaitement adhérent, précédée d'une préparation soignée des supports
dans le cas d'une qualité insuffisante des cueillies.
- Pongage et ragréage général.

5. Blocs de béton - Maconneries - Béton armé :

Les blocs doivent étre conformes a la norme NF P 14-301, estampillés de la marque NF, et au moins de la classe de
résistance B 80 pour les blocs pleins et B 60 pour les blocs creux.

Ces blocs de béton sont hourdés au mortier de ciment M1 tant verticalement qu'horizontalement et leur mise en
ceuvre sera conforme au DTU 20-1 et aux recommandations de I’'Union Nationale de la Magonnerie.

Les reprises sur les murs existants sont harpées 1 rang sur 2. Y compris fagon des trous

nécessaires. Les exigences du tableau ci-dessous doivent étre respectées :

Epaisseur brute de la Hauteur maximale Distance horizontale maximale
cloison (cm) (m) entre les raidisseurs (m)
4355 3,00 6,00
6a75 3,50 7,00
8al5 4,00 8,00

Les hauteurs maximales indiquées ci-dessus peuvent étre dépassées si la distance entre éléments raidisseurs est telle
que la surface entre raidisseurs ne dépasse pas 30 m2 pour une épaisseur de 15 cm et 35 m2 pour une épaisseur de 20
cm.

La bonne liaison entre la macgonnerie et les éléments verticaux en béton (poteau de voiles) sera assurée soit par
repiquage de béton, soit par attaches métalliques (environ une tous les métres).
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Les blocs de béton sont bloqués en fond de profils de charpente ou sont ancrés par des pattes a scellement (dues au
présent lot) fixées dans la charpente, tous les 2 joints de magonnerie.
Les blocs de béton ne sont mis en place que si la charpente a regu une révision antirouille.
Aucun contreventement n'est enlevé par I'Entrepreneur du présent lot, ceux-ci sont démontés, a I'avancement, par les
Entrepreneurs des lots CHARPENTE ET FACADES BOIS, CHARPENTE ET FACADES METALLIQUES.
Pour toutes les liaisons entre la Charpente et le Gros-CEuvre, I'entrepreneur devra prévoir les réservations nécessaires,
la fourniture et le scellement des crosses d'ancrage ou rails type HALFEN de charpente.
Les agglomérés de ciment ne peuvent étre mis en ceuvre qu'aprés quatre semaines, au moins, de leur date de
fabrication. Faute de justification de ce délai par I'Entrepreneur, ils sont stockés sur chantier, dans des conditions
satisfaisantes (éloignés du sol et protégés contre I'humidité) pendant trois semaines. Les travaux seront exécutés
suivant les regles de I'art et I'entrepreneur devra se conformer pour |'exécution des ouvrages, aux conditions stipulés
dans:

- LeR.E.E.F.

- Lesdivers Cahiers des Charges publiés par le C.S.T.B., documents D.T.U.

- Lesregles d'utilisation du béton armé.

- Lesregles d'utilisation des ronds crénelés et lissés pour B.A.

- Lesregles d'utilisation des aciers.

- Lesrégles définissant les effets de la neige et du vent.

- Lesregles BAEL et BPEL.

- Norme NFP 06.001 (surcharges d'exploitation).

- Arrété du 25/06/80.
Les travaux seront exécutés conformément aux conditions propres a chaque produit mis en ceuvre et aux normes
francgaises correspondantes.

Cloisons diverses :

Les diverses cloisons séparatives ou porteuses ou cloisons de doublage exécutées en éléments préfabriqués d'épaisseur
précisée sur les plans seront hourdées au ciment et montées avec tolérance de faux aplomb de 0,01 m sur la hauteur
d'un niveau.

Dans le cas ou ces cloisons ne regoivent pas d'enduit de finition, les joints seront tassés et passés au fer.

Les jonctions entre cloisons (agglomérés de béton ou briques) et les éléments de structure (dalles pleines, poutres,
poteaux, ou murs) seront, sauf prescriptions particuliéres, réalisées de fagcon a assurer la stabilité et la rigidité des
cloisons et également a éviter leur mise en compression sous fluage de la structure. Tous les arasements, garnissages
et calfeutrements seront inclus dans les prix unitaires.

Afin d'éviter la mise en compression, il sera prévu des joints souples en isorel mou, polystyréne ou autre matériau. Quoi
qu'il en soit, I'entrepreneur devra obligatoirement prévoir et réaliser un systeme efficace répondant aux deux impératifs
précités.

Joints de construction - Joints de dilatation :

Les joints de construction et de dilatation limitant les ouvrages ou parties d'ouvrages sont a prévoir par |I'entreprise. Les
joints sont coffrés, deux faces pour les joints de dilatation, une face pour les joints de préfissuration et de retrait.

Les joints de dilatation sont rebouchés avec un produit plastique de maniere a assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air, et a
permettre le jeu normal entre parties d'ouvrages adjacents.

Les joints de dilatation doivent étre traités pour la tenue au feu avec le méme degré que les planchers et les murs
concernés.

Fissurations :

Pour les fissures dont la largeur est millimétrique (1 a 4 mm), il sera nécessaire de prévoir une injection de résines
époxys, recouverte apres séchage d'un film de colle Néopreéne.

L'opération de traitement des joints doit étre réalisée avant I'application de I'enduit de lissage.
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- Travaux annexes :

Les travaux destinés a recevoir une étanchéité seront exécutés en conformité avec le Cahier des Charges des "travaux
d'étanchéité" publié au C.S.T.B. et les divers documents techniques intéressant cette catégorie d'ouvrage.

Pour I'exécution de tous travaux annexes et de finition (travaux a l'intérieur des constructions, en terrasse, en chaufferie,
en transformateur, a I'extérieur : caniveaux, tabourets, etc.), I'entrepreneur procédera a leur exécution suivant les
régles de I'art et en se référant aux diverses prescriptions ci-dessus.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'exécution de toutes les gaines de fumées et de ventilation magonnées,
compris les souches, aspirateurs et accessoires.

Les souches seront isolées par doublage.

Les gouttes pendantes préfabriquées ou non, seront réalisées a tous les ouvrages en retrait ou en saillie sur le nu de
facades et des menuiseries : linteaux, poutres extérieures, extrémité de dalles, de face de murs, etc., et suivant plans
Architecte.

Les divers regards intérieurs ou extérieurs a la construction seront exécutés en béton armé ou non, suivant le cas, et
comporteront tous enduits intérieurs, facon de cunette au profil du diamétre, plaques de couverture suivant
prescriptions du C.C.T.P. en fonction de leur implantation, échelle d'acceés, etc.

Les dalles de couverture des regards situés a l'intérieur des constructions seront soigneusement scellées et étanches.
Avant mise en service, le réseau d'assainissement sera soigneusement nettoyé de tous corps étrangers pouvant géner
I'écoulement des effluents.

- Echafaudages - Etaiements - Protections - Clétures :
L'Entrepreneur du présent lot a a sa charge :

- Laréalisation et la location de tous étaiements et échafaudages nécessaires a I'exécution de ses ouvrages. Selon
nécessité, il laisse ceux-ci en place jusqu'a la fin des travaux des autres corps d'Etat.

- Pour ouvrages courants : Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux
charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent
pouvoir étre réglables a tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude. Ils
doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles avec
leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entraineraient,
par voie de conséquence, la déformation des coffrages. Le systéeme de réglage doit permettre la dépose des étais
sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

- Pour ouvrages spéciaux : L'ensemble de ces ouvrages provisoires, y compris leur incidence sur |'ouvrage définitif,
doit étre étudié et mis en ceuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de premiére
catégorie (Chapitre IV). Conformément a ce chapitre, I'entrepreneur désigne un responsable "chargé des
ouvrages provisoires" et soumet un projet détaillé conforme. La déformation maximale au niveau du coffrage,
lors du bétonnage, doit rester inférieure en toute direction a 20 mm. Les justifications seront conduites suivant
les dispositions prévues a I'Annexe 43 du fascicule 65A.

- L'amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, matériels et
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échafaudages nécessaires a la construction.

- Les frais de location, d'entretien, de réparation et d'assurance de ces matériels, engins, etc.

- Toute la main d'ceuvre et encadrement.

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables durant les travaux du lot T.C.E. (éclairage, chauffage, etc.).

- L'enlévement des déblais excédentaires et des terres impropres.

- Laremise en état des lieux et surtout des acces et voirie existants, sous controle des services municipaux. Il doit
également assurer :

- Lasignalisation lumineuse des clétures et échafaudages situés sur la voie publique.

- La protection de ses ouvrages pendant les travaux.

- Le dévoiement des eaux si nécessaire.

- Le maintien en place et la protection ou le déplacement des poteaux PTT et d'éclairage de la voie publique situés
en limite du terrain.

13. Nettoyage - Enlévements des gravois Tous Corps d'Etat :
Il doit assurer le nettoyage des voies publiques et privées au droit du chantier.
Aprés avoir quitté un local, il effectue un nettoyage des murs et ouvrages de toutes projections de ciment.
Il doit un nettoyage et un grattage a la spatule si nécessaire.
Aux frais du compte prorata, il met a disposition les bennes pour dépot des gravois de tous les corps
d'Etat avec tris sélectif et I'enlévement journalier aux décharges publiques sélectives.
Toutefois les gravois et les terres du présent lot sont a sa charge. lls ne sont pas a imputer au compte prorata.

14. Démolitions :
Elles sont réalisées avec précaution afin de ne pas détériorer les ouvrages conservés ni causer des
nuisances au personnel du Maitre d'Ouvrage en activité ni aux riverains (bruits, poussiéres, etc.).

15. Bruit:
L'Entrepreneur doit prendre a ses frais les mesures nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible et dans le
cadre des réglements en vigueur, le bruit des engins de chantier. Ceux-ci doivent étre munis des derniers
perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore.
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3. LIMITES DE PRESTATIONS

Terrassements - Remblais - Evacuations

L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE doit :
- Tous les terrassements en masse sous le batiment et les ouvrages extérieurs qui sont a la charge du lot GROS OEUVRE,
y compris les remblais et I'évacuation des terres et matériaux excédentaires a la décharge, pour la réalisation des ouvrages
qui sont a la charge du lot GROS OEUVRE.
- 1l doit également les terrassements en trous, en tranchées et remblais pour ses ouvrages de fondations, I'évacuation
des terres et matériaux excédentaires a la décharge.
- Il doit également les terrassements en trous, en tranchées et remblais pour les réseaux et canalisations circulant sous
les batiments, jusqu’a 1 ml des fagades ou jusqu’a la future noue, ainsi que I'évacuation des terres et matériaux
excédentaires a la décharge.
- Pour les réseaux Basse tension et Courants faibles, les prestations a la charge du présent lot comprennent les tranchées,
grillages avertisseurs, fourreaux, chambres de tirage, remblais, évacuations, depuis les réseaux existants en limite
d’intervention des concessionnaires jusqu’aux fagades.
- Laréalisation du fossé drainant en PSE
- La réalisation des ouvrages en béton armé et ouvrages magonnés supports des ouvrages du lot CHARPENTE
METALLIQUE.
- Les réservations nécessaires pour les ouvrages de CHARPENTE METALLIQUE.
- Les réglages et calages de tous ces éléments de charpente sont dus par le lot GROS OEUVRE mais sous les directives,
la présence, le contréle et la responsabilité du LOT CHARPENTE METALLIQUE
- De méme, les scellements de la charpente métallique sont prévus au lot GROS OEUVRE sous le contréle et la
responsabilité du présent lot. Coordination obligatoire par le présent lot.
- Axe des fondations a dessiner par le lot GO et validé par le lot Charpente.
- Interface avec les travaux électriques intérieurs pour création de fourreaux extérieurs jusqu’au mur de vitesse.
- Interface avec le LOT 3 pour point d’entrée électrique sur le mur de vitesse, qui réalise le chronométrage et diverses
prestations électriques
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4. DESCRIPTION DETAILLEE DES OUVRAGES DE GO

4.1 ETUDES DE SYNTHESE - ETUDES D'EXECUTION

Etudes d'exécution - Plans de structure
La pré étude jointe au dossier de consultation a été réalisée par le Bureau d’étude SERENDIP

Les études d’exécution et les plans de structure des ouvrages du présent lot seront réalisés, a la charge du présent lot, par
un bureau d’études diment qualifié soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’ouvrage.

Le présent lot doit aussi prévoir a sa charge et dans cette prestation une étude géotechnique d’exécution (mission G3) en
phase de préparation de chantier et a sa charge.

Les plans d'exécution (coffrages, ferraillages, etc.), de I'ensemble des structures béton devront étre transmis au bureau de
controle. Les hypothéses devront apparaitre clairement sur les plans (stabilité au feu des structures, charges, etc.).

4.2 GENERALITES INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.2.2 Protections temporaires sur chantier

Les protections temporaires, éventuellement mises en place en usine doivent étre, si nécessaire, réparées ou renforcées
aprés mise en ceuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier, dans les zones particulierement exposées aux chocs
pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition.

Le prestataire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

4.2.3 Protections du chantier contre les eaux

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de maniere a le débarrasser des eaux de
toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages susceptibles d'étre intéressés, et ce en parfaite coordination avec les
terrassements généraux. Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eau profondes, au moyen de
tous dispositifs efficaces ne modifiant pas la structure et la cohésion du sous-sol.

4.2.4 Protections du site

L'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage périodique en périmétrie de toutes les zones travaillées, afin d'éviter les
nuisances provoquées par I'envol des emballages et autres matériaux tels que le polystyréne provenant de I'ensemble des
corps d'état.

Le jour précédent le rendez-vous de chantier hebdomadaire, I'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des zones
d'interventions.
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4.3 TRAVAUX PREPARATOIRES - PRISE DE POSSESSION DU SITE — PROTECTIONS-HUISSIER

4.3.1 Constats d'huissiers

L'entreprise aura a sa charge les constats d'huissiers avant et apres travaux. L'Entrepreneur, en présence des représentants
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre doit faire dresser a ses frais par un homme de loi agréé, des constats des lieux
pour I’'ensemble du site olu doit étre édifié le projet, pour les batiment et installations conservées du site a moins de 20 m
des travaux ainsi que pour tous les avoisinants situés a moins de 20 métres du périmeétre du chantier. Ces constats porteront
sur les constructions existantes conservées, les ouvrages mitoyens, les abords des batiments et voiries, les espaces boisés,
arbres et végétaux, les réseaux et tous ouvrages a conserver. Une copie des constats sera remise a l'architecte et au Maitre
de l'ouvrage. Ces piéces sont accompagnées de toutes photographies, croquis nécessaires attestant de fagon visuelle I'état
des lieux pour lesquels ces documents sont jugés utiles. La convocation aux opérations de constat est adressée par I'homme
de loi en recommandé avec A.R. aux différentes parties au moins deux ou trois semaines avant les opérations : le texte de la
convocation doit étre soumis au Maitre d'ceuvre avant expédition.

Le P.V. du constat est diffusé en recommandé avec A.R. a chaque partie 15 jours aprés les opérations de constat par
I'Entrepreneur titulaire du marché.

Copies de ces actes et documents qui les accompagnent sont fournies, a titre gracieux, aux Entrepreneurs diment convoqués,
au Maitre d'ceuvre et au Maitre de |'ouvrage.

Les frais sont imputés au Compte prorata.

4.3.2 Prise de possession du site

L'entrepreneur devra prendre possession du site dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a examiné avant de remettre
sa soumission et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice a un tiers
(abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de
tout dommage.

4.3.3 Protections des réseaux existants

Les réseaux existants a démolir seront neutralisés par les entreprises concernées (corps d’état techniques) avant travaux. Les
réseaux restant en service seront repérés, maintenus et protégés par I'entreprise durant les travaux.

Tous réseaux a conserver endommagés par |'entreprise seront réparés aux frais de I’entreprise sans aucun supplément de
prix. L'entreprise devra réaliser toutes démarches administratives et obtenir les autorisations nécessaires pour I'exécution
des travaux.

4.3.4 Branchement provisoire d’eau
Fourniture et pose d’une canalisation provisoire en polypropyléne et robinet de puisage, a déposer en fin de chantier

4.3.5 Protections des ouvrages extérieurs et végétaux existants

L'entreprise devra prendre toutes les précautions qui s'imposent durant les travaux afin de maintenir en état tous les
ouvrages existants extérieurs conservés y compris les batiments avoisinants. Toutes les précautions seront prises également
pour ne causer aucun dommage et dégat aux arbres, végétaux et espaces verts conservés y compris leurs racines.

Tous ouvrages, arbres, végétaux et zones traitées en espaces verts a conserver qui seraient endommagés par I'entreprise,
seraient réparés ou remplacés aux frais de I'entreprise sans aucun supplément de prix.

4.3.6 Protections - Signalisations

L’entreprise devra prendre en compte toutes les dispositions nécessaires et réglementaires de protections et de signalisations
durant les travaux.

Une partie des travaux de dépose et de démolition sera exécutée depuis I'intérieur des batiments. Dans les locaux existants,
tous les dispositifs de protection provisoires seront mis en place pour les ouvrages, y compris pour les équipements et
mobiliers a conserver et a protéger.

Ces protections seront maintenues pendant toute la durée des travaux.

De plus, il est de la responsabilité de I'entrepreneur de prévoir I'ensemble des dispositions nécessaires pour que la sécurité
des travailleurs et des occupants, et qu’elle soit assurée conformément au code du travail

4.3.7 Panneau de chantier

Fourniture et pose d'un panneau de chantier selon modele défini en phase chantier par le Maitre d'ceuvre, dont les
dimensions et la hauteur de fixation seront définies par le Maitre d'ceuvre (minima de 2,40 m de largueur par 3,00 m hauteur).
Elles sont adaptées au texte a inscrire pour qu'il soit normalement lu a 15 m de distance pour les plus petites lettres.

Y compris toutes sujétions pour scellements, contreventements, déplacements et entretien en cours de chantier, dépose et
enléevement en fin de chantier.
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Y compris éclairage du panneau par projecteurs a éloignement avec alimentation électrique. Les inscriptions sont conformes
a la réglementation et comprendront :
a) - La désignation de |'opération avec numéro de permis de démolir et de construire, surface de planchers a construire,
date de commencement des travaux et date présumée de leur achévement, etc., conformément aux dispositions de
I'article A421 - 7 du Code de I'Urbanisme.
b) - La désignation du Maitre d'Ouvrage avec le logo et I'adresse.
C) - La désignation de la Maitrise d'ceuvre : Architectes, Economiste de la Construction et Bureaux d'Etudes, Bureau de
Controle, Coordonnateur S.P.S., O.P.C. et autres contractants avec leurs adresses respectives.
d) - La désignation des Entreprises concourant a la construction y compris sous-traitants. Les logos couleurs des
Entreprises, dans la proportion toute identique, de chaque nom d'Entreprise pouvant y figurer : Aux frais de chaque
Entreprise demanderesse. Aucune autre publicité et panneau d'Entreprise ne sera autorisé sur le site et en limite du
site.
De plus, prévoir une perspective, un plan de masse et une fagade en couleurs au trait.
Une maquette du panneau de chantier devra étre validée par le Maitre d’Ouvrage et le Maftre d’ceuvre avant la réalisation
du panneau de chantier.

4.3.8 NETTOYAGE

Mise en place des bennes nécessaires du LOT GO si nécessaire, et leur remplacement dés qu’elles sont pleines

Maintien de la propreté compléte de son LOT GO, y ¢ nettoyage des chaussées et du maintien des clétures pour tous les
LOTS.

4.4 CLOTURES - BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS DIVERSES - IMPLANTATION

Clotures de chantier pendant la durée compléte du chantier

Elles seront implantées suivant les limites d’emprises de chantier et selon les indications du Coordonnateur SPS. Les cl6tures
seront obligatoirement grillagées de type M500 ANTI-CLIMB, M200 ou M300 de chez HERAS, ou produit équivalent, de 2,00
m de hauteur minimum, sur poteaux scellés, comportant les couleurs et le logo du Maitre d’Ouvrage suivant demande du
Maitre d’Ouvrage. Aucune publicité des entreprises ne sera acceptée.

Elles devront clore le chantier dans son intégralité, y compris toutes sujétions de déplacement des clotures de chantier
suivant les différentes phases de travaux.

Le lot GROS OEUVRE en assurera I'entretien et le remaniement pendant toute la durée du chantier, ainsi que le déplacement
en cours de chantier selon phasage des travaux. Possibilité de modification de I'implantation de la cl6ture en fonction de
I'avancement du chantier.

Elles comporteront un portail ou une grande grille avec cadenas.

Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier.

Signalisation aux abords du chantier.

Acquittement aupreés des Services Publics, de tous droits d'occupation de voirie. Toutes sujétions découlant des ordonnances
de police et/ou en vigueur.

Tous les droits de publicité sont exclusivement réservés au Maitre de I'Ouvrage.

Ces travaux doivent étre mis au point en accord avec le responsable du Maitre de I'Ouvrage.

Réalisation de clotures et cloisonnements provisoires intérieurs, en plaques de platre sur ossatures métalliques (étanches
aux poussiéres, au feu et au bruit, etc.), avec portes d’accés fermant a clés suivant nécessité du chantier.

La prestation comprendra également toutes les sujétions de fermeture du chantier notamment le soir (barrieres, chaines
avec cadenas, protections des compteurs d’eau et d’électricité, des armoires électriques, etc.).

Démontage, repliement et enlevement en fin de chantier.

De méme I'entreprise devra la protection des ouvrages, végétaux et arbres existants et avoisinants a conserver durant toute
la durée des travaux.

4.5 TERRASSEMENTS — REMBLAIS-ETUDE G3
451 Etude de sol
Le Creps a procédé a une étude géotechnique référencée :
ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET AVP Rapport 26252G2AVP - CREPS PACA - AIX-EN-PROVENCE (13)
Le présent lot réalisant la G3 (article 4.1) en études
Les travaux de terrassements et de fondations seront forfaitisés. Aucune plus-value pour difficulté d’exécution ou sur
profondeur ne sera accordée.
Les fondations seront réalisées suivant I'étude de sol communiquée.
Les niveaux des fonds de fouilles et d’assises des fondations, seront approuvés par :
- Le bureau de contréle.
- Le bureau d’études structure.
- Le bureau d’étude géotechnique auteur du rapport d’étude de sol.
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- Le Maitre d'ceuvre.

4.5.2 Etude de sol complémentaire

L'entreprise pourra faire réaliser, a ses frais, tous les essais et controles complémentaires qu'elle estime nécessaires
pour compléter les données transmises dans le dossier de consultation des entreprises, en vue des études d’exécution.

PM : L’entrepreneur devra faire réaliser au minimum en phase de préparation de chantier et a sa charge, une étude
géotechnique d’exécution (mission G3).

Les investigations complémentaires seront obligatoirement réalisées par une entreprise agréée par le Mandataire du Maitre
d’Ouvrage. Les modes opératoires et les résultats seront soumis au Maitre d’CEuvre.

4.5.3 Terrassements en masse

Exécution de tous terrassements en masse en déblais et en remblais, nécessaires a la réalisation du projet, y compris tous
travaux de purges des matériaux douteux et de substitutions du sol, nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, en terrains
et revétements de toutes natures.

L’évacuation des eaux de pluie et I’entretien des terrassements restent a la charge du lot Gros ceuvre pendant toute la durée
du chantier.

Les travaux comprendront tous frais d'épuisement, de pompage et de blindage.

Les terres extraites et gravois provenant des terrassements seront évacués aux décharges publiques. Compris toutes
sujétions d’exécution conformément au rapport d’étude de sol.

4.5.4 Terrassements en tranchées et en trous

Exécution de tous terrassements en tranchées et en trous par tous moyens appropriés, en terrains et revétements de toutes
natures.

Les profondeurs de tranchées seront celles permettant le respect des regles de mise hors gel ou respect des cotes minimales
pour une mise en ceuvre des canalisations et réseaux sans mesures de protections particulieres et respect des inter distances
réglementaires.

La profondeur vis a vis du gel ne sera pas inférieure a 80 cm.

Sujétions pour sur profondeur au droit des passages des réseaux, protections des canalisations et réseaux existants a
conserver (toutes dégradations d’ouvrages, canalisations et réseaux a conserver, seront remplacés au frais de I'entreprise
responsable des dégradations sans aucun supplément de prix).

Les fonds de fouilles seront propres et homogeéenes. Tout matériau douteux sera purgé et remplacé par du gros béton. Les
travaux comprendront tous frais d'épuisement, de pompage et de blindage.

Les terres extraites seront évacuées aux décharges publiques.

4.5.5 Terrassements pour fourreaux électricité et EP jusqu’a la Noue drainante

Terrassements pour fourreaux électricité avec grillage avertisseur (3 fourreaux diametre 63mm) en tranchées

Pour les réseaux Basse tension et Courants faibles, les prestations a la charge du présent lot comprennent les tranchées,
grillages avertisseurs, fourreaux, chambres de tirage, remblais, évacuations, remise en état des existants, depuis les réseaux
existants en limite de facades intérieurs jusqu’au mur de vitesse. L’électricité arrivera via une gaine en limite de facade
intérieure (dans I'angle du batiment L) et ira jusqu’au mur de vitesse sous le bardage. Pénétration en fagade du batiment L
a faire par le présent Lot.

Le présent lot doit également les terrassements en trous, en tranchées et remblais pour les réseaux EP enterrés ( yc
canalisations) jusqu’a la future noue, ainsi que I'évacuation des terres et matériaux excédentaires a la décharge.

Les pentes des canalisations enterrées seront conformes a la réglementation en vigueur. Elles seront correctement enrobées
a I'aide d'un sablon.

L’entreprise fournira les plans de recollement.

4.5.6 Remblais des tranchées

Exécution de tous les remblais des tranchées pour tous les différentes canalisations et réseaux (E.P, E.U/E.V, A.E.P, gaz,
électricité, chauffage, France Télécom, etc.), circulant sous le batiment, jusqu'a 1.00 ml des facades.

Les canalisations et réseaux seront posés sur lit de sable de 5 cm.

Il sera prévu un enrobage en sable jusqu'a + 10 cm des canalisations et réseaux. Le reste de la tranchée étant remblayé a
I'aide de tout venant compacté.

La prestation comprendra également la fourniture et la mise en ceuvre d’un grillage plastique avertisseur détectable de teinte
normalisé, interposé entre le sable et le remblai complémentaire.
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4.5.7 Evacuation des déblais

L'ensemble des gravois, terres, débris de toutes sortes provenant des fouilles sera évacué a la décharge publique, y compris
toutes manutentions, transports, taxes de décharge et taxes diverses. Les terres nécessaires aux remblais ne pourront étre
conservées sur place que si l'organisation du chantier le permet et aprées accord de I'Architecte.

4.6 PLANS D’EXECUTION

L’entreprise réalisera les plans d’exécution de son ouvrage auprées d’un BET Structure suivant les plans EXE du lot Charpente
Métallique. (Se référer aux autres lots et au chapitre 4.1)

Localisation Mur de Vitesse

4.7 GROS BETON

Exécution de blocage en béton B1, sous semelles du radier projeté, suivant plans d’exécution
Dosage béton, suivant études de structure.

Tous rattrapages en gros béton apreés purges des matériaux douteux et vestiges.

Localisation : Gros béton du radier suivant plan d’exécution

4.8 RADIER

Réalisation de radier BA compris coffrages et toutes sujétions

Aprés décoffrages, les joints apparents, les aspérités, les balévres, les coulures de ciment seront soigneusement poncées,
les différences de nus seront reprises a I'enduit.

Coffrages soignés

Béton armé, béton B4, dosage béton, épaisseur armatures : suivant étude de

structure réalisée par le présent lot.

Armatures suivant efforts a supporter.

Mise a niveau des sols finis.

Compris trémies, réservations de trous de passage et facons de chevétres de toutes natures, formes de pentes suivant
plans, compris réalisation de chape en mortier de ciment si nécessaire, etc.

Fagons de goutte d’eau, larmiers.

Carottages, fermetures des trémies réalisées en béton a I'exclusion de tout autre matériau, aprés les passages des corps
d'état secondaires concernés.

Surcharges :

Surcharges suivant études de structures.

Les charges d’exploitation devront étre conformes a la réglementation en vigueur.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les surcharges au droit des matériels de poids conséquent, compris toutes
sujétions de renforts de planchers B.A/dalles B.A, armatures appropriées, etc., au droit des charges lourdes. Mise au point
a faire avant exécution en phase chantier avec les corps d’état concernés.

Bl-pourreceveirune-chaper

52 . . .

53 . n Ha

54 . . n ssine.

Finition : Béton balayé ou frotassé fin, au choix du prestataire lot 3 pour la pose des tapis ou revétement de sol choisi.

Dimensions et épaisseurs :
Suivant plans. Validation et interface lot 3, MOE, BC et MOA

4.9 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE (PSE ) : FOSSE D’INFILTRATION

L’entreprise devra a cette prestation vérifier les études suivantes suivant le PLU d’Aix en Provence et réaliser la prestation
et réalisation compléte travaux du fossé drainant/d’infiltration du mur de vitesse depuis la DEP de la structure du mur de
vitesse jusqu’a la noue drainante compris,

yc note justificative pour le constat d’achevement du permis de construire

YC Terrassement, déblais, remblais, géotextile, graviers, engazonnement

... pour une prestation complete.

Données :
- EG SOL SUD CR Essais Infiltration 26252¢G - AIX-EN-PROVENCE (13)
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Les sols testés présentent un degré de perméabilité relativement faible (E1) a
Relativement faible (E2).
- PC9 Note hydraulique qui estime un bassin ou fossé d’infiltration de 5.5 m3 suivant le PLU d’Aix

Fin du CCTP

Cachet et signature du candidat :
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