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PREAMBULE CONTEXTE ET

Le CREPS Provence Alpes Coéte d’Azur pour son site d’Aix-en-Provence a le projet de créer un mur
d’escalade de vitesse de compétition internationale en extérieur selon les normes en vigueur de la
fédération francaise de montagne et escalade.

Le CREPS Provence Alpes Cote d’Azur est mandaté par la Région Provence Alpes Cote d’Azur pour la
réalisation de ces travaux (convention signée le 10/11/2023). L’assistance a maitrise d’ouvrage du
CREPS pour ce projet est la Fédération Francaise de Montagne et Escalade (FFME).

Le maitre d’ceuvre pour ce projet est le groupement SOLAIR/SERENDIP/MV ARCHITECTES.

Le bureau de contrdle est ALPES CONTROLES.

1- OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché
Le présent marché a pour objet la construction d’'un mur d’escalade de vitesse en extérieur (c6té nord

du batiment Halle de sport, batiment L) :

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) et annexes.

1.2 Forme et étendue du marché 3
Il s’agit d’'un marché passé sous forme de procédure adaptée en application des dispositions de I’ar-
ticle L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique.

1.3 Allotissement

Le présent marché est alloti. La décomposition des lots est la suivante :
LOT 0 : COMMUNS

LOT 1 : GROS CEUVRE

LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE ET BARDAGE

LOT 3 : STRUTURE ESCALADE DE VITESSE

1.4 Lieu d’exécution

Les travaux ont lieu a I’adresse suivante :

CREPS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR site d’Aix-en-Provence,
62 Chemin du Viaduc Pont de I’Arc 13100 AIX-EN-PROVENCE.

1.5 Langue

Tous les documents écrits remis par le Titulaire doivent étre rédigés en langue francaise. Dans le cas
ou le Titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il devra fournir, a sa charge, ce
document accompagné d’une traduction en francais. De plus, I'ensemble des communications écrites
ou orales durant la phase d’exécution s’effectuera en francgais.

1.6 Visite du chantier
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La visite du site est obligatoire (voir article 2.7 du RC). Le Titulaire est réputé connaitre le lieu
d’exécution, les caractéristiques et les contraintes inhérentes aux travaux.

1.7 Financement des travaux
Les travaux sont financés par la Région Provence Alpes Cote d’Azur, par I’Agence Nationale du Sport et
par les fonds propres de I'établissement.

2- INTERVENANTS

2.1 Maitrise d’ouvrage déléguée

La Région confie la maitrise d’ouvrage au CREPS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, désigné ci-aprés « le
CREPS » ou le « maitre d’ouvrage ».

SIRET : 191 301 894 00017

Directeur : Jéréme ROUILLAUX

Directeur adjoint du site : Loic GOURDON
Responsable projet : David GODEFROY

Mail : david.godefroy@creps-paca.sports.gouv.fr
Contact administratif et marché : Laurence VOLAND
Mail: bap@creps-paca.sport.gouv.fr.

Responsable technique sur site : Sylvain PERRIN
Mail : sylvain.perrin@creps-paca.sports.gouv.fr.

2.2 Co-contractant du CREPS, désigné ci-apres le « Titulaire »,

Dés la notification du marché, le Titulaire désigne une personne physique habilitée a la représenter
pour les besoins d’exécution du marché. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants
pour prendre les décisions nécessaires engageant le Titulaire.

2.3 Assistance a maitrise d’ouvrage / maitrise d’oeuvre

L’'assistance a maitrise d’ouvrage est réalisée par la Fédération francaise de montagne et escalade.
8-10 quai de la Marne - 75019 PARIS Contact : Vincent MARATRAT Email : Vmaratrat@ffme.fr

La maitrise d’oeuvre est assurée par :

SOLA.L.R 24 Route de Galice 13090 AIX EN PROVENCE Tél 04 42 26 41 17

Contact : Sylvie SIEGEL Email : sylvie.siegel@solair-aix.fr

2.4 Contréleur technique
Le contréleur technique est le bureau SOCOTEC, Agence Aix-en-Provence, Immeuble Le Rifkin ZAC du
Petit Arbois Avenue Louis Philibert 13100 Aix-en-Provence. Tél 04 42 59 01 06.

2.5 Coordination des mesures de prévention en matiere de sécurité et de protection de la santé
(SPS)
Un coordinateur SPS sera nommé ultérieurement si besoin.
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2.6 Autres intervenants
Sans objet

2.7 Co-traitant

En cas groupement, le mandataire indiquera dans le formulaire DC1 (joint au DCE) s’il s’agit d’'un
groupement conjoint ou solidaire.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financierement
pour la totalité du marché et doit pallier une défaillance de ses partenaires ; 'un d’entre eux, désigné
dans I'acte d’engagement comme mandataire, représente I’'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur, pour I'exécution du marché.

Le mandataire du groupement remet les offres et signe le marché uniquement s’il a été expressément
habilité par le groupement dans la déclaration de candidature (DC1). Il coordonne les prestations dans
le cadre de I'exécution du marché et assure la gestion administrative et financiére. Il est le seul inter-
locuteur du CREPS.

Si le groupement est conjoint, le reglement est effectué a chacun des cotraitants. Si le groupement est
solidaire, et si les prestations respectives des membres du groupement sont individualisables, le régle-
ment peut étre effectué sur des comptes distincts pour chacun des opérateurs. Dans le cas contraire,
le versement des sommes dues n’est possible que sur un compte unique, ou sur le compte du manda-
taire s’il a été habilité a ce titre par les membres du groupement, a charge pour lui de reverser les
sommes dues a chacun d’entre eux.

2.8 Sous-traitant

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient aprés la notification du marché, le Titulaire peut sous-
traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du CREPS |'accepta-
tion de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-
traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet au CREPS une déclaration de sous-trai-
tance conformément a l'article R.2193-3 du code de la commande publique (DC4) par tous moyens
permettant d’attester la date de réception.

Tout nouveau sous-traitant présenté en cours d’exécution devra justifier de ses capacités
professionnelles, techniques et financiéres et étre accepté par le pouvoir adjudicateur.

Le paiement direct du sous-traitant est obligatoire pour des prestations d’'un montant supérieur a 600
TTC. Conformément aux dispositions relatives a I'auto-liquidation de la TVA issues de I'article 283 du
Code général des impots, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réa-
lisées. La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera pergue par le fournisseur respon-
sable du sous-traitant.

Important :

Lorsque le sous-traitant est payé directement, le Titulaire est tenu lors de la demande d’acceptation
d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.
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3- DOCUMENTS CONTRACTUELS ET REGLEMENTATION

3.1 Documents contractuels

Le marché est constitué des documents contractuels ci-dessous. En cas de clauses contradictoires
constatées, chaque document prévaut selon I'ordre de priorité décroissante :

- ’acte d’engagement (AE), daté et signé pour chaque lot

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chaque lot, Annexe 1 de I'acte d’engage-
ment signée

- Le Cahier des clauses techniques particulieres et les éventuelles annexes paraphé et signé commun
(CCTP LOTO) et pour chacun des lots (CCTP LOT 1, CCTP LOT 2, CCTP LOT 3);

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) paraphé et signé
- Le mémoire technique du Titulaire ;
- Les plans, notes de calcul

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ap-
prouvé par I'arrété du 30 mars 2021 réputé connu et non fourni ;

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

- Les fiches techniques
- Le planning d’exécution.

3.2 Réglementation
L'entreprise Titulaire devra se conformer aux stipulations décrites dans le CCTP de chaque lot.

4- MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Forme des notifications et informations

Le CREPS notifie au Titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d’attester la date de réception et essentiellement par message électronique comportant
un accusé de lecture et de réception.

Le marché débute a sa date de notification. Il fera I'objet d’un ordre de service pour les études préli-
minaires et études d’exécution et d’un ordre de service pour le commencement des travaux.

4.2 Acces au site

L’acces au chantier se fait par le portail livraison, chemin de La Guiramande 13090 Aix-en-Provence.
Le Titulaire pourra bénéficier d’un code d’acces temporaire.

Pour toute demande d’autorisation particuliere, le Titulaire devra contacter le responsable technique
sur site : Sylvain PERRIN (Mail : sylvain.perrin@creps-paca.sports.gouv.fr).

4.3 Dispositif sanitaire particulier le cas échéant

En cas de situation sanitaire particuliére, le Titulaire devra respecter la reglementation en vigueur au
moment de I'exécution des travaux et indiquer au CREPS quelles mesures sont prises pour que les
conditions d’intervention le soient dans le strict respect des préconisations gouvernementales.
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4.4 Implantation des ouvrages, proximité de réseaux, ouvrages non repérés
Voir le CCTP.

4.5 Provenance, qualité, contrdle des matériaux et produits

Le Titulaire est tenu de présenter au CREPS dans son dossier les fiches techniques et labels des maté-
riaux et fournitures et avant toute mise en oeuvre, les certificats ou factures de ses fournitures, ga-
rantissant leur origine, rapports des tests le cas échéant, garantie (voir CCTP).

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer la parfaite conservation des matériaux et
fournitures avant et apres leur mise en oeuvre, et devra pouvoir répondre de leur état.

4.6 Préparation, coordination et exécution des travaux
Les entreprises devront étre représentées a tous les rendez-vous de chantier demandés par le CREPS
ou par l'assistant technique.

Toute absence du représentant qualifié du Titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convo-
gué pourra étre pénalisée (voir article 7 du CCAP-Primes et pénalités).

4.7 Registre de chantier
La tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

4.8 Controles et réception des travaux
Voir article 11 du CCAP et CCTP.

4.9 Clauses environnementales

Le Titulaire doit présenter les documents attestant de I'origine des matériaux (certifications et la-
bels éventuels, lieux de production).

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG-Travaux.
Aux fins de controle et de suivi, le Titulaire assure la tracabilité des déchets conformément a ce qu'il
aura présenté dans son offre.

Le Titulaire doit étre en mesure, a tout moment, de justifier la tracabilité de ses déchets.

Les sujétions de dépose, de réemploi, de tri et d'élimination des produits d’emballage, de démolition,
de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.
En cas de manquement du Titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transpor-
tés d'office, a ses frais.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :
- D’une valorisation pour les produits recyclables

- D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ul-
times.

4.10 Protection de la main d’ceuvre
Le Titulaire remet :
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- une attestation sur I’lhonneur indiguant son intention ou non de faire appel pour I’exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et dans I'affirmative, certifiant
gue ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le Titulaire est a
jour de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales et de paiement des cotisations et contri-
butions de sécurité sociale datant de moins de 6 mois.

4.11 Clause sociale

Le présent marché comporte une clause sociale comme critere d’attribution (voir article 5.2.1 du RC)
et comme critere d’exécution.

Au titre de I'exécution, le Titulaire devra justifier les heures de travail réalisées avec du personnel en
réinsertion ou en formation en fournissant un document attestant des heures de travail effectuées en
« réinsertion » ou formation (facture recue d’un organisme de réinsertion, contrat ou autre).

5- DUREE DU CONTRAT — DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS
5.1 Durée du marché

La durée d’exécution maximum du marché public est de 6 mois a compter de sa notification, et se base
sur le calendrier prévisionnel suivant :

mi-juin : notification du marché aux titulaires

juin : réunion de lancement et Ordre de service N°1

juin-septembre: études et approvisionnement

octobre : début travaux

décembre : levée de réserves et réception.

Voir le planning prévisionnel joint au DCE.
Le Titulaire s’engage a respecter le planning indiqué dans le dossier de consultation et dans son offre.
Des pénalités sont prévues en cas de retard (voir article 7 du CCAP).

5.2 Prolongation du délai d’exécution
L'article 18 du CCAG Travaux s’applique.

6- PRIX ET REGLEMENT

6.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont des prix globaux et forfaitaires, sur la base de la proposition du Titulaire
figurant dans le document Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) document annexé a |'acte
d'engagement.

Conformément a I'article 10.11 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au Titu-
laire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
d'ouvrage.
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6.2 Variation des prix
Les prix du marché sont fermes pendant toute la durée du marché et actualisables suivant les modalités
fixées au 6.2.1 et 6.2.2 du présent cahier.

Rappel : Un prix actualisable est un prix ferme qui peut étre ajusté une seule fois pour refléter les
variations économiques entre le moment ou le soumissionnaire a fixé son prix dans |'offre et le début
d'exécution des prestations. Cette actualisation n'est appliquée que si ce délai dépasse trois mois.

6.2.1 Mois d’établissement des prix du marché
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des plis soit le
mois de mai 2025 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

6.2.2 Choix des index de référence pour I'actualisation des prix

Pourlelot1

L'index de référence TPO1 est choisi pour I'actualisation des prix des prestations, en cas de retard pris
dans la date de commencement d’exécution des prestations

TPO1-: Index général travaux publics (base 2010) — Le Moniteur

Indice TPO1 pour le mois de janvier 2025 est 131,9.

P= Po x [TPO1(n-3)/TPO1(n)

P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT

TP01(n-3) = la valeur disponible de I'index concerné a la date de commencement des travaux moins 3
mois.

TPO1(n) = la valeur disponible de l'index concerné a la date de commencement des travaux

Pourleslots 2 et 3

L'index de référence BTO7 - ossature et charpente métallique est choisi pour I'actualisation des prix
des prestations, en cas de retard pris dans la date de commencement d’exécution des prestations
BTO07-: Index général travaux publics (base 2010) — Le Moniteur

Indice BTO7 pour le mois de janvier 2025 est 146,7.

P= Po x [BTO7(n-3)/BT(n)

P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT

BT07(n-3) = est la valeur disponible de l'index concerné a la date de commencement des travaux
moins 3 mois.

BTO7(n) = la valeur disponible de l'index concerné a la date de commencement des travaux.

6.2.3 Modalités de variation des prix
Sans objet.

6.3 Modalités de reglement

Régime des paiements
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Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres consta-
tation du service fait dans les conditions prévues par les articles R.2191-21 a R2191-22 du Code de la

commande Publique. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du mar-

ché.

TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du Code général des impots.

Présentation des demandes de paiement

Lorsque le Titulaire remet au CREPS une demande de paiement, il y joint les pieces nécessaires a la
justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications
suivantes :

- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant, la date et le numéro du bon de commande
- Les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- Les prestations exécutées ;

- La date d'exécution des prestations ;

- Le montant HT des prestations exécutées ;

- Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- Le montant total des prestations ; 1 O
- Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.
Attention : Les situations transmises doivent impérativement respecter les lignes de I'offre de

prix transmise.

Facturation électronique

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et I'ordonnance
n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le Titulaire ainsi
que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs de-
mandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Par dépo6t au format PDF

- Par saisie en ligne dans le portail

Les informations a faire figurer dans I'’entéte de la demande de paiement sont :

- CREPS PACA (SIRET n° 191 301 894 00017) ;

- Le code service : « AIX01» ;

- Le numéro d’engagement juridigue communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le

bon de commande notifié par le CREPS).
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Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
- Au Titulaire et a ses sous-traitants ;

- Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Délais de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article R2192-10 du
Code de la commande Publique.

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article R2192-10 du Code de

la commande Publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a I’article R2192-31 du Code de la commande Publique relatif aux retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

6.4 Avance

Le Titulaire d’'un marché peut bénéficier d’une avance de droit lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois (R.2191-3 CCP
2019) sauf en cas de refus du Titulaire stipulé dans I'acte d’engagement.

L'avance sur le paiement des travaux peut étre accordée au Titulaire, déduction faite, le cas échéant,
du montant des prestations sous-traitées, conformément aux conditions fixées par les articles R2191-
33 R2191-19 du CCP. Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial en € TTC.

Lorsque le Titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code, le taux minimal de I"avance est porté
a 20%.

Si I'entrepreneur accepte cette avance, il lui est demandé une garantie a premiére demande. Dans
ce cas, 'avance ne pourra étre mandatée qu’aprés constitution de cette garantie. Les deux parties
peuvent s’accorder pour substituer a cette garantie une caution personnelle et solidaire.

Sous réserve des dispositions prévues ci-avant, le droit au paiement de I'avance est ouvert a la date de
commencement d’exécution des prestations par le Titulaire (ordre de service n°1) et mandaté dans un
délai d’un mois apres réception de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de I'avance s’effectuera lorsque le montant de prestations exécutées au titre du
marché atteindra 65 % du montant du marché toutes taxes comprises (articles R2191-11). Le rembour-
sement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire
atteint 80% du montant du marché toutes taxes comprises.

6.5 Paiement d’acomptes ou situations
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Le Titulaire peut demander le versement d’acompte au fur et a mesure de I'avancement (situation 1,
situation 2). Les factures correspondant a ces situations doivent étre transmises au maitre d’ceuvre
pour visa avant transmission au maitre d’ouvrage.

6.6 Demande de paiement final et décompte final général

Demande de paiement final établi par le titulaire

Apres I'achévement des travauy, le titulaire établit le projet de décompte final (facture solde).

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant
total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'oeuvre et au maitre d'ou-
vrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux.

Le maitre d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet ac-
cepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'oeuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'oeuvre et le maitre

d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

Décompte final général établi par le maitre d’oeuvre

Le maitre d'oeuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
- les acomptes versés
- le décompte final et le transmet au maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci
devient alors le décompte général définitif.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a con-
naissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signa-
ture du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément |'objet des ré-
serves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans inci-
dence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera
devenu définitif, le maitre d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires a la levée
des réserves.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général trente jours a compter de la réception par
le maitre d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. Si la signature du
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décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif
du marché. La date de sa notification au maftre d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur regle,
dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général
les sommes admises dans le décompte final. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant,
au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

6.7 Cession et nantissement du marché

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues a l'article L.2191-8 et aux articles
R.2191-45 a R.2191-63 du Code de la commande publique.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du Titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, soit une
copie de I'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piece
est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché public, soit un certificat de cessibilité, également en vue de permettre la cession
ou le nantissement des créances résultant du marché public.

7- PRIMES ET PENALITES

7.1 Primes
Il n'est pas prévu de prime.

7.2 Pénalités

Tout manquement du Titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, et sont encourues du
simple fait de la constatation de retard par I'assistant a maitrise d’ouvrage.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire : le Titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a I'appli-
cation de pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du CREPS de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et
risques du Titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur le paiement final.

Pénalités pour non-respect des consignes de sécurité et du reglement intérieur du CREPS

En cas de non-respect des regles de sécurité relatives au chantier (de I'installation au repli), ou relatives
a la sécurité incendie ou du reglement intérieur du site d’Aix-en-Provence, le Titulaire encourt une
pénalité de 500 € HT par non-respect constaté.

Pénalités pour retard dans le rendu des documents ou I'exécution des travaux
Les délais de réalisations seront contractuels et figureront dans I'ordre de service. En cas de non-res-
pect de ce délai et imputable au Titulaire, ce dernier encourt une pénalité journaliere de retard de
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500 € HT par jour de retard (dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux).
Le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues, peu importe le montant sauf remise déci-
dée par le pouvoir adjudicateur a l'issue de la réception du chantier.

Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier
Toute absence d'un représentant qualifié du Titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 500 € HT.

Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard constaté dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements
qui ont été occupés par le chantier, le Titulaire encourt une pénalité de 500 € HT par jour calendaire
de retard.

Pénalités liées a la remise des documents avant et aprés exécution
En cas de retard constaté dans la remise de documents avant le début d'exécution et apres I'exécu-
tion des travaux le Titulaire encourt une pénalité de 500 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance (aprés commencement des travaux)
En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le Titulaire
encourt une pénalité d'un montant de 500 € HT par jour calendaire de retard.

Plafonnement des pénalités
Le montant des pénalités n'est pas plafonné.

Seuil d'exonération des pénalités :
Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités
dues, peu importe leur montant total.

8- ASSURANCES

Responsabilité
D'une maniere générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,

réglements et normes en vigueur. A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de dommages causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux par-
ties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d'assurance doivent couvrir de fagon précise les prestations réalisées par I'entrepreneur.
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Le Titulaire justifie de son contrat d'assurance individuel de responsabilité civile par une attestation
d'assurance précisant la nature et le montant des garanties.

Assurances de responsabilité décennale de I'ouvrage mur de difficultés

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité décennale en cas des dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent
la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre a sa destination, sauf si le Titulaire prouve que ces dommages pro-
viennent d’une cause étrangeére.

Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le Titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le Titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre de I'ouvrage.

Le Titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du Titulaire (ou de I'un de ses sous-trai-
tants), le maftre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(it sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, apres mise en
demeure restée infructueuse, I'absence de notification par le CREPS.

9- GARANTIES

Lorsque le Titulaire du marché est un groupement solidaire, de méme que si le Titulaire est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le
montant total du marché, avenants compris.

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le point de départ des responsabilités au titre des garanties est fixé a la date de réception, ou pour
I'ouvrage ayant fait I'objet d’une réception partielle, a la date d’effet de cette réception partielle.

9.1 - Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

Pendant ce délai, le Titulaire doit exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de
reprise, remédier a tous les désordres signalés, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il
était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors de celle-ci. La réparation
des désordres signalés par le maitre d’ouvrage s’effectue soit au moyen des réserves mentionnées au
proces-verbal de réception, par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.
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Al'’expiration du délai de garantie, le Titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, sous réserve
de la prolongation éventuelle du délai de garantie selon les dispositions de I'article 44.2 du CCAG. Au
cas ou les travaux ne sont pas faits dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut décider de faire
opposition a la libération des suretés.

9.2 Retenue de garantie

Une retenue de 5 % est appliquée sur le montant T.T.C. du marché public. La retenue de garantie peut
étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére demande ou, apres validation expresse
de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées aux articles L.2191-7
et R.2191-32 a R.2191-42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie applicable aux petites et moyennes entreprises est de 3% (Décret 2024-1251
du 30/12/2024).

9.3 -Garantie de bon fonctionnement
La garantie de bon fonctionnement s’applique aux éléments qualifiés de dissociables pour une durée
de deux ans a compter de sa réception.

9.4- Autre garantie
Le Titulaire joint dans son offre une attestation indiquant la durée de garantie qu’il propose pour la
fourniture d’une part et pour la pose du revétement d’autre part.

9.5 Dommages de travaux publics causés aux tiers ou aux usagers

Le Titulaire est responsable de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non
subis par les tiers et les usagers, sachant que, pour I'application de la présente clause, le maitre
d’ouvrage peut étre tiers par rapport au Titulaire.

A ce titre, le Titulaire garantit le maftre d’ouvrage de toutes condamnations prononcées a son encontre
(frais et dépens des instances inclus) méme dans le cas ou les dommages causés aux tiers et aux usagers
n’étaient ni apparents ni connus a la date de réception sans réserve des travaux.

Le Titulaire assume seul, quelle que soit la cause, la responsabilité de jour comme de nuit, de tous les
accidents et dommages, apparents ou non, résultant de son fait, de son matériel, de son personnel, de
I’exécution des travaux, de la présence des chantiers, de défaut de signalisation, etc.

Cette responsabilité s’étend aux accidents et dommages causés a son personnel, aux tiers, aux agents
du CREPS, aux biens meubles et immeubles.

9.6 Autre garantie

Ces travaux sont garantis contre tous vices de fabrication, pose et de mise en ceuvre.

Les matériaux employés sont compatibles avec les normes francaises, européennes et du CCTP en
vigueur.
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10- RESILIATION

Les dispositions du chapitre 7 du CCAG-Travaux sont applicables dans toutes leurs dispositions, avec
les précisions suivantes.

10.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Le maitre d’ouvrage peut mettre fin a I'exécution du marché pour motif d’intérét général. Dans ce cas
le Titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes
du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé par
a 5%.

10.2 Résiliation du marché pour faute du Titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 50.3 du CCAG Travaux, le maitre de
I’ouvrage peut faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations prévues par le marché aux frais
et risques du Titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne
peut souffrir d’aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire.
Sauf dans les cas prévus aux g, i, k, et | de I'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, une mise en demeure,
assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et étre restée
infructueuse.

10.3 Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du Titulaire
Si une résiliation fait suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du Titulaire (art 50.1.1 et 50.1.3
du CCAG-Travaux), elle n’ouvre droit a aucune indemnité.

10.4 Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 50.1.1 a 50.1.3 du CCAG-Travaux, les dispositions de ces articles sont
applicables.

10.5 Résiliation pour refus de piéces en lien avec le code du travail

Le CREPS peut résilier le marché lorsque le Titulaire est placé dans I'une des situations mentionnées
aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du Code de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code
du travail le marché sera résilié, aux torts du Titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG Tra-
vaux

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues a I'article 52.4 du CCAG Travaux.

11- RECEPTION DES TRAVAUX -

11.1 Essais et contrdles des ouvrages avant la réception
Les travaux peuvent étre controlés en cours de réalisation et avant la réception par le biais d’un bureau
de contréle ou tout autre personne mandatée par le CREPS ou le maitre d’ceuvre.

11.2 Proces-verbal de réception
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Les travaux feront I'objet d’un proces-verbal des opérations préalables a la réception mentionnant le
cas échéant des réserves.
La levée de réserves permettra ensuite d’établir un procés-verbal de réception.

11.3 Documents a fournir aprés exécution

En application de I'article 40 du CCAG Travaux, les entreprises constitueront le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) conforme a I’exécution qui sera composé notamment :

- des fiches techniques des matériaux et le cas échéant des équipements installés, avec indication de
provenance (factures du fournisseur), les conditions de garantie des fabricants rattachés a ces équipe-
ments, le constat d’évacuation des déchets

- des plans d’ensemble, de récolement et de détails nécessités par I’exécution des ouvrages dans leur
conception définitive

- les notes de calcul et descente de charge
- le décompte général et définitif

Ces documents seront transmis au maitre d’ouvrage (au format PDF), au plus tard dans les 15 jours
suivants la date de notification de la décision de réception des travaux.

La production de I'’ensemble de ces documents, a la charge de I’entreprise, conditionnera le reglement
pour solde du Titulaire indépendamment des pénalités de retard.

11.4 Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets crées par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur
» de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le Titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage et évacuation des déchets créés
par les travaux objet du marché vers les sites chargés de les recevoir.

Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'’évacuation de ces déchets. Il doit se conformer aux directives du coordonnateur S.P.S.
guant a la manipulation des déchets et produits nécessaires a I'exécution des travaux. |l est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.5 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de 8 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG travaux.

Si le Titulaire ne se conformait pas a ses obligations relatives au nettoyage du chantier, la maitrise
d’ouvrage fera procéder au nettoyage du chantier par une entreprise spécialisée ; la dépense sera
réglée par retenue du Titulaire.

12- CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux article L2194-1 et suivants du code de la Commande Publique, le marché pourra
faire I'objet de modifications en cours d’exécution. Ces modifications ne pourront en aucun cas
modifier la nature globale du contrat et seront convenues par voie d’avenant.

12.1 Prestations supplémentaires devenues nécessaires

Le marché pourra étre modifié par voie d’avenant, lorsque des travaux, fournitures ou services
supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial. Le montant de
cette modification prévue a I'article R2194-2 du CCP ne pourra étre supérieur a 50% du montant du
marché initial.

12.2 Circonstances imprévues.

Le marché pourra étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
gue I'acheteur ne pouvait prévoir. Ces modifications s’effectueront par décision de poursuivre, dans
les conditions des articles R2194-3 et R2194-4 du CCP.

12.3 Substitution du Titulaire initial

Le marché pourra étre modifié lorsqu’un nouveau Titulaire se substitue au Titulaire initial du marché
dans les cas définis a I'article R2194-6 du CCP. Cette clause s’applique également aux cotraitants.
Toutefois, cette modification ne pourra intervenir immédiatement apres la conclusion du contrat et
avant le début de I'exécution des prestations

La cession du contrat au profit d’'un nouveau Titulaire est admise lorsqu’elle intervient a la suite d’une
opération de restructuration purement interne de société, a condition que cela n’entraine pas d’autres
modifications substantielles du marché. Cette substitution suppose la conclusion d’un avenant de
transfert.

12.4 Modifications non substantielles
Il s’agit de modifications mineures et non substantielles.

12.5 Modifications de faible montant

Les modifications de faibles montant sont limitées a 15% du montant du marché initial pour les
marchés de travaux conformément a l'article R2194-8 du code de la Commande Publique.
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de cet article sont effectuées, le montant cumulé
est pris en compte.
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13- LITIGES ET DIFFERENDS

13.1 Différends

En cas de différend, les acheteurs et le Titulaire peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux
comités consultatifs de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles L.2197-1a L.2197-7 et R.2197-1 a R.2197-25 du Code de la
commande publique.

Le médiateur des entreprises, en tant que tierce partie sans pouvoir décisionnel, aide les parties qui en
ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement acceptable a leur différend.

Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour mission de rechercher des éléments de droit
ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Le comité consultatif compétent est le suivant :

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics de Marseille

Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) CCRA de Marseille

Préfecture de la région Provence Alpes Cote d'Azur

Place Félix Baret CS 8000113 282 Marseille cedex 06

CCRA de Marseille Tél : 04.84.35.45.54

13.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est :
Tribunal Administratif de Marseille

22-24 rue Breteuil 13006 Marseille

courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Téléphone : 0491 13 48 13.

14- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
L'article 7.2 déroge a l'article 19.2 du CCAG-Travaux (pénalités).
L'article 8 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG —Travaux (fourniture d’'une police d’assurance).

Cachet et signature du Titulaire :
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