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1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot n° 03 :
STRUCTURE, MUR DE VITESSE ET EQUIPEMENTS pour le CREPS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR site d’Aix
en Provence.
Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et des fournitures nécessaires a la réalisation :

. D’une Structure Artificielle d’Escalade avec points d’assurage : discipline vitesse, niveau

international.

Sur le site du CREPS PACA (Aix-en-Provence 13).
Ces travaux sont réalisés pour le compte du CREPS maitre d’ouvrage délégué auprés de la REGION.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées ci-
apreés s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles sont de ce fait
incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans son
offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja incluses dans son offre
forfaitaire.

Rappel : seuls les candidats ayant la certification de la Fédération Internationale d’escalade (IFSC) sont
autorisés a déposer une offre pour le présent lot.

2. NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES
Tous les travaux seront effectués conformément a I'ensemble des regles et normes francaises et européennes

(accompagnées de leurs additifs, erratum et addenda) en vigueur a la date de signature du marché et notamment
des documents techniques unifiés, des régles de calculs ainsi qu’aux régles de la FFME

Le candidat examinera toutes les pieces écrites et graphiques de tous les corps d’état et ne pourra se prévaloir
d’en ignorer les conséquences.
Il respectera scrupuleusement :

. La norme européenne NF EN 12572-1, mars 2017 pour les SAE avec points d’assurage.

. La norme européenne NF EN 12275- 2013 « Equipement d'alpinisme et d'escalade - Connecteurs -
Exigences de sécurité et méthodes d'essai »

° La norme frangaise NF S 52400 « Equipements de jeu, points de fixation, exigences fonctionnelles et
de sécurité, méthodes d’essai ».

. La norme frangaise NF P 90 312 — mai 2007 « Matériels de réception pour structures artificielles
d'escalade (SAE) avec points d'assurage - Exigences de sécurité et méthodes d'essai ».

. La norme NF EN 12572-3, février 2009 « Structures artificielles d'escalade - Partie 3 : exigences de
sécurité et méthodes d'essai pour prises d'escalade. »

. Les regles fédérales FFME en matiére de SAE.

. Les regles fédérales de I'lIFSC concernant la discipline de I’escalade de vitesse

. Tous les documents officiels (textes et décrets) concernant la réalisation des travaux décrits au présent
CCTP.

. le CCAP...

Cette liste n’est pas limitative.

3. PERIMETRE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser comprennent :

. L’étude a partir des volumétries proposées ;

. La réalisation des plans d’exécution et des notes de calculs a partir de la modélisation objet du
marché ;

. Le transport, le déchargement et levage, la protection, la fourniture et la pose de I'ensemble des
matériels, et ouvrages spécifiques de fixation y compris toute sujétion pour parfait achévement des
travaux ;
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. La fourniture et la pose d’une structure d’escalade de vitesse de niveau international

° La fourniture et la pose des matériels de réception pour les SAE avec points d’assurage ;
. La fourniture et la pose des chronométres prévus dans le présent CCTP.

. La fourniture et la pose des enrouleurs prévus dans le présent CCTP.

. La fourniture des prises escalade de la voie vitesse record 15m (IFSC).

4. REMARQUES

Le candidat aura pris connaissances des conditions de réalisation du marché, des supports existants, des
contraintes structurelles et des dimensions attendues de I'ouvrage. Tous les travaux nécessaires, toutes les
sujétions de pose de cette structure seront réputées prévus dans |'offre du candidat.

Le candidat, pour rédiger sa réponse, aura préalablement pris connaissance notamment des accés et du parcours
pour acheminer les différents composants de la SAE (ossatures, panneaux, etc.) depuis le lieu de déchargement
jusqu'au lieu d’installation ; ces informations pouvant déterminer les dimensions maximales des éléments
suscités.

Toutes les justifications d’accrochages devront étre fournies au Maitre d’Ouvrage et au bureau de contréle.
L’'emplacement du pied de la structure d’escalade sera respecté. Toute modification devra faire I'objet d’une
demande écrite de la part du titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage.

Le démarrage de la pose de la structure commencera aprés validation par le bureau de contréle et/ou équipe
MOA de la note de calcul et des plans d’exécution de la structure d’escalade. Ces éléments sont a fournir par
le candidat dans le respect du planning fixé.

5. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Avant la remise de son offre, le candidat signalera au Maitre d'Ouvrage toutes les dispositions qui ne lui
apparaitraient pas en rapport avec les régles de I'art ainsi que :

e  Toutes erreurs ou omissions dans le respect des normes en vigueur.
e  Toutes prescriptions des chambres syndicales.
e  Toutes recommandations techniques des fabricants des matériaux utilisés.

Le Maitre d'Ouvrage communiquera alors les dispositions a prendre.

L'exécution devra scrupuleusement respecter les plans 2D et 3D (dwg, dxf ou pdf) approuvés par le Maitre
d’Ouvrage.

Par la suite, le candidat ne pourra en aucun cas réclamer des suppléments consécutifs a des omissions, erreurs
ou imprécisions éventuelles dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

De plus, le candidat présentera impérativement dans son offre pour chaque fourniture une documentation
compléte accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais.

Le degré de qualité préconisé au présent CCTP est un impératif minimum.

5.1 Caractéristiques de I'ossature et matériaux a utiliser

Le candidat devra respecter les avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) pour
tous les matériaux nouveaux. La nature de 'ossature est laissée au choix du candidat. Celui-ci détaillera le type
d’ossature prévu en précisant les sections utilisées (bois ou métal) et le type de connexion mis en ceuvre entre :

. La surface grimpable et I'ossature
o L’ossature et le support d’accrochage.

En outre les méthodes d’assemblage entre les panneaux devront étre décrites le plus précisément possible.
Remarque importante :

Dans le cas ou l'ossature support de la SAE est réalisée en bois, tout ou partie de l'ossature devra
IMPERATIVEMENT avoir subi un traitement fongicide, insecticide et anti-thermites. L'ossature ne doit pas
nécessiter d’entretien particulier régulier.

Le Titulaire fournira au Maftre d’Ouvrage des photos détaillées :

4
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. Des panneaux utilisés vus depuis la surface grimpable ;

. Des panneaux utilisés vus depuis I'ossature ;

. Du systéme de protection des cordes ;

° De I'ossature de la SAE avec les liaisons avec les panneaux de la SAE ;

. De I'ossature de la SAE avec les liaisons avec le support d’accrochage.
Les produits livrés devront étre en tous points identiques aux photos transmises qui auront
été fournis lors de la consultation. Le systéme présenté devra étre en rapport avec les
supports d’accrochage.

5.2 Plans d’ensemble et documents techniques (avant le début du chantier)

e Les plans d’ensemble 2D et 3D (dwg ou dxf) de la SAE devront étre réalisés par le candidat et mis a
disposition du Maitre d’Ouvrage. lls devront faire apparaitre :

e L’ensemble des profils en trois dimensions avec les points d’assurage et les SAMI (Systéme d’Assurage
en Moulinette Individuel).

e Les surfaces de réception.

e Les arétes comportant une protection aux frottements : les choix techniques pour assurer cette
protection devront étre précisés de fagon détaillée.

e Tout élément particulier (d’un conduit de ventilation, de chauffage, intégration d’une porte, etc.).

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

e Une documentation détaillée précisant la périodicité des contrdles et opérations de maintenance
nécessaires pour garantir le niveau de sécurité global des équipements.

e Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre pour la réalisation des modules.

e Principe de I'ossature mise en ceuvre dans le cadre de ce chantier.

e Fiche synthétique des garanties de I'ensemble des travaux et fournitures proposés.

5.3 Surface d’escalade, surface grimpable et panneaux

L’ensemble de la surface d’escalade est composé de panneaux.

Le type de surface grimpable sera plan et adhérent.

L’épaisseur des panneaux sera au minimum de 20mm.

L'état de surface des différents panneaux devra étre homogene en termes d’adhérence. Le candidat fournira une
fiche technique du matériau mise en ceuvre (épaisseur, nombre de plis, essence et qualité du contreplaqué selon
norme NF EN 635-2 et NF EN 635-3). Aucune coupe de panneaux au niveau de la trame d’insert ne sera tolérée.
Le titulaire indiquera la classe des panneaux en fonction de la norme NF EN 636+A1, le contreplaqué utilisé
devra étre compatible avec une utilisation en milieu extérieur et abrité.

La couleur de la structure d’escalade sera conforme aux exigences de la fédération internationale (IFSC).

Les panneaux seront adaptés a un environnement extérieur.

Les panneaux devront étre parfaitement ajustés, I'utilisation de joint de rebouchage (acrylique, silicone, etc.)
est proscrite.

5.4 Liaison SAE / support d’accrochage

Le mode de fixation de la surface d’escalade sur le support d’accrochage ou I'ossature sera invisible.

Si des trous (fixations, acces aux parties arriére de la SAE, etc.) existent dans les panneaux, ceux-ci devront étre
masqués a I'aide d’un dispositif réalisé dans le méme matériau que le panneau concerné. Ce dispositif ne devra
pas présenter de préhension.

Les liaisons entre la SAE et le support d’accrochage ou I'ossature secondaire ne devront pas présenter d’espace
libre, I’habillage de ces espaces devra étre performant.

L'impossibilité pour une personne (piéton) de passer a I'intérieur de la SAE sauf accés spécifique devra étre
assurée.

Les points suivants devront étre impérativement respectés :
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e Les points de fixation et/ou leur support ne devront ni bouger ni se déformer pendant I'utilisation
normale de la SAE définie par le candidat.

e Les points de fixation et/ou leurs supports accessibles a I'utilisateur ne devront présenter aucune
protubérance dangereuse.

e Les filets de boulons en saillie présents dans I'espace libre de 'utilisateur devront étre protégés en
permanence (par exemple au moyen d’écrous borgnes).

e Aucune bavure, tétes de vis, écrous, soudure (etc.) ne sera admise.

e L'ensemble des écrous et vis ne pourront subir aucun dévissage intempestif. Le candidat prévoira les
dispositifs nécessaires.

e Si des protections rembourrées sont utilisées, elles devront étre attachées de telle maniere qu’elles
restent en place durant 'utilisation du matériel.

e Les points de fixation et/ou leur support devront étre protégés contre la corrosion.

e Toute fixation au sol doit avoir un obturateur permettant d’assurer la continuité du niveau du support,
cet obturateur ne devra subir aucun déplacement, désordre ou déformation notamment sous I'action
d’impulsion de course ou de saut de la part des pratiquants ou sous celle de rebonds de balles ou de
ballons.

5.5 Lignes et points d’assurage

La structure d’escalade sera munie de deux lignes d’assurage sur enrouleurs conformément aux dispositions de
la fédération internationale (IFSC).

5.6 Fixations des prises amovibles

La trame d’insert devra étre conforme aux exigences de la fédération internationale (IFSC).

5.7 Modalités de réalisation, de protection et de sécurité

Le titulaire respectera le calendrier d’exécution fourni par le maitre d’ouvrage.

5.7.1 Moyens humains

Le candidat précisera les moyens humains (de I'étude a la pose) mis a disposition dans le cadre de la réalisation
de ce projet.

5.7.2 Moyens matériels

Le candidat précisera les moyens matériels (de I’étude a la pose) mis a disposition dans le cadre de la
réalisation de ce projet.

5.8 Prise de possession du chantier

Un état des lieux contradictoire sera effectué aprés la notification du marché, en présence du Maitre
d’Ouvrage. En cas de détérioration ou dégradation éventuelle, le titulaire aura a sa charge la remise en état,
voire le remplacement, du ou des éléments dégradés.

Les précautions et protections nécessaires des ouvrages périphériques devront étre mises en place avant le
début des travaux.

5.8.1 Protection du sol

Deés son arrivée, le titulaire devra protéger les sols de maniére adaptée depuis la porte d’acces, par la mise en
place de feuilles de contreplaqué ou tout autre matériau a sa convenance, jusqu’a la zone de travail, ainsi que
toute la zone de stockage et de travail définie (comme indiqué ci-avant) en présence du Maitre d’Ouvrage,
notamment pour I'acheminement des éléments constituant la SAE, ainsi que pour 'utilisation d’une nacelle. Le
choix du type de nacelle sera expressément conditionné par les dimensions des acces possibles dans le
gymnase.

Quels que soient les engins de levage utilisés par le titulaire, celui-ci devra étre en mesure de fournir a
n‘importe quel moment les autorisations de conduite des personnes chargées de conduire les engins.

5.8.2 Dépot et rangement
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Apreés la notification du marché, une zone de stockage et de travail sera déterminée en présence du Maitre
d’Ouvrage.
Le titulaire sera tenu de matérialiser cette zone pendant toute la durée du chantier.

5.8.3 Nettoyage et gravas

Durant la durée du chantier, le titulaire devra maintenir les lieux propres. En fin de chantier, tous déchets et
éléments divers devront étre évacués et le nettoyage du sol sportif de la salle devra étre effectué par le
titulaire du présent lot

5.9 Détails des plans fournis

Dans le cadre de la consultation, le Maitre d’Ouvrage fournira aux candidats un certain nombre de plans dont la
modélisation :
Plan de la SAE : creps.paca.vitesse.skp — fichier SketchUp

6. DECRIPTIF TECHNIQUE DETAILLE

6.1 Plans d’ensemble, note de calcul et documents techniques (avant le début du
chantier)

Les plans d’ensemble 2D et 3D (dwg ou dxf) de la SAE devront étre réalisés par le candidat et mis a disposition

du Maitre d’Ouvrage. lls devront faire apparaitre :

e L’ensemble des profils en trois dimensions avec les points d’assurage et les SAMI (Systéme d’Assurage
en Moulinette Individuel).

e Les surfaces de réception.

e Les arétes comportant une protection aux frottements : les choix techniques pour assurer cette
protection devront étre précisés de fagon détaillée.

e Tout élément particulier (d’un conduit de ventilation, de chauffage, intégration d’une porte, etc.).

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

e Une documentation détaillée précisant la périodicité des contrdles et opérations de maintenance
nécessaires pour garantir le niveau de sécurité global des équipements.

e Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre pour la réalisation des modules.

e Principe de I'ossature mise en ceuvre dans le cadre de ce chantier.

e Fiche synthétique des garanties de I'ensemble des travaux et fournitures proposés.

6.2 Photos des matériaux mis en ceuvre

Le candidat fournira au Maitre d’Ouvrage des photos détaillées :

e Des panneaux utilisés vus depuis la surface grimpable ;

e Des panneaux utilisés vus depuis I'ossature ;

e Du systéme de protection des cordes ;

o De l'ossature de la SAE avec les liaisons avec les panneaux de la SAE ;

e De l'ossature de la SAE avec les liaisons avec le support d’accrochage.
Les produits livrés devront étre en tous points identiques aux photos transmises qui auront
été fournis lors de la consultation. Le systéme présenté devra étre en rapport avec les
supports d’accrochage

6.3 Documents a remettre a la réception des ouvrages

e Conformément aux normes en vigueur : la documentation technique de la SAE, dont la notice
d’utilisation comprenant les exigences spécifiques a la maintenance et au contréle.
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e Le DOE complet avec les plans d’EXE, la note de calculs, les certificats de contréle et attestation de
conformité.

6.4 Plans d’exécution — Note de calcul

e Documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

Le titulaire établira d’aprés les pieces contractuelles, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages.

A cet effet, le titulaire fera sur place tous les relevés nécessaires et sera responsable des conséquences de toute
erreur de mesure. |l devra, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S’il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le Maitre de I'Ouvrage, il devra le signaler
immédiatement par écrit a la maitrise d’ceuvre le cas échéant.

Le titulaire fournira les données permettant d’établir un bilan carbone des travaux réalisés (analyse de cycle de
vie, provenance des matériaux, transport, etc.). En cas d’'incomplétude, le titulaire s’engage a fournir au maitre
d’ouvrage les éléments manquants.

Les documents sont rédigés en francais.

e Approbation du maitre d’ouvrage, du bureau de contréle et éventuellement équipe de moe

Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du titulaire
seront soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage, du bureau de contréle et le cas échéant de la maitrise
d'ceuvre, celui-ci pouvant également demander la présentation des avant métrés.

Le titulaire ne pourra pas débuter les travaux de pose de la structure sans disposer de I'avis favorable du
controdleur technique et de la maitrise d’ouvrage sur les plans, calculs, justificatifs et notice technique.

Le titulaire donnera toutes ses plans d’exécution aux lots 1 et 2 afin d’établir leurs notes de calcul et plans

d’exécution suivant le planning marché.

6.5 SAE SURFACE D’ESCALADE

Surface d’escalade

L’ensemble de la surface d’escalade est composé de panneaux.

Liaison SAE / support d’accrochage

Le mode de fixation de la surface d’escalade sur le support d’accrochage ou I'ossature sera invisible.
Si des trous (fixations, acces aux parties arriere de la SAE, etc.) existent dans les panneaux, ceux-ci devront étre
masqués a I'aide d’un dispositif réalisé dans le méme matériau que le panneau concerné. Ce dispositif ne devra
pas présenter de préhension.
Les liaisons entre la SAE et le support d’accrochage ou I'ossature secondaire ne devront pas présenter d’espace
libre, I’habillage de ces espaces devra étre performant.
L'impossibilité pour une personne (piéton) de passer a l'intérieur de la SAE sauf acces spécifique devra étre
assurée.
Les points suivants devront étre impérativement respectés :

e Les points de fixation et/ou leur support ne devront ni bouger ni se déformer pendant I'utilisation

normale de la SAE définie par le candidat.

e Les points de fixation et/ou leurs supports accessibles a |'utilisateur ne devront présenter aucune
protubérance dangereuse.

e Les filets de boulons en saillie présents dans I'espace libre de |'utilisateur devront étre protégés en
permanence (par exemple au moyen d’écrous borgnes).

e Aucune bavure, tétes de vis, écrous, soudure (etc.) ne sera admise.

e L’ensemble des écrous et vis ne pourront subir aucun dévissage intempestif. Le candidat prévoira les
dispositifs nécessaires.

e Sides protections rembourrées sont utilisées, elles devront étre attachées de telle maniere qu’elles
restent en place durant 'utilisation du matériel.
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e Les points de fixation et/ou leur support devront étre protégés contre la corrosion.
e Toute fixation au sol doit avoir un obturateur permettant d’assurer la continuité du niveau du
support, cet obturateur ne devra subir aucun déplacement, désordre ou déformation notamment

sous I'action d’impulsion de course ou de saut de la part des pratiquants ou sous celle de rebonds de
balles ou de ballons.

6.6 Lignes et points d’assurage

La structure d’escalade sera munie de deux lignes d’assurage sur enrouleurs conformément aux dispositions de
la fédération internationale (IFSC).

6.7 Fixations des prises amovibles

La trame d’insert devra étre conforme aux exigences de la fédération internationale (IFSC).

6.7.1 Accrochage des SAE

Les structures d’escalade sont accrochées sur le batiment prévu a cet effet en respectant les éléments
suivants :

6.7.2 SAE avec points d’assurage (escalade de vitesse) / DETAILS
La trame d’insert est réalisée au moyen de machine a commande numérique.
Le mur de vitesse est équipé avec deux potences pour accrocher les enrouleurs automatiques et des points de

renvoi (4 réparties au sommet de la SAE permettant de dévoyer la corde en cas d’assurage manuel et de
travailler délesté.

Degré d’inclinaison : 5° plus ou moins 0,2°
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SOLAIR.

6.8 Equipement pour contrdle et maintenance

Conformément a la norme NF EN 12572-1 mars 2017, Annexe G, § G2 c) sur le contrdle principal des fondations,
de I'ossature et des surfaces de la SAE, le titulaire réalisera un panneau démontable (fixation vis FHC) pour
accéder a 'arriere de la structure, de dimensions 80cm de largueur x 210cm de hauteur pour le passage d’une
personne debout.

L’opérateur devra pouvoir se déplacer en sécurité au moyen d’une double longe avec absorbeur.

Le candidat devant « fournir les instructions relatives aux possibilités d’acces a I'intérieur de chaque section de

la SAE » selon lanorme NF EN 12572-1 mars 2017, Annexe G, § G1 c¢), précisera les modalités d’inspection prévues
a cet effet.

L’acces maintenance de la zone vitesse se fera par le méme type de dispositif, son emplacement sera déterminé
lors des premiéres réunions de chantier.

6.9 Enrouleurs

Le titulaire proposera 2 enrouleurs type « perfect descent » homologué IFSC.
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6.10 Matériel de réception pour SAE avec points d’assurage (27m?)

La zone de réception devra étre matérialisée sur les plans ; le candidat proposera un sol coulé type sol souple
ou EPDM entre 6 et 8 cm d’épaisseur. Le produit devra étre conforme a la norme NF P 90312. Le matériel de
réception devra étre performant tant en termes de résistance qu’en terme de facilité d’entretien. Coloris : il
sera précisé apres l'attribution du marché.

Le candidat fournira la notice technique ainsi que le certificat de conformité du produit, ainsi que la durée de
garantie du fournisseur.

L’entreprise fournit et pose les matériels de réception pour I'ensemble de la SAE.

Remarque : Les dimensions de la SAE ont comme niveau de référence le niveau fini du sol coulé.

PSE : Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire PSE (en lieu et place de la prestation 6.10)
Le candidat pourra proposer une surface de réception en tapis. Les tapis devront avoir entre 5 et 10 cm. Une
partie des tapis devra étre amovible pour permettre la pose des pads (voir schéma ci-dessous).
Remarque : Les dimensions de la SAE ont comme niveau de référence le niveau de la dalle.

6.11 Systéme de chronométrage vitesse

Le candidat fournira et posera un systéme de chronométrage adapté a I’escalade de vitesse homologué (IFSC).
Il comprendra :
e Une console de commande

e Des feux a LED pour chaque couloir

e Des afficheurs en fin de voie pour chague couloir

e Les connexions devront étre accessible depuis la surface grimpable (défonce spécifique des panneaux)
e Deux pads de départ

e Deux pads d’arrivée

L'ensemble des fils devra étre placé dans des goulottes placées sur la face arriere de la SAE.
Les alimentations électriques sont prévues par le maitre d’ouvrage et fournies en bas de la structure d’escalade
dans un fourreau livré par le lot 1 GO, a +15 cm du T.N.

FIN DU CCTP
Cachet et signature du candidat :
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