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LE PROJET

1.LE SITE

4 bis rue Jean Moulin
21000 DIJON

Parcelle 65 section BE 452 M?
Parcelle 66 section BE 1278 M?

2.0BJET DE L’ETUDE

Les batiments sur lequel porte la présente consultation se situent a DIJON (21 000), au 4 bis rue Jean MOULIN

Description du ou des Batiment(s) : type R+3 + sous-sol
1 immeuble composé de deux entrées A et B

L'immeuble a 2 occupants :
Le batiment en R+3 est occupé en majeure partie par I'EPA MASSE DES DOUANES et la partie située sur un
niveau au Nord est dédiée aux DOUANES.
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3.INTERVENANTS
4,

Désignation

Intervenant

Adresse

Représentant Téléphone

Portable

Email

Maftre d’ouvrage

EPA Masse des Douanes service central

8 avenue des Min

imes — 94300 VINCENNES

Mme GRASSEN BARBE
M. BOUZIDI

julie.grassen-barbe@douane.finances.gouv.fr

aomar.bouzidi@douane.finances.gouv.fr

EPA Masse des Douanes service territorial

6 rue Nicolas Bert

hot — 21000 DIJON

M. GENOUD / 0970276328 06 64 53 79 49 | masse-dijon@douane.finances.gouv.fr
M. CHERKAOUI MALKI
M. DELCROIX florian.delcroix@douane.finances.gouv.fr
Mandataire SEMCODA — Service AMO 50 rue du Pavillon — 01000 BOURG EN BRESSE
AMO Mme HUYNH 04 74 22 83 45 06 7080 8697 | helene.huynh@semcoda.com
Mme LEMOINE 0481510252 peggy.lemoine@semcoda.com (assistante)
MOE ARCAD 26 6 rue des Bordes — 71500 LOUHANS
Economiste OPC | v, vALLAS 0385750084 | 0675627850 |laurentvallas@arcad26.com
Mandataire Mme BESSARD helene.bessard@arcad26.com (assistante)
TECO 3 rue Bigonnet — 71000 MACON
BE STRUCTURE
M. PILLOT 0385211161 teco@btp-ingenieriesolutions.com
BE SF2E 1 avenue de Verdun — 71100 CHALON SUR SAONE

FLUIDE/THERMIQ,
UE

M. PERRUSSON 0478 26 25 36

06 08 1392 23

fperrusson@manergy.fr

AEEI BCE 1 rue Dewet — 71100 CHALON SUR SAONE
BE ELECTRICITE
M. MASSOT 0385487169 aeeibce@gmail.com
SOCOTEC 19 avenue Frangoise Giroud — 21000 DIJON
CSPS
M. DAS NEVES telmo.dasneves@socotec.com
APAVE 4 rue Louis de Broglie — 21000 DIJON
CT
M. JAAFAR 03807874 50 hazem.jaafar@apave.com

5.DONNEEES ISSUES DU DPE ETABLI PAR CITAE LE 17-01-2017

Toiture : Dalle béton isolé aprés 2005 donnant sur |'extérieur

Plancher bas : Dalle béton avec 10 cm d'isolant donnant sur cave + 4 cm de flocage
Murs : Mur en parpaing pleins avec 6 cm d'isolant donnant sur I'extérieur
Menuiseries : Fenétre en PVC avec double vitrage 4/12/4, avec volet isolant

Systéme de chauffage :
Systéme de production d’ECS :
Systéme de refroidissement :
Systéeme de ventilation :

Radiateur avec robinet thermostatique sur chaudiére basse température Gaz
Chaudiere basse température Gaz

Aucun

Mécanique Hygro B

6.DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE DE L’ETAT DU BATI

La mission consiste en un examen visuel de I'ensemble du bati, a I’'examen des piéces mises a disposition, et a
I’établissement d’un rapport faisant apparaitre les travaux a envisager dans le cadre de l'isolation thermique
de I'enveloppe (murs toitures terrasse menuiseries extérieures plancher haut des caves).

La visite a été I'occasion d’inspecter visuellement les extérieurs du batiment. Nous n’avons pas constaté de
désordres particuliers (quelques légeres fissures a priori sans gravité sur la facade S-0).
STRUCTURE
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L’ensemble batiment A est construit sur caves ventilées accessible,
Structure magonnerie traditionnelle, isolée par l'intérieur,
Toiture type poutrelles hourdis avec isolation et étanchéité gravillonnée.

e Capacité des planchers a reprendre les charges de la nouvelle isolation :

Les planchers de la toiture sont de type poutrelle hourdis. lIs reprennent actuellement une charge permanente
d’environ 100 kg (étanchéité + protection lourde) et a priori 100 kg de charges de maintenance.

L’ajout d’'une charge correspondant a 16cm de polyuréthane est d’environ 6 kg a négligeable par rapport au
poids que reprend actuellement le plancher. La dalle de toiture est donc apte a reprendre les charges du projet.

o Réhausse des acrotéeres

La hauteur actuelle semble en tous cas conforme au DTU20.12 (car revétement d’étanchéité continu ; hauteur
mini 5cm au-dessus de la protection d’étanchéité). L’ajout d’une costiére est conseillé dans le cas ou I'acrotére
aurait besoin d’étre réhaussée (pour s’affranchir du risque de cisaillement de I'étanchéité au niveau de la
reprise de bétonnage).

FACADES

Les logements sont isolés par I'intérieur.

Les murs sont en parpaings creux et certaines alleges sont de faible épaisseur.

Les facades présentent des nus a quatre niveaux différents (+12cm/+5 cm/0 cm).

Certains panneaux en allége sont de faible épaisseur et sont susceptibles de contenir de I'amiante.
Les facades sont peintes.

Pathologies :

> Epaufrures - éclatements de béton/mortier
> Décollement de I'enduit localisé

> Encrassement biologique / Micro-organismes
> Fissures localisées

E— -

. 3
4 différences de n " ' ‘

support non reconnu

MENUISERIES EXTERIEURES

Les menuiseries des logements sont en PVC et sont postérieures a la construction du batiment.

Les fenétres des cuisines et celliers ne présentent pas d’occultation.

Les fenétres des pieces séches sont majoritairement équipées de volets roulants PVC dans un coffre
indépendant.

Certaines fenétres sont séparées par un meneau alu laqué.

Les ensembles d’entrée de cages d’escalier sont en aluminium laqué, pourvus d’interphones.

ISOLATION PLANCHER HAUT SOUS SOL
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Le plancher haut des caves est actuellement isolé par un flocage d’épaisseur 4 cm équivalent a un R de 1.

ISOLATION DES BUREAUX BATIMENT B
Les bureaux du batiment B ne sont actuellement pas isolés (en contact direct avec la partie garage).

CHAUFFAGE VENTILATION

La ventilation de la chaufferie est conforme.

Le chauffage est collectif au gaz, avec une chaudiéere gaz récente située au sous-sol.
Cette chaudiére est alimentée par le réseau urbain.

VENTILATION
Les logements sont équipés de VMC collective.

ELECTRICITE

eToitures

Une antenne de Télévision Terrestre Numérique est existante sur la toiture des batiments A et B. Le cable
d’antenne chemine sur la toiture sans protection mécanique (gaine ou chemin de cable) jusqu’a I'amplificateur
situé dans la colonne du batiment B. Un autre cable chemine en toiture depuis I'amplificateur du batiment B
jusqu’au batiment A.

Les cables d’alimentation des groupes de ventilation situés en toiture viennent de la colonne montante
(Bat A et Bat B) et cheminent sur la toiture, sans protection mécanique également.

Céble Alimentation
VMC

7.CONTRAINTES LIEES AU PLUi
Zone classée U

8.DIAGNOSTIC AMIANTE

Le pré rapport DEKRA ne fait pas apparaitre d’amiante.

Les menuiseries existantes ont été posées en rénovation sur dormant bois

Dans tous les cas, la pose des menuiseries se fera sans intervenir sur les joints entre dormants bois et
magonnerie.
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PRESENTATION DU PROJET

0-1 - LE PROGRAMME

Typologie des lieux

Les travaux auront lieu en site occupé.

Le batiment compte au total 15 logements.

Le sous-sol comprend le local chaufferie, le local vélo et les caves.

BatA:
- Sous-sol : 2 locaux de rangement et 8 caves
- RDC:1T4
- N1-N2-N3:1T31T4

Soit au total : 3T3 et 4 T4

BatB:
- Sous-sol : 3 locaux de rangement et 7 caves

- Tous niveaux : 1T5et 1 T4
Soit au total : 4 T5et4 T4

DOUANES
La partie DOUANES se compose de :
- Un hall d’entrée
- Des Bureaux
- Un atelier
- Un espace garages
Classé en 2¢™ famille & confirmer par bureau de contréle.

Les travaux comprennent principalement le remplacement des menuiseries extérieures.

0-2 - EXIGENCES CEE A RESPECTER DANS LE CADRE DU PRESENT PROJET
Sans objet pour le présent lot.

0-3 - CONTENU DU C.C.T.P. ET LIMITES DE PRESTATIONS
Le présent CCTP concerne les travaux du batiment et VRD, les réseaux étant comptés jusqu'aux raccordements
sur les réseaux en attente sur limite de la propriété.

0-4 - LISTE DES LOTS
LOT 01 — ETANCHEITE
LOT 02 — MENUISERIES EXTERIEURES PVC

0-5 - DELAIS D'EXECUTION
Les travaux se dérouleront sur une période de 5 mois dont 2 mois de fabrication-préparation, en locaux
occupés.

Les entreprises devront s’engager sur ces délais, établir un planning prévisionnel et le cas échéant faire
d’autres propositions dans le mémoire.
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MASSE DES DOUANES DE DIJON MO M1 (M2 |M3 |M4
MENUISERIES EXTERIEURES PVC

Fabrication Préparation X X
Remplacement des menuiseries (3 par jour minimum) X X X X
ETANCHEITE X X X

0-6 - DEROULEMENT DES TRAVAUX

PHASAGE :

Les travaux se dérouleront en une seule phase, a compter de l'ordre de service correspondant, selon les
prescriptions de |'acte d'engagement.

NUISANCES :

Les travaux devront étre conduits de fagcon a ce qu'il n'en résulte aucune atteinte a la sécurité générale et
notamment a la sécurité du personnel et des usagers et que la géne apportée aux services et aux riverains soit
aussi réduite que possible.

En cas d'impossibilité, I'entrepreneur devra prévenir le Maitre d'Ouvrage avant tout commencement
d'exécution.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour dégager d'une
facon quelconque sa responsabilité, ni pour élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourraient
lui étre imposées par :

- Le fonctionnement des installations riveraines ;

- Les conditions d'accés au site ;

- Le maintien en service de canalisations, conduits, cables, etc ... ;

- La présence sur le chantier d'autres entreprises et |'exécution simultanée d'autres travaux ;

- La présence sur le terrain d’ouvrages non signalés ou mal signalés sur les plans ou sur les pieces écrites.

En aucun cas les entreprises ne pourront accéder aux terrains mitoyens de la zone concernée par le chantier.

0-7 - MESURES POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL NON DECLARE :

Le chef d'entreprise doit mettre a disposition dans le bureau de chantier, la liste de ses compagnons
intervenant sur le chantier.

Tous les intervenants sur site devront étre en mesure de présenter leur carte professionnelle nominative.

0-8 - DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les regles de I'art, des reglements et
normes en vigueur et des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document,
ou entre deux piéces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou
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contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer aupres du maftre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contréle.

0-9 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude du quantitatif

Le quantitatif est donné a titre indicatif et permet a la maitrise d'ceuvre de comparer les offres a I'ouverture
des plis.

L'entreprise devra impérativement présenter son offre suivant la DPGF jointe au dossier sans changer la
présentation, ni la numérotation.

En effet, la DPGF servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Elle énumeére les diverses unités
d'ceuvre employées et spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles. Toutefois, les candidats doivent
indiquer toute constatation d'erreur et signaler l'incidence financiére sur une annexe jointe a leur offre. Les
erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées apres la remise de la soumission
ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette derniére.
L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise
de prix, tout recours a posteriori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la
remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

En outre il doit contréler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins
et du CCTP. L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir des anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie
intégrante de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des
ouvrages envisagés.

Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit devis. Si I'entrepreneur
n'apporte aucune remarque, les quantités seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de
I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la prestation définie par les pieces écrites et graphiques du
dossier d'appel d'offres. Tout recours engagé ultérieurement par I'entreprise titulaire du marché contre la
Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage concernant les quantités sera inévitablement considéré comme
caduque.

0-10 - RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le maitre d'ceuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne
sont données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrélés par I'entreprise, tant pour la réponse a
I'appel d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations
gue son intervention aura causée, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.

0-11 - PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivants :
-D.T.U. : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'offre et ayant
trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S. (Cahiers des Clauses
Spéciales),
-C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales,
-Les Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.) homologuées,
-Les regles de calculs,
-Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B. avec les différentes mises a jour et annexes,
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-Les Normes Francaises avec ou sans estampilles,
-Le code de 'urbanisme,
-Le code de la construction et de I'habitation,
-L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens PV. COPREC),
-Les prescriptions des fabricants,
-Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
-Le code du travail,
-Tous les réglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiéne, etc...,
-Les reglements de sécurité,
-Les décrets concernant la sécurité des chantiers,
-Les reglements de sécurité contre I'incendie,
-La note de sécurité,
-Les prescriptions de la santé publique,
-Le reglement sanitaire duquel releve la ville,
-Les avis des batiments de France,
-Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales),
-Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment,
-Les normes francaises de I'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels),
-Etc...
La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

0-12 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc..., des possibilités d'accés et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et
le prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

Documents écrits et graphigues
Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité ainsi que I'ensemble des lots
qui s'y rapporte.

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état apres remise
et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps utile ; ils
devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments dans
I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au
Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées. Aucune cote ne devra étre mesurée sur plan en vue
d'exécution.

0-13 - COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

Les travaux des différents corps d'état seront exécutés en parfaites et étroites liaisons avec toutes les
entreprises, la coordination assurée par le Maitre d'CEuvre ou par une tierce personne ne peut comprendre
les liaisons inter-entreprises.
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De ce fait en dehors des rendez-vous de chantier les entreprises sont seules responsables des interférences ou
incidences ; si une prestation exécutée devait faire I'objet d'une modification ou d'une dépose et repose pour
non concordance de coordination, elle se fera au frais exclusif des entreprises en cause.

0-14 - ETUDES - PLANS - NOTICES

Les plans d'atelier et de chantier, de fabrication et de préfabrication des ouvrages, les notes de calcul, les
synoptiques... sont dus par les entreprises. Ces éléments seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau
de Contréle avant réalisation.

Préalablement a la réception, les entrepreneurs doivent remettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage
les plans techniques définitifs accompagnés des notices techniques d'utilisation, de conduite et d'entretien,
et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque,
type, référence pour constituer le dossier d'archives et de maintenance ¢ I'ensemble de la construction
(nombre d'exemplaires suivant indications du CCAP).

Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon fonctionnement suivant
les documents COPREC n°1 et 2. Ces essais sont a la charge des entreprises qui devront en communiquer les
résultats au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle pour vérification et avis. L'entreprise attestera sur une
lettre a son en-téte qu'elle a réalisé I'autocontrdle nécessaire de matériel installé avec indication des points de
controle visuels ou tests.

0-15 - CONTENU DE L’OFFRE DES ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs établiront donc leur offre en tenant compte de tous les éléments qui leur sont apparus lors
de cette reconnaissance. lls devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et appréts
et autres travaux accessoires éventuels nécessaires en fonction de la nature et de I'état des anciens fonds,
pour obtenir un état de finition de leurs travaux conforme aux régles de I'Art. Seront a inclure également dans
I'offre I'exécution de tous travaux préparatoires et appréts nécessaires, le cas échéant, dans le cas de rencontre
de taches de rouille, traces d'humidité accidentelles, décollements ponctuels, faiencages, microfissures et
fissures, etc. Seront également a comprendre, dans le prix de I'offre, les réfections des bétons éclatés et les
raccords d'enduit au mortier. En résumé, |'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de
peinture de rénovation ainsi que tous travaux préparatoires et les ouvrages divers nécessaires pour lui
permettre de livrer les travaux extérieurs entierement finis dans les régles de I'Art.

0-16 - INSTALLATION DE CHANTIER
Lentreprise adjudicataire du lot 02 « Menuiseries extérieures pvc » aura a sa charge l'installation de chantier
suivant PGC et prescriptions particuliéres sur la durée des travaux

0-17 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes aupreés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.,
nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

0-18 - PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant I'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.
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Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au maitre d'ceuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

0-19 - PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants. Il sera seul juge des
dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc. En particulier, dans le cas ou le
personnel de I'entreprise aurait a passer par l'intérieur pour accéder aux fenétres ou autres pour I'exécution
de certains travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes salissures ou dommages aux
revétements de sols et plus particulierement aux sols textiles et moquettes et aux parquets, le cas échéant. |l
en sera de méme en ce qui concerne les abords, et espaces verts le cas échéant, qui ne devront subir aucune
dégradation du fait des travaux et des échafaudages. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les
dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de
protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article,
il en subira toutes les conséquences.

0-20 - NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets et emballages devront toujours étre évacués hors du chantier au fur
et a mesure. En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. En particulier
dans le cas de travaux a réaliser par l'intérieur des batiments, tous les locaux touchés par les travaux ou par le
passage des ouvriers devront étre nettoyés. En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les
existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. En
cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.

0-21 - ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens PV COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre
d'ceuvre avant la réception.

0-22 - TRI ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, a leur chargement et leur évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surco(ts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus-value a ce titre.

Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au maitre
d'ouvrage lors du dossier de recollement.

Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront en aucun cas, stockés sur le site.
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LOT 02 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

2.1. PRESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE MENUISERIES
EXTERIEURES PVC

4 Les prescriptions particulieres du présent C.C.T.P. font référence aux textes suivants en vigueur a la date

des travaux, a savoir :

¢ Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre de

I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font

I'objet :

o Soit d'un Avis Technique de la Commission du CSTB et d'une acceptation par le STA

o Soit d'une enquéte technique favorable par un Contréle Technique agréé.

#Les entreprises doivent effectuer les travaux en parfaite conformité avec les normes, D.T.U., cahiers des
clauses techniques du C.S.T.B., normes francgaises et européennes, régles générales de construction, regles de
protection contre l'incendie, décrets sur l'isolation thermique et l'isolation acoustique, régles de calcul B.A.,
regles définissant I'action de la neige et du vent, sans que cette liste soit limitative.

Sont applicables au présent marché, les textes généraux suivants :

4Documents Techniques Unifiés

#Regles de calcul

¢ Arrétés, décrets et circulaires

4 Code de la santé publique

4 Code de la construction et de I’habitation

4 Code de I'urbanisme

#Les normes frangaises et européennes éditées par ’AFNOR

#Les prescriptions des fabricants

#Les avis techniques du CSTB

#Les Agréments techniques européens

4 Les procédures ATEX

#Les produits certifiés (NF — CE — CTB — ATG — QUALIF — CEKAL — ACERFEU — Etc...)
4Le Code Civil

4Le Code Administratif

4 La Protection Civile

4 Les réglements sanitaires départementaux et nationaux

#Décrets et arrétés applicables aux zones sismiques

#Décrets et arrétés applicables a la réglementation incendie

®Arrétés et autres instructions techniques applicables aux dispositions constructives

Sont notamment applicables au présent marché (liste non exhaustive), les textes particuliers suivants :
#Reégles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) - Régles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions et annexes

#RT 2012 - Régles Th-I (mars 2012) : Caractérisation de l'inertie thermique des batiments

#RT 2012 - Régles Th-S (mars 2012) : Caractérisation du facteur de transmission solaire des parois du batiment
#RT 2012 - Reégles Th-L (mars 2012) : Caractérisation du facteur de transmission lumineuse des parois du
batiment

#RT 2012 - Reégles Th-U (fascicule 1/5) (mars 2012) : Généralités
#RT 2012 - Régles Th-U (fascicule 2/5) (mars 2012) : Matériaux
#RT 2012 - Régles Th-U (fascicule 3/5) (mars 2012) : Parois vitrées
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#RT 2012 - Régles Th-U (fascicule 4/5) (mars 2012) : Parois opaques

#RT 2012 - Régles Th-U (fascicule 5/5) (mars 2012) : Ponts thermiques

#RT 2012 - Valeurs tabulées des parois vitrées (mars 2012) : Valeurs tabulées des parois vitrées - Regles Th-L,
S et U - Valeurs tabulées des caractéristiques des parois vitrées et des correctifs associés aux baies

4RT 2012 - Méthode de calcul Th-BCE (aolt 2011) : Annexe a l'arrété du 20 juillet 2011 portant approbation
de la méthode de calcul

4DTU 34.2 (FD P25-202) (septembre 2004) - Travaux de batiment - Choix des fermetures pour baies équipées
de fenétres en fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maitres d'ceuvre

4DTU 36.1/DTU 37.1 (FD P20-201) (décembre 2001) - Mémento pour les maitres d'ceuvre - Choix des fenétres
en fonction de leur exposition - Indice de classement : P20-201 -

Annule/Abroge : DTU 36.1/DTU 37.1 (DTU P20-201/MEM) (mai 1974)

¢NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures -
Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de classement : P20-202-1-1)

4NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P20-202-1-2)

4NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) - Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures - Partie
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P20-202-2)

¢NF DTU 36.5 P3 (Octobre 2010) - Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures -
Partie 3 : Mémento de choix en fonction de I'exposition (Indice de classement : P20-202-3)

4NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques

4NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (CGM)

4NF DTU 39 P2 (octobre 2006) - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (CCS) Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-2) (mai 1993)

4NF DTU 39 P3 (octobre 2006) - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 : Mémento
calculs des contraintes thermiques

Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-1/A1) (mai 1998)

Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-1) (mai 1993) + Amendement A2 (juillet 1997) + Amendement A3
(octobre 2000)

4NF DTU 39 P4 (octobre 2006) - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : Mémento
calculs pour le dimensionnement des vitrages

Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-1/A1) (mai 1998)

Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-1) (mai 1993) + Amendement A2 (juillet 1997) + Amendement A3
(octobre 2000)

4DTU 44.1 Travaux de batiment. Etanchéité des joints de facades par mise en ceuvre de mastics.

GS6 : Conditions générales d’emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d’un avis
technique + Conditions climatiques a considérer pour le calcul des températures maximales et minimales des
vitrages.

4FD DTU 39 P5 (octobre 2006) - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 5 : Mémento
sécurité

Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-1/A1) (mai 1998)

Annule/Abroge : DTU 39 (NF P78-201-1) (mai 1993) + Amendement A2 (juillet 1997) + Amendement A3
(octobre 2000

4DTU NFP 78.201.1 et NFP 78.201.2 : regles pour les travaux de miroiterie, cahier des clauses techniques de
septembre 1996, cahier des clauses spéciales de septembre 1996.

®NF EN ISO 100777 : Performances thermiques des fenétres, portes et fermetures.

NF P78-455 : Vitrerie, miroiterie, vitrages isolants — Méthode de détermination du coefficient de rigidité kV et
du coefficient d’aptitude a la déformation.
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#NF B32-500 : Verres de sécurité pour vitrages- Généralités-Terminologie.

4GS6 : Conditions générales d’emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d’un avis
technique + Conditions climatiques a considérer pour le calcul des températures maximales et minimales des
vitrages.

4 Les normes particulieres aux matériaux qui interviennent dans les travaux du présent lot, ainsi qu'a leur mise
en ceuvre.

4 Autres documents publiés 30 jours avant la remise de |'offre

#Et d'une maniere générale, toutes les Normes Francgaises définissant les produits entrant dans
I'exécution des travaux du présent lot.

¢ Etc...

2.1.1 MISE EN OEUVRE

-L’entreprise doit |la protection nécessaire et suffisante pour que les travaux ne créent pas de nuisances ou de
dégradation sur le mobilier existant

-Pose au nu intérieur de I'isolant, en appui sur le mur existant, dans la baie existante

-Etanchéité a I'air et a I'’eau des menuiseries

=Pose d’un joint mousse pré-comprimée imprégnée de résines synthétiques de classe 1 (cf Norme NF P 85-
570). Ce joint mousse doit étre relevé latéralement sur les tableaux et mis en ceuvre sur toute la périphérie du
bati dormant de la menuiserie (le joint mousse pré-comprimé imprégnée devra étre visée par un cahier des
charges validé par un rapport d'enquéte de technique nouvelle).

=|La mise en ceuvre du joint mousse doit étre associée a la pose de cales d’assises d’une épaisseur minimale de
5 mm. La pose de ces cales permet de réserver I'épaisseur de décompression du joint mousse et garantit
I’étanchéité (Cf Norme NF DTU 36.5).

=Pose d’une membrane flexible non tissée munie d’une bande auto-adhésive a coller sur le dormant de la
menuiserie et d’'une surface non tissée a raccorder sur la magonnerie a I'aide d’une colle plasto-élastique ou
d’une bande adhésive a base de butyle incorporée a la membrane.

2.1.2  LIMITES DE PRESTATIONS
#Les travaux comprennent la fourniture, la main d’ceuvre et tous travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages.
4lls comprennent également :
* Les controles et vérification de réception des travaux
* Installations de chantier et adaptations aux exigences du coordonnateur de sécurité
* Dessins et calculs nécessaires
* Coordination étroite avec les autres corps d’états intéressés
* Essais, y compris main-d’ceuvre et appareils nécessaires
*  Fourniture des plans de récolement
* Nettoyage quotidien du chantier
* Participation au compte prorata
* Enoutre, font explicitement partie des travaux a la charge de I'entrepreneur :
o Jusqu'a la réception définitive des ouvrages.

2.1.3 PREPARATION DES TRAVAUX

4 Une période de préparation fabrication de 2 mois est prévue avant tout démarrage des travaux. Pendant
cette période, I'entrepreneur du présent lot devra :

4Etudes

* Les plans et schémas du Maitre d'ceuvre ne donnent que des principes de construction et ne pourront
pas étre considérés comme détails définitifs.
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L'entrepreneur recevra du Maitre d'CEuvre, en méme temps que |'ordre de service de commencer les
travaux, toutes précisions sur les ouvrages a réaliser. Dans un délai de trente jours, a compter de la
réception de cet Ordre de service, I'entrepreneur devra établir pour tous les ouvrages, en conformité
avec les pieces du marché, les dessins d'ensemble et de détail nécessaires a leur exécution et a leur
pose, en liaison avec les autres corps d'état. Ces dessins devront préciser les emplacements et
dimensions des ouvrages, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des
feuillures a réserver pour les batis en gros murs, les réservations.

L'entrepreneur devra y joindre les différents PV, label, certificats mentionnés ci-apres.

Ces détails sont a soumettre pour accord a la maitrise d’ceuvre au moins 30 jours avant fabrication.
Apres agrément, le Maitre d'CEuvre fera retour d'un exemplaire de ces dessins a I'entrepreneur, pour
exécution. L'entrepreneur transmettra un exemplaire de ces dessins agréés a chacun des titulaires des
autres corps d'état intéressés pour information ou exécution, si leurs ouvrages doivent étre conformes
aux indications portées par ces dessins.

Les rectifications éventuelles devront avoir été faites au plus tard deux semaines avant le bétonnage
du dallage.

4 Echantillons, prototype ou maquette

2.1.4

2.15

Pendant la période de préparation de chantier, |I'entrepreneur doit la fourniture d'échantillons de tous
les matériaux entrant dans la composition des ouvrages de son lot.

Pour mise au point définitive, avant validation, I'exécution d'un prototype de bloc baie sur séjour
sera demandé.

Ce prototype est destiné a étre un des éléments du chantier. Sa finition devra au final étre la méme
que celle des autres chassis.

ENTRETIEN DES OUVRAGES
L'entreprise doit une vérification compléte de ses ouvrages en fin de chantier, avec élimination de tous
marquages de fabrication, traces de colle, de taches, de poussiére, etc.., vérification du
fonctionnement et de la manceuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage,
afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants.
Avant la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

o Le nettoyage des 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires

o Le nettoyage et lavage parfait des 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries

o L’enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

PERFORMANCES ATTENDUES

MINIMUM DEMANDE
Fenétre Uw<1,3W/m2 KetSw>0,3;-ouUw<1,7W/m2 .Ket Sw >0,36.
Fermeture isolante AR > 0,22 m2.K/W

Les chassis choisis seront de la série OXEA des Ets OXXO EVOLUTION ou équivalent
a. Menuiseries PVC blocbaie avec volet roulant lame alu isolée et double vitrage peu émissif

Uw =1.41 et 1.58 W/mZ2.K

Ug=1.10 W/m2.K

Uf=1.50/m2.K

R =0.15 m2.K/W

Facteur solaire G en 410 = 0.63

Transmission lumineuse = 71%

Dormants élargis

Performances acoustiques :RaTr = 40Db

Vitrage retardateur d’effraction sur menuiseries ME 5 et Me 6 avec 44-2 2 faces
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b. VOLETS ROULANTS
1- Coffre monobloc U coffre = 2.00 W/m?.K face ouvrant accessible depuis intérieur
2- Volets roulants composé double lame d’alu isolée laguée commande par manivelle

2.1.6 OUVRAGES ANNEXES A INTEGRER A L‘OFFRE :

-Bavettes d’appui en aluminium laqué pour chassis, joints néopréne et parcloses pour vitrages

-Meneau alu laqués isolés suivant plans

-Poignées béquille en Zamak, type ASSA ALBOY - réf : P189659 ou équivalent

-Toute quincaillerie nécessaire, dans la gamme du fabricant de menuiseries.

-Dans le délai de préparation, I'entreprise réalisera un prototype. L'entreprise s’engage a modifier son
prototype jusqu’a la validation du produit par la maitrise d’ouvrage.

2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET LOCALISATION DES OUVRAGES

TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1 INSTALLATIONS TEMPORAIRES DE PROTECTION DE CHANTIER

Installation de chantier suivant cahier des prescriptions communes. Pour mémoire, les travaux sont réalisés en
site occupé une durée totale de 5 mois dont 2 mois de période de préparation-fabrication validation de
prototype.

La base vie sera conforme aux préconisations du SPS

Elle devra étre constamment maintenu en parfait état de propreté.

L'entrepreneur responsable de l'installation de chantier, aura a sa charge l'installation des raccordements
électrique et eau de chantier raccordés sur les parties communes de I'immeuble, avec mise en place de sous
comptage

2.2.2.PANNEAU DE CHANTIER
L'entreprise devra linstallation d’un panneau de chantier (dimensions 1,50*2 m) avec indications
réglementaires, a évacuer en fin de chantier.

2.2.3.DEPOSE DES MENUISERIES

a) Dépose complete des menuiseries, compris coffres, volets roulants et accessoires, compris reprise des
épaufrures le cas échéant, compris évacuation journaliere des chassis déposés.
L’ensemble sera réalisé en tenant compte du Diag amiante joint au présent dossier.

- fex . . Quantité
Menuiseries PVC Référence Dimension (Voir DPGF)
ME-1 1,14x 1,25
ME-2 1,95x1,25
ME-3 1,14 x0,60
ME-5 2,28 x 2,19 avec 44-2 2 faces
ME-6 3,42 x 2,19 avec 44-2 2 faces
ME-10 1,21x 1,00
ME-11 1,14 x 1,25

Localisation : Suivant plan

2.3. MENUISERIE PVC

2.3.1.FOURNITURE ET POSE DE BLOC BAIE MENUISERIES PVC AVEC COFFRE VR INTEGRE OUVERTURE SUR
L'INTERIEUR

Fourniture et pose des menuiseries PVC, pose en rénovation sur dormants bois existants a déligner.

Compris dressement des tableaux.

Compris compribande et étanchéité a I'air.
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Compris tapée verticale support de coulisse de VR et permettant de reprendre I'épaisseur de l'isolation
extérieure ultérieure

Compris habillage intérieur des dormants bois avec aile de recouvrement alu laqué 4 faces

Compris accessoires de fixation sur support existant.

Compris bavette en alu laqué avec remontée et goutte d’eau sur la longueur de I'appui.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Référence Dimension Quantité
(Voir DPGF)

ME-1 : ouvrant a la francgaise 1,14 x 1,25

ME-2 : ouvrant a la francaise 1,95x1,25

ME-3 : Basculant 1,14 x 0,60

ME-5 : Fixe Vitrage 44-2/16/44-2 2,28 x 2,19

ME-6 : Fixe Vitrage 44-2/16/44-2 3,42x2,19

ME-10 : Fixe 1,21 x 1,00

ME-11:1 OF + 1 Fixe 1,14 x 1,25
Localisation : Suivant plans

2.3.2.PLUS VALUE POUR FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS LAMES ALU ISOLEES LAQUEES
COMMANDE MANUELLE A SANGLE

Référence Dimension Quantité
ME-1 1,14 x 1,25 (Voir DPGF)
ME-2 1,95x1,25

ME-11 1,14 x 1,25

Localisation : Suivant plans

2.3.4. PLUS VALUE POUR MENEAUX ALUMINIUM ISOLE

Référence Dimension Quantité
ME-1 dvpt 0,50 1,25ml 58
0,60 mi24

Localisation : Suivant plans

2.3.5. PLUS VALUE POUR FOURNITURE ET POSE DE GRILLES D’ENTREE D’AIR

Fourniture et pose de grilles d’entrées d’air AF 30 m3 dans les coffres de volets roulants

Compris exécution de mortaises

Compris grille extérieure

Compris toutes sujétions d’exécution et toutes plus-values pour découpe soignée et grille extérieure
CARACTERISTIQUES DES ENTREES D’AIR :

-Débit : 30 m3/h

-Préconisation : ALDES Autoréglable type EAl ou équivalent

-Isolement acoustique : Dnew(Ctr) 38 dB

Localisation : 1 par piece séche — 64 unités suivant plans Architecte

2.4, GESTION DES DECHETS
Suivant clauses techniques générales.
Somme a prévoir pour évacuation des déchets en décharge agréée.

2.5. VARIANTE

PLUS VALUE POUR MANCEUVRE DES VOLETS ROULANTS PAR MANIVELLE
Plus value pour remplacement des sangles de volets roulants par des manivelles, compris toutes sujétions
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