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LE PROJET

1.LE SITE

4 bis rue Jean Moulin
21000 DIJON

Parcelle 65 section BE 452 M?
Parcelle 66 section BE 1278 M?

2.0BJET DE L’ETUDE

Les batiments sur lequel porte la présente consultation se situent a DIJON (21 000), au 4 bis rue Jean MOULIN

Description du ou des Batiment(s) : type R+3 + sous-sol
1 immeuble composé de deux entrées A et B

L'immeuble a 2 occupants :
Le batiment en R+3 est occupé en majeure partie par I’'EPA MASSE DES DOUANES et la partie située sur un
niveau au Nord est dédiée aux DOUANES.
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3.INTERVENANTS

Intervenant Adresse
Désignation
Représentant Téléphone Portable Email
EPA Masse des Douanes service central 8 avenue des Minimes — 94300 VINCENNES
Mme GRASSEN BARBE julie.grassen-barbe@douane.finances.gouv.fr
N | M. BOUZIDI aomar.bouzidi@douane.finances.gouv.fr
Maitre d'ouvrage EPA Masse des Douanes service territorial | 6 rue Nicolas Berthot — 21000 DIJON
M. GENOUD / 0970276328 06 64 53 79 49 | masse-dijon@douane.finances.gouv.fr
M. CHERKAOUI MALKI
M. DELCROIX florian.delcroix@douane.finances.gouv.fr
Mandataire SEMCODA — Service AMO 50 rue du Pavillon — 01000 BOURG EN BRESSE
AMO Mme HUYNH 04 74 22 83 45 06 708086 97 | helene.huynh@semcoda.com
Mme LEMOINE 0481510252 peggy.lemoine@semcoda.com (assistante)
MOE ARCAD 26 6 rue des Bordes — 71500 LOUHANS
Economiste OPC | v, vVALLAS 06 7562 78 50 | laurent.vallas@arcad26.com
Mandataire 03 85 7500 84 )
Mme BESSARD helene.bessard@arcad26.com (assistante)
TECO 3 rue Bigonnet — 71000 MACON
BE STRUCTURE
M. PILLOT 0385211161 teco@btp-ingenieriesolutions.com
BE SF2E 1 avenue de Verdun — 71100 CHALON SUR SAONE
FLUIDE/THERMIQ
UE M. PERRUSSON 04 78 26 25 36 06 08 1392 23 | fperrusson@manergy.fr
AEEI BCE 1 rue Dewet — 71100 CHALON SUR SAONE
BE ELECTRICITE
M. MASSOT 0385487169 aeeibce@gmail.com
SOCOTEC 19 avenue Frangoise Giroud — 21000 DIJON
CSPS
M. DAS NEVES telmo.dasneves@socotec.com
APAVE 4 rue Louis de Broglie — 21000 DIJON
CT
M. JAAFAR 03807874 50 hazem.jaafar@apave.com

4.DONNEEES ISSUES DU DPE ETABLI PAR CITAE LE 17-01-2017

Toiture : Dalle béton isolé apres 2005 donnant sur I'extérieur

Plancher bas : Dalle béton avec 10 cm d'isolant donnant sur cave + 4 cm de flocage

Murs : Mur en parpaing pleins avec 6 cm d'isolant donnant sur I'extérieur
Menuiseries : Fenétre en PVC avec double vitrage 4/12/4, avec volet isolant

Systeme de chauffage : Radiateur avec robinet thermostatique sur chaudiére basse température Gaz

Systéme de production d’ECS : Chaudiere basse température Gaz
Systeme de refroidissement : Aucun
Systéeme de ventilation : Mécanique Hygro B

5.DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE DE L’ETAT DU BATI

La mission consiste en un examen visuel de 'ensemble du bati, a I'examen des piéces mises a disposition, et a
I’établissement d’un rapport faisant apparaitre les travaux a envisager dans le cadre de l'isolation thermique
de I'enveloppe (murs toitures terrasse menuiseries extérieures plancher haut des caves).

La visite a été I'occasion d’inspecter visuellement les extérieurs du batiment. Nous n’avons pas constaté de
désordres particuliers (quelques légeres fissures a priori sans gravité sur la fagade S-0).
STRUCTURE
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L’ensemble batiment A est construit sur caves ventilées accessible,
Structure magonnerie traditionnelle, isolée par l'intérieur,
Toiture type poutrelles hourdis avec isolation et étanchéité gravillonnée.

e Capacité des planchers a reprendre les charges de la nouvelle isolation :

Les planchers de la toiture sont de type poutrelle hourdis. lIs reprennent actuellement une charge permanente
d’environ 100 kg (étanchéité + protection lourde) et a priori 100 kg de charges de maintenance.

L’ajout d’'une charge correspondant a 16cm de polyuréthane est d’environ 6 kg a négligeable par rapport au
poids que reprend actuellement le plancher. La dalle de toiture est donc apte a reprendre les charges du projet.

o Réhausse des acrotéeres

La hauteur actuelle semble en tous cas conforme au DTU20.12 (car revétement d’étanchéité continu ; hauteur
mini 5cm au-dessus de la protection d’étanchéité). L’ajout d’une costiére est conseillé dans le cas ou I'acrotére
aurait besoin d’étre réhaussée (pour s’affranchir du risque de cisaillement de I'étanchéité au niveau de la
reprise de bétonnage).

FACADES

Les logements sont isolés par I'intérieur.

Les murs sont en parpaings creux et certaines alleges sont de faible épaisseur.

Les facades présentent des nus a quatre niveaux différents (+12cm/+5 cm/0 cm).

Certains panneaux en allége sont de faible épaisseur et sont susceptibles de contenir de I'amiante.
Les facades sont peintes.

Pathologies :

> Epaufrures - éclatements de béton/mortier
> Décollement de I'enduit localisé

> Encrassement biologique / Micro-organismes
> Fissures localisées

E— -

. 3
4 différences de n " ' ‘

support non reconnu

MENUISERIES EXTERIEURES

Les menuiseries des logements sont en PVC et sont postérieures a la construction du batiment.

Les fenétres des cuisines et celliers ne présentent pas d’occultation.

Les fenétres des pieces séches sont majoritairement équipées de volets roulants PVC dans un coffre
indépendant.

Certaines fenétres sont séparées par un meneau alu laqué.

Les ensembles d’entrée de cages d’escalier sont en aluminium laqué, pourvus d’interphones.

ISOLATION PLANCHER HAUT SOUS SOL
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Le plancher haut des caves est actuellement isolé par un flocage d’épaisseur 4 cm équivalent a un R de 1.

ISOLATION DES BUREAUX BATIMENT B
Les bureaux du batiment B ne sont actuellement pas isolés (en contact direct avec la partie garage).

CHAUFFAGE VENTILATION

La ventilation de la chaufferie est conforme.

Le chauffage est collectif au gaz, avec une chaudiéere gaz récente située au sous-sol.
Cette chaudiére est alimentée par le réseau urbain.

VENTILATION
Les logements sont équipés de VMC collective.

ELECTRICITE

eToitures

Une antenne de Télévision Terrestre Numérique est existante sur la toiture des batiments A et B. Le cable
d’antenne chemine sur la toiture sans protection mécanique (gaine ou chemin de cable) jusqu’a I'amplificateur
situé dans la colonne du batiment B. Un autre cable chemine en toiture depuis I'amplificateur du batiment B
jusqu’au batiment A.

Les cables d’alimentation des groupes de ventilation situés en toiture viennent de la colonne montante
(Bat A et Bat B) et cheminent sur la toiture, sans protection mécanique également.

Céble Alimentation
VMC

6.CONTRAINTES LIEES AU PLUi
Zone classée U

7.DIAGNOSTIC AMIANTE

Le pré rapport DEKRA ne fait pas apparaitre d’amiante.

Les menuiseries existantes ont été posées en rénovation sur dormant bois

Dans tous les cas, la pose des menuiseries se fera sans intervenir sur les joints entre dormants bois et
magonnerie.
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PRESENTATION DU PROJET

0-1 - LE PROGRAMME

Typologie des lieux

Les travaux auront lieu en site occupé.

Le batiment compte au total 15 logements.

Le sous-sol comprend le local chaufferie, le local vélo et les caves.

BatA:
- Sous-sol : 2 locaux de rangement et 8 caves
- RDC:1T4

-N1-N2-N3:1T731T4
Soit au total : 3T3 et 4 T4

BatB:
- Sous-sol : 3 locaux de rangement et 7 caves

- Tous niveaux : 1T5et 1 T4
Soit au total : 4 T5et4 T4

DOUANES
La partie DOUANES se compose de :
- Un hall d’entrée
- Des Bureaux
- Un atelier
- Un espace garages
Classé en 2¢™ famille & confirmer par bureau de contréle.

Les travaux comprennent principalement le remplacement des menuiseries extérieures.

0-2 - EXIGENCES CEE A RESPECTER DANS LE CADRE DU PRESENT PROJET
BAR EN 105 Toiture terrasse R> 4,5 m2.K/W (cf fiche en annexe)

0-3- CONTENU DU C.C.T.P. ET LIMITES DE PRESTATIONS
Le présent CCTP concerne les travaux du batiment et VRD, les réseaux étant comptés jusqu'aux raccordements
sur les réseaux en attente sur limite de la propriété.

0-4 - LISTE DES LOTS
LOT 01 — ETANCHEITE
LOT 02 — MENUISERIES EXTERIEURES PVC

0-5 - DELAIS D'EXECUTION
Les travaux se dérouleront sur une période de 5 mois dont 2 mois de fabrication-préparation, en locaux

occupés.

Les entreprises devront s’engager sur ces délais, établir un planning prévisionnel et le cas échéant faire
d’autres propositions dans le mémoire.
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MASSE DES DOUANES DE DIJON MO M1 (M2 |M3 |M4
MENUISERIES EXTERIEURES PVC

Fabrication Préparation X X
Remplacement des menuiseries (3 par jour minimum) X X X X
ETANCHEITE X X X

0-6 - DEROULEMENT DES TRAVAUX

PHASAGE :

Les travaux se dérouleront en une seule phase, a compter de l'ordre de service correspondant, selon les
prescriptions de |'acte d'engagement.

NUISANCES :

Les travaux devront étre conduits de fagcon a ce qu'il n'en résulte aucune atteinte a la sécurité générale et
notamment a la sécurité du personnel et des usagers et que la géne apportée aux services et aux riverains soit
aussi réduite que possible.

En cas d'impossibilité, I'entrepreneur devra prévenir le Maitre d'Ouvrage avant tout commencement
d'exécution.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour dégager d'une
facon quelconque sa responsabilité, ni pour élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourraient
lui étre imposées par:

- Le fonctionnement des installations riveraines ;

- Les conditions d'accés au site ;

- Le maintien en service de canalisations, conduits, cables, etc ... ;

- La présence sur le chantier d'autres entreprises et |'exécution simultanée d'autres travaux ;

- La présence sur le terrain d’ouvrages non signalés ou mal signalés sur les plans ou sur les pieces écrites.

En aucun cas les entreprises ne pourront accéder aux terrains mitoyens de la zone concernée par le chantier.

0-7 - MESURES POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL NON DECLARE :

Le chef d'entreprise doit mettre a disposition dans le bureau de chantier, la liste de ses compagnons
intervenant sur le chantier.

Tous les intervenants sur site devront étre en mesure de présenter leur carte professionnelle nominative.

0-8 - DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les regles de |'art, des reglements et
normes en vigueur et des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document,
ou entre deux piéces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou
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contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer aupres du maitre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contréle.

0-9 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude du quantitatif

Le quantitatif est donné a titre indicatif et permet a la maitrise d'ceuvre de comparer les offres a I'ouverture
des plis.

L'entreprise devra impérativement présenter son offre suivant la DPGF jointe au dossier sans changer la
présentation, ni la numérotation.

En effet, la DPGF servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Elle énumére les diverses unités
d'ceuvre employées et spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles. Toutefois, les candidats doivent
indiquer toute constatation d'erreur et signaler l'incidence financiére sur une annexe jointe a leur offre. Les
erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées apres la remise de la soumission
ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette derniére.
L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise
de prix, tout recours a posteriori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la
remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

En outre il doit contréler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins
et du CCTP. L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir des anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie
intégrante de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achevement des
ouvrages envisagés.

Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit devis. Si I'entrepreneur
n'apporte aucune remarque, les quantités seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de
I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la prestation définie par les pieces écrites et graphiques du
dossier d'appel d'offres. Tout recours engagé ultérieurement par I'entreprise titulaire du marché contre la
Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage concernant les quantités sera inévitablement considéré comme
caduque.

0-10 - RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le maitre d'ceuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne
sont données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrélés par I'entreprise, tant pour la réponse a
I'appel d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations
gue son intervention aura causée, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.

0-11 - PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivants :
-D.T.U. : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'offre et ayant
trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S. (Cahiers des Clauses
Spéciales),
-C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales,
-Les Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.) homologuées,
-Les regles de calculs,
-Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B. avec les différentes mises a jour et annexes,
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-Les Normes Francaises avec ou sans estampilles,
-Le code de 'urbanisme,
-Le code de la construction et de I'habitation,
-L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens PV. COPREC),
-Les prescriptions des fabricants,
-Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
-Le code du travail,
-Tous les réglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiéne, etc...,
-Les reglements de sécurité,
-Les décrets concernant la sécurité des chantiers,
-Les reglements de sécurité contre I'incendie,
-La note de sécurité,
-Les prescriptions de la santé publique,
-Le reglement sanitaire duquel releve la ville,
-Les avis des batiments de France,
-Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales),
-Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment,
-Les normes francaises de I'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels),
-Etc...
La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

0-12 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc..., des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et
le prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

Documents écrits et graphigues
Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité ainsi que I'ensemble des lots
qui s'y rapporte.

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état apres remise
et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps utile ; ils
devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments dans
I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au
Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées. Aucune cote ne devra étre mesurée sur plan en vue
d'exécution.

0-13 - COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

Les travaux des différents corps d'état seront exécutés en parfaites et étroites liaisons avec toutes les
entreprises, la coordination assurée par le Maitre d'CEuvre ou par une tierce personne ne peut comprendre
les liaisons inter-entreprises.
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De ce fait en dehors des rendez-vous de chantier les entreprises sont seules responsables des interférences ou
incidences ; si une prestation exécutée devait faire I'objet d'une modification ou d'une dépose et repose pour
non concordance de coordination, elle se fera au frais exclusif des entreprises en cause.

0-14 - ETUDES - PLANS - NOTICES

Les plans d'atelier et de chantier, de fabrication et de préfabrication des ouvrages, les notes de calcul, les
synoptiques... sont dus par les entreprises. Ces éléments seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau
de Contréle avant réalisation.

Préalablement a la réception, les entrepreneurs doivent remettre au Maitre d'Euvre et au Maitre d'Ouvrage
les plans techniques définitifs accompagnés des notices techniques d'utilisation, de conduite et d'entretien,
et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque,
type, référence pour constituer le dossier d'archives et de maintenance ¢ I'ensemble de la construction
(nombre d'exemplaires suivant indications du CCAP).

Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon fonctionnement suivant
les documents COPREC n°1 et 2. Ces essais sont a la charge des entreprises qui devront en communiquer les
résultats au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle pour vérification et avis. L'entreprise attestera sur une
lettre a son en-téte qu'elle a réalisé I'autocontrdle nécessaire de matériel installé avec indication des points de
controle visuels ou tests.

0-15 - CONTENU DE L’OFFRE DES ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs établiront donc leur offre en tenant compte de tous les éléments qui leur sont apparus lors
de cette reconnaissance. lls devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et appréts
et autres travaux accessoires éventuels nécessaires en fonction de la nature et de I'état des anciens fonds,
pour obtenir un état de finition de leurs travaux conforme aux régles de I'Art. Seront a inclure également dans
I'offre I'exécution de tous travaux préparatoires et appréts nécessaires, le cas échéant, dans le cas de rencontre
de taches de rouille, traces d'humidité accidentelles, décollements ponctuels, faiengages, microfissures et
fissures, etc. Seront également a comprendre, dans le prix de |'offre, les réfections des bétons éclatés et les
raccords d'enduit au mortier. En résumé, |'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de
peinture de rénovation ainsi que tous travaux préparatoires et les ouvrages divers nécessaires pour lui
permettre de livrer les travaux extérieurs entierement finis dans les regles de I'Art.

0-16 - INSTALLATION DE CHANTIER
Lentreprise adjudicataire du lot 02 « Menuiseries extérieures pvc » aura a sa charge l'installation de chantier
suivant PGC et prescriptions particuliéres sur la durée des travaux

0-17 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.,
nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

0-18 - PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant I'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.
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Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au maitre d'ceuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

0-19 - PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants. Il sera seul juge des
dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc. En particulier, dans le cas ou le
personnel de |'entreprise aurait a passer par l'intérieur pour accéder aux fenétres ou autres pour |'exécution
de certains travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes salissures ou dommages aux
revétements de sols et plus particulierement aux sols textiles et moquettes et aux parquets, le cas échéant. ||
en sera de méme en ce qui concerne les abords, et espaces verts le cas échéant, qui ne devront subir aucune
dégradation du fait des travaux et des échafaudages. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les
dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de
protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article,
il en subira toutes les conséquences.

0-20 - NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets et emballages devront toujours étre évacués hors du chantier au fur
et a mesure. En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. En particulier
dans le cas de travaux a réaliser par l'intérieur des batiments, tous les locaux touchés par les travaux ou par le
passage des ouvriers devront étre nettoyés. En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les
existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. En
cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.

0-21 - ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens PV COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre
d'ceuvre avant la réception.

0-22 - TRI ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, a leur chargement et leur évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surco(ts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus-value a ce titre.

Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au maitre
d'ouvrage lors du dossier de recollement.

Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront en aucun cas, stockés sur le site.
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LOT 01 ETANCHEITE

1.1 PRESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX D’ETANCHEITE

1.1.1 DEFINITION DES OUVRAGES

Ordre d’importance des piéces

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de I'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les régles de I'art, des réglements et
normes en vigueur et des regles élémentaires de |'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux piéces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprés du maitre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contréle.

1.1.2 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude du quantitatif
Le quantitatif est donné a titre indicatif et permet a la maitrise d'ceuvre de comparer les offres a I'ouverture
des plis.

L'entreprise devra impérativement présenter son offre suivant la DPGF jointe au dossier sans changer la
présentation, ni la numérotation.

En effet, la DPGF servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Elle énumeére les diverses unités
d'ceuvre employées et spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles. Toutefois, les candidats doivent
indiquer toute constatation d'erreur et signaler l'incidence financiére sur une annexe jointe a leur offre. Les
erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées aprés la remise de la soumission
ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette derniére.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise
de prix, tout recours a posteriori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la
remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

En outre il doit controler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins

et du CCTP. L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir des anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie
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intégrante de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achevement des
ouvrages envisages.

Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit devis. Si I'entrepreneur
n'apporte aucune remarque, les quantités seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de
I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la prestation définie par les pieces écrites et graphiques du
dossier d'appel d'offres. Tout recours engagé ultérieurement par |'entreprise titulaire du marché contre la
Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage concernant les quantités sera inévitablement considéré comme
caduque.

1.1.3 RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par [I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le maitre d'ceuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne
sont données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre controlés par I'entreprise, tant pour la réponse a
I'appel d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations
gue son intervention aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.

1.1.4 PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivants :

- D.T.U. : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'offre et
ayant trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S. (Cahiers
des Clauses Spéciales),

- C.CT.G: Cahier des Clauses Techniques Générales,

- Les Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.) homologuées,

- Lesregles de calculs,

- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B. avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles,

- Le code de I'urbanisme,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens PV. COPREC),

- Les prescriptions des fabricants,

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,

- Le code du travail,

- Tous les reglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiéne, etc...,

- Les réglements de sécurité,

- Les décrets concernant la sécurité des chantiers,

- Lesreglements de sécurité contre l'incendie,

- La note de sécurité,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Le reglement sanitaire duquel reléve la ville,

- Les avis des batiments de France,

- Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales),

- Lesrépertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment,

- Les normes francaises de I'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels)

- Etc...

La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.
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1.1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc..., des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur 'exécution, la qualité et
le prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

1.1.6 PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant I'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au maitre d'ceuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

1.1.7 ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens PV COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre
d'ceuvre avant la réception.

1.1.8 NOTA

Les plans et C.C.T.P forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet. Les indications
portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le C.C.T.P sont également a prendre en compte
dans le cadre du marché.

1.1.9 TRIET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, a leur chargement et leur évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surco(ts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus-value a ce titre.

Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au maitre
d'ouvrage lors du dossier de recollement.

Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront en aucun cas, stockés sur le site.

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX ET LOCALISATION DES OUVRAGES
TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.1  Sécurité périphérique par filets + potelets

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des ouvrages pour assurer la protection de son personnel
et cela suivant la réglementation en vigueur ; ainsi que tous les moyens de levage/d'amenée nécessaires a
I'approvisionnement de ses matériaux et/ou matériels puis a leur évacuation en fin de chantier.

Localisation : Périphérie de I'ensemble des terrasses
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1.2.2 Dépose des gravillons

Dépose des gravillons par goulotte dans bennes spécifiques et évacuation en décharge contrdlée (épaisseur
du gravillon variable de 10 a 15 cm), compris toutes sujétions de mise en ceuvre et adaptation au site.
Localisation : Ensemble des terrasses

1.2.3 Dépose des chassis de désenfumage

Dépose des chassis de désenfumage, protection provisoire, évacuation en décharge contrélée compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et adaptation au site.
Localisation : Terrasses hautes - chassis de désenfumage existants

1.2.4 Dépose des accessoires existants

Dépose des solins, des rives, pelage alu des relevés existants adhérents et arrachage des relevés non adhérents,
pics anti volatils, accessoires divers compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : Ensemble des terrasses hautes et basse

1.2.5 Dépose du complexe d’étanchéité existant -tri et évacuation des déchets de chantier

Dépose du complexe d'étanchéité existant et évacuation en décharge contrélée, compris toutes sujétions de
mise en ceuvre.
Localisation : Ensemble des terrasses hautes et basse suivant plans

1.3 ISOLATION ETANCHEITE

1.3.1 Consolidation du pare vapeur existant y compris renfort en périphérie
1.3.2 Fourniture et pose d'une costiére tole galva,

épaisseur 15/10eéme, formant rehausse des acrotéres béton y compris au droit des joints de dilatation. Hauteur
approximative 20 cm

1.3.3 Fourniture et pose d'un isolant mousse PU, épaisseur 16 cm, RTH = 7.25 m? K/W.

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d'isolation en panneaux de mousse rigide de polyuréthane,
comprenant :

-Coupes, découpes et pertes d’emploi

-Pose en quinconce sur écran pare-vapeur

-Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant, adaptées au projet- Toutes sujétions de mise en ceuvre
Panneaux isolants en mousse rigide de polyuréthane 160 mm en 2 couches de 80 mm, R TH = 7.25 m? K/W
Panneaux isolants en mousse rigide de polyuréthane :

-Parement : composite sur les deux faces

-Classe de compressibilité a 60°C : classe C

-Epaisseur : 2 couches croisées de 80 mm, soit 160 mm

-Résistance thermique : RTH = 7.25 m? K/W

Localisation : Ensemble de la toiture terrasse suivant plans

1.3.4 PV pour fourniture et pose d’isolant sur édicules béton méme caractéristiques

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d'isolation en panneaux de mousse rigide de polyuréthane,
comprenant :

Lavage haute pression du support existant
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Traitement des épaufrures

- Coupes, découpes et pertes d’emploi

- Classe de compressibilité a 60°C : classe C

Localisation : Ensemble des édicules béton sur toiture suivant plans

1.3.5 Fourniture et pose d'une étanchéité monocouche élastomere posée en indépendance.
Fourniture et mise en ceuvre d'un systéme d'étanchéité bitume SBS destinée a recevoir une protection,
comprenant :
- Nettoyage du support
- Traitement des parties courantes
- Recouvrement et traitement des joints
- Traitement étanche de I'ensemble des traversées de terrasses étanchées
- Toutes sujétions de mise en ceuvre
Localisation : Ensemble de la toiture terrasse, suivant plans

1.3.6 PV pour fourniture et pose d'un systéeme d’étanchéité autoprotégé sur édicules.
Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme d'étanchéité autoprotégé sur édicules, comprenant :
- Nettoyage du support
- Traitement des parties courantes
- Recouvrement et traitement des joints
- Traitement étanche de I'ensemble des ouvrages concernés
- Toutes sujétions de mise en ceuvre
Localisation : Ensemble des édicules béton sur toiture suivant plans

1.3.7 PV pour mise en ceuvre de support de réseau de ventilation (provisoire et définitif).
Plus-value pour dépose des plotets existants, fourniture et mise en ceuvre de plotets provisoires et définitif
pour support du réseau de ventilation existant inchangé
- Toutes sujétions de mise en ceuvre
Localisation : Ensemble du réseau existant en toiture suivant plans

1.3.8 Fourniture et pose de relevés pour terrasses inaccessibles autoprotégées
Relevés d'étanchéité en feuille de bitume élastomére SBS :

- Support : béton

- 1 couche d'EIF

- 1 équerre de renfort en pose soudée

- 1 couche de relevé avec autoprotection aluminium en pose soudée

- Protection : couvertines (prévues dans articles ci-apres)
Localisation : En périphérie de la toiture des édicules, suivant plans

1.3.9 Fourniture et pose de naissances EP y compris abergement.

Fourniture et pose d’entrées d’eau dans terrasse en béton armé, diametre adapté aux descentes EP composées
d'une platine et d'un moignon pour évacuation des eaux pluviales, comprenant :

-Grille, crapaudine et galerie garde-gréve évitant I'engorgement

-Réalisation d'un décaissé dans le complexe d'étanchéité pour incorporation

-Traitement étanche de I'ensemble, compris renforts

-Raccordement des entrées d'eau sur les boites a eau et les tuyaux de descente
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-Toutes sujétions d'exécution
Localisation : en téte de chaque DEP du projet, suivant plans

1.3.10 Fourniture et pose de relevés chape alu + renfort

Fourniture et mise en ceuvre de relevés chape alu + renforts pour abergement des lanterneaux et des
cheminées suivant préconisations du fabricant, comprenant :

-Parties courantes

-Traitement des angles rentrants et sortants

-Toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation : En périphérie des édicules, lanterneaux et le long du mur entre les deux batiments

En périphérie de toiture

1.3.11 Fourniture et pose de solins alu en protection des tétes de relevés d'étanchéité.
Fourniture et mise en ceuvre de bandes solins métalliques servant de dispositif d'écartement des eaux de
ruissellement, comprenant :
- Joint d'étanchéité par gorge carrée avec fond de joint et cordon de mastic de calfeutrement de classe 25 E,
premiére catégorie
- Traitement des angles rentrants et sortants
- Profil de serrage en téte de relevé avec joint arriere compressible
- Fixation par chevilles adaptées sur un support propre, plan et sans balévre
- Teinte RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
- Etanchéité complémentaire
- Toutes sujétions de mise en ceuvre
Localisation : En périphérie des édicules, lanterneaux et le long du mur entre les deux batiments

1.3.12 Fourniture et pose de fourreaux de traversée de toiture y compris abergement.
Traitement de I'ensemble des points particuliers, comprenant :

- Dimensions suivant normes en vigueur

- Dispositif empéchant la pénétration d'eau de ruissellement

- Toutes sujétions de mise en ceuvre
Localisation : Pour I'ensemble du projet, suivant plans

1.3.13 Fourniture et pose d'un lanterneau de désenfumage a isolation renforcée y compris barre sortie en
toiture, barre accroche échelle et grille anti-chute (dimension 100 x 100).

Ouvrage comprenant :

-Dépose du lanterneau existant compris évacuation a la décharge

-Fourniture et pose de lanterneaux d'acces en toiture, comprenant :

Tous les moyens de mise en ceuvre (nacelle, échafaudage, ...)

Costieres périphériques en tole et tympans d'extrémité

Profils de rive en extrudé d'aluminium brut avec récupérateur incorporé de condensas

Résistance antichute a 1200 joules y compris grille de protection en position ouverte

Visserie inox

Mise en place d'un systeme d'ouverture de la grille

Mise en place d'une barre d'accroche pour échelle

Mise en place d'une main courante

Mise en place d'une canne

Systeme d'ouverture et de maintien en position "ouvert" par ressort a gaz

Loqueteau de verrouillage en position "fermé"

Dispositif de déclenchement au gaz avec déclenchement et fermeture a RDC
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Installation, mise en service, essais et réception
Toutes sujétions de mise en ceuvre
Localisation : Dans cage d’escalier existante, suivant plan- 2 unités

1.3.14 Fourniture et pose d'une échelle aluminium

Fourniture et pose d'une échelle accés toiture avec crochets + boitier de condamnation fixée sur mur cage
escaliers et cadenas pompiers.

Localisation : Dans cage d’escalier existante, au dernier niveau

Toutes sujétions pour réalisation conforme aux plans de I'architecte et aux normes et réglementations en
vigueur - Retouches sur chantier et finitions

Teinte RAL au choix dans la gamme

-Toutes sujétions de mise en ceuvre

- suivant plan - 2 unités

1.3.15 Fourniture et pose de garde-corps alu type Autoportants comprenant : lisses hautes et lisses basses
y comprris plinthe alu en partie basse.

Fourniture et pose de garde-corps pour toitures terrasses, comprenant :

Plans des garde-corps pour transmission au bureau de controle pour validation avant réalisation

Fabrication et mise en ceuvre, notamment, selon les normes NF P 01 012 et P 01 013 avec PV d'essais a fournir

au bureau de contrdle

Fixations sur les supports conformément au Cahier des Charges du fournisseur (le tout devra notamment

résister aux charges définies dans la Norme NF P 01-013) - Toutes sujétions de fabrication, coupes, soudures,

assemblages

Amenée sur site, manutention, réglages, calages, coupes, découpes, ajustements et fixations

Prototype et plans de réalisation a soumettre a I'architecte avant exécution

Toutes sujétions pour accés aux ouvrages a atteindre

Lisses interrompues au droit des acces toiture

Toutes sujétions pour dispositif assurant la totale protection des intervenants avec accord préalable du

coordonnateur SPS

Garde-corps déportés fixes en acier galvanisé, pose sur acrotére, comprenant :

- Platines par Z en fer plat et poteaux inclinés d'environ 20° par tube oblong disposés tous les 1,50 ml maximums

- Fixation sur mur acrotére béton armé destiné a étre recouvert par une couvertine

- Chevilles inox ou galvanisées M10 de type mécanique ou chimique adaptées au support et conformément

aux spécifications du fabricant

- 1 lisse haute et 1 lisse intermédiaire, en tube rond creux de diameétre environ 30 mm

- Ensemble en acier S235 JR, galvanisation a chaud

Toutes sujétions pour garantir I’étanchéité parfaite du relevé

Localisation : En périphérie extérieure de la toiture terrasse haute, suivant plans

1.3.16 Fourniture et pose de gravillons lavés roulés en protection du complexe d'étanchéité.
Fourniture et mise en place de gravillons lavés roulés épaisseur minimum suivant DTU 6 cm minimum
Mise en ceuvre soigneuse suivant normes en vigueur pour protection des étanchéités

Localisation : Pour I'ensemble du projet, suivant plans

1.3.17 Fourniture et pose de couvertines de 55cm de large + retombée sur acrotére et en fagade.
Couvertine en aluminium laqué : sur acroteres élargie en prévision de I'lITE

Fixation renforcée dans I'acrotére pour éviter la prise au vent

Largeur de I'acrotére : 180 mm a 200 mm + 16*2 cm + écartement = 55 cm minimum
Dimensionnement des retombées : 150 mm minimum
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Débord de couvertine : 30 mm minimum de part et d’autre, afin de garantir un bon écartement des eaux de
ruissellement

Finition de la couvertine : aluminium laqué

Localisation : En périphérie extérieure des toitures terrasse, suivant plans

1.3.18 Création d'un trop plein en toiture basse y compris abergement.
Localisation : Facade arriére

1.3.19 Forfait grutage pour repli de chantier et nettoyage.
Pour I'ensemble du chantier

1.4 DIVERS

1.4.1 Fourniture et pose de gaine de protection pour cable d’antenne

Fourniture et pose d’une gaine ouverte en PVC annelé pour protection mécanique du cable d’antenne qui court
sur la terrasse

Localisation : suivant position du cable

1.4.2 Gestion des déchets

Gestion des déchets suivant CTG
Localisation : suivant position du cable
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