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Désignation des prestations Unité Q P.U. (€ HT) Prix (€ HT)

0 PRIX GÉNÉRAUX

01 Période de préparation et analyse de documents le forfait 1

02 Travaux à la vacation

02.1 Chef de projet 1/2 journée 10

02.2 Technicien supérieur 1/2 journée 15

02.3 Expert 1/2 journée 10

03 Participation aux réunions l’unité 30

04 Plus-value pour intervention de nuit l’unité 5

05 Dossier de synthèse des contrôles Le forfait 1

06 Dossier de synthèse mensuelle des contrôles réalisés l'unité 14

100 PARTIE OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES DE GÉNIE-CIVIL EN BÉTON

101 CONTRÔLE DES FONDATIONS - AVIS TECHNIQUES Forfait 1

102 60

103 AGRÉMENT D’UNE CENTRALE A BÉTON La centrale 4

104 Le forfait 1

105 SUIVI ET VALIDATION DES ÉPREUVES DE CONVENANCE BÉTON Le forfait 1

106 CONTRÔLE DES BÉTONS – PRÉLÈVEMENT ET ÉCRASEMENT DES ÉPROUVETTES Le prélèvement 35

107 SUIVI ET CONTRÔLE DE BÉTONNAGE SUR SITE L’intervention 5

108 ESSAI SUR BÉTON DURCI SELON ASTM C 457 L'unité 3

109 ESSAI D’ÉCAILLAGE L’essai 3

N° des 
prix

CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ DES FONDATIONS PROFONDES PAR AUSCULTATIONS 
SONIQUES

Le mètre de pieu 
ausculté

ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LES FORMULATIONS ET DOSSIER DE CONVENANCE DES 
BÉTONS
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110 CONTRÔLE DE MISE EN ŒUVRE DES ARMATURES La demi-journée 40

111 CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

111.1 AUDIT USINE DE PRÉFABRICATION L’unité 2

111.2 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ EN USINE L’unité 7

111.3 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ SUR CHANTIER L’unité 8

112 CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ D’OUVRAGE d’ART

112.1 CONTRÔLE DE LA COMPOSITION DU SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ L’unité 4

112.2 ADHÉRENCE SUR SITE DE LA CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ L’unité 4

112.3 CONTRÔLE A LA CAMERA THERMOGRAPHIQUE DE L'ÉTANCHÉITÉ L’unité 4

113 CONTRÔLE DES ÉPREUVES DE CHARGEMENT L’ouvrage 4

114 Forfait 1

115 PRESTATIONS SPÉCIFIQUES A LA PAROI CLOUÉE

115.1 Contrôle des épreuves de convenance du béton projeté L’unité 1

115.2 Contrôle des épreuves de convenance du coulis L’unité 1

115.3 Contrôle des armatures, clous, tirants Le forfait 1

Total HT

TVA

Total TTC

PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE AUX CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE 
RETENUE EN BÉTON


	béton

