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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PRIX UNITAIRES

Les prix unitaires définis dans ce bordereau, sauf indications contraires, comprennent :

vV V V V V VYV VYV V V V

Y

I'ensemble du matériel nécessaire a la conduite et a la réalisation des différents essais et contrdles,
toutes pertes, avaries et réparations de toutes natures,

toutes sujétions dues au site, a son accessibilité, au temps, a la nature des travaux et au contexte,
les frais de consommation et de déplacement,

la main d'ceuvre et le personnel d'encadrement (y compris expert, chargé d’affaire et autres),

la signalisation et pré-signalisation éventuelles liées aux travaux de terrain,

les assurances,

les frais financiers généraux, les bénéfices et aléas propres au titulaire,

les sujétions liées a la présence des entreprises sur les sites et a 'avancement des chantiers,

les frais occasionnés par la remise des documents minutes et définitifs décrits dans les pieces
contractuelles,

la discontinuité des interventions,

les réunions nécessaires a 'avancement de I'opération (préparation, mise au point mensuelle du marché,
préambules a des interventions, documents, ...),

les frais occasionnés par les demandes de paiement,

un délai de préavis minimum d’une journée.
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01 - ANALYSE DES DOCUMENTS ET ASSISTANCE PENDANT LA PERIODE DE
PREPARATION

Ce prix rémunére forfaitairement la réalisation des prescriptions générales et
'assistance auprés de la maitrise d’ceuvre du laboratoire durant la période de préparation
et le déroulement normal du chantier pour les travaux relatifs au génie civil et a
'étanchéité.

Il comprend les prestations prévues au CCTP et notamment :

» L’établissement du RICE (PAQ, PRE...) et du PPSPS,

» lanalyse des documents émis par les entreprises (PAQ, procédures, documents
d’exécution — hors vérification du dimensionnement, ...),

» l'agrément des matériaux (réception, certificats...) et propositions émanant des
entreprises,

» [I'établissement d’un planning d’intervention et de sa mise a jour réguliére

» la participation a 3 réunions de préparation et/ou de conclusion n’associant pas
les entreprises (hors réunion de chantier rémunérés dans d’autres prix)

» les avis sur documents dans le cadre de levée de points d’arrét et/ou points
critiques,
» Le dossier de synthése et de récolement conformément au CCTP

Il comprend les frais d’établissement, d’édition en 2 exemplaires et d’envoi des avis
techniques sur les documents (3 exemplaires pour le récolement).

Les analyses spécifiques de documents particuliers se feront sur demande exclusive du
Maitre d’ceuvre de fagon ponctuelle et discontinue, en fonction du planning, de
'avancement des travaux et des problémes rencontrés.

Ce prix sera rémunéré au prorata de 'avancement de la période de travaux du marché de
travaux ;

LE
0 ] g N
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02 - TRAVAUX A LA VACATION

102-1

102-2

102-3

Ces prix rémunérent les travaux a la demi-journée des catégories suivantes :

ingénieur chef de projet, technicien supérieur, expert.

Ces prix seront utilisés pour des prestations ne pouvant pas étre rémunérées par les

prix existants du marché et sur demande exclusive de la Maitrise d’ceuvre ou de la
Maitrise d’ouvrage.

Ces prix comprennent notamment :

>
>

la discontinuité des interventions,
la réalisation des prestations commandées,

les sujétions liées & la mise a disposition dans les 48 heures qui suivent la
demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre du personnel qualifié,

les travaux en bureau d’études inhérents a l'intervention sur site,

la fourniture des rapports et de tous les documents stipulés au CCTP en deux
exemplaires,

les frais de déplacement du personnel, les frais de fonctionnement,
d’amortissement et d’entretien du matériel (véhicules, téléphone portable,...),

les frais généraux, les bénéfices et aléas, salaires et charge (congés, assurances,
etc.),

les frais de rédaction de documents.

Ingénieur chef de projet

BPU
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03 — PARTICIPATION AUX REUNIONS

Ce prix rémunere, a l'unité, la participation aux réunions de chantier ou aux réunions
spécifiques a la demande exclusive de la Maitrise d’ceuvre dans les cas suivants :

» réunions associant les entreprises durant les périodes de préparation,

» réunions de chantier associant les entreprises et nécessaires au bon déroulement
du chantier,

» réunions a caractere exceptionnel, notamment dans le cadre d’'une problématique
technique.

Le prix comprend la participation, y compris déplacement, du chargé d’affaire
(ingénieur ad minima).

La participation du laboratoire aux réunions rémunérées par le présent prix est
conditionnée par la convocation écrite préalable de la maitrise d’ceuvre.

IR 0T i S

04 — PLUS-VALUE POUR INTERVENTION DE NUIT

Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value d’un intervenant présent sur site entre 21h
et 6h pour réaliser sa mission de contr6le extérieur avec son matériel.

Ce cas pouvant étre notamment rencontré pour la réalisation du tablier sur les voies
de la RN88.

(I U] N o =T PPRRTR

05 — DOSSIER DE SYNTHESE DES CONTROLES

Ce prix rémunére, au forfait, la rédaction d’'un mémoire de synthése des contrdles
extérieurs effectués dans le cadre des contrdles en fin de chantier conformément au
CCTP.

Le contrble extérieur établira, par ouvrage, une synthése des controles effectués et
des avis sur les controles interne/externe de I'entreprise. Les essais et rapports seront
présentés, par ouvrage, en annexe au dossier conformément au CCTP.

Ce document de synthése s'intégrera dans le dossier de récolement des ouvrages
exécutés et sera remis en 2 exemplaires papier et un exemplaire informatique.
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05 — DOSSIER DE SYNTHESE MENSUEL DES CONTROLES REALISES

>
>
>

>
>

Ce prix rémunere, a l'unité, la rédaction d’un rapport mensuel de synthése des
contrbles extérieurs effectués. Le contrble extérieur établira une synthése des controles
effectués et des avis sur les contréles interne/externe des entreprises. Les rapports seront
présentés, par ouvrage et les résultats joints en annexe au dossier

Un rapport par mois sera remis au Maitre d’ceuvre en 1 exemplaire informatique.

Ce prix comprend notamment :

Le rappel de I'opération,
Le nombre de contrdles effectués par ouvrage élémentaire,

La synthese des résultats, les analyses des écarts, le suivi des écarts et une
conclusion par ouvrage,

Les frais de reproduction et d’envoi des rapports,

Les frais de participation a la réunion de restitution du rapport de synthése.

IR 0T i S
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101 — CONTROLE DES FONDATIONS — AVIS TECHNIQUES

Ce prix rémunére forfaitairement I'établissement d’avis sur les documents techniques
émis par l'entreprise concernant le forage des fondations profondes de l'ouvrage
traversant la RN88 tels que le PAQ, la procédure de forage, le type de forage, les
agréments des matériaux utilisés pour le forage, la qualification des personnels, I'analyse
des lIs seront rédigés par le responsable d’affaire, assisté si besoin de spécialistes du
domaine.

Ce prix comprend I'analyse des documents et la formulation d’un avis envoyé sous
format informatique au maitre d’ceuvre.

I 0 ] ] N e

102 — CONTROLE DE L’ INTEGRITE DES FONDATIONS PAR AUSCULTATION SONIQUE

Ce prix rémunére, au métre linéaire de pieu ausculté, et a la demande de la maitrise
d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage, I'auscultation des fondations profonde des pieux du PS
de franchissement de la RN88 par la méthode sonique par transparence, telle que définie
dans la NF P94-262 et la NF P94-160-1

Ce prix comprend notamment :
» la discontinuité des interventions,
» laréalisation des prestations commandées,

» les sujétions liées a la mise a disposition dans les 48 heures qui suivent la
demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre du personnel qualifié,

> les travaux en bureau d’études inhérents a l'intervention sur site,

» les frais de déplacement du personnel, les frais de fonctionnement,
d’amortissement et d’entretien du matériel (véhicules, téléphone portable,...),

» les frais généraux, les bénéfices et aléas, salaires et charge (congés, assurances,
etc.),
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103 — AGREMENT D’UNE CENTRALE A BETON

Ce prix rémunére, a l'unité, l'audit de la centrale a béton sur demande de la maitrise
d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage.
Il comprend :

» La vérification de I'application du PAQ
Le contrble de la fabrication
Le contrdle des granulats, du ciment et de I'eau de gachage

Le déplacement sur site pendant au moins une journée

YV V V V

La rédaction d’'un rapport d’audit et sa diffusion

104 — ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LES FORMULATIONS ET DOSSIER DE CONVENANCE

DES BETONS

Ce prix rémunére, au forfait, 'analyse des formules de béton proposées par
I'entreprise ainsi que I'analyse du programme de convenance béton, conformément au
fascicule 65 du CCTG.

Ce prix comprend :

» La vérification et la conformité des béton au CCTP

» La vérification et la validité des formules proposées par les entreprises
» L’analyse du programme de convenance
>

La rédaction d’un rapport et sa diffusion

105 — SUIVI ET VALIDATION DES EPREUVES DE CONVENANCE BETON

Ce prix rémunére, au forfait, le suivi et la validation des épreuves de convenances pour
'ensemble les formules béton prévu au marché de travaux.

Ce prix comprend autant de fois que nécessaire :

» Le déplacement sur site,

» Le suivi complet des épreuves conformément au programme,
» Les mesures sur le béton frais (slump, air occlu),
>

La confection de 9 éprouvettes et la réalisation des essais de compression a 7,
28 jours puis a 90 jours,
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» Larédaction d’'un PV provisoire en fin des convenances et mis a jour avec les PV
des essais de compression.

Ce prix s’applique quelques soient le nombre de journées de convenance

106 — CONTROLE DES BETONS — PRELEVEMENT ET ECRASEMENT DES EPROUVETTES

Ce prix rémunére, par prélévement, les contrdles de bétonnage.
Il comprend :
» Les frais de déplacement sur le chantier,

» L’amenée et le repliement de tous les appareils nécessaires a la réalisation des
essais,

» Le suivi des prélévements,
» Laréalisation des essais de consistance sur béton frais, (slump, air occlu),

» Laréalisation des éprouvettes, leur récupération et transport au laboratoire, leur
conservation :

» Laréalisation des prélevements a minima comme suit (qui constitue un minimum
et pourra étre enrichi pendant le chantier):

- Un prélévement tous les deux plots de bétonnage des murs,
- Un prélevement pour chaque radier, traverse et piédroit des OH,

- Un prélevement pour chaque semelle de fondation,

Un prélévement pour chaque appui en élévation du PS

Un prélévement pour chaque phase de bétonnage du tablier du PS
- 3 préléevements sur la longrine de fondation de I'écran acoustique
Un prélévement correspond a la confection de 9 éprouvettes.

Les essais de compression attendus sont a 7, 28 jours puis a 90 jours a la demande
expresse de la MOE.

» La communication des résultats d’écrasement en temps réel, -
» Larédaction d’'une note de synthése.

Ce prix integre également les frais liés a la rédaction de notes destinées a lever des
éventuelles non-conformités résultant des essais
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107 — SUIVI ET CONTROLE DE BETONNAGE SUR SITE

Ce prix rémunére, a lintervention, les contrdles de la mise en ceuvre de béton, sur
commande de la maitrise d’ceuvre.

Ce prix comprend notamment :
» Le matériel nécessaire
La vérification de conditions de bétonnage selon la procédure de I'entreprise
La vérification du bon de livraison de béton
La vérification de la qualité de béton conformément au CCTP

L’élaboration et la transmission des rapports

YV V V V V

Les éventuels frais de déplacement jusqu’au site de bétonnage

L’ INTERVENTION. ...

108 — ESSAI SUR BETON DURCI SELON ASTM C 457

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d’'un essai sur trois échantillons minimum
(plaques polies), conformément a la norme ASTM C 457. Il comprend également la
confection des échantillons et la rédaction et la transmission du rapport & la MOE et la
MOA.

Il permettra de déterminer les caractéristiques du réseau de bulles d’air :
» Lateneur en air Ac (%)
» La surface spécifique
» Le facteur d’espacement
Les échantillons devront avoir 4 a 5 jours d’age
L UNITE i etteieeeneeereeeeneeernneesenneernnnesennnsessnnnseees

109 — ESSAI D’ECAILLAGE

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d’'un essai d’écaillage sur quatre demi-cube de
15x15x7.5cm, conformément a la norme NF P18-420. La mesure portera sur la masse
surfacique écaillée (g/cm2).

La rédaction et la transmission du rapport est inclus dans le présent prix
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Durée de I'essai : 3 mois

(I U] N o =S

110 — CONTROLE DE MISE EN CEUVRE DES ARMATURES

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, le contrdle sur site de la bonne exécution du
ferraillage des parties en béton coulées en places sur site et 'adéquation du ferraillage
avec les plans d’exécution.

Il comprend notamment :

» Le contrdle des espacements des aciers
» Le contrble des diameétres

» Le contrdle des enrobages
>

La rédaction et la fourniture du PV de I'intervention

LA DEMI-JOURNEE. ... .citiitueeeieeeeeeeenee e s e eeenneeseeennae e e eeennnans

111 — CONTROLE DES ELEMENTS PREFABRIQUES

1111

111.2

Audit de l'usine de préfabrication

Ce prix rémunére, a l'unité, l'audit d’'une usine de préfabrication sur demande de la
maitrise d’ceuvre.

Il comprend :

» La vérification de I'application du PAQ,

» Le contrdle du suivi de la qualité,

» Le déplacement sur site pendant 1 journée,

» Larédaction d’'un rapport d’audit et la diffusion.

Controle de conformité en usine

Ce prix rémunére, a l'unité, la visite en usine au titre du contréle de conformité de la
fabrication des éléments préfabriqués en béton armé.

L'objectif est de contréler la conformité de fabrication des éléments préfabriqués selon les
différents points du fascicule 65 avec notamment :

» Contréle du ferraillage ;
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111.3

» Contrble des enrobages (calage) avant bétonnage ;

»  Contréle du béton (conformité de la formule saisie dans I'automate, contrdle des
parameétres de fabrication, vérification du systéme d'enregistrement, préléevement
d'éprouvettes)

» Contréle du cycle d'étuvage ;
> Veérification de la résistance du béton ;

» Inspection visuelle sur stock des éléments déja réalisés avec vérification de la
conformité des enrobages avec un essai non destructif.

Le prix comprend :

» Lavisite en usine ;

» Le matériel nécessaire aux controles ;
» Toutes les opérations de contréle ;
>

La rédaction d’'un PV adapté.

Controle de conformité sur site

Ce prix rémunére, a l'unité, le contréle de conformité des éléments préfabriqués en
béton armé livrés et montés sur chantier. Il comprend notamment :

» Lavisite sur site ;

» Toutes les opérations de contréle (inspection visuelles, conformité des éléments,
stockage)

» La vérification de la tracabilité.

112 — CONTROLE DE L’ETANCHEITE DES OUVRAGES D’ART

112.1

Contréle de la composition du systéme d’étanchéité

Ce prix rémunére, a l'unité, le contrble de la composition des feuilles préfabriquées et la
teneur en bitume, selon la norme NF T66-001 et le mode opératoire LPC

Il comprend :
» Le prélévement sur chantier
» L’essai en laboratoire

» Larédaction du proces-verbal
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112.2

112.3

Ce prix sera rémunéré a l'unité de série sur commande de la maitrise d’ceuvre.

Adhérence sur site pour chape d’étanchéité

Ce prix rémunere I'essai d’adhérence sur site de la chape d’étanchéité selon la norme NF
P98-282. Il comprend notamment :

» Les frais de déplacement,
» L’essai (6 plaquettes) selon la norme NF P98-282,
» Larédaction du procés-verbal.

Ce prix sera rémunéré a l'unité de série sur commande de la maitrise d’ceuvre.

Contrble a la caméra thermographique de I’étanchéité

Ce prix rémunére a l'unité, le contréle sur site de I'ensemble de I'étanchéité par caméra
thermographique. Il comprend notamment :

» Les frais de déplacement,
» Les constats sur site,

» Larédaction du procés-verbal.

Ce prix sera rémunéré a l'unité de série sur commande de la maitrise d’ceuvre.

113 — CONTROLE DES EPREUVES DE CHARGEMENT

Ce prix rémuneére, a l'unité, le contréle sur site des épreuves de chargement d’'un ouvrage
d’art
Il comprend notamment :

» Les frais de déplacement,

» La vérification sur site de I'emplacement des cibles, conformément a | anote
d’épreuves
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» La vérification sur site de I'emplacement des chargements, conformément a la
note d’épreuve

» Larédaction d’'un constat

Ce prix sera rémunéré a l'unité de série sur commande de la maitrise d’ceuvre.

- 114 — PRESTATION SUPPLEMENTAIRE SPECIFIQUE AUX CONTROLES DU BETON DES
DISPOSITIFS DE RETENU

Ce prix rémunére, au forfait, une assistance technique sur le béton des dispositifs de
retenus en béton adhérent.

Il comprend notamment :
» Un contrble technique sur les agréments des centrales
» Une vérification des formulations de béton
» Une analyse du PAQ de I'entreprise
» Une vérification et un avis des procédures d’exécution

» Une épreuve de contr6le sur le béton adhérent

- 115 - PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA PAROI CLOUEE

1151

Contrdle des épreuves de convenance du béton projeté

Ce prix rémunére, a l'unité, le suivi et la validation des épreuves de convenances du béton
projeté

Ce prix comprend :

» Le déplacement sur site,

» Le suivi complet des épreuves conformément au programme,
» La confection d’éprouvettes,
>

La rédaction d’'un PV en fin des convenances.

Ce prix s’applique par journée d’épreuve de convenance.
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115.2

Contrble des épreuves de convenance du coulis

Ce prix rémunére, a l'unité, le suivi et la validation des épreuves de convenances du coulis
d’ancrage

Ce prix comprend :

» Le déplacement sur site,

» Le suivi complet des épreuves conformément au programme,
» La confection d’éprouvettes,
>

La rédaction d’'un PV en fin des convenances.

Ce prix s’applique par journée d’épreuve de convenance.

115.3

Controle des clous, armatures, tirants

Ce prix rémunére au forfait, le contrdle des clous mis en ceuvre, ainsi que leur conformité
au PAQ et norme en vigueur.
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