complément du demi-échangeur de la Varizelle a Saint-Chamond

CONTROLE EXTERIEUR DES OUVRAGES D'ART et BETONS

Nprcilfs Désignation des prestations Unité Q P.U. (€ HT) Prix (€ HT)
0 PRIX GENERAUX

01 Période de préparation et analyse de documents le forfait 1

02 Travaux a la vacation

02.1 [Chef de projet 1/2 journée 10

02.2  [Technicien supérieur 1/2 journée 15

02.3  |Expert 1/2 journée 10

03 Participation aux réunions I'unité 30

04 Plus-value pour intervention de nuit I'unité 5

05 Dossier de synthése des controles Le forfait 1

06 Dossier de synthése mensuelle des contrdles réalisés I'unité 14

100 PARTIE OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES DE GENIE-CIVIL EN BETON

101 CONTROLE DES FONDATIONS - AVIS TECHNIQUES Forfait 1
CONTROLE DE L'INTEGRITE DES FONDATIONS PROFONDES PAR AUSCULTATIONS Le metre de pieu

102 a 60
SONIQUES ausculté

103 AGREMENT D’UNE CENTRALE A BETON La centrale 4

104 ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LES FORMULATIONS ET DOSSIER DE CONVENANCE DES 1@ it 1
BETONS

105 SUIVI ET VALIDATION DES EPREUVES DE CONVENANCE BETON Le forfait 1

106 |CONTROLE DES BETONS — PRELEVEMENT ET ECRASEMENT DES EPROUVETTES Le prélévement 35

107 SUIVI ET CONTROLE DE BETONNAGE SUR SITE L'intervention 5

108 ESSAI SUR BETON DURCI SELON ASTM C 457 L'unité 3

109 ESSAI D’ECAILLAGE L'essai 3

DQE
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complément du demi-échangeur de la Varizelle a Saint-Chamond

CONTROLE EXTERIEUR DES OUVRAGES D'ART et BETONS

Npr?fs Désignation des prestations Unité Q P.U. (€ HT) Prix (€ HT)
110 |CONTROLE DE MISE EN CEUVRE DES ARMATURES La demi-journée 40
111 |CONTROLE DES ELEMENTS PREFABRIQUES
111.1 |AUDIT USINE DE PREFABRICATION Lunité 2
111.2 |CONTROLE DE CONFORMITE EN USINE Lunité 7
111.3 |CONTROLE DE CONFORMITE SUR CHANTIER Lunité 8
112 |CONTROLE DE LETANCHEITE D’OUVRAGE d’ART
112.1 |CONTROLE DE LA COMPOSITION DU SYSTEME D'ETANCHEITE Lunité 4
112.2 |ADHERENCE SUR SITE DE LA CHAPE D'ETANCHEITE L'unité 4
112.3 |CONTROLE A LA CAMERA THERMOGRAPHIQUE DE L'ETANCHEITE Lunité 4
113  |CONTROLE DES EPREUVES DE CHARGEMENT L’ouvrage 4
114  |PRESTATION SUPPLEMENTAIRE SPECIFIQUE AUX CONTROLE DES DISPOSITIFS DE Forfait 1
RETENUE EN BETON
115 |PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA PAROI CLOUEE
115.1 [Contrdle des épreuves de convenance du béton projeté L'unité 1
115.2 [Contréle des épreuves de convenance du coulis L'unité 1
115.3 [Contréle des armatures, clous, tirants Le forfait 1
Total HT
TVA
Total TTC
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