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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET
FORFAITAIRES (BPUF)

Acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de ’'Aménagement et des
Transports d'lle-de-France (DRIEAT IF) - Direction des Routes d'lle-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région Tle-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de
I’Environnement, de ’'Aménagement et des Transports d'lle-de-France par délégation du
Préfet de la région ile-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de
I’Aménagement et des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région ile-de-
France, Préfet de Paris.

Objet du marché

Réhabilitation globale de I'autoroute A6a dans le sens Province vers Paris du PR 2+500 au PR
2+300 sur les communes de Cachan et Villejuif dans le Val-de-Marne (94)
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GENERALITES

ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PRIX

Les travaux seront payés par application des prix unitaires et forfaitaires détaillés ci-apres et
appliqués aux quantités d’ouvrages réellement exécutées et constatées contradictoirement.
Ces ouvrages seront conformes a la commande du maitre d'ceuvre et devront satisfaire aux
prescriptions de I'ensemble des pieces du marché, dont celles du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

Ils tiennent compte notamment :

* De l'exiguité des emprises de travaux ;

e« De la nature des terrains ;

* Des stipulations figurant au CCAP définissant la conservation des divers réseaux

concessionnaires en place ;

* Du phasage des travaux.

.
En outre, ces prix tiennent compte également des sujétions du contrdle extérieur et incluent
les prestations du ou des organismes associés au contréle intérieur.

ARTICLE 2 - FOURNITURE DE MATERIAUX ET MATERIELS

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux, sauf celles
expressément explicitées au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ou au présent
bordereau.

ARTICLE 3 - POSE, MISE EN PLACE, MISE EN GEUVRE ET QUALITE

La pose, la mise en place ou la mise en ceuvre de matériel ou matériaux comprend toutes les
sujétions afférentes nécessaires a la parfaite finition des travaux et notamment :

* Les adaptations sur le site, les opérations de raccordement de parties d’ouvrages, etc. ;

Les dispositions du fascicule 27 du CCTG et de son additif, en matiére de régle de
I'organisation a mettre en place en vue d’assurer |I'obtention de la qualité requise sont
également applicables aux parties d’ouvrage qui ne reléveraient pas dudit fascicule.

ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TRANSPORTS

Les prix relatifs aux installations de chantier comprennent toutes les sujétions relatives aux
transports des éléments de chantier précités, depuis les lieux de fabrication, d’extraction, de
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production, et d'emprunt pour location, jusqu’a 'emplacement intermédiaire défini par le
maftre d’ouvrage.

Les prix comprennent toutes les sujétions relatives au transport (amenée, repli) depuis
I'emplacement intermédiaire jusqu’aux lieux d’interventions.

ARTICLE 5 - DEFINITION DES PRIX

Les prix du bordereau s’entendent hors taxes et s’appliqueront quelles que soient les quantités
mises en ceuvre a chaque intervention, sauf stipulation différente dans le libellé de certains
prix pour intervention concernant de petites quantités.
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Série 100 - Prix Généraux

Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

101

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ce prix rémunére, au forfait, les prestations prévues notamment a
I'article 31 du CCAG, a l'article 8.4 du CCAP, au CCTP et au PGCSPS. lls
concernent les installations de chantier nécessaires aux travaux de
chaussées, de talus, d’assainissement, de dispositif de retenue, de
signalisation horizontale et les dispositifs de sécurité.

Ce prix comprend notamment :

Les opérations topographiques et de piquetage :

Les frais liés a la reconnaissance contradictoire ;

Les frais relatifs au piquetage général et piquetages
complémentaires ;

Les frais relatifs aux levés topographiques ;

Les autres frais relatifs a la fourniture de tous les éléments
topographiques nécessaires a I'exécution des travaux,
notamment ceux visés dans le CCTP, et non rémunérés
spécifiquement dans le cadre des autres prix du bordereau ;
Les sujétions pour intervention de I'’équipe topographique dans
les vingt-quatre heures aprés demande au maftre d‘ceuvre ;
Les frais relatifs au controle intérieur topographique (controle
interne et controle externe de toutes les opérations
topographiques) ;

I'ensemble des opérations topographiques effectuées en des
points fixes, avant et apres la mise en ceuvre de chacune des
couches constituant le corps de chaussée afin de déterminer
les épaisseurs mises en ceuvre ;

Autres prestations :

I'aménagement de la zone des installations de chantier, des
acces, y compris la fourniture de tous les matériaux de
construction nécessaires ;

les frais de branchement, d’'aménagement et de
fonctionnement des réseaux divers ;

les frais d’installation, de fonctionnement et de repli en fin de
chantier des locaux ;

la mise a disposition de locaux et de sanitaires (hommes et
femmes) pour le maitre d’ceuvre ;

les frais etf/ou les honoraires de laboratoire auquel
I'entrepreneur fera appel pour les essais, les frais occasionnés
par les comptes rendus des essais effectués et toutes sujétions ;
tous les frais de controles internes (chaussée, assainissement,
talus, DR)

les dispositions de tous ordres, signalisation, équipements
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Prix HT en

Prix Désignation du prix chiffres
individuels et collectifs et notamment ceux relatifs a la prise en
compte de la co-activité et de I'enchainement des travaux a
toutes les phases du chantier, en vue d'assurer I’'hygiene et la
sécurité du chantier (cf. PGCSPS en particulier) ;

* les frais de tous ordres en lien avec le PGCSPS autres que ceux
mentionnés ci-dessus ;

* les dispositions de tous ordres en vue d’assurer la protection de
I'environnement ;

* les frais éventuels de constats d’'huissiers de I'état des voiries
avant démarrage des travaux, avant remise en état des voiries
et aprés remise en état ;

* |'établissement des déclarations d'intention de commencer les
travaux (DICT) adressés aux différents gestionnaires de
réseaux ;

* les frais de protection éventuels des réseaux enterrés ;

« les frais de signalisation horizontale temporaire ;

* la mise a disposition d'une balayeuse pendant toute la durée
du chantier, mobilisable a tous moments a la demande de la
MOA, MOE ou de l'exploitant.

¢ Le débouchage des passages d'eaux (8 unités) en BDG avant les
travaux d’enrobés (couche de roulement en pleine largeur).

LE FORFAIT EN CHIFFRE:

102 |CONTROLE EXTERNE - PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Ce prix rémunere, au forfait, I'ensemble des prestations nécessaires a :

* alaréalisation du contrdle externe du Titulaire du présent
marché ;

* |'établissement, au suivi et a la mise a jour du plan d’assurance
qualité (PAQ), pour I'ensemble des travaux du présent marché ;

* la coordination entre les différents PAQ par techniques et sous-
traitants et leurs regroupement dans le PAQ du Titulaire ;

* la mise a disposition pendant toute la durée du chantier d'un
responsable de la qualité et du personnel chargé du suivi du
Plan Qualité et de la rédaction de rapports hebdomadaires de
synthése.

LE FORFAIT EN CHIFFRE :

103 |ETUDES D’EXECUTION ET RECOLEMENT

Ce prix rémunere, au forfait, les études d’exécution de l'ensemble des
travaux conformément aux réglements et dispositions de bonne
construction (normes en vigueur, CCTG, CCTP) et la fourniture au
maitre d'ceuvre des plans de récolement tels que décrits au CCAP
articles 8 et 9.5.

Etudes d’exécution
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Prix HT en

Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
Ces prestations comprennent notamment :

* [|'établissement des documents contractuels d'implantation, de
nivellement et calepinage ;

* limplantation et |I'élaboration des reperes pour le piquetage
des ouvrages ;

¢ les métrés, notes de calcul, plans d’exécution et procédures de
tous les travaux a réaliser ;

¢ les documents permettant au maitre d'ceuvre de valider la
méthodologie de correction de |'altimétrie de la chaussée ;

* les documents permettant au maitre d‘ceuvre de valider la
méthodologie de réhabilitation de |'assainissement ;

* les documents permettant au maitre d‘ceuvre de valider la
méthodologie de talutage du talus.

Récolement
Ces prestations comprennent notamment :

¢ lafourniture d'un dossier de piéces écrites et de plans en trois
exemplaires ;

* lafourniture des éléments de récolement sous la forme de
fichiers compatibles avec les logiciels du maftre d'ceuvre
(AUTOCAD-2014 notamment pour les plans) ;

* le dossier complet du suivi de |'assurance qualité ;

* Il comprend tous les frais nécessités par I'établissement des
documents (relevés topographiques, dessins, prises de vue,
montages, tirages, etc.) tels qu'ils sont définis au CCAP;

Ce prix est rémunéré en une seule fois, a la remise compléte du dossier
de récolement et visée sans observation de la part de la maitrise
d’ceuvre.
LE FORFAIT EN CHIFFRE :
104 PPSPS - PRE - SOSED

Ce prix rémuneére, au forfait, pour l'intégralité des travaux objets du
marché :
e |'établissement, la fourniture et le suivi du Plan Particulier de
Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSPS) ;

e |'établissement, la fourniture et le suivi du Plan de Respect de
I'Environnement (PRE) ;

* [|'établissement, la fourniture et le suivi pendant toute la durée
des travaux du SOSED conformément aux stipulations du
CCAP et du CCTP.
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Prix HT en

. Désignati : .
Prix ésignation du prix chiffres
LE FORFAIT EN CHIFFRE :
105 FOURNITURE, POSE ET DEPOSE D’'UN PANNEAU D’'INFORMATION
Ce prix rémunere, a lI'unité, conformément au CCTP, la fourniture, la
pose et la dépose d'un panneau d’information du public
La rédaction des informations et la maquette sera soumise a I'accord
préalable du maitre d’ouvrage :
I comprend notamment :
* Lafourniture du panneau et de ses supports ;
* la fourniture des plots en béton et les contreventements ;
* Lamise en peinture et la décoration fixée par le maitre
d’ouvrage ;
¢ La pose du panneau et son entretien pendant toute la durée du
chantier ;
¢ Ladépose du panneau en fin d'opération et la remise en état
des lieux a la fin des travaux.
L'UNITE EN CHIFFRE :
106 GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS

Ce prix rémunere, a la tonne, la gestion et le traitement des déchets
de chantier selon les dispositions indiquées au SOSED.

Ce prix comprend notamment :

* les frais relatifs a I'élaboration, la mise en ceuvre et le suivi des
plans de gestion des déchets, et ce pour I'ensemble du
marché ;

e les frais relatifs aux essais, notamment de pollution,
permettant de déterminer la classe des déchets ;

* les frais relatifs au nettoyage, a la propreté du chantier, a
I'évacuation et aux analyses spécifiques requises, ainsi qu’au
traitement des déchets produits par I'entrepreneur dans le
cadre des travaux (fraisat d’enrobés, poduits granulaires de
corps de chaussée, béton, terre végétale...) ;

* lechargement, le transport et le déchargement sur le lieu de
dépot ;

* les frais et droits de mise en installation de stockage des
déchets.

Ces prix sont rémunérés uniquement sur présentation des bons de
décharge et rédaction d'un constat contradictoire avec le maftre
d’ceuvre.
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Prix HT en

Bri L. . .
rix Désignation du prix chiffres
106a |GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS ISDI
LA TONNE EN CHIFFRE :
106b |GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS ISDI+
LA TONNE EN CHIFFRE :
106c |GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS ISDND
LA TONNE EN CHIFFRE :
Série 200 - Chaussée de jour
. Prix HT en
P .. . .
rix Désignation du prix chiffres
201 SCIAGE DE CHAUSSEE ET CREATION DE REDANS

Ce prix rémunere, au métre linéaire, le tranchage mécanique des bords
de chaussées existantes, longitudinaux ou transversaux avec la
création de redans d'ancrages.

Ce prix comprend notamment :

* le découpage par sciage mécanique de la couche d‘enrobé sur
toute son épaisseur ;

* lacréation d'un redan d'ancrage d’une largeur minimum de
20 cm par couche d’enrobés a appliquer et a raccorder selon
la structure de la chaussée définitive ;

* le ramassage avec balayage soigné des produits provenant de
I'opération ;

* le tri, le chargement et I'évacuation des matériaux
excédentaires impropres au réemploi suivant les dispositions
prévues au SOSED ;

* toutes sujétions de réalisation des redans.

La quantité a prendre en compte résultera des métrés et constats
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Prix HT en

Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
contradictoires avec le maftre d'ceuvre.
LE METRE EN CHIFFRE :
202 RABOTAGE DE LA COUCHE DE ROULEMENT (Y COMPRIS LES
ENGRAVURES)
Ce prix rémuneére, au métre carré, le rabotage de la couche de
roulement, y compris le rescindement des bords de chaussées
existantes et les engravures de raccordement a la chaussée existante
avant ouverture a la circulation.
Le rabotage devra étre réalisé pleine largeur, y-compris la bande d'arrét
d’'urgence et la bande dérasée de gauche.
Ce prix comprend notamment :

* |'amenée et le repli du matériel de fraisage, y compris I'emploi
d’'un porte char;

* |'amenée du matériel a pied d'ceuvre ;

* les opérations de repérage et d‘implantation ;

* laréalisation du fraisage sur une épaisseur de ;

* laréalisation des enrayures ;

* toutes sujétions pour fraisage fin autour de GBA, y compris les
finitions manuelles et/ou au marteau pneumatique ;

* |le chargement immédiat, le transport, quelle que soit la
distance, I’évacuation et Iélimination suivant la démarche
SOSED;

* toutes sujétions de reprise pour obtention du profil final ;

* le nettoyage du chantier aprés fraisage par balayage et
dépoussiérage mécanique par aspiration ;

* la quantité a prendre en compte sera la surface du fraisage
quel que soit et le nombre de passes et I'épaisseur.

Les quantités prises en compte résulteront du levé topographique et
des constats contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
203 |RABOTAGE DES COUCHES DE LIAISON ET D’ASSISE

Ce prix rémunere, au metre carré, le rabotage des couches de liaison et
d’assise, y compris les engravures.

Le rabotage devra étre effectué sur la voie lente et la BAU entre le PR
2+380 et le PR 2+300.
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Prix HT en

Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
Ce prix comprend notamment :

* |'amenée et le repli du matériel de fraisage, y compris I'emploi
d’'un porte char;

* |'amenée du matériel a pied d'ceuvre ;

* les opérations de repérage et d‘implantation ;

* laréalisation du fraisage sur une épaisseur de 19 cm ;

* laréalisation des engravures ;

* toutes sujétions pour fraisage, y compris les finitions manuelles
et/ou au marteau pneumatique ;

* le chargement immédiat, le transport, quelle que soit la
distance, l'’évacuation et I'élimination suivant la démarche
SOSED;

* toutes sujétions de reprise pour obtention du profil final ;

* la préparation du support aprés fraisage, et avant la mise en
ceuvre de la couche d’accrochage, par balayage mécanique et
aspiration ;

* la quantité a prendre en compte sera la surface du fraisage
quel que soit et le nombre de passes et |I'épaisseur.

Les quantités prises en compte résulteront du levé topographique et
des constats contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
204 DEMOLITION MECANIQUE DE LA COUCHE DE FORME

Ce prix rémunére, au metre cube, la démolition mécanique de la
couche de forme de la chaussée.

Ce prix comprend notamment :

I'amenée et le repli du matériel pour la démolition mécanique
du corps de chaussée (matériaux granulaires en place) ;
I'amenée du matériel a pied d'ceuvre ;

les opérations de repérage et d'implantation ;

la démolition mécanique de la couche de forme;

les sujétions résultant de la présence d'ouvrages souterrains en
service ou non ;

le chargement et I'évacuation des matériaux excédentaires
conformément au SOSED ;

les sujétions de phasage, la présence de céble ou toute autre
cause.

Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
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Prix HT en

Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
205 DEMOLITION MANUELLE DE LA COUCHE DE FORME
Ce prix rémunere, au métre cube, la démolition manuelle de la couche
de forme de la chaussée.
Ce prix comprend notamment :
* I'amenée et le repli du matériel pour la démolition mécanique
du corps de chaussée (matériaux granulaires en place) ;
e I'amenée du matériel a pied d'ceuvre ;
e les opérations de repérage et d'implantation ;
¢ la démolition manuelle de la couche de forme ;
* les sujétions résultant de la présence d’ouvrages souterrains en
service ou non ;
* le chargement et I'’évacuation des matériaux excédentaires
conformément au SOSED ;
* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause.
Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
206 |DEMOLITION MANUELLE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunére, au métre cube, la démolition manuelle soignée de
chaussée.
Ce prix comprend notamment :
* |'amenée du matériel a pied d’'ceuvre ;
* les opérations de repérage et d'‘implantation ;
* la démolition manuelle ;
¢ les sujétions résultant de la présence d’ouvrages souterrains en
service ou non ;
* |le chargement et I'évacuation des matériaux excédentaires
conformément au SOSED ;
* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause.
Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
207 FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DE GNT 0/80 POUR COUCHE DE
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Prix HT en

Prix Désignation du prix chiffres
FORME
Ce prix rémunere, au metre cube, la fourniture, I'amenée a pied
d’ceuvre et la mise en ceuvre de GNT 0/80 pour la réalisation de la
couche de forme conformément aux préconisations du CCTP.
Ce prix comprend notamment :

» la fourniture, le transport, quelle que soit la provenance
validée par le maitre d'ceuvre, et le déchargement a pied
d'ceuvre ;

* les essais et analyse granulométriques d'identification ;

* |'amenée et le repli du matériel pour la mise en ceuvre de la
GNT pour la couche de forme ;

* la mise en stock et la reprise éventuelle ;

* les opérations de mise en ceuvre définies au CCTP, notamment
le réglage des matériaux en couches d'épaisseur conformes
aux spécifications du GTR ;

* |'arrosage obligatoire, y compris la fourniture et le transport de
l'eau ;

* le compactage soigné, dans les conditions définies au GTR, la
finition de forme et le respect des épaisseurs du matériau ;

* la protection contre les eaux de toute nature pendant
I'exécution ;

* Il'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la
mise en oceuvre ;

Il comprend toutes sujétions liées :

* ala mauvaise traficabilité éventuelle des sols supports,

* a |'approvisionnement en eau (arrétés, interdictions,
limitations...),

* aux interdictions de circuler sur une partie de la plate-forme,

* toutes sujétions dues notamment aux contraintes de phasage
de chantier.

Les quantités prises en compte résulteront de la fourniture des bons
de livraison de matériaux des levées topographiques et des constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
208 FOURNITURE ET MISE EN EUVRE DE GNT 0/31,5 EN COUCHE DE

REGLAGE
Ce prix rémunére, au métre cube, la fourniture, I'amenée a pied
d’ceuvre et la mise en ceuvre de GNT 0/31,5 pour la réalisation de la

couche de forme conformément aux préconisations du CCTP.

Ce prix comprend notamment :
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Prix HT en

Prix Désignation du prix chiffres

* la fourniture, le transport, quelle que soit la provenance
validée par le maitre d‘ceuvre et le déchargement a pied
d'ceuvre ;

* les essais et analyse granulométriques d'identification ;

* I'amenée et le repli du matériel pour la mise en ceuvre de la
GNT pour la couche de forme ;

* la mise en stock et la reprise éventuelle ;

* les opérations de mise en ceuvre définies au CCTP, notamment
le réglage des matériaux en couches d'épaisseur conformes
aux spécifications du GTR ;

* |'arrosage obligatoire, y compris la fourniture et le transport de
l'eau ;

* le compactage soigné, dans les conditions définies au GTR, la
finition de forme et le respect des épaisseurs du matériau ;

* la protection contre les eaux de toute nature pendant
I'exécution ;

* Il'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la
mise en ceuvre ;

Il comprend toutes sujétions liées :

* a |'approvisionnement en eau (arrétés, interdictions,
limitations,...),

* auxinterdictions de circuler sur une partie de la plate-forme,

* toutes sujétions dues notamment aux contraintes de phasage
de chantier.

Les quantités prises en compte résulteront de la fourniture des bons
de livraison de matériaux des levées topographiques et des constats
contradictoires rédigés avec le mafitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
209 |REALISATION DE COUCHES D'’ACCROCHAGE

Ce prix rémunere au metre carré, la réalisation d’'une couche
d’accrochage conforme aux préconisations du CCTP.

I comprend notamment :

* I'amenée et le repli du matériel nécessaire a la réalisation des
couches d'accrochage ;

* lafourniture, la livraison a pied d’ceuvre de I'’émulsion de
bitume ;

* l'application de I'émulsion de bitume ;

* I'application de I'’émulsion de bitume sur les flancs de fraisat ;

* toutes sujétions d'application.

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
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Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.

LE METRE CARRE EN CHIFFRE :

210

PLUS-VALUE AU PRIX 209 POUR MISE EN CEUVRE D'‘EMULSION DE
BITUME PAR TRANCHE DE 100 GRAMMES

Ce prix rémunere, au metre carré, la mise en ceuvre d’émulsion de
bitume par tranche de 100 g/m2

Il comprend notamment :
* lafourniture, la livraison a pied d’'ceuvre et I'application de
I'émulsion de bitume ;
* le balayage préalable et le dépoussiérage mécanique par
aspiration si nécessaire.

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE CARRE EN CHIFFRE :

21

EPANDAGE DE LAIT DE CHAUX

Ce prix rémunere, au metre carré, la mise en ceuvre d’une couche de
lait de chaux sur la couche d’accrochage, conformément aux
préconisations du CCTP.

I comprend notamment :
* |'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'épandage du lait
de chaux;
* toutes sujétions de mise en ceuvre ;

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.

LE METRE CARRE EN CHIFFRE :

212

REALISATION D'UNE COUCHE D'IMPREGNATION SUR GNT

Ce prix rémunére, au métre carré, l'exécution d'une couche
d’'imprégnation a I'’émulsion de bitume, a I'interface entre la GNT et les
matériaux bitumineux..

Ce prix comprend notamment :
* I'amenée et le repli du matériel nécessaire a la réalisation de la
couche d’'imprégnation sur la GNT ;
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Pri Désignati .
rix ésignation du prix chiffres
* lafourniture, le transport a pied d'ceuvre ;
e la mise en ceuvre avec un dosage de 800 g/m? de bitume
résiduel ;
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
213 FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DE BETON BITUMINEUX SEMI-

GRENU 0/10 CLASSE 3 AVEC 20 % D'AGREGATS EN COUCHE DE
ROULEMENT

Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre
d’un Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 Classe 3, sur une épaisseur de
7 cm, conformément au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

e les études de formulation,

¢ lesimplantations,

* lafourniture de tous les matériaux et produits nécessaires a la
fabrication des matériaux, ainsi qu‘a leurs contréles dans les
conditions définies au CCTP,

* lafabrication en centrale agréée par le maitre d'ceuvre,

* |'amenée et le repli du matériel nécessaire a la mise en ceuvre
des enrobés ;

* letransport a pied d’ceuvre, le déchargement,

* la mise en ceuvre mécanique avec compléments manuels
ponctuels, y compris réglage et compactage,

* les contrbles de fabrication et de mise en ceuvre,

¢ les essais préalables et les arréts de mise en ceuvre résultant de
ces essais,

e les déplacements sur le chantier du matériel de mise en ceuvre
et les arréts qui en résultent,

* les frais et sujétions liés a la mise en ceuvre manuelle nécessaire
aux raccordements et aux petites surfaces,

¢ le nettoyage de chantier.

Ce prix comprend l'ensemble des opérations de contréle interne dans
le cadre du PAQ.

Ce prix s'applique quel que soit le nombre de couche mise en ceuvre
pour atteindre I'épaisseur cible.

Il s'applique au métre carré relevé par un géometre.

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
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Prix Désignation du prix chiffres
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
214 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 4,
AVEC 40 % D'AGREGATS EN COUCHES DE LIAISON ET D'ASSISE
Ce prix rémuneére, au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre de
grave bitume 0/14 classe 4, avec 40 % d’agrégats d’enrobés minimum,
sur une épaisseur moyenne de 26 cm, conformément aux
préconisations du CCTP.
Ce prix comprend notamment :

¢ les études de formulation,

* lesimplantations,

e lafourniture de tous les matériaux et produits nécessaires a la
fabrication des matériaux, ainsi qu’a leurs contréles dans les
conditions définies au CCTP,

* la fabrication en centrale agréée par le maftre d'ceuvre,

* I'amenée et le repli du matériel nécessaire a la mise en ceuvre
de la grave bitume ;

* le transport a pied d‘ceuvre, le déchargement,

* la mise en ceuvre mécanique avec compléments manuels
ponctuels, y compris réglage et compactage,

* les contrdles de fabrication et de mise en ceuvre,

* les essais préalables et les arréts de mise en ceuvre résultant de
ces essais,

¢ les déplacements sur le chantier du matériel de mise en ceuvre
et les arréts qui en résultent,

e les frais et sujétions liés a la mise en ceuvre manuelle nécessaire
aux raccordements et aux petites surfaces,

* le nettoyage de chantier.

Ce prix comprend l'ensemble des opérations de contréle interne dans
le cadre du PAQ.
Ce prix s'applique quel que soit le nombre de couche mise en ceuvre
pour atteindre |'épaisseur cible.
Il s'applique au métre carré relevé par un géomeétre.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE CARRE EN CHIFFRE :

215 |PURGE LOCALISEE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére, au métre cube, la réalisation de purge localisée de
chaussée conformément aux prescriptions du CCTP.

Il comprend I'ensemble des sujétions nécessaires a |'exécution de cette
prestation et notamment :
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Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
* l'implantation de la zone a traiter avec le maitre d’ceuvre ;
* la démolition ou le rabotage de chaussée a purger ;
¢ laréalisation de la couche d’accrochage ;
¢ lareconstruction de la structure ;
* les éventuels additifs ;
e |’évacuation des matériaux conformément au SOSED ;
Ces matériaux sont mis en ceuvre dans les zones de purges identifiées
par le titulaire et visées par le maitre d’ceuvre.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
216 MISE A LA COTE DE REGARD
Ce prix rémunére, a l'unité, 'abaissement ou le rehaussement de
regard sur chaussée.
Ce prix comprend notamment :
* les terrassements manuels de toutes natures, y compris
I'évacuation des matériaux excédentaires a la décharge ;
* la démolition éventuelle au marteau piqueur ;
* le coffrage et I'arasement au mortier de ciment ou béton dosé
a 360 kg/m?;
* lafourniture et la pose d’'un regard 60 x 60 ;
* lafourniture et la pose du cadre et de la grille verrouillable ;
* le scellement du cadre;
* leraccordement a la chaussée existante ;
* toutes les sujétions de travaux.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
L'UNITE EN CHIFFRE :
v é ° V é °
Série 300 - Chaussée de nuit
Prix HT en
Prix Désignation du prix .
2 > chiffres
301 RABOTAGE COUCHE DE ROULEMENT EN PLEINE LARGEUR
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Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
Ce prix rémunere, au metre carré, conformément aux préconisations
du CCTP, le rabotage de la couche de roulement, y compris le
rescindement des bords de chaussées existantes et les engravures de
raccordement a la chaussée existante avant ouverture a la circulation.
Le rabotage devra étre réalisé pleine largeur, y-compris la bande
d’arrét d'urgence et la bande dérasée de gauche.
Ce prix comprend notamment :

* I'amenée et le repli du matériel de fraisage, y compris I'emploi
d'un porte char;

* |'amenée du matériel a pied d’'ceuvre ;

* les opérations de repérage et d'‘implantation ;

* laréalisation du fraisage sur une épaisseur de 9 cm ;

* laréalisation des engravures ;

* toutes sujétions pour fraisage, y compris les finitions manuelles
et/ou au marteau pneumatique ;

* le chargement immédiat, le transport, quelle que soit la
distance, I’évacuation et Iélimination suivant la démarche
SOSED ;

* toutes sujétions de reprise pour obtention du profil final ;

* la préparation du support aprés fraisage, et avant la mise en
ceuvre de la couche d'accrochage, par balayage mécanique et
aspiration ;

* Les quantitds prises en compte résulteront du levé
topographique et des constats contradictoires réalisés avec le
maitre d'ceuvre.

Les quantités prises en compte résulteront du levé topographique et
des constats contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
302 |DEMOLITION MANUELLE DE CHAUSSEE ET MISE EN DECHARGE

Ce prix rémunere, au métre cube, la démolition manuelle soignée de
chaussée.

Ce prix comprend notamment :
¢ |'amenée du matériel a pied d'ceuvre ;
¢ les opérations de repérage et d'‘implantation ;
e ladémolition manuelle;
* lessujétions résultant de la présence d’ouvrages souterrains en
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Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
service ou non ;
* |le chargement et I'évacuation des matériaux excédentaires
conformément au SOSED ;
* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CUBE EN CHIFFRE :
303 |REALISATION D'UNE COUCHE D'ACCROCHAGE
Ce prix rémunére, au métre carré, la réalisation d'une couche
d’accrochage conforme aux préconisations du CCTP.
Il comprend notamment :
* I'amenée et le repli du matériel nécessaire a la réalisation des
couches d’accrochage ;
* lafourniture, la livraison a pied d’ceuvre de I'’émulsion de
bitume ;
» I'application de I'émulsion de bitume ;
* [|'application de I'’émulsion de bitume sur les flancs de fraisat ;
* toutes sujétions d'application.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
304 EPANDAGE DE LAIT DE CHAUX

Ce prix rémunére, au métre carré, la mise en ceuvre d'une couche de
lait de chaux sur la couche d'accrochage, conformément aux
préconisations du CCTP.

Il comprend notamment :
* I'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'épandage du lait
de chaux ;
* la fourniture, la livraison a pied d'ceuvre et l'application de
['émulsion de bitume ;

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
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Prix Désignation du prix chiffres
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
305 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BETON BITUMINEUX SEMI-
GRENU 0/10 CLASSE 3 AVEC 20 % D'AGREGATS EN COUCHE DE
ROULEMENT
Ce prix rémunére, au metre carré, la fourniture et la mise en ceuvre
d’un Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 Classe 3, conformément au
CCTP.
Ce prix comprend notamment :

¢ les études de formulation,

* lesimplantations,

e lafourniture de tous les matériaux et produits nécessaires a la
fabrication des matériaux, ainsi qu’a leurs contréles dans les
conditions définies au CCTP,

* la fabrication en centrale agréée par le maftre d'ceuvre,

* I'amenée et le repli du matériel nécessaire a la mise en ceuvre
des enrobés ;

* le transport a pied d‘ceuvre, le déchargement,

* la mise en ceuvre mécanique avec compléments manuels
ponctuels, y compris réglage et compactage,

* les contrdles de fabrication et de mise en ceuvre,

* les essais préalables et les arréts de mise en ceuvre résultant de
ces essais,

¢ les déplacements sur le chantier du matériel de mise en ceuvre
et les arréts qui en résultent,

* les frais et sujétions liés a la mise en ceuvre manuelle nécessaire
aux raccordements et aux petites surfaces,

* le nettoyage de chantier.

Ce prix comprend l'ensemble des opérations de contréle interne dans
le cadre du PAQ.
Ce prix s'applique quel que soit le nombre de couche mise en ceuvre
pour atteindre |'épaisseur cible.
Il s'applique au métre carré relevé par un géomeétre.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE CARRE EN CHIFFRE

306 |SCIAGE DE CHAUSSEE ET CREATION DE REDANS

Ce prix rémunere, au métre linéaire, le tranchage mécanique des bords
de chaussées existantes, longitudinaux ou transversaux avec la
création de redans d'ancrages.
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Ce prix comprend notamment :

le découpage par sciage mécanique de la couche d’‘enrobés sur
toute son épaisseur ;

la création d’un redan d’ancrage d’une largeur minimum de
20 cm par couche d’enrobé a appliquer et a raccorder selon la
structure de la chaussée définitive ;

le ramassage avec balayage soigné des produits provenant de
I'opération ;

le tri, le chargement et I'évacuation des matériaux
excédentaires impropres au réemploi suivant les dispositions
prévues au SOSED ;

toutes sujétions de réalisation des redans.

La quantité a prendre en compte résultera des métrés et constats

contradictoires avec le maitre d’ceuvre.

LE METRE EN CHIFFRE :

Série 400 - Dispositifs de retenue de jour

Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

401

DEMOLITION DE DISPOSITIF DE RETENUE BETON DE TYPE GBA

Ce prix rémunére, au métre, la démolition de dispositifs de retenue de
type GBA, I'évacuation et la mise en décharge.

Ce prix comprend notamment :

I'amenée et le repli des engins nécessaires a la démolition de la
GBA, le découpage des fils métalliques ;

La mise en ceuvre de protection pour éviter les projections sur
les véhicules circulants sur I’/A6a et I'A6Db ;

le chargement et I"évacuation des produits de démolition de
toute nature en décharge publique conformément aux
prescriptions du SOSED ;

I'amenée et le repliement de la machine a coffrage glissant
pour la réalisation de la GBA ;

la mise en place de moyens de guidage automatique ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton, du
produit de cure, d’adjuvants et des aciers filants,
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conformément aux prescriptions du CCTP;
la réalisation de passage d'eau ;
toutes les opérations manuelles de finition ;

toutes sujétions de travaux

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE EN CHIFFRE :

402

CONSTRUCTION D’UN DISPOSITIF DE RETENUE BETON DE TYPE
GBA PAR COFFRAGE GLISSANT

Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre
d’'un séparateur de type GBA, conformément aux prescriptions du
CCTP et aux dispositions de la norme NF P 98-426.

I comprend notamment :

les études de formulation et de convenance, les controles du
béton et des

acier ;

I'amenée, le transfert et le repli de la machine a coffrage
glissant, autant de fois que nécessaire en fonction des
contraintes du chantier ;

I'implantation de I'axe du séparateur ;

la fourniture et la mise en ceuvre des fers filants HA12, y
compris les recouvrements ;

la fourniture et la mise en ceuvre du béton par une machine de
type coffrage glissant ;

la fourniture et la mise en ceuvre de passages d'eaux a la base
du séparateur, nécessaires pour I'évacuation des eaux de
ruissellement de la chaussée ;

la fourniture et la mise en ceuvre du produit de cure ;

la protection contre les intempéries ;

les sujétions de reprise de bétonnage (joints d’arrét de
chantier) ;

les raccordements soignés a la GBA existante ;

la protection de la chaussée neuve pour éviter les salissures et
les coulures de laitance, pendant et aprés le coulage de la
GBA ;

la réalisation des essais béton conformément aux normes en
vigueur ;

toutes les sujétions d’exécution liées au planning des travaux.

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et constats
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contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.
LE METRE EN CHIFFRE :
Série 500 - Assainissement de jour
; 5 - . Prix HT en
Prix Désignation du prix chiffres
501 DEPOSE ET REMPLACEMENT D’UNE CANALISATION D’EAUX

PLUVIALES

Ce prix rémunére, au forfait, la dépose et le remplacement d'une
canalisation de diametre nominal 150 mm, conformément aux
prescriptions du CCTP article 2.3 aux dispositions des normes en
vigueur a l'article 3 du CCTP.

I comprend notamment :

* |'amené et le repli du matériel nécessaire a I'exécution des
fouilles ;

* les opérations de piquetage avec le mafitre d'ceuvre ;

* |'exécution des fouilles, y compris tous étaiements et blindages
si nécessaires, assechements et équipements de raccordement
au réseau existant, ainsi que tous les équipements et matériels
nécessaires au raccordement ;

¢ la dépose de la canalisation existante (DN 150 mm) ;

* le nettoyage/curage de la partie de la canalisation restant en
place ;

e lafourniture de la canalisation DN 150 mm ;

* lamise en ceuvre du lit de pose et la pose de la canalisation
DN 150 mm;

* la mise en ceuvre du matériau pour I'enrobage ;

* leremblayage et |la reconstitution des couches du corps de
chaussée ;

* le transport en filiere d’élimination des matériaux
excédentaires ou impropres au remblai et I'apport de
matériaux de remplacement si nécessaire.

LE FORFAIT EN CHIFFRE :
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Série 600 - Reconstitution du talus de jour

Ce prix rémuneére, au métre carré, I'enherbement par projection, et
ce, qu'ils soient revétus ou non de terre végétale.

Ce prix comprend notamment :
* |'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'enherbement ;
* la fourniture a pied d’ceuvre du mélange de type prairie

Prix Désignation du prix Prix HT en
= i chiffres
601 |DEBROUSSAILLAGE
Ce prix rémunére, au m? le débroussaillage mécanique et manuel
sur le talus situé entre I'A6a et I'A6b, conformément a
I'implantation validée par le maitre d'ceuvre.
Il comprend notamment:
« Lacoupe;
e L'évacuation de la végétation comportant des EVEE en
centre agréé conformément aux dispositions du SOSED ;
¢ Toute sujétion liée a la réalisation des travaux.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et
constats contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE METRE CARRE EN CHIFFRE :
602 RECONSTITUTION/TALUTAGE DU TALUS
Ce prix rémunére, au forfait, la reconstitution du talus en prenant
en compte la présence d'especes végétales exotiques envahissantes
conformément aux prescriptions du CCTP article 24 aux
dispositions des normes en vigueur a l'article 3 du CCTP.
Il comprend notamment :
* les opérations de piquetage avec le maitre d'ceuvre ;
* |'amenée et le repli du matériel nécessaire au talutage ;
* |'amenée de terre végétale et le talutage ;
e toutes les sujétions de mise en ceuvre ;
e La vérification en laboratoire de la non contamination des
terres végétales d'apport.
Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et
constats contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE FORFAIT EN CHIFFRE :
603 ENHERBEMENT HYDRAULIQUE
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Prix Désignation du prix chiffres

fleurie par hydromulching, densité 5g/m? ;

e les graminées doivent représenter au maximum 30 % du
nombre d'especes proposées au total ;

* toutes sujétions de mise en ceuvre ;

Les quantités a prendre en compte résulteront des métrés et
constats contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.

LE METRE CARRE :

Série 700 - Signalisation horizontale définitive de nuit

Prix HT en

Prix Désignation du prix chiffres

701 SIGNALISATION HORIZONTALE DEFINITIVE (BLANC)

Ce prix rémunere, au metre, la fourniture et la mise en oeuvre des
produits de marquage routier pour la réalisation de ligne continue et
discontinue, suivant les recommandations de I'Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routiére: IISR - 7°™ partie et
conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend :

* |'amené et le repliement du matériel nécessaire a I'application
des produits ;

* ['implantation préalable ;

* le nettoyage a la balayeuse des parties de chaussées
concernées, si nécessaire ;

* les opérations de pré-marquage, y compris toutes les
sujétions nécessaires a la réalisation de la prestation ;

* le transport, la fourniture et la mise en ceuvre des produits de
marquage de couleur blanc du type résine thermoplastique
blanche VNTP homologuée selon les normes en vigueur;

* le transport, la fourniture et la mise en ceuvre du produit de
rétro réflexion homologué (micro-bille) en saupoudrage ou
incorporées aux produits ;

* toutes sujétions de réalisation.

Les quantités a prendre en compte seront les longueurs des bandes
continues et discontinues mesurés contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre et feront l'objet d'un constat.
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701-a

MARQUAGE HORIZONTAL DE TYPE LC 3u

(u=75cm)
LE METRE EN CHIFFRE :

701-b

MARQUAGE HORIZONTAL DE TYPE T1 2u
(u=75cm)

LE METRE EN CHIFFRE :

701-c

MARQUAGE HORIZONTAL DE TYPE T4 3u
(u=75cm)

LE METRE EN CHIFFRE :

702

CONTROLE ECODYN

Ce prix rémunere, au kilomeétre, le controle de la rétroréflexion du
marquage par systéme ECODYN suivant le mode opératoire du LCPC.
Ce prix comprend notamment :

* |'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'exécution des
mesures,

e laréalisation des contrdles,

* toutes les sujétions de mise en ceuvre des controles ;

* le traitement des données,

* lafourniture du rapport.

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.

LE KILOMETRE EN CHIFFRE :

Série 800 - Exploitation sous chantier

Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

801

AMENEE, POSE ET REPLI DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER FIXE
DE TYPE F312a « ROUTE A 2 x 3 VOIES - NEUTRALISATION DES DEUX
VOIES DE DROITE » DE NUIT

Ce prix rémunére, a la journée, I'amenée et le repli de la signalisation
d'un chantier fixe correspondant au schéma F.312a tel que décrit dans
le Manuel du chef de chantier volume 2 (routes a chaussées séparées)
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Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

édité par le CEREMA (édition 2020).
il comprend notamment :

* lafourniture, le transport, la pose et la dépose des panneaux
de signalisation temporaire de chantier ;

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE JOUR EN CHIFFRE :

802

LOCATION DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER FIXE DE TYPE
F312a « ROUTE A 2 x 3 VOIES - NEUTRALISATION DES DEUX VOIES
DE DROITE »

Ce prix rémunere, a la journée, la location de la signalisation de

chantier fixe correspondant au schéma F.312a tel que décrit dans le
Manuel du chef de chantier volume 2 (routes a chaussées séparées)
édité par le CEREMA (édition 2020).

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
LE JOUR EN CHIFFRE :

803

AMENEE, POSE ET REPLI DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER FIXE
DE TYPE F231a « ROUTE A 2 x 2 VOIES - FERMETURE TOTALE » DE
NUIT

Ce prix rémuneére a la journée, 'amenée et le repli de la signalisation
de chantier fixe basé sur le schéma de principe F.231a tel que décrit
dans le Manuel du chef de chantier volume 2 (routes a chaussées
séparées) édité par le CEREMA (édition 2020).

il comprend notamment :

* lafourniture, le transport, la pose et la dépose des panneaux
de signalisation temporaire de chantier ;

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.

LE JOUR EN CHIFFRE :

804

LOCATION DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER FIXE DE TYPE
F231a « ROUTE A 2 x 2 VOIES - FERMETURE TOTALE »

Ce prix rémuneére a la journée, la location de la signalisation de
chantier fixe basé sur le schéma de principe F.231a tel que décrit dans
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Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

le Manuel du chef de chantier volume 2 (routes a chaussées séparées)
édité par le CEREMA (édition 2020).

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE JOUR EN CHIFFRE :

805

AMENEE, POSE ET REPLI DES SMV BETON DE NUIT

Ce prix rémunere, au métre, la fourniture, le transport, la pose et la
dépose, en fin de chantier, des séparateurs de voies préfabriqués en
béton de type BT4 avec passages d’eau par élément.

I comprend :
* |e stockage des SMV avant leur pose et apres leur dépose ;

* lafourniture, la pose et la dépose des panneaux 3-2-1 pour les

accés de chantier ;
* toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE EN CHIFFRE :

806

DEPLACEMENT DES SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES EN
BETON (SMV) BETON

Ce prix s'applique au déplacement et a la remise en place des SMV
béton conformément aux prescriptions du CCTP, pour les besoins des

travaux.

Les quantités a prendre en compte seront conformes au CCTP et
résulteront des constats contradictoires rédigés avec le maitre

d’ceuvre.
LE METRE EN CHIFFRE :

807

LOCATION DES SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES (SMV) EN
BETON

Ce prix rémunére, au metre linéaire pour chaque jour, la location des
séparateurs modulaires de voies pour toute la durée des travaux.

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats

contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE/JOUR EN CHIFFRE :
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Prix HT en

Prix Désignation du prix .
8 P chiffres
808 |MAINTENANCE DE LA SIGNALISATION DE CHANTIER
Ce prix rémunere, a la journée, pendant la période des travaux :

* lasurveillance, le maintien, I'entretien, les remplacements,
tous les déplacements et les remises en place nécessaires de
toute la signalisation (signalisation horizontale et verticale) et
de tous les dispositifs de retenue amovibles, y compris les
adaptations du dispositif rendues nécessaires par les
différentes phases de travaux et ce de jour comme de nuit,
week-end et jour fériés;

* l'intervention sans délai suivant I'appel du maitre d'ceuvre ou
de I'exploitant pour réparer une dégradation, un désordre ou
dysfonctionnement constaté et ce de jour comme de nuit,
week-end et jour fériés. Un numéro de téléphone, joignable
24h/24h, 7j/7j sera indiqué dans le DESC.

Le paiement s'effectuera par compilation des main-courantes
transmises quotidiennement au maftre d'ceuvre et par la rédaction
d’un constat contradictoire.
En cas de non-conformité constatée ou de non-respect du temps
d’intervention et des demandes du maitre d‘ceuvre ou de I'exploitant,
la rémunération sera annulée pour la période concernée.

LA JOURNEE EN CHIFFRE :

809 |MARQUAGE NOIR (SH) DE NUIT

Ce prix rémuneére, la fourniture et la mise en ceuvre des produits de
marquage routier de couleur noire pour l'effacement du marquage
existant.

lls seront conformes a I'Instruction Interministérielle sur la Sécurité
Routiére - 7éme partie du livre 1, de I'arrété du 24 novembre 1967
relatif a la signalisation des routes et autoroutes (version consolidée
par |'arrété du 12 décembre 2018).

Les quantités a prendre en compte seront les longueurs des bandes
continues et discontinues mesurés contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre et feront l'objet d'un constat.

LE METRE EN CHIFFRE :
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Série 900 - Divers

Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

901

FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN CEUVRE D'UNE GRAVE AUTO-
PLACANTE 0/20

Ce prix rémunére, au métre cube, la fourniture et la mise en ceuvre
d’une grave auto-plagante pour les tranchées de faibles largeurs.

Ce prix comprend :
¢ lechargement;
¢ lamise en ceuvre;
¢ lafinition de forme;
* leréglage;
* toutes les sujétions de mise en ceuvre ;
e |’évacuation et I'élimination des matériaux excédentaires
suivant les dispositions prévues dans le SOSED.

Les quantités a prendre en compte résulteront des bons de livraison
de la grave auto-plagante et des constats contradictoires rédigés avec
le maftre d'ceuvre.

LE METRE CUBE EN CHIFFRE

902

FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE GEOTEXTILE

Ce prix rémunere, au métre carré, la fourniture, le transport et la mise
en ceuvre d'un géotextile conformément aux prescriptions du CCTP.

I comprend notamment :

¢ la préparation du support ;

¢ ladécoupe, la pose et I'assemblage du géotextile ;

* le recouvrement nécessaire entre deux Iés et non compris dans
les métrés du constat contradictoire ;

* les précautions a prendre vis-a-vis des matériaux de
recouvrement ;

e toutes les sujétions de mise en ceuvre.

Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maftre d'ceuvre.

LE METRE CARRE EN CHIFFRE
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Prix HT en

Pri Désignation du pri .
X gnatt v prix chiffres
903 |ESSAIS DE PLAQUES A LA DYNAPLAQUE
Ce prix rémunére, a l'unité, l'essai de plaque sur GNT pour la
vérification de la portance du sol.
I comprend notamment :
¢ |'amenée et le replie du matériel pour les essais ;
* la mise en place du matériel pour l'essai ;
* lalocalisation des essais sur un plan ;
* larédaction et la transmission du rapport a la maftrise d'ceuvre.
Les quantités a prendre en compte seront constatées a la fourniture
du rapport au maitre d'ceuvre.
L'UNITE EN CHIFFRE :
904 FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE D'UN REGARD
ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la pose d'un regard 60 x 60
cm pour la connexion de la canalisation transversale D 150 mm avec
le réseau existant en rive droite de chaussée.
Il comprend notamment :
e Lafourniture et la pose du regard ;
e toutes les sujétions de mise en ceuvre.
Les quantités a prendre en compte résulteront des constats
contradictoires rédigés avec le maitre d'ceuvre.
L'UNITE EN CHIFFRE :
905 ESSAI DE TACHE (PMT) DE NUIT
Ce prix rémuneére a l'unité, de nuit, la détermination de la
macrotexture d'un revétement par mesure de hauteur au sable.
Le prix inclus la fourniture du rapport d’essai.
Les quantités a prendre en compte seront constatées a la fourniture
du rapport au maitre d'ceuvre.
L'UNITE EN CHIFFRE :
906 |CONTROLE DE L'UNI A L'APL DE NUIT

Ce prix rémunere, au forfait, de nuit, 'amenée, le repli du matériel et
le personnel nécessaires a I'exécution des mesures de contrdle de 'uni
par la méthode de I'’Analyseur de Profil en Long (APL).
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Prix

Désignation du prix

Prix HT en
chiffres

Le prix inclus la fourniture du rapport d’analyse.

La quantité a prendre en compte sera constatée a la fourniture du
rapport au maitre d'ceuvre.

LE FORFAIT EN CHIFFRE :
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