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Réhabilitation thermique et énergétique du batiment administratif
Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-les-Valence
DPGF LOT 05 - ELECTRICITE

PRIX EN € HT
§de e T
référence Quantité | Quantité
au CCTP DESIGNATION DES TRAVAUX MOE Entreprise Unité PRIX UNITAIRE MONTANT
En €HT En €HT
Ced reprend chr logi les chapitres du CCTP.
L'entreprise devra respecter ce cadre en détaillant trés précisément, pour chacun des chapitres, I'ensemble des organes et/ou composants
décrits dans le CCTP.
A charge de I'entreprise d'insérer le nombre de lignes nécessaires pour renseigner la DPGF, et d'y indiquer les quantités, prix unitaires et
totaux.
Les totaux, sous-totaux, etc. devront étre clairement inscrits et comptabilisés.
PRESENTATION DU SITE PM
GENERALITES PM
REALISATIONS P
ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE PM
Réalisation des plans d'exécutions et détails 1 ens
Réalisation des ouvrages exécutés 1 ens
SOUS TOTAL : ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE
RECEPTION DES INSTALLATIONS )
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER PM
1 INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier suivant CCTP 1 ens
SOUS TOTAL 1: INSTALLATION DE CHANTIER
2 TRAVAUX DE DEPOSE
Consignation des installations électriques ans les zones de travaux apreés investigation des installations existantes 1 ens
Dépose des luminaires fluorescents a remplacer 1 ens
Dépose / repose des éléments électriques en fagade pour mise en ceuvre de I'I'TE 1 ens
Dépose / repose de I'éclairage de sécurité dans la zone ou le faux plafond est abaissé 1 ens
SOUS TOTAL 2 : TRAVAUX DE DEPOSE
SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER
DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS
1 ORIGINE DES INSTALLATIONS PM
2 TABLEAU ELECTRIQUE
1 disjoncteur différentiel Ph+N 10 A 300mA « caisson de ventilation RDC » 1 ens
1 disjoncteur différentiel Ph+N 10 A 300mA « caisson de ventilation R+1 » 1 ens
Le disjoncteur différentiel « disponible » positionné en derniére ligne sera utilisé pour les alimentations de volets roulants électriques 1 ens
SOUS TOTAL 2 : TABLEAU ELECTRIQUE
3 DISTRIBUTION
3.1 Canalisations
Ligne d’alimentation Ph+N+T (I=10A) en cdble U1000R2V 3G1.5mm2 passée sur chemin de cables et sous conduit isolant, laissé en attente a
proximité du caisson avec 3m00 de mou 2 ens
Ligne d’alimentation Ph+N+T (Pu=100W) en cable U1000R2V 3G1.5mm2 passée sur chemin de cables et sous conduit isolant, laissé en attente a
proximité de chaque store avec 3m00 de mou. 2 ens
SOUS TOTAL 3.1: Canalisations
3.2 Chemin de cables
Fourniture et mise en oeuvre compléte (fourreau, filerie, boite, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc 50 ml
SOUS TOTAL 3.2 : Chemin de cables
33 Goulottes PVC
Goulottes PVC pour distribution en apparent des réseaux 10 ml
SOUS TOTAL 3.3 : Goulottes PVC
3.4 Fourreaux
Fourreaux de distribution suivant CCTP, non propagateurs de flamme 50 ml
SOUS TOTAL 3.4 : Fourreaux
3.5 Traversées de parois
Traversées de parois suivant CCTP 1 ens
SOUS TOTAL 3.5 : Traversées de parois
SOUS TOTAL 3 : DISTRIBUTION
4 APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture et mise en oeuvre compléte (fourreau, filerie, boite, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc
Luminaire cafétéria marque THORN type OMEGA PRO ou techniquement équivalent selon CCTP 4 u
Luminaire vestiaires H027 R+1 / Circulation marque THORN type PopPack LED ou techniquement équivalent selon CCTP 5 u
Luminaire douches / sanitaires RDC et R+1 marque THORN type KATONA ROND ou techniquement équivalent selon CCTP 12 u
SOUS TOTAL 4 : APPAREILS D'ECLAIRAGE
SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS
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Réhabilitation thermique et énergétique du batiment administratif

Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-les-Valence
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Réhabilitation thermique et énergétique du batiment administratif
Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-les-Valence
DPGF LOT 05 - ELECTRICITE

PRIX EN € HT
Sde " "
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au CCTP DESIGNATION DES TRAVAUX MOE Entreprise Unité PRIX UNITAIRE MONTANT
En €HT En €HT
DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS
1 PRINCIPE PM
2 TABLEAU ELECTRIQUE
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16A 30mA « chauffe-eau laboratoire 016 RDC » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16A 30mA « chauffe-eau vestiaire F 019 RDC » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau cafétéria 005 RDC » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau vestiaire H 027 R+1 » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau laboratoire 026 R+1 » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau sanitaire 030 R+1 » 1 ens
SOUS TOTAL 2 : TABLEAU ELECTRIQUE
3 DISTRIBUTION
3.1 Canalisations
Ligne d’alimentation Ph+N+T (1=16A) en cable U1000R2V 3G2.5mm2 passée sur chemin de cables et sous conduit isolant, aboutissant sur|
interrupteur a proximité du ballon ECS. 6 ens
SOUS TOTAL 3.1: Canalisations
3.2 Chemin de cables
Fourniture et mise en oeuvre compléte (fourreaus, filerie, boite, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc 50 ml
SOUS TOTAL 3.2 : Chemin de cables
33 Goulottes PVC
Goulottes PVC pour distribution en apparent des réseaux 25 ml
SOUS TOTAL 3.3 : Goulottes PVC
3.4 Fourreaux
Fourreaux de distribution suivant CCTP, non propagateurs de flamme 100 ml
SOUS TOTAL 3.4 : Fourreaux
3.5 Traversées de parois
Traversées de parois suivant CCTP 1 ens
SOUS TOTAL 3.5 : Traversées de parois
SOUS TOTAL 3 : DISTRIBUTION
4 APPAREILLAGE
4.1 Prise de courant
Prise de courant type MOSAIC 45, blanc de LEGRAND ou équivalent 6 u
Appareillage IP20, connexion a bornes automatiques, mécanisme 45x45 mm, pour montage encastré ou sur goulotte.
SOUS TOTAL 4.1 : Prise de courant
SOUS TOTAL 4 : APPAREILLAGE
SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS
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