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DESIGNATION DES TRAVAUX

Quantité 

MOE

Quantité 

Entreprise Unité PRIX UNITAIRE MONTANT
En € HT En € HT

Ce document reprend chronologiquement les chapitres du CCTP.

L'entreprise devra respecter ce cadre en détaillant très précisément, pour chacun des chapitres, l'ensemble des organes et/ou composants 

décrits dans le CCTP.

A charge de l'entreprise d'insérer le nombre de lignes nécessaires pour renseigner la DPGF, et d'y indiquer les quantités, prix unitaires et 

totaux.

Les totaux, sous-totaux, etc. devront être clairement inscrits et comptabilisés.

PRESENTATION DU SITE

GENERALITES

REALISATIONS

ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE
Réalisation des plans d'exécutions et détails 1 ens
Réalisation des ouvrages exécutés 1 ens

SOUS TOTAL  : ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE

RECEPTION DES INSTALLATIONS

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER

1 INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier suivant CCTP 1 ens

SOUS TOTAL 1 : INSTALLATION DE CHANTIER

2 TRAVAUX DE DEPOSE
Consignation des installations électriques ans les zones de travaux après investigation des installations existantes 1 ens
Dépose des luminaires fluorescents à remplacer 1 ens
Dépose / repose des éléments électriques en façade pour mise en œuvre de l'ITE 1 ens
Dépose / repose de l'éclairage de sécurité dans la zone où le faux plafond est abaissé 1 ens

SOUS TOTAL 2 : TRAVAUX DE DEPOSE

SOUS TOTAL  : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER

DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS

1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

2 TABLEAU ELECTRIQUE
1 disjoncteur différentiel Ph+N 10 A 300mA « caisson de ventilation RDC » 1 ens
1 disjoncteur différentiel Ph+N 10 A 300mA « caisson de ventilation R+1 » 1 ens

Le disjoncteur différentiel « disponible » positionné en dernière ligne sera utilisé pour les alimentations de volets roulants électriques 1 ens

SOUS TOTAL 2 : TABLEAU ELECTRIQUE
3 DISTRIBUTION

3.1 Canalisations
Ligne d’alimentation Ph+N+T (I=10A) en câble U1000R2V 3G1.5mm2 passée sur chemin de câbles et sous conduit isolant, laissé en attente à

proximité du caisson avec 3m00 de mou 2 ens
Ligne d’alimentation Ph+N+T (Pu=100W) en câble U1000R2V 3G1.5mm2 passée sur chemin de câbles et sous conduit isolant, laissé en attente à

proximité de chaque store avec 3m00 de mou. 2 ens

SOUS TOTAL 3.1 : Canalisations

3.2 Chemin de câbles

Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc 50 ml

SOUS TOTAL 3.2 : Chemin de câbles

3.3 Goulottes PVC
Goulottes PVC pour distribution en apparent des réseaux 10 ml

SOUS TOTAL 3.3 : Goulottes PVC

3.4 Fourreaux
Fourreaux de distribution suivant CCTP, non propagateurs de flamme 50 ml

SOUS TOTAL 3.4 : Fourreaux

3.5 Traversées de parois
Traversées de parois suivant CCTP 1 ens

SOUS TOTAL 3.5 : Traversées de parois

SOUS TOTAL 3 : DISTRIBUTION

4 APPAREILS D'ECLAIRAGE

Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc
Luminaire cafétéria marque THORN type OMEGA PRO ou techniquement équivalent selon CCTP 4 u
Luminaire vestiaires H027 R+1 / Circulation marque THORN type PopPack LED ou techniquement équivalent selon CCTP 5 u
Luminaire douches / sanitaires RDC et R+1 marque THORN type KATONA ROND ou techniquement équivalent selon CCTP 12 u

SOUS TOTAL 4 : APPAREILS D'ECLAIRAGE

SOUS TOTAL  : DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS
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PRESENTATION DU SITE

GENERALITES

REALISATIONS

ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE
Réalisation des plans d'exécutions et détails
Réalisation des ouvrages exécutés

RECEPTION DES INSTALLATIONS

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER
1 INSTALLATION DE CHANTIER
2 TRAVAUX DE DEPOSE

DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS
1 ORIGINE DES INSTALLATIONS PM
2 TABLEAU ELECTRIQUE
3 DISTRIBUTION
4 APPAREILS D'ECLAIRAGE

TOTAL HT

TVA 20 % 

TOTAL TTC

   RECAPITULATIF BASE
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DESIGNATION DES TRAVAUX

Quantité 

MOE

Quantité 

Entreprise Unité PRIX UNITAIRE MONTANT
En € HT En € HT

DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS

1 PRINCIPE

2 TABLEAU ELECTRIQUE
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16A 30mA « chauffe-eau laboratoire 016 RDC » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16A 30mA « chauffe-eau vestiaire F 019 RDC » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau cafétéria 005 RDC » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau vestiaire H 027 R+1 » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau laboratoire 026 R+1 » 1 ens
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau sanitaire 030 R+1 » 1 ens

SOUS TOTAL 2 : TABLEAU ELECTRIQUE
3 DISTRIBUTION

3.1 Canalisations
Ligne d’alimentation Ph+N+T (I=16A) en câble U1000R2V 3G2.5mm2 passée sur chemin de câbles et sous conduit isolant, aboutissant sur

interrupteur à proximité du ballon ECS. 6 ens

SOUS TOTAL 3.1 : Canalisations

3.2 Chemin de câbles

Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc 50 ml

SOUS TOTAL 3.2 : Chemin de câbles

3.3 Goulottes PVC
Goulottes PVC pour distribution en apparent des réseaux 25 ml

SOUS TOTAL 3.3 : Goulottes PVC

3.4 Fourreaux
Fourreaux de distribution suivant CCTP, non propagateurs de flamme 100 ml

SOUS TOTAL 3.4 : Fourreaux

3.5 Traversées de parois
Traversées de parois suivant CCTP 1 ens

SOUS TOTAL 3.5 : Traversées de parois

SOUS TOTAL 3 : DISTRIBUTION

4 APPAREILLAGE
4.1 Prise de courant

Prise de courant type MOSAIC 45, blanc de LEGRAND ou équivalent 6 u
Appareillage IP20, connexion à bornes automatiques, mécanisme 45x45 mm, pour montage encastré ou sur goulotte.

SOUS TOTAL 4.1 : Prise de courant

SOUS TOTAL 4 : APPAREILLAGE

SOUS TOTAL  : DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS

PM
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DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS
1 PRINCIPE PM
2 TABLEAU ELECTRIQUE
3 DISTRIBUTION
4 APPAREILLAGE

TOTAL HT

TVA 20 % 

TOTAL TTC
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