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Articlel- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 Identification

Le présent marché public est porté par le pouvoir adjudicateur suivant :

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire
Siege social : 181 quai Frissard - BP 1410

76067 LE HAVRE cedex

Tél: 02 3555 26 00

SIRET : 130 021 694 00018

Personne signataire du marché, représentant de I'acheteur :

Monsieur Yves LEFEBVRE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire
en vertu d'une délibération de I'Assemblée Générale en date du 25 novembre 2021, ou par délégation,
Madame Isabelle PRAT, Vice-Présidente Commerce, Présidente Délégation du Havre.

Le titulaire :

Est désigné par I'expression « le titulaire », 'opérateur économique attributaire du marché public a I'issue de
la procédure de mise en concurrence et une fois I'acte d’engagement signé par 'ensemble des parties.

Le titulaire du marché est la personne morale ou physique désignée dans I'acte d’engagement.
1.2 Objet du marché

La présente consultation a pour objet le remplacement du systéme de contrdle d’acces et de l'interphone du
siége de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire.

Le marché public est un marché de travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques et fonctionnelles sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

Code(s) CPV de la consultation :

Valeur principale : 45233292-2 Installation de dispositifs de sécurité
Valeur secondaire : 42961100-1 Systeme de contrdle des accés
1.3 Allotissement

L'opération n'est pas allotie.

1.4 Fractionnement des prestations

Le marché ne comporte pas de tranches.
1.5 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est :

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire
Siege social : 181 quai Frissard - BP 1410
76067 LE HAVRE cedex
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1.6 Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise. Dans le cas ou le titulaire ne peut
délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge, accompagné d'une traduction en francais.

Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Seine Estuaire.
Le service en charge de l'opération est le Pole Développement immobilier.

2.2 Maitre d'ccuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée le maitre d’ouvrage.

2.3 Contréleur technique
Sans objet.
2.4 Co-activité et coordination des mesures de prévention en

matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS)

Les travaux ne relévent d'aucun régime spécifique en matiére de co-activité et de coordination santé sécurité.
Aucune coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé n'est prévue, toutefois, un plan de

prévention sera établi entre le titulaire et la maitrise d’ouvrage dans la mesure ou les travaux sont effectués
dans un établissement en exploitation.

Article 3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué des éléments contractuels énumérés
ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

= Piéces particuliéres :

- l'acte d'engagement (ou ATTRI1) et ses annexes :
o annexe n°1 : la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

o annexe n°2 : interlocuteurs référents ;

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- le document « questions-réponses » retracant 'ensemble des échanges et des précisions apportées
par I'acheteur a des questions posées pendant la consultation par des opérateurs économiques, le
cas échéant ;

- I'offre technique du titulaire ;
Seuls sont intégrés aux pieces contractuelles les engagements du titulaire a I'égard de la personne
publique tels qu'exposés dans I'offre technique ;

- le calendrier détaillé d'exécution des travaux du titulaire comportant les dates de début et de fin des
travaux ;
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- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs (avenants), postérieurs
a la notification du marché.

En application du présent article, les stipulations de I'offre technique en contradiction avec les autres pieces
contractuelles sont inapplicables et inopposables a I'acheteur. L'offre technique du titulaire ne saurait créer
une quelconque charge opposable a I'acheteur.

= Piéces générales :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;

- l'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires et tous les textes administratifs nationaux
ou locaux en vigueur applicables dans le cadre de I'exécution du marché pour autant qu’ils soient
d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

Les piéces générales ne sont pas jointes au marché. Elles sont réputées connues des parties en présence, la
signature des piéces particuliéres entrainant leur acceptation.

Le titulaire doit se tenir informé de I'évolution de la Iégislation et de la réglementation ainsi que de
I'nomologation des normes.

En cas d'évolution, pendant le déroulement des prestations, des normes ou réglements auxquels le présent
CCAP ou tout autre document constituant le marché se référent, le titulaire doit en informer par écrit les
représentants désignés de I'acheteur pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution.

Cette information doit étre accompagnée d'une analyse, au moins sommaire, des incidences de ces évolutions
sur le projet. La décision de I'acheteur est alors notifiée par écrit au titulaire dans un délai d’'un (1) mois. A
défaut de notification, cette évolution n'est pas prise en compte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents régissant le marché, ces documents prévalent
dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus. Une contradiction s'entend comme une impossibilité
radicale d'appliquer simultanément deux stipulations. Si tel n'est pas le cas, les stipulations sont considérées
comme complémentaires et s'appliquent.

Cette disposition est d'application générale, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'une indication est manifestement erronée (erreur de frappe ou d'impression) et aboutirait 8 une
réalisation aberrante ; l'indication qui apparait manifestement comme étant la plus logique sera alors
d'application méme si elle figure dans une piéce de moindre priorité,

- Encas d'accord intervenu entre les parties concernées par la contradiction

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus, constitutives du marché, est réputée non
écrite.

Seules les pieces conservées dans les archives de la personne publique font foi.

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties
41.1 Représentation du maitre d’ouvrage

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors de la
notification du marché.
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D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.
Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

4.1.2 Représentation du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour
les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés dans l'offre du titulaire (cf. annexe n°2 a I'acte d’engagement).

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut proposer le
remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le remplagant est soumis a l'approbation du maitre d’ouvrage. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procéde alors au remplacement des intervenants dans un délai de quinze (15) jours a compter de
la demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des prestations.
En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement de

personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux, coordonnées bancaires, etc.) et
pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.2 Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers du
marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'neure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent :
- par messagerie électronique ;
- via le profil d'acheteur.

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au
titulaire par le maitre d'ouvrage en deux exemplaires.

Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d’ouvrage aprés y avoir porté la date a laquelle il I'a regu
et ses réserves éventuelles.

Les ordres de service émis par le maitre d’ouvrage entrainant une modification des conditions d'exécution du
marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une validation

préalable par le maitre d'ouvrage (ex : prix nouveaux liés a des travaux supplémentaires ou modificatifs,
mesures a prescrire pour permettre de déceler les vices de construction présumés, etc.).

4.3 Durée et délais
431 Durée du marché

La durée du marché court a compter de sa date de natification jusqu’a I'expiration du délai de garantie de bon
fonctionnement.

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.
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4.3.2 Délais d'exécution
4321 Délais d'exécution global du marché

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

Le délai global d'exécution est fixé dans l'offre du titulaire.

4322 Période de préparation

Le marché comprend une période de préparation d'une durée de 20 jours calendaires a compter de la date
de notification du marché.

43.2.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution maximal des travaux est fixé a 100 jours calendaires a compter de la date de notification
du marché.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera l'objet d'un ordre de service.
4324 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé est élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution. Le
calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages. Le calendrier détaillé élaboré par le
titulaire est approuvé par le maitre d'ouvrage.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire, le maitre d'ouvrage peut modifier le calendrier détaillé
dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service au titulaire.
4.3.2.5 Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires a
compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait,
susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de l'article 18.2.3
du CCAG-Travaux, est fixé a 0 jours.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution des travaux
est entravée par I'un des phénomeénes naturels mentionné ci-dessous, les délais d'exécution sont prolongés.
La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le
phénomeéne naturel en cause.
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4.4 Modalités d'exécution du marché
441 Obligations du titulaire
4411 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.

Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain ;
- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;
- controler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans
le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4412 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.

442 Acces au site

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site sur lequel vont se dérouler les travaux et apprécié toutes
les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage disponibles et plus
généralement a tout ce qui concerne leur exécution.

Le titulaire est réputé avoir collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui
peuvent lui étre utiles pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz,
électricite).

443 Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre de I'ouvrage,
et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises ol sont réalisés les travaux ainsi que celles
destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis a sa
disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultantes :

- des mesures de sécurité lui incombant ;

- de I'exploitation du domaine public et des services publics ;

- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet. Seul le
stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a l'exclusion de tout véhicule personnel. Aucun
dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant.
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4.4.4 Implantation des ouvrages

44.4.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux
Sans objet.

4.4.4.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles concernant
l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

4443 Piquetage
L'opération ne comprend pas de piquetage.
4444 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
qu'aucun dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre d'ouvrage. |l est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures
de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures techniques a mettre en ceuvre pour assurer le
maintien en service de ce réseau font I'objet d'un avenant a la charge du maitre d’ouvrage et donnent lieu a
une prolongation de délai.

445 Provenance - Qualité - Contréle et prise en charge des matériaux et
produits

4.45.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions desdites piéces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titulaire
prouve, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette
spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au minimum un (1) mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter le délai
d'un (1) mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré
en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais
directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

4452 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP et/ou le CCAP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux
et, le cas échéant, au CCTG concernant :
- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux ;
- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;
- la liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la

[CCAP CCITSE-2025-MAPA-03 10/30]




fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications supplémentaires a ceux prévus
par le marché.

1) par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire,
ils sont rémunérés par le titulaire.

2) par dérogation a I'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils
sont remunérés par le maitre d'ouvrage.

3) si les essais que le maitre d'ouvrage ordonne a un tiers au titulaire révelent une non-conformité ou une
malfagon, ces derniers seront a sa charge.

4.4.6 Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contréles ou autres nécessaires a lI'exécution de ses prestations.
Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a l'issue
de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.5 Préparation - coordination et exécution des travaux
45.1 Période de préparation - programme d'exécution des travaux
4511 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :
- autorisation d'accés au site ;
- la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;
- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
- l'approbation du projet des installations de chantier ;
- la déclaration d'ouverture de chantier :
- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
- les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- lavalidation des fournitures et des matériaux ;
- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du
CCAG-Travaux ;
- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :
- laremise des documents administratifs prévus par le marché ;
- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;
- laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- laliste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;
- I'établissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
- I'établissement et présentation au visa du maitre d’'ouvrage des plans d'exécution, notes de calculs et
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études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29 du
CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

- le cas échéant, I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette
inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- le cas échéant, les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a
l'article « implantation des ouvrages » du présent document.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas commencer
avant 'obtention du ou des visas du maitre d’ouvrage.

4512 Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier
45.1.2.1 Installations de chantier
Il est fait application des dispositions de I'article 31.1 du CCAG travaux.
45.1.2.2 Signalisation du chantier
Il fait est application des dispositions de I'article 31.6 du CCAG travaux.
45.1.2.3 Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux activités,
pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les nuisances de toute nature,
notamment :

- bruits;

- odeurs, fumées, gaz ;

- poussieres, saletés ;

- présence de détritus divers et gravois ;

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du titulaire
de I'établissement d’'un Schéma d'Organisation du Suivi et de I'Enlévement des Déchets (SOSED). Il tient
compte notamment des prescriptions qui suivent :

- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures
tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier ;

- lla asacharge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en vigueur relatifs
aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux ;

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans
les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de
lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Le titulaire signale au maitre d’'ouvrage tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une nuisance
passageére, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes
électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés
ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d’ouvrage peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et appareils
dont le fonctionnement se révélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou
appareils bruyants (utilisation de nuit interdite). Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels
bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.) peuvent étre prescrites lors de manifestations particuliéres.
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En dérogation a l'article 34 du CCAG-Travaux, les réparations des dégradations causées au domaine public
sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les ouvrages
environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour controler I'effet des vibrations que
ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniere générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter I'environnement.
Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés

Le titulaire respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Poussiéres

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de poussiéres,

notamment par temps sec et vent fort. Le maitre d’ouvrage peut imposer au titulaire toute mesure qu'il jugerait
indispensable a cet égard, en particulier I'arrosage abondant et permanent des pistes.

452 Exécution des travaux
4521 Taches essentielles

Le maitre d'ouvrage n'exige pas que certaines taches essentielles soient effectuées directement par le titulaire.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations contractuelles qui lui
sont attribuées dans l'acte d'engagement, I'acheteur le met en demeure d'y satisfaire. Si le membre du
groupement n'a pas déféré a la mise en demeure dans les délais impartis, le mandataire du groupement est
tenu de se substituer a lui dans un délai d'un mois suivant I'expiration de ce délai.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant
et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire, dans un délai
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un
remplagant dans le délai de trente jours. En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant

la part financiére la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le
nouveau mandataire du groupement.

4522 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par le maitre d’ouvrage.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires
aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera I'application de pénalités. Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des
personnes non qualifiées.

45.2.3 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.
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45.2.4 Communication chantier
Sans objet : aucune démarche de communication de chantier n'est demandée.
45.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au VISA du maitre
d'ouvrage.

Le délai de transmission des documents est fixé a 35 jours a compter de I'ordre de service de démarrage.
45.4 Equipements, matériaux et produits
45.4.1 Fournis par le maitre d'ouvrage

Sans objet
4.5.4.2 Fournis par le titulaire

Les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits sont soumis a son approbation avant
leur mise en ceuvre.

455 Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent des
zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son intervention
jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux lieux
de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit le
nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publigues

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées
par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires pour que
toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune du
lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.
4.5.6 Echantillons

Conformément a l'article 2.3 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, I'entrepreneur sera tenu, dés le
démarrage du chantier, de présenter au maitre d’ouvrage tous les équipements relevant de son corps d’état.

4.5.7 Prototypes et propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats,
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connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels que
décrits dans le CCTP et/ou le CCF.

Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.
4.6 Controles et réception des travaux
4.6.1 Essais et contrbéles des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d’'ouvrage ou son représentant.

4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :
- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations détériorées.
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
A la fin des travaux, dans le délai de trente (30) jours calendaires comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui

auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37
du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité journaliére égale a 250,00 € HT.

4.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-
Travaux.

4.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés au principalement
au CCTP, et accessoirement a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.
Ces documents sont présentés en deux exemplaires, dont un dématérialisé.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

4.7 Considérations sociales
Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.
4.8 Considérations environnementales

Le marché public comprend une ou des clause(s) environnementale(s) comme condition d'exécution.

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de l'article L.2112-2 du code de la
commande publique, en prévoyant des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments a
caractére environnemental.
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48.1 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels,
traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles
de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournie au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et matériaux issus
du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépdt des déchets de chantier. Le
titulaire remet au maitre d'ouvrage les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le
titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des
déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracgabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et
d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les
documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire & ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office,
a ses frais.

4.9 Traitement de données a caractére personnel

Le titulaire du marché est responsable du traitement des données a caractére personnel.

Il fixe les finalités et les moyens du traitement.

Pour I'exécution du marché public, en cas de traitement de données a caractére personnel, le titulaire, et le
cas échéant ses sous-traitants, sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données a caractére personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données
a caractere personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, «
reglement général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, le titulaire apporte a I'acheteur, avant la mise en application du traitement, des garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a
ce que le traitement réponde aux exigences du réglement européen et garantisse la protection des droits des
personnes concernées.

Dés la notification du marché, il communique a I'acheteur l'identité et les coordonnées (téléphone et mail) de
son délégué a la protection des données (DPD).
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4.10 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents
et les objets auxquels il a accés lors de l'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiquement le caractere confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de I'acheteur, divulgués,
publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de
son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d'informations
confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

Le titulaire consent, en application de l'article L.151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents de
son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la condition
que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance
a maitrise d'ouvrage, de contrble des prestations réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la mise
en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations
couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit quinze (15) jours avant de divulguer de telles informations, en précisant
le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

4.11 Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d'ouvrage toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.12 Clauses de réexamen
Le présent marché fait application de l'article 54 du CCAG-Travaux.
4.13 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maftre d'ouvrage les modifications survenant en cours d'exécution
et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- auxrenseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément de ses conditions

de paiement ;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.
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Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plateforme en ligne, mise a disposition gratuitement, a
'adresse suivante : https://www.e-attestions.com.

En cas d’inexactitude ou de non-production des documents et renseignements, le marché pourra étre résilié
pour faute du titulaire.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement
des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L.
8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du
cocontractant et la signature de son représentant Iégal.
En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou chacun des
membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du
chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment
et des travaux publics (BTP). Elle doit étre présentée aux agents de contrdle.
Le maitre d'ouvrage peut vérifier auprés de l'union des caisses mentionnée a l'article R.8291-2 du code du
travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant
ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci.
Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la

présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou
le salarié exerce son activité.

Article 5- REGIME FINANCIER
51 Monnaie et TVA

51.1 Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
51.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du code
général des impots.

5.2 Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) annexé a l'acte
d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux.
Les prix sont réputés inclure :

e les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;
e l|a cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du CCAG-
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Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les compléments et
dérogations prévues au présent document sauf stipulations contraires a I'article relatif au régime des
droits de propriété intellectuelle ;

e toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

e I'ensemble des sujétions particulieres inhérentes au contenu méme de I'exécution des prestations, y
compris :

o les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des
services publics ;

o les sujétions résultant de phénoménes naturels ;

o les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute
nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de
ces installations ;

o la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;

o les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité quelconque.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
d'ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les
prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés
comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du
groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
e la construction et l'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;
o ['établissement, le fonctionnement et I'entretien des clétures, les dispositifs de sécurité et installation
d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;
e le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;
o linstallation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ouvrage, si les documents
particuliers du marché le prévoient ;
e les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant a la date
de remise de l'offre par le titulaire.

Prix fermes actualisables :

Si I'exécution des prestations débute plus de 3 mois apres la fixation du prix, les prix sont actualisés selon la
formule suivante :

P =Po[0,2 + 0,8 (Im-3/l0)]

dans laquelle

P = prix actualisé

Po = prix fixé dans I'offre du titulaire

lo = valeur de I'lndex du batiment - BT47 - Electricité - Base 2010 (Identifiant INSEE : 001710979) en
vigueur au mois d'établissement des prix

Im-3 = valeur de I'lndex du batiment - BT47 - Electricité - Base 2010 (Identifiant INSEE : 001710979) trois
mois avant la date de début d'exécution des prestations.

Le coefficient sera calculé a trois décimales.

[CCAP CCITSE-2025-MAPA-03 19/30]




Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :
- si la quatriéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme ou la troisiéme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;
- si la quatrieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme ou la troisieme est
augmentée d’'une unité (arrondi par exces).

Le prix de réglement ainsi déterminé reste fixe.

54 Modalités de rémunération du titulaire et de réeglement des
comptes
54.1 Avances

Le taux de I'avance est de 5 % ou, le cas échéant, de 10 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux
est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché.
Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de l'article R. 2191-11 et suivants du code de
la commande publique.

5.4.2 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L. 2191-4 et R. 2191-20 a R. 2191-22 du code
de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est mensuelle.
5.4.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5 % maximum et de 3 % maximum pour les petites et moyennes entreprises est appliquée
sur le montant du marché. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande ou, aprés validation expresse de I'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans
les conditions fixées a l'article R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R. 2191-46 et suivants du code
de la commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie de I'original
du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de
cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Pour les Etablissements publics de I'Etat, les comptables assignataires de la dépense sont les agents
comptables des établissements concernés.

544 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre deux
décomptes successifs.
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Projets de décompte

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG-Travaux.
Etats d'acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-Travaux.
Décompte final

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Décompte général

Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-Travaux.
5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la commande
publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum pour I'Etat et ses établissements publics ou 50 jours
maximum pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées).
La date de début du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la
commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la
commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
lIs courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de
garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 Modalités de facturation
5.6.1 Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement) ;

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique) ;

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- la date d'exécution des travaux ;

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
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par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- le cas échéant, le numéro de I'ordre de service ;
- le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;
- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

56.2 Transmission des factures

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :
- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché ;
- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent marché.

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions :
e de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 retranscrite dans l'article L2192-1 du code de la commande
publique ;
e du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande
publique ;
e del'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux
fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par
exemple le dépbt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de
pieces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par
transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par I'intermédiaire d'un opérateur de
dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires :

Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et
spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation
des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/nousContacter?execution=e2s1

Les factures sont établies en un seul original et envoyées aux adresses suivantes :

L'ordonnateur des paiements est :
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Monsieur Nicolas ROUTEL, Secrétaire, ou son suppléant par délégation de Monsieur Yves LEFEBVRE,
Représentants de I'acheteur.

Le comptable assignataire des paiements est :

Monsieur Frangois SAYARET
Trésorier de la CCIT Seine Estuaire
Direction Administrative et Financiere
181 quai Frissard, BP 1410

76067 LE HAVRE cedex

5.7 Travaux non prévus
5.7.1 Travaux modificatifs
Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux.
5.7.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées
a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article 14 du CCAG-Travaux,
la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la natification d'une décision de poursuivre par le
maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-dega de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la
poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution du
marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier
de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
L'évolution législative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec l'objet du marché le cas échéant.
Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractéere imprévisible est constitué dés lors que les
parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.

5.8 Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un
marché de prestations similaires en application des dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande
publique.

5.9 Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour
lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de trente (30) jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter ses
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A défaut
de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation supplémentaire ou
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modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.
5.10 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les
parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite
de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du code de la commande publique. Une telle
modification n'est qu'une faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I'exécution du
marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcolts dont la survenance n'est
qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché, le titulaire
doit :
- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;
- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent,
sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;
- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, etc.) ou contractuelle (notamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcodts
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la
demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix, aux tarifs
ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire déterminent le montant définitif
de la compensation des surcolts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :
- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;
- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un titre de
recouvrement.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.
Afin d'obtenir I'acceptation et 'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le

biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
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financieres et professionnelles du sous-traitant.
Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour

nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions
de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un document déclaratif
indiquant :

o Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire DC4) signés par
I'acheteur depuis le début du marché ;

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée ;

o La nature et le montant des prestations sous-traitées ;

o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siége social du sous-traitant ;

o Le numéro de TVA intracommunautaire du sous-traitant ;
Le titulaire est tenu de fournir ce document autant de fois que I'acheteur en fait la demande.
Le document demandé devra étre transmis a I'acheteur dans un délai de dix (10) jours suivants sa demande.
En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-dessus, ou de

communication incompléte de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale a : 100 euros par jour calendaire de
retard pour la communication compléte du document

Article 7 - PRIMES ET PENALITES

7.1 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Toutes les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particulieéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités. |l ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

7.1.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux
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Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont applicables de plein droit, sans
mise en demeure préalable.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, du simple fait de la constatation, par le maitre d’ouvrage,

d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire
encourt une pénalité journaliére de 250 € par jour calendaire de retard dans I’'achévement des travaux.

7.1.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
encourt la pénalité de 100,00 € par absence constaté.

7.1.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d’'ouvrage dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des
emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 150,00 € par jour
calendaire de retard.

7.1.4 Pénalités liées a la remise des documents

Documents a fournir pendant la période de préparation

En cas de retard constaté par le maitre d'ouvrage dans la remise de documents pendant la période de
préparation, le titulaire encourt une pénalité de 100,00 € par jour calendaire de retard.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux, le titulaire encourt
une pénalité de 100,00 € par jour calendaire de retard.

Remise de documents incomplets

En cas de remise d’'un document incomplet, constatée par le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité
de 100,00 € par jour calendaire de retard de complétude.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire encourt
une pénalité d'un montant de 100,00 € par jour calendaire de retard.

7.1.5 Pénalités liées aux considérations environnementales

En cas de manquement aux engagements environnementaux pris par le titulaire, une pénalité de 100,00 €
par manquement constaté pourra étre appliquée.

7.1.6 Autres pénalités

Conformément au CCAG de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en cas de
manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la confidentialité,
a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par la réglementation frangaise et
européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par les pieces particulieres du marché.

Pénalités pour manguement aux obligations contractuelles

En cas de manquement a une obligation contractuellement déterminée, il sera appliqué une pénalité de 500,00
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€ par manquement constaté, et ce jusqu’a la mise en conformité du manquement.

Pénalités pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage dans les trente (30) jours, il
sera appliqué une pénalité de 100,00 € par jour calendaire jusqu'a la production des piéces.

Pénalités pour travail dissimulé

Lorsque le représentant de I'acheteur est informé, par les instances de contrble, d’'une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée
avec avis de réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe
l'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze (15) jours, imposé par l'article R. 8222-3 du code du travail, pour
répondre a l'injonction du représentant de I'acheteur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans ce délai, la personne publique peut imposer des pénalités
ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 100,00 € par jour calendaire de retard, dans le respect des
conditions de I'article L. 8222-6 du code du travail.

7.1.7 Plafonnement des pénalités
Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités de retard n'est pas plafonné.
7.1.8 Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des pénalités due.

Article 8 - GARANTIES

8.1 Garantie de parfaitement achévement et garanties
particuliéres
8.1.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d’ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait achévement a
effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de I'article 44 du CCAG-Travaux.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser 15
jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours
calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d’ouvrage est susceptible de mettre en place un
processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d’'ouvrage procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
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8.1.2 Garanties particuliéres
8.1.2.1 Garantie décennale

Voir article 8.2.3 "assurance de responsabilité civile décennale".
8.1.2.2 Garantie de bon fonctionnement

Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant cette période
a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations ayant
fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé responsable
de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont
une cause étrangére aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais inhérents
aux modifications, réparations ou remplacements qui se réveleraient nécessaires de maniére a maintenir les
installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent marche.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires,
le maitre de I'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder
a la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne
suspendant pas la garantie du titulaire.

8.2 Responsabilité et assurances
8.2.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

8.2.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-
1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
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- dommages immatériels consécultifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modeéle standard défini par la Fédération
Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la
mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co(t de 'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil.

8.24 Dispositions communes

En application de I'article L.241-1 du code des assurances et par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le
maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont
le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

Article 9 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
code de la commande publique.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié dans les conditions
suivantes : en cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8
du code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit & une indemnité de résiliation, obtenue en
appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
admises, un pourcentage de 5 %.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a lI'exécution des prestations, aux frais et risques
du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES
10.1 Différends
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L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché public est régi par le droit frangais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Rouen.

Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert

76000 ROUEN

Téléphone : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Article 11 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apres :

Article du présent CCAP Article du CCAG auquel il est fait dérogation
3 4.1

4452 24

4511 28.2.2

45123 34

4523 28.5

711 19.2.4/19.2

717 19.2.2

7.1.8 19.21

8.2.4 8.1.3
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