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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE-EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) concernent le marché relatif a la
réfection de la toiture terrasse du batiment hébergement, conformément aux plans fournis.
Cette réfection est un préalable a des travaux d’intégration de panneaux photovoltaiques (PV) et thermiques (ST) et
elle vise a garantir :
e [|'étanchéité, la durabilité et la conformité des installations de PV (voir « plan des toitures PV et ST » : zone
concernée : bleu turquoise : « toiture terrasse gravillonnée résidence »)
e la sécurité des intervenants lors de la maintenance et de |'entretien des panneaux PV et ST, par la pose de
garde-corps sur I'ensemble des toitures terrasses du batiment d’hébergement (voir « plan des toitures PV et
ST » : zones concernées : bleu turquoise « toiture terrasse gravillonnée résidence » et jaune clair « toiture
terrasse gravillonnée-restaurant »).
Les travaux se feront en site occupé.

Adresse du chantier

VetAgro Sup — Campus agronomique — 89 avenue de I'Europe 63 370 Lempdes

La description des ouvrages ainsi que leurs spécifications techniques sont définies dans les descriptifs joints a la
consultation.

1.2. PROCEDURE DE CONSULTATION

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée en application de I'article R2123-1 du Code de la commande
Publique.

1.3. DIVISION EN LOTS
Le présent marché n’est pas divisé en lots.

1.4. MAITRISE D’CEUVRE ET AUTRES INTERVENANTS

Pas de maitrise d’oeuvre.
Controleur technique et C.S.P.S. en cours de désignation.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :
2.1. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G.-travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradictions entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

1- I'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes

2- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

3- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

4- le RICT (s'il en est établi un)

5-le PGC (s’il en est établi un)

6- la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

7- les carnets de plans

8- le calendrier prévisionnel d’exécution.

2.2. - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.
- le Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021
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- 'ensemble des codes, décrets, arrétés, circulaires, réglements, DTU, CPT, regles de calcul, normes et Eurocodes
applicables aux travaux objets du présent marché.

ARTICLE 3 : COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

3.1. - COTRAITANCE

Quelle que soit la nature du groupement, le mandataire assure la coordination des entreprises et la représentation du
groupement. Les prix sont réputés tenir compte de ces missions.

Si le titulaire du marché est un groupement conjoint, et en cas de défaillance du mandataire du groupement en cours
d’exécution du marché, un nouveau mandataire est désigné dans les conditions de I'article 52.7 du C.C.A.G.-Travaux.
Ce dernier ne se voit pas imposer une obligation de solidarité avec les autres cotraitants. Son réle est limité a la
représentation et la coordination des membres du groupement vis-a-vis de I'acheteur.

Le mandataire représente également le groupement vis-a-vis de tous les intervenants visés au 1.3 ci-dessus.

3.2. - SOUS-TRAITANCE

Conformément aux articles 3.6 et 12.5 du CCAG-Travaux et des articles L2193-1 3 2193-12 et R2193-1 a R2193-16 du
Code de la Commande Publique

ARTICLE 4 : PRIX

4.1. - CONTENU DES PRIX

Le candidat s'engageant sur un prix global et forfaitaire est tenu de fournir la décomposition de ses prix unitaires dans
son offre, sous peine de nullité de I'offre. Il est supposé avoir contrdlé les quantités portées sur le D.P.G.F. et ne pourra,
apres remise de son offre, prétendre a des suppléments pour omission ou mauvaise évaluation. Il est rappelé que la
non désignation explicite de certaines fournitures concernant la mise en ceuvre, les éléments d'ouvrage, dans le libellé
du bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.), ne pourra étre invoquée par le titulaire.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. en tenant compte des sujétions que peut entrainer I'exécution simultanée
des différents lots visés au § 1.3.

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par le prix global et forfaitaire figurant dans son acte
d'engagement.

Les prix comprennent les dépenses liées aux mesures particulieres a mettre en ceuvre pour assure la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achevement, ainsi que
les éventuelles dépenses communes de chantier.

Aucun travail supplémentaire ne pourra donner lieu a rémunération si le titulaire n'a recu un ordre de service écrit a
I'appui d'un devis chiffré par I'entrepreneur et soumis a l'acceptation du Maitre d’Ouvrage.

4.2. VARIATION DES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mars 2025, ce mois est
appelé « mois zéro ».

Les prix sont fermes et actualisables selon la formule d’actualisation suivante :

P.=Po X( Im-3 / 10)

Po : prix initial du marché

Pa : prix actualisé du marché

lp : valeur de I'index de référence au mois d’établissement des prix

Im-3 : valeur de I'index de référence 3 mois avant la date de début d’exécution des travaux (fixée par
ordre de service)

INDEX BT DE REFERENCE: BT53 - Etanchéité asphalte-multicouche
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Article 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 DECOMPTES ET ACOMPTES MENSUELS

Les modalités de reglement des comptes sont définies aux articles 12.1 et 12.2 du C.C.A.G.-Travaux. Les décomptes
seront réglés par acomptes sur présentation d'une situation de travaux détaillée. Elle sera chiffrée selon les conditions
faites par I'entrepreneur dans son offre et sera récapitulative.

Il n'est pas prévu d'acomptes sur approvisionnements.

5.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées dans les conditions prévues a l'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux et seront
établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

¢ |enom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers;

e e cas échéant, le numéro de SIRET ;

e le numéro du compte bancaire ou postal ;

¢ |e numéro du marché;

e |e numéro du bon de commande;

e la désignation de I'organisme débiteur ;

e la date d'exécution des prestations ;

¢ |e montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

¢ le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions ;

¢ les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

e tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;

¢ |e montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des
travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

e |a date de facturation;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par I'opérateur économique ;

e encasdesous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

e le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

¢ la mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés au
répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de |'article 133-6-8 du Code de la sécurité sociale ;

En début de marché, seront transmis au titulaire les éléments nécessaires au dépot de ses factures sur Chorus pro (n°
de SIRET, n° d’EJ et code service).

5.3 DECOMPTE DEFINITIF

Dans le délai de 30 jours a compter de la réception des travaux, le titulaire sera tenu d'adresser au Maitre d’ouvrage la
situation récapitulative compléte et détaillée des travaux.

5.4 PAIEMENT

5.4.1 Généralités

Le Maitre d’Ouvrage procédera au mandatement de la somme selon les regles de la comptabilité publique.

Le mode de réglement est le virement administratif. Le délai de paiement est de trente (30) jours a compter de la date
de réception de la facture, une fois que le « service fait » a été validé (constatation de la conformité de I'exécution de
la prestation).

L’ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est la Directrice Générale de VetAgro Sup.

Le comptable assignataire du paiement est I'Agent comptable de VetAgro Sup.
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Le fonctionnaire habilité a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des marchés
ou contrats est la Directrice Générale ou le Secrétaire Général de VetAgro Sup.

NOTA IMPORTANT :

Le reglement des acomptes et décompte définitif est subordonné a la présentation des attestations d'assurances
responsabilité civile et décennale a jour.

5.4.2 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.5 du C.C.A.G.-Travaux.

5.4.3 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour
faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au
représentant du pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au représentant
du pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien regu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est
libellée hors taxe et porte la mention "autoliquidation" pour les travaux de construction effectués en relation avec un
bien immobilier. Le représentant du pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter de la
réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné ci-dessus.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce
dernier doit également signer la demande de paiement.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés
par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui conclut le contrat de sous-traitance. Si ce
titulaire est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des titulaires groupés.

En aucun cas, un sous-traitant occulte ne pourra demander postérieurement a la signature des marchés de réglement
direct par le Maitre d’Ouvrage si cette procédure n’a pas été mise en place a la signature des marchés.

ARTICLE 6 : DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

6.1. DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution est fixé a 10 semaines a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux. Il comprend les études et les délais de préparation et de repli du chantier.

Le démarrage des travaux sera notifié par un Ordre de Service.

Les travaux sont mis en ceuvre et planifiés avec le Maitre d’Ouvrage de maniéere a occasionner le moins de nuisances
possibles pour les usagers des locaux.

6.2. PROLONGATION DE DELAIS D'EXECUTION

Conformément a I'article 18.2 du C.C.A.G.-Travaux.

6.3. PENALITES - PRIMES D’AVANCE

6.3.1. Pénalités de retard
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En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, par dérogation a I'article 19.2.3. du C.C.A.G.-
Travaux, le montant de la pénalité en cas de non-respect des délais d’exécution, y compris partiels, des travaux est fixée
a 250 euros par jour de calendrier de retard. Ces pénalités seront déduites des acomptes et décomptes définitifs.

Par dérogation a I'article 19.2.1. du C.C.A.G.-Travaux, les pénalités de retard seront dues au premier euro, sans seuil
d’exonération.

6.3.2. Pénalités pour non-respect des obligations prévues aux articles L8221-3 a L 8221-5 du Code du Travail

Le montant des pénalités encourues par le titulaire du marché, s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail, est fixé a 5 % du montant total du marché, sans pouvoir excéder le
montant des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

6.3.3. Autres pénalités

En complément des pénalités prévues a I'article 19-2 du C.C.A.G-Travaux, les pénalités suivantes seront appliquées :

e une pénalité de 100€ HT (cent euros) pour chaque absence a une réunion provoquée par le maitre d'ceuvre a
laquelle I'entrepreneur était expressément convoqué ;

e une pénalité de 100€ HT (cent euros) par jour de calendrier de retard en cas de non-respect des délais de
remise des documents, dont le DOE ;

e une pénalité de 1000€ HT (mille euros) pour non déclaration de sous-traitant si le titulaire ne s’acquitte pas
des obligations relatives aux déclarations de sous-traitance ; elle sera appliqué apres constat de la présence
d’un sous-traitant non déclaré.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du C.C.A.G-Travaux, le titulaire sera exonéré des pénalités ci-dessus si leur montant
total ne dépasse pas 500€ pour I'ensemble du marché.

6.3.4. Primes d’avance

Il n’est pas prévu de primes d’avances.

ARTICLE 7 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1. RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT

Une retenue de garantie conforme aux articles R2191-32 a 35 du Code de la Commande Publique est a la charge du
titulaire. Dans les conditions prévues aux articles R2191-36 et suivants, le titulaire pourra y substituer une garantie a
premiére demande.

7.2. AVANCE FORFAITAIRE

Conformément a 'option B de l'article 10.1. du C.C.A.G.-Travaux., lorsqu'en application du code de la commande
publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance
correspond aux taux minimums prévus a l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés.
L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Le titulaire peut, dans tous les cas, refuser le versement de I'avance.

ARTICLE 8 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

8.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe, le cas échéant, la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

8.2. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Les essais et contrdles obligatoires seront dus par le titulaire, conformément a I'article 24 du C.C.A.G.-Travaux et au

C.C.T.P. Le titulaire est tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés par le Maitre d'ouvrage.
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8.3. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX - VERIFICATIONS
PREALABLES

Le titulaire est réputé, avant la remise des offres :

- Avoir pris connaissance des plans de situation des sites concernés et documents utiles a la réalisation des travaux, des
lieux et des terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec |'exécution
des travaux ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;

- Avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acces et abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi
gu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des
matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées etc...) ;

- Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, s’étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires ;

- Avoir vérifié toutes les dimensions et les différences constatées avec celles portées sur les documents de consultation,
et soumis les écarts a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre.

ARTICLE 9 : DEROULEMENT DES TRAVAUX

9.1. CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION
Le calendrier prévisionnel d'exécution fait I'objet d’un planning.
9.2. PLANS D'EXECUTION - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES - ETUDES DE DETAIL

Les études techniques et plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées (STD), études de détail
éventuellement destinées a compléter les documents techniques visés au §2.1. ci-dessus, sont a la charge de
I'entreprise qui devront étre validés par le maitre d’ouvrage pour avis avant exécution. Les plans de fabrication sont a
la charge du titulaire, ils doivent étre soumis a |'acceptation préalable du maitre d’ouvrage.

9.3. ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Le présent projet est soumis a I'application de la loi n°93-1418 du 31-12-93 et du décret n° 94-1159 du 26-12-94
concernant la sécurité et I’hygiene des chantiers.

9.3.1. Sécurité de chantier

Les titulaires et ses ouvriers doivent prendre toutes les précautions et mesures nécessaires afin d'éviter tout accident
dont ils demeurent entierement et absolument responsables, et d’une maniére générale les entreprises devront se
conformer a la réglementation du travail et de la sécurité.

9.3.2. Dégats et soustractions

Le titulaire sera responsable de tous les dégats survenus sur le chantier et pendant le cours des travaux, soit du fait de
ses ouvriers, soit des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier, comme aussi, toute détérioration ou
soustraction faite a I'édifice.

9.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le délai nécessaire est inclus dans le délai contractuel.

Pour le nettoyage de chantier :

- Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution des travaux dont il est
chargé ;

- Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais ;

- Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la mise en état des installations qu'il a salies ou détériorées,
ainsi que I'évacuation a la décharge publique de ses déblais et gravats.
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ARTICLE 10 : CONTROLE ET RECEPTION DE TRAVAUX

10.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou les C.C.T.P. seront assurés. En outre,
les entreprises sont tenues de se soumettre aux contréles et de répondre aux demandes de renseignements.

Les entreprises doivent effectuer sous leur responsabilité et a leurs frais, un certain nombre d'essais conformément aux
C.C.T.P.

10.2. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Afin d'assurer le bon déroulement du chantier et la coordination entre les entreprises, la maitrise d’ceuvre organise des
rendez-vous de chantier hebdomadaires. Les convocations a celles-ci ont valeur contractuelle.

En cas d’absence aux réunions de chantier, aux réunions organisées par le C.S.P.S. (visites préalables, inspections
communes...), ou aux réunions S.S.I. ou I'entrepreneur sera convoqué par courrier, mail ou compte-rendu de la
précédente réunion, des pénalités seront appliquées conformément a I'article 6.3.3. du présent C.C.A.P.

10.3. RECEPTION

La procédure de réception se déroule conformément a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux. La réception est prononcée sous
réserve de I'exécution concluante des épreuves prévues au C.C.T.G. et C.C.T.P.

Si, lors de la réception de fin de chantier des omissions, imperfections ou malfagons étaient constatées dans certains
ouvrages, le titulaire serait tenu d'y remédier dans un délai maximum de 1 mois.

Dans le cas ou des défectuosités se révéleraient pendant le délai de garantie fixé a 1 an, le titulaire sera tenu d'y
remédier conformément a I'article 44 du C.C.A.G.- Travaux.

Tout probléme signalé a I'entrepreneur dans le cadre de I'année de parfait achevement devra étre réglé sous un mois
ou selon les stipulations d’éventuels ordres de service. A défaut et aprés mise en demeure restée sans effet, ces
opérations seront faites aux frais du titulaire responsable, I’ensemble a valoir sur la retenue de garantie ou a prélever
sur la garantie a 1° demande.

Dans le cas d’installations prioritaires (énergie, fluides, détention incendie, désenfumage, anti-intrusion), I'intervention
devra étre immédiate.

10.4. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire, conformément a I'article 40 du C.C.A.G.-
Travaux, devront étre remis au Maitre d'Ouvrage dans les délais prescrits par |'article précité.
Sont notamment a fournir par les entreprises :

e Dossier des Ouvrages Exécutés y compris repérage des réseaux

* Notices d’entretien de I'ensemble des appareillages

e Ensemble des P.V. et tests demandés par le bureau d’études

e Ensemble des P.V. et tests demandés par le bureau de contrdle

e Ensemble des P.V. et tests demandés par la commission de sécurité

e Ensemble des renseignements demandés par le contrdleur SPS en vue de la constitution du DIUO.

Tous les plans qui ont été nécessaires a I'élaboration du chantier doivent étre joints a ce dossier.

Chaque Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en 3 exemplaires sur support papier et 1 au format informatique) a
la maitrise d’ceuvre.

Tout retard dans la remise des documents fera I'objet des pénalités de retard prévues a I'article 5.3 du présent C.C.A.P.
La non remise du DOE en fin d'opération entraine en outre une retenue de 5% du montant total HT du lot concerné.

10.5. DELAI DE GARANTIE DU MATERIEL
Le délai de garantie est fixé a 1 an (12 mois). Le départ des garanties correspondra a la date de prononciation de la
réception.

Le titulaire assurera pendant I'année de garantie et ce gratuitement, I'entretien et la maintenance du matériel mis en
place. Il devra également gratuitement au Maitre d'Ouvrage les réparations autres que I'entretien courant, ainsi que la
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mise au point ou transformations nécessaires pour que les installations répondent aux critéres de résultats et de
fonctionnement normaux compte tenu de leur destination.

Toutes les interventions de maintenance demandées par I'utilisateur devront se faire dans les 24 heures, et en tout état
de cause ne jamais empécher la mise en fonctionnement de I'établissement.

10.6. ASSURANCES

Conformément a I'article 8.1 du CCAG-Travaux, a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire ainsi que les sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270
du code civil et ce, conformément a la loi n° 78.12 du 4/01/1978.

Le titulaire devra justifier qu'il est également assuré contre les dommages susceptibles d'étre causés aux ouvrages
existants sur le site, tant au cours de I'exécution des travaux que pendant la période décennale consécutive a la
réception de ceux-ci.

ARTICLE 11 — LITIGES

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et réglements du droit francais. Les litiges seront portés devant le tribunal
administratif de Lyon.

ARTICLE 12— DEROGATIONS AU C.C.A.G.

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) qui divergent de celles énoncées

au C.C.A.G.-Travaux, se substituent a ces dernieres :

—L’article 2.1 déroge a I'article 4.1 (ordre de priorité des piéces contractuelles) ;

—L’article 5.2 compléte I'article 12.1 (contenu et modalités de transmission de la demande de paiement) ;

—L’article 5.4.2. compléte 'article 10.7 (cotraitance);

—L’article 6.3.1 déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.3 (suppression du seuil d’exonération ; calcul des pénalités de retard)

—L’article 6.3.2 compleéte I'article 19.2 (ajout de pénalités)

—L’article 6.3.3 compléte I'article 19.2 (ajout de pénalités diverses) et déroge a I'article 19.2.1 (modification du seuil
d’exonération)
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