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57, RUE DE VARENNE — HOTEL DE MATIGNON DCE

Restauration de la glaciére et assainissement de I'édifice voisin CCTP LOT 01 - IdC / Magonnerie / GO / VRD
CHAPITRE | - GENERALITES
11 PRESENTATION DU PROJET
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du Lot 01 — Installation de chantier
| Magonnerie / Gros ceuvre / VRD pour I'opération de :
» Restauration de la glaciére et assainissement du batiment voisin de I’Hoétel de
Matignon, situé 57 rue de Varenne, Paris 7¢™¢
Les travaux de restauration intéressent les corps d'état suivants :
Lot 01 Installation de chantier / Magonnerie / Gros ceuvre / VRD
Lot 02 Menuiserie / Ferronnerie
1.2 DEFINITION DES OUVRAGES
Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails
pouvant étre omis.
Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance des
travaux a réaliser.
1.3 DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

Les matériaux et les matériels ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes & retenir sont
ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

1° - Les Normes Européennes et les Eurocodes.

2° - Les Normes Francaises publiées par ’TAFNOR — 11 rue Francis de Pressensé — 93571 La
Plaine Saint Denis Cedex

3° - Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 84
Avenue Jean Jaures — Champs sur Marne — 77447 Marne la Vallée Cedex 2 (Documents
Techniques Unifiés - Cahier des Charges - Régles de calculs - Spécifications -
Recommandations - Guides - Etc.)

4° - Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise a jour,
relatives a la sécurité contre I'incendie publiées par le Journal Officiel 26 Rue Desaix, 75732
PARIS CEDEX 15.

5° - Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état.

6° - Aux divers Décrets et Arrétés en vigueur.

7° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.
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8° - Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux passés au nom de 'Etat et dont la décomposition dans son dernier état résulte du
décret n° 2000-524 du 15 Juin 2000.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’CEuvre aura toute liberté d’interpréter ces
textes dans le sens le plus favorable au Maitre de 'Ouvrage sans que I'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.
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CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1

2.2

221

22.2

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux sont exécutés conformément aux documents ci-apres :

- Les normes européennes et les Eurocodes.
- Documents Techniques Unifiés
- Normes Francaises

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a I'identique », elle implique le respect
des contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu'une
identité d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des
matériaux initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données
a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y
dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés
précisément « le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique
exposée ci-avant.

DISPOSITIONS GENERALES DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Prescriptions générales

L’ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges, au vent et a la
neige, prévus par les réglements en vigueur, ainsi qu’aux surcharges d’'usage, montage et
stockage des matériaux, service des ouvriers, etc. et pour 'ensemble des travaux.

Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre
conformes aux dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne la
sécurité des travailleurs.

Les prix d’unités devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la réalisation

de I'ensemble notamment les cales, amarrages, trous et scellements éventuels, dressement
au sol de repos, etc...

Location
Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le

démontage et le retour des agrés divers et installation de chantier, la location du matériel pour
la durée des travaux.
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2.2.3

2.3

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au reglement des frais entrainés par
'amortissement du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de
travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -
Installation terminée en totalité et constatée par ordre de service ou par lettre recommandée
du Maitre d’ceuvre (Palissade, roulottes de chantier, etc.).

- Fin -
Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, congés,
travaux bruyants ou autres, sont compris dans le prix global forfaitaire remis.

Détérioration du matériel loué

L’ensemble des palissades et protections devra étre en permanence de qualité irréprochable.
Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enléevement et le remplacement de tout
élément défectueux ou détérioré ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de
'entreprise.

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

Les travaux de Pierre de Taille définis au Chapitre "Description des Ouvrages" devront étre
réalisés en respectant I'appareil de I'édifice (partie voisine) dans sa forme et ses particularités.

Tous les ouvrages définis en Pierre de taille, seront donc réalisés suivant la mouluration et les
cbtes acceptées par le Maitre d’ceuvre aprés établissement des calepins d'appareillage par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra par sa compétence aux travaux de Monuments Historiques complété
par son expérience professionnelle les indications données au présent CCTP.

Tous les ouvrages s'entendent pour des prestations parfaitement exécutées dans les Regles
de I'Art.

L'entrepreneur, outre ces recommandations, devra étre en mesure de justifier de la
provenance et de la dureté des pierres approvisionnées, avant leur mise en ceuvre.

Il devra également étre en état d'assurer sur son stock personnel, ou par toutes dispositions
prises en temps utile en carriéres, la livraison des pierres aux dates prévues par le calendrier
d'exécution.

Aucun retard sur ce calendrier ne |lui sera accordé pour difficultés éventuelles
d'approvisionnement.

Dés que l'entrepreneur aura été avisé que son offre est retenue, il procédera sans délai a
I'établissement des plans, des calepins d'exécution détaillés, avec détails grandeur des profils.

lls seront soumis a l'approbation du Maitre d’ceuvre avant le début de la taille et modifiés
autant de fois que celui-ci le jugera nécessaire.
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2.4 CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

241 Note générale
Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre et
I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre
d’ceuvre.
En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre
d’ceuvre.

2.4.2 Produits d'accrochage
Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une
bonne résistance a I'hydrolyse.
lls doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont
utilisés.
Il convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.
lIs doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visées au paragraphe 7.2 du
DTU 26.1.

243 Colorants
Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas
d'action nocive sur le mortier.
Sauf dérogation du C.C.T.P, le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.
L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.

2.5 SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE

25.1 Présentation d’échantillons

Avant passation de sa commande, l'entrepreneur doit présenter au Maitre d’ceuvre 2
échantillons limites des pierres proposées. Ces échantillons se présenteront sous la forme de
cubes de 16cm de cbté, présentant une face sciée, une face éclatée, une face bouchardée et
ciselée, une face layée, une face piquée et une face rabotée et vieillie a la meule de
carborundum. Chaque échantillon sera identifié de facon claire par un étiquetage ou une
inscription directe mentionnant I'appellation et la carriere d'origine.

La production de ces échantillons est a la charge de I'entreprise. Ces échantillons seront
accompagnés des éléments de connaissance nécessaires concernant les caractéristiques de
la pierre, la porosité, la dureté, etc ...

Un examen de la pierre existante devra étre réalisé par I'entreprise afin d’avoir un élément de
comparaison précis.

Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre

le contrble ultérieur de pierre dont I'aspect (couleur, forme et disposition des éléments
constitutifs) doit se situer dans les fourchettes matérialisées par les échantillons.
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2.5.2

2.5.3

254

255

2.6

Provenance

Les pierres doivent présenter des caractéristiques pétrographiques similaires aux pierres
existantes et provenir des carriéres locales.

Aspect

La pierre doit étre exempte des défauts suivants :

- Fils ou poils (matiere terreuse en veines minces),

- Moyes (matiére terreuse remplissant des cavités),

- Arétes, pouffes (la pierre s’égréne a ’humidité ou sous le choc de l'outil),

- Bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriere),

- Cendrures ou terrasses (fentes ou cavité remplie d’'une matiere étrangére pulvérulente),

- Clous (rognons trés durs qui rendent la taille trés difficile),

- Fissures pouvant étre treés fines, d’origine naturelle ou artificielle (usage de la poudre ou
d’outils pneumatiques ou mécaniques suivant la nature de la pierre).

Toutefois, certains de ces défauts, s’ils sont connus et existants dans la pierre d’origine et
n’alterent pas les caractéristiques indiquées au CCTP, peuvent étre admis.

Les particularités telles que veinage, coquilles, géodes, crapaud, trous, noeuds, strates,

verriers, oxydes et pyrites de fer peuvent étre considérées comme acceptables s'ils restent a
un degré de simple différence de nuance.

Caractéristiques Physiques

Les caractéristiques physiques des pierres sont celles stipulées au présent CCTP.

Il est rappelé a I'entreprise que la mention "surfaces de références" doit lui permettre de
connaitre trés précisément "le résultat” qui lui sera imposé.

Teneur en eau de livraison

En période de froid, du mois d’octobre au mois de mars inclus, sauf dispositions particulieres
du présent document, pour diminuer les risques de détérioration par le gel, les pierre calcaires
livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure ou au plus égale a 75% de la
teneur en eau critique définie par la norme NF.B 10-512 et dont la valeur est portée au CCTP.

CONTROLE AVANT COMMANDE DE LA QUALITE DES PIERRES

Avant passation des commandes, I'entreprise doit obtenir de son fournisseur et transmettre
au Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux de moins de 5 ans attestant que les pierres répondent
aux caractéristiques technologiques prescrites ci-apres.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'entreprise.
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2.7 CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES

2.7.1 Contréle de provenance
L’entreprise doit, sur demande du Maitre d’ceuvre, étre en mesure de justifier la carriere
d’origine de la pierre et de sa localisation dans la carriére.
A cet effet, elle produira tous les justificatifs certifiés (pas de facture « pro-forma ») lors de la
constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

2.7.2 Aspect
Les pierres dont l'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les
échantillons, peuvent étre refusées par le Maitre d’ceuvre et remplacées par des pierres
contractuellement acceptables.

2.7.3 Caractéristiques Physiques

Le contrble des caractéristiques physiques des pierres est fixé ci-apres, par référence aux
méthodes et mesures définies suivantes :

a) Mesures d'’identification (selon dispositions de la norme NF.EN 10.601)

On procéde au contréle du numéro d’identification sur 5 éprouvettes.

Si I'écart par rapport a la médiane est supérieur d’'un point au-dessous de la valeur
d’identification prescrite, le contrble est renouvelé sur 5 autres éprouvettes.

Si I'écart est encore supérieur d’un point, la livraison peut étre refusée par le Maitre d’ceuvre.

Les mesures d’identification ne s’appliquent qu’aux pierres calcaires.

b) Méthodes simplifiées de reconnaissance

Le contrdle est effectué sur la base de 2 mesures suivantes :
Porosité (selon dispositions de la NF.B 10-503).
Vitesse du son (selon dispositions de la NF.B 10.505).

La fourniture des pierres est considérée comme acceptable lorsque les écarts constatés sont
inférieurs a 20% des valeurs prescrites.

La méthode simplifiée de reconnaissance ne s’applique qu’aux pierres calcaires.

c) Caractéristiques Physiques

Il est procédé aux mesures des caractéristiques physiques prescrites ci-aprés selon
dispositions des normes propres a chaque type d’essai.

Si I'un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites la livraison peut étre refusée par le
Maitre d’ceuvre.
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2.7.4

2.7.5

2.8

2.9

2.10

Teneur en Eau

La mesure de teneur en eau, conformément aux dispositions de la norme, est effectuée sur 5
éprouvettes. C’est la médiane des valeurs mesurées qui est prise en considération.

Si la teneur en eau au moment de la livraison dépasse la teneur en eau critique, le Maitre
d’ceuvre peut imposer a I'entrepreneur et a ses frais, le séchage des pierres.

Ce séchage ne doit pas altérer I'aspect des pierres, ni diminuer leurs caractéristiques
physiques.

La mesure de teneur en eau ne s’applique qu’aux pierres calcaires.

Prise en Charge et nombre de contrbles

Le laboratoire chargé d’effectuer les contrdles sera un organisme agréé, a faire approuver par
'entrepreneur au Maitre d’ceuvre.

Les contréles porteront sur :

v' Les mesures d’identification.

v' La méthode simplifiée de reconnaissance.
v’ Les caractéristiques physiques.

Le nombre de contrdle est laissé a la discrétion du Maitre d’ceuvre.

Tous les frais afférents a ces contrdles, qu'ils soient favorables ou non a 'entreprise, sont a la
charge de cette derniére.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

Les dimensions géométriques des pierres sont celles stipulées au présent document.

Sauf spécifications particulieres du marché, les autres caractéristiques géométriques des
pierres calcaires (tolérances, planéité, équerrage de 2 faces adjacentes) sont celles de la
NF.EN 13.373 (caractéristiques géométriques des pierres naturelles).

Si les caractéristiques géomeétriques des pierres ne satisfont pas aux prescriptions du marché,
la livraison peut étre refusée par le Maitre d’ceuvre.

ACCESSOIRES METALLIQUES

Les accessoires métalliques éventuellement nécessaires : goujons, agrafes, etc..., seront
exclusivement réalisés en laiton, cuivre, ou en acier inoxydable et seront scellés au mortier
additionné de résines époxydiques.

RAGREAGE
Généralités
La technique du ragréage consiste a enlever les parties altérées friables des pierres et a
appliquer sur le matériau sain et nettoyé, un mortier dont l'aspect final est trés voisin de celui

de la pierre, tout en respectant I'appareillage de maniére a redonner au matériau d’origine
'apparence de son épiderme.
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2.11

2.12

2.13

Mise en ceuvre

Une mise en place correcte est essentielle pour la réussite du ragréage.

Les mesures suivantes doivent étre prises :

e Recouper la pierre jusqu'a la partie saine, avec rives coupées en sifflet.

o Disposer dans la partie saine des pierres, des armatures dont la nature est donnée au
CCTP.

¢ Ne pas réaliser de réparation en sifflet risquant de se détacher trés rapidement.

e Respecter les joints existants pour mise en place de petites bandes de polystyréne
expansé de la largeur du joint désiré.

e Protéger les surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins deux jours.

ECHANTILLONS - TEINTES ET NUANCES - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement a I'exécution.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par le
Maitre d’ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de
la nuance des coloris, toute partie qu'il présenterait un défaut quelconque sera refusée et
refaite sans que l'entrepreneur puisse prétendre a un supplément quelconque.

ETAIEMENTS

L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements nécessaires a la réalisation de ses travaux
dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier, ainsi que dans
les batiments adjacents a celui-ci et sur les voies publiques environnantes.

Les étaiements devront assurer a toutes les phases du chantier la stabilité des ouvrages
existants.

Les prescriptions concernant les étaiements dans la description des ouvrages ne sont pas
limitatives. Le choix des étais et les phasages de mise en ceuvre font partie de la méthodologie
a définir par I'entreprise.

TERRASSEMENTS ET DEBLAIEMENTS

Les travaux de terrassements seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

L'offre de I'entreprise tiendra compte de I'ensemble des sujétions de mise en ceuvre, dont :

- nature des terrains rencontrés,

- moyens d'exécution employés : engins mécaniques, interventions manuelles, marteaux-
piqueurs, etc..., (N.B. : 'usage d'explosifs est interdit),

- présence d'ouvrages enterreés,

- blindage, section des banquettes et talus,

- épuisements,

- dressage de fond de fouilles,

- chargement et transports aux décharges publiques, droit de décharges.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas causer de dommages aux voiries, aux
constructions et ouvrages existants.
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Avant tout affouillement contre une construction existante, I'entrepreneur devra s'assurer de
la stabilité de ces ouvrages et fixer, a I'occasion, tous témoins nécessaires.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tous désordres, ébranlements et dommages qui
pourraient éprouver les ouvrages publics ou privés, des accidents résultant de ses travaux qui
pourraient survenir sur la voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif. Il exécutera
a ce titre toutes les protections jugées nécessaires par le Maitre d’ceuvre ou le bureau de
contrdle.

L'entrepreneur a I'obligation de signaler toutes les éventuelles découvertes que les travaux
pourraient entrainer. Dans le cas de découvertes de vestiges ou d’objet de toute nature
pouvant présenter un caractére archéologique, I'entreprise devra prévenir, sans délai, les
représentants du Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Si les dispositions du projet ne permettaient pas un écoulement gravitaire des eaux,
I'entrepreneur devra prévoir le pompage des eaux de toutes natures sans aucun supplément
de prix.

Terrassement

Durant I'exécution de ses travaux, l'entreprise aura a sa charge :

- toutes les sujétions de blindage et d'étaiements nécessitées suivant la nature des terrains
rencontrés, la profondeur du terrassement, les reglements de sécurité, les installations de
chantier,

- la protection des fonds de forme et des talus.

Tout approfondissement qui sera nécessité par un défaut d'exécution ou une mauvaise
protection des fonds de forme sera imputé a I'entreprise, ainsi que les conséquences en

résultant.

L’exécution des fouilles doit éviter la décompression des terrains, notamment dans le cas de
niveaux décalés.

Les terres issues des terrassements seront évacuées aux décharges.
Les fonds de fouilles doivent étre purgés de tous éléments susceptibles de causer des

désordres aux ouvrages, les vides et sur-profondeurs accidentelles étant remblayés par de la
grave compactée.

Evacuations aux décharges publigues

L'ensemble des déblais et matériaux provenant des travaux sera évacué aux décharges
publiques par I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Il procédera a un tri sélectif des déchets
sur le chantier.

Remblais

Tous les matériaux de remblaiement seront répandus en couches successives
méthodiguement compactées.

Aprés compactage, I'épaisseur maximale des couches sera de 0,20m et la densité séche sera
supérieure a 95 % de I'optimum Proctor normal.

Essais et contrble

Les essais et contrbles sont dus et réalisés par l'entrepreneur. lls seront conformes aux
normes en vigueur.
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2.14

2.15

2.16

2.17

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entrepreneur du présent lot devront étre
rigoureusement compatibles :

- entre eux,

- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre
en contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents de la procédure adaptée
l'utilisation de matériaux incompatibles, l'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a

I'appui de son offre et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des
produits ou accessoires permettant de remédier a des désordres éventuels.

REGLES DE L’ART — MISE EN CEUVRE

Tous les travaux respecteront en sus les indications ci-apres, les regles de l'art, les us et
coutumes de la profession.

Les travaux objets du présent lot comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre sur
tous les supports.

RELEVES SUR PLACE

L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cotes nécessaires
a I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails et autres documents seront établis par les soins de
I'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les calepins de fagade seront obligatoirement établis par un appareilleur de I'entreprise.

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d’ceuvre et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.

NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particulieres des CCTP.

- Aux échantillons systématiquement remis au maitre d’ceuvre.

- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le CSTB dans une période inférieure a cinq ans
(5) avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par Le maitre d’ceuvre.
L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans

les CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il n‘ait fait I'objet d'un ordre écrit
du maitre d’ceuvre.
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2.18

2.19

2.20

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus, le
remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l'entrepreneur qui de plus
supportera la remise en état des ouvrages en découlant.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et
déterminer le mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document
devant étre considérés comme indicatifs.

Par alilleurs, l'entrepreneur est tenu d'apporter au Maitre d’CEuvre l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leur
fonction et aux caractéristiques particuliéres de l'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant
les délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les
documents qui lui sont remis par le Maitre d’CEuvre.

RECEPTION DES TRAVAUX

La réception portera sur I'ensemble de linstallation depuis son origine jusqu'a sa phase
terminale. La réception comprendra les opérations suivantes :

- Le contréle de fonctionnement.

- Le contréle des matériaux et matériels mis en ceuvre.

- Le contr6le de conformité aux reglements.

- La vérification et les essais d'isolement conformément aux régles en vigueur.
- Le contréle des chutes de tension admissibles.

Dans le cas d'anomalies importantes constatées par le Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur devra
y remédier dans les plus brefs délais

SUJETION DE PRESENCE DE PLOMB

L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence de peinture au plomb. L’entreprise se
référera et devra prendre en compte les spécificités et éléments du rapport plomb joint au
dossier de consultation.

L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour la protection des personnes intervenant
sur les menuiseries restaurées, confinement, filtration de I'air, protections individuelles suivant
recommandations CRAMIF, en complément des ouvrages et protections installés par
I'entrepreneur du lot 01 Installation de chantier / Magonnerie / Gros ceuvre / VRD.

L’ensemble des ouvrages est considéré comme présentant un risque d’exposition au plomb.

L’entrepreneur devra toutes les protections individuelles pour ses travailleurs, lors de la
dépose et du transport des ouvrages anciens. Les protections collectives comprenant les sas
et confinements étanches a la poussiére sont prévus par ailleurs (CE : installations de
chantier). L’entreprise devra le nettoyage précautionneux et I'évacuation des déchets (écailles
de peinture, poussiéres etc....) résultant de son action.

Elles seront incluses dans le prix unitaire de I’entreprise.

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — IND A — Avril 2025 - 12



57, RUE DE VARENNE — HOTEL DE MATIGNON DCE
Restauration de la glaciére et assainissement de I'édifice voisin CCTP LOT 01 - IdC / Magonnerie / GO / VRD

CHAPITRE Ill - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

3.1.1

3.1.2

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'organisation et l'aire de chantier seront soumises a I'approbation du coordonnateur et du
Maitre d’CEuvre.

L'attributaire du présent lot devra linstallation de tous les équipements imposés par les
services et les reéglements d'hygiene, de police, de la sécurité sociale et du travail dont il est
redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des autres corps d'état
intervenant sur le chantier.

Les installations communes de chantier sont définies par le PGC (Plan Général de
Coordination). Les installations définies ci-aprés constituent donc une liste non exhaustive.

Etat des lieux

Un constat de I'environnement a l'intérieur et a I'extérieur sera dressé avant le début des
travaux par I'entreprise du présent lot en présence du représentant du maitre d’ouvrage et du
maitre d’ceuvre.

Les frais du constat sont & la charge du présent lot et comprendront le rapport et un dossier
photographique en 4 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique.

En cas de dégats pendant le chantier, les travaux de restauration et remise en état seront a
la charge de I'entreprise concernée. Si I'entrepreneur responsable ne peut étre identifié, les
travaux de remise en état seront pris en charge par 'ensemble des entreprises, la répartition
se faisant au prorata du montant des marchés de chacun.

Localisation :

- Préalablement aux travaux

Panneau de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose d’'un panneau de chantier de 2,00m
X 2,50m réalisés en quadrichromie posés sur une structure en bois et métallique.

Les caractéristiques des panneaux (texte, caractéres, etc.) seront établies en étroite
collaboration avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage et seront soumises a leur
approbation avant exécution.

La prestation comprend :
- La fourniture de panneaux.
- La pose et la fixation sur les profilés métalliques ou bois aux endroits indiqués par le
Maitre d’ceuvre.
- L’entretien du panneau compris les nettoyages de graffitis.
- Ladépose en fin de chantier.

Le Maftre d’ceuvre pourra exiger le remplacement du panneau détérioré aux frais exclusifs de
I'entreprise.

L’entrepreneur devra la mise a jour réguliere des informations portées sur le panneau.
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3.1.3

3.14

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- A mettre en place selon les directives du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage

Base vie

Des locaux seront mis a la disposition par le Maitre d’Ouvrage a usage de vestiaires,
réfectoire, sanitaires, douches, etc. pour 'ensemble des intervenants. lls seront adaptés et
ameénageés par I'entrepreneur du présent lot, pour la présente opération et comprendront :

- I'état des lieux, pour tous les locaux et les accés mis a la disposition du chantier par le Maitre
d’Ouvrage,

- le nettoyage et la remise en état des locaux,

- le nettoyage quotidien des sanitaires, douches, etc.

- I'installation des protections nécessaires,

- la vérification de la fermeture des locaux par serrure de sireté,

- 'équipement des locaux en table, chaises, bancs, casiers fermant a clés, etc.,
- 'équipement des locaux en papier hygiénique, savons, serviettes, etc.,

- une armoire fermant a clef comportant un jeu de plans, le CCTC-TCE, les CCTP, les comptes
rendus avec classeur et le registre de sécurité,

- 'équipement en ampoules des appliques et plafonniers pour I'éclairage des locaux,

- la vérification et la mise en fonctionnement des appareils sanitaires, évier, WC, lavabos,
bacs, etc.,

- a partir des armoires ou des tableaux de protection, la mise en fonctionnement des
installations électriques, et la fourniture et pose de radiateurs électriques pour le chauffage de
'ensemble des locaux,

- la dépose et la remise en état des lieux en fin d’'opération.

Nota :

Selon l'inventaire effectué lors de la visite des lieux par le présent lot, I'entreprise devra prévoir
le complément ou le remplacement des éléments hors services.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Pour toute la durée des travaux de la présente opération

Sanitaire de chantier

Installation pour la durée des travaux TCE de modules WC autonomes hommes et femmes
(WC a l'anglaise) et de rampes de lavabo, compris toutes sujétions pour vidage, entretien,
etc....

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — IND A — Avril 2025 - 14



57, RUE DE VARENNE — HOTEL DE MATIGNON DCE
Restauration de la glaciére et assainissement de I'édifice voisin CCTP LOT 01 - IdC / Magonnerie / GO / VRD

3.15

3.1.6

L’entrepreneur devra fournir tous les équipements nécessaires et aura a sa charge les frais
de consommable.

Location et entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlévement, remise en état des
lieux en fin de chantier.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Al'intérieur de la zone de stockage, pour les besoins du chantier

Installation électrique de chantier

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes a
proximité et comprenant :

- Un sous comptage général de chantier a partir des installations existantes.

- Un tableau général de chantier.

- Des coffrets électriques de chantier, avec remaniement a 'avancement de chantier.

- L’éclairage provisoire de I'ensemble du chantier (zone de travaux, zone de circulations de
chantier).

- Mise a la terre de 'ensemble des installations électriques.

Les installations devront permettre a toutes les entreprises de se raccorder pour leurs besoins
en énergie pendant toute la durée des travaux.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Pour la réalisation des travaux, dans la zone de chantier et dans la zone de stockage

Branchement en eau — évacuation

L'attributaire du présent lot devra I'alimentation en eau de ville du chantier, a partir des
installations existantes comprenant :

- Un sous comptage avec robinet de coupure générale.

- Les canalisations provisoires aboutissant aux différents points de puisage.

- Des points de puisage pour les besoins du chantier.

Les eaux usées ou eaux vannes seront évacuées sur les réseaux existants compris tranchée,
mise en place de canalisations et raccordement a I'égout.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Pour la réalisation des travaux, dans la zone de chantier et dans la zone de stockage
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3.1.7

3.1.8

3.1.9

Protection des sols

Installation d’une protection du sol par des plaques emboitables en polyéthylene a haute
densité, antidérapante, sur la face supérieure, pendant la durée des travaux TCE pour la zone
de chantier et sous les échafaudages.

Cette protection sera entretenue, pendant toute la durée du chantier et déposées par le
titulaire du présent lot, a la fin des travaux de restauration.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Pour la zone de chantier, au fur et & mesure et pour la zone de stockage

Cléture de chantier

Cldture en palissade en bois de hauteur 3.00 m minimum au pourtour de la zone de stockage
et de la zone de chantier.

La cléture de chantier sera auto-stable en bardage bois, en lames de pin traité de 180 mm de
largeur x 27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire, compris lests nécessaires
(structure autoportante). L’ensemble du bardage sera ignifugé par produit incolore aux 2
faces.

L'ensemble devra étre solide, contreventé et résister aux conditions climatiques définies par
les normes. Fixations sur ossature tubulaire métallique auto-stable sans fixation au sol.

Aménagement de portes d’accés a 2 vantaux compris serrure de sureté et barre antipanique.
Installation de panneaux "Interdiction de chantier" ; "port du casque obligatoire" ; etc.

Mise en place de la signalisation de chantier et des balises réglementaires (diurne et
nocturne).

L’ensemble sera parfaitement propre. Tout bardage dont I'aspect extérieur sera inesthétique
et toute fixation par fil de fer ou tout autre moyen empirique seront proscrits.

Pour amener et pose, entretien et location, dépose et repli une fois les travaux de restauration
achevés.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Au pourtour de la zone de chantier et de la zone de stockage
- Portall & 2 vantaux pour chaque zone, 2 unités

Cheminement provisoire

Terrassement avant et aprés travaux :

Réalisation d’'un terrassement pour création d’'un cheminement provisoire comprenant
limplantation des terrassements, le décaissement proprement dit, le nivellement et le
dressement du fond de fouille.
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Toutes les précautions au droit des parties conservées et attenantes et toutes manutentions
nécessaires.

Revétement gravillonné provisoire :

Mise en place d’une couche constituée de sable concassé calcaire 0/6 ou 0/10 sur 5 cm
d’épaisseur environ.

Compactage avant mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant en fond de forme, non
tissé.

Fourniture, apport, mise en ceuvre et régalage de gravillons 6/10 lavés, type mignonette, sur
3 a 5 cm d’épaisseur environ.

Compactage régulier des gravillons sur toute la surface mise en ceuvre.

Remise en état apres travaux :

Remise en état des lieux selon les dispositions d’origine en fin d’opération.

Evacuation des gravois et enlévement des terres excédentaires aux décharges publiques.

Nota :
La replantation des végétaux est a la charge du Maitre d’ouvrage.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre et PIC

- Pour acces aux abris de jardin
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3.2 CURAGE / DEMOLITIONS
3.2.1 Déposes en démolition
Démolition par tous moyen jugés propres a I'entreprise compte tenu des matériaux a démolir,
de leur épaisseur, des sujétions particulieres d'exécution et de la nature des ouvrages
contigus.
Découpage des armatures et dépose sans conservation des ouvrages divers intégrés dans le
béton démoli.
Purges manuelles et piochage des parties non adhérentes de toutes natures des magonneries
au droit des démolitions, etc.
Compris toutes précautions au droit des parties conservées.
Evacuation aux décharges de I'ensemble des gravois et déchets.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- Cheminement en béton armé a l'intérieur de la Glaciére
- Muret et dalle de seuil a I'entrée de la Glaciere
- Mur de souténement des terres compris drain routier provisoire
3.2.2 Purges et déposes sans conservation
Dépose et purge de l'ancien systeme de VMC dans la coupole et des supports des
équipements électriques.
Descellement et dépose de tous les petits fers, clous, pattes, pitons, équerres, etc., et agrafes
scellées compris équarrissage des trous jusqu’a la partie saine.
Rebouchage et raccords au mortier de chaux.
Compris toutes précautions au droit des parties conservées.
Evacuation des gravats et déchets inhérents aux travaux aux décharge agrées.
Nota :
La dépose des cables, des installations électriques et luminaires existants est a la charge de
la Maitrise d’ouvrage.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- Ancien systeme de VMC en partie sommitale de la Glaciere
- Supports des équipements électriques, en accompagnement
3.2.3 Dévégeétalisation et dessouchage

Enlevement des souches d’arbre et d’arbuste par moyen mécaniques ou non, suivant
protocole a soumettre au Maitre d’ceuvre pour validation.
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Extraction des racines incrustées dans les parements avec soins pour ne pas déstabiliser les
maconneries.

Compris toutes sujétions pour protections des ouvrages adjacents, manutention, nettoyage
au fur et a mesure de 'avancement des travaux et évacuation en décharge des déchets et
végétaux.

Le brilage des végétaux sur place est interdit.

Nota :
Le défrichage et I'abatage des arbres sera a la charge de la Maitrise d’ouvrage.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les souches d’arbre et d’arbuste dans I'emprise des travaux.
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3.3

ETAIEMENTS

L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements nécessaires a la réalisation de ses travaux
dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier, ainsi que dans
les batiments adjacents a celui-ci et sur les voies publiques environnantes.

Les étaiements devront assurer a toutes les phases du chantier la stabilité des ouvrages
existants.

Les prescriptions concernant les étaiements dans la description des ouvrages ne sont pas
limitatives. Le choix des étais et les phasages de mise en ceuvre font partie de la méthodologie
a définir par I'entreprise.

Cette prestation comprendra :

- Les plans d'exécution de chantier accompagnés d'une note précisant le mode opératoire
prévu pour mettre en ceuvre les ouvrages,

- La dépose et I'évacuation des étaiements en place,

- L'amenée du matériel sur le chantier,

- La mise en place compris toutes sujétions de montage,

- La fourniture et la pose des accessoires cales, coins, détentes, clous, chevillettes,
rappointis, boulons et ferrures diverses),

- Les précautions pour assurer la protection des éléments anciens a conserver,

- La location pendant toute la durée des travaux ou fournitures,

- L'adaptation au fur a mesure de I'avancement des travaux,

- Toutes les sujétions pour permettre le travail de reprise de magonnerie dans 'embarras des
étais,

- L'entretien des matériels pendant les durées des travaux,

- Les visites de contrble des ouvrages pour assurer le maintien de leur efficacité et le
remplacement de tous éléments défectueux des que la défectuosité est constatée,

- La dépose, les manutentions pour sortie, le chargement en camion et le transport repli,

- Laremise en état des lieux apres dépose,

Dispositions particulieres

Essence : Sapin
Hauteur et épaisseur :  Sections et dimensions variables en rapport avec les ouvrages a
supporter

Pour ferme de cintre en sous-ceuvre

En sapin assemblé traditionnellement et/ou par boulons pour :
- Entrait sapin moisé

- Poingon

- Jambes de force

- Renforts par traverses

Pour vaux
En sapin assemblé traditionnellement et/ou par boulons comprenant :

- La fourniture des bois
- La facon avec toutes découpes nécessaires

Pour couchis de cintre

En sapin non assemblé.
Les couchis doivent étre de dimensions suffisantes pour assurer une répartition correcte des
charges sans poingonnement.
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3.4

341

3.4.2

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour étaiement en totalité de la coupole (salle 03)
- Pour étaiement de la vo(te en berceau de la salle 01

TERRASSEMENT
Terrassement en déblai / remblai et reprofilage du talus

Piguetage du terrain, suivant plans, pour définir les c6tes en plan et en altimétrie des ouvrages
a réaliser et destiné a reconnaitre 'ensemble des canalisations en service ou hors service de
la parcelle, avec indications des différentes natures, des parcours, des sections et des
altimétries

Réalisation de terrassements par décapage compris redimensionnements, remodelages et
nivellements du terrain a traiter, par moyens engins mécaniques, avec finition a la main au
droit des facades et des ouvrages macgonnés et/ou particuliers.

Les acceés des engins seront définis par la Maitrise d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.
L’entreprise doit la remise en état du secteur traversé par les engins en fin de travaux.

La prestation comprend les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires dans
le cadre de I'exécution des travaux, compris remblai drainant d’apport jusqu’a 1.30 m de
hauteur autour de la Glaciére avant remblai par les terres végétales excavées.

Le terrassement et le dressement du terrain seront réalisés jusqu’a une céte d’environ a moins
(-)350 mm environs par rapport au niveau fini du sol indiqué sur les plans de principe du Maitre
d’ceuvre, y compris toutes sujétions particulieres de compactages réglementaires.

Compris mise en place de protections nécessaires en contreplaqué sur les parements en
pierre ou autres ouvrages magonnés rencontreés.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour terrassement complet en périphérie et sur la totalité de la surface de la Glaciére

Création d’un talus en mélange terre / pierre

Fourniture d’'un mélange terre/pierre composé d’environ 60% de granulats 20/40 et 40% de
terre végétale. Le mélange doit étre homogéne et préparé antérieurement.

Mise en ceuvre par couche successive compactées, compris toutes sujétions pour gestion des
pentes et des niveaux de sol.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour création d’'un talus au-devant de la Glaciére et au niveau du mur de souténement

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — IND A — Avril 2025 - 21



57, RUE DE VARENNE — HOTEL DE MATIGNON DCE
Restauration de la glaciére et assainissement de I'édifice voisin CCTP LOT 01 - IdC / Magonnerie / GO / VRD

3.4.3 Enlévement des terres excédentaires

L’ensemble des décapages de stabilisés, de gravillons, de terres, de gravats de toutes natures
provenant des terrassements, sera évacué aux décharges publiques.

Chargements et transports en camions, bennes, containers, compris droits de décharges
éventuels et nettoyages de voirie réglementaire.

Les terres seront enlevées au fur et & mesure de leur production.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour 'ensemble de 'opération
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3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

RESTAURATION DES MACONNERIES DE LA GLACIERE
Traitement biocide

Traitement biocide sur les élévations en maconnerie extérieures et intérieures, comprenant :
- L’élimination des mousses.

- Le traitement fongicide et biocide.

Les produits utilisés ne devront en aucun cas empoisonner le sol et les racines des arbres. Le

ph sera neutre et la biodégradabilité supérieure & 95%. L’entrepreneur fournira, pour
approbation, les fiches techniques des produits employés.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements extérieurs de la Glaciére
- Pour les parements intérieurs de la Glaciére

Brossage des parements

Nettoyage par brossage de I'ensemble des parements, a la brosse douce ou brosse a
chiendent et a I'eau claire en fonction des natures des parements.

Les brosses métalliques sont a proscrire.

Les quantités d'eau utilisée devront étre minimales. L'usage d'appareils projetant de l'eau
méme a faible pression est formellement interdit, sauf accord écrit du Maitre d’ceuvre en
période séche.

Compris tous dispositifs de calfeutrement des magonneries et de récupération immédiate des
eaux afin de ne pas apporter une humidité supplémentaire pouvant provoquer I'apparition de
nouvelles mousses et végétations.

Compléments de nettoyage pour décrassage au droit des parties récalcitrantes y compris
nettoyage complémentaire si nécessaire.

Enlévement et évacuation des résidus provenant de cette opération.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements extérieurs de la Glaciére
- Pour les parements intérieurs de la Glaciére

Nettoyage par micro-gommage

Nettoyage des parements par un procédé dit par « micro-abrasion » a base de poudre de
faible granulométrie d’origine minérale (de I'ordre de 80 microns) projetée avec diffusion
simultanée d’'un brouillard d’eau afin de fixer la poussiére, sous pression controlée.
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Les travaux comprendront :

- L’installation du matériel nécessaire a la récupération des poussiéres par aspiration.
- Le ramassage des résidus et des poudres et 'enléevement aux décharges publiques.

Avant le démarrage des travaux et en fonction des différents parements et nature de pierre, il
sera déterminé avec précision suivant les essais décrits ci-dessous :

- La nature et la granulométrie des poudres a employer.

- La pression a mettre en ceuvre.

- La distance minimale a respecter entre la base et le support.
- La qualité de nettoyage recherchée.

Ces criteres seront arrétés dans le cadre d'un protocole défini en collaboration avec le

Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et mis en ceuvre par I'organisme de
contrble agréé a la charge de I'entreprise.

Ce protocole s’appuie sur les essais suivants, dont les colts seront a prendre en compte dans
le présent marché :

Essais préalables réalisés in situ par une série de prélevement de la pierre et testant :

- Plusieurs granulométries de poudre,

- Plusieurs pressions (2 ou 3),

- Plusieurs distances de projection (2 ou 3),
- Différents niveaux de nettoyage possibles.

Ces essais seront menés de la maniére suivante :

In Situ

Pour chaque zone test, une observation visuelle ainsi qu’une macrophotographie devront étre
faites.

Il serait important de pouvoir comparer, méme a I'eeil nu, ces surfaces nettoyées avec une
surface propre, a l'origine.

Des « écailles » de pierre seront prélevées, dans chaque zone d’essai ainsi que dans une partie

propre non nettoyée. Il faut prendre soin que I'échantillon prélevé posséde, sur au moins 1cm?,
un épiderme observable en laboratoire.

Enfin, la granulométrie des poudres utilisées devra aussi faire I'objet d’'une vérification :

En laboratoire

Chaque écallle prélevée devra étre observée a la loupe binoculaire, avec prise de
photographies, pour examen :

- de 'agencement des grains de la pierre par comparaison avec la surface d’origine,

- de la détection d’éventuels désordres consécutifs a une abrasion.

Chaque échantillon de poudre de faible granulométrie d’origine minérale (de I'ordre de 80
microns) sera examiné en microscopie électronique a balayage pour mesure exacte de la
taille des grains.

Les résultats de ces observations permettront la détermination des paramétres adéquats pour
les parements concernés.
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3.54

Toutes les conclusions seront soumises a I’accord du Maitre d’ceuvre et du Laboratoire
de Recherche des Monuments Historiques.

Contrdle en cours de nettoyage :

Le controle en cours de chantier, a la charge du présent lot et a la demande du Maitre
d’ceuvre, se fera sous forme de prises d’échantillons de poudres et d’écailles de pierre, de
maniére improviste. L’'examen de la granulométrie et des épidermes de pierre permettra de
vérifier le bon respect des conditions opératoires, définies au préalable et d’intervenir en cas
de besoin.

Prise en charge et nombre de contrdle :

Le Laboratoire chargé d’effectuer les contrdles sera un organisme agréé a faire approuver par
I'entrepreneur au Maitre d’ceuvre.

Le nombre de contrdles est laissé a la discrétion du Maitre d’ceuvre.

Tous les frais afférents a ces contrbles sont a la charge de I'entreprise.

Conditions générales d’exécution :

Les travaux seront exécutés avec soin par un personnel qualifié.

Un soin particulier devra étre apporté afin d’éviter toute corrosion de la pierre par un jet trop
agressif.

Il sera également prévu I'enlévement des fientes et nids de pigeons.

Le parement de la pierre sera le plus possible rapproché de sa teinte naturelle, tout en évitant
les corrosions éventuelles consécutives a une projection prolongée a I'excés et a une forte
pression.

En fin de nettoyage, I'entreprise devra effectuer un dépoussiérage complet des parements
par un brossage a la brosse pour enlever les résidus de microsphéres de poudre qui pourront
subsister.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour la récupération des résidus. Elle devra
également le nettoyage au fur et & mesure de 'avancement des travaux, le ramassage des
résidus et I'enlévement aux décharges publiques.

Le prix soumissionné comprendra la valeur des matériaux, du matériel et des appareils

nécessaires a la parfaite exécution des travaux ainsi que la mise en place de toutes les
installations de chantier nécessaires et la remise en état des lieux.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements extérieurs de la Glaciére
- Pour les parements intérieurs de la Glaciére

Démontage / remontage partiel de la vo(te

Dépose / repose de magonnerie de moellons pour recalage dans I'embarras des étais.
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3.5.5

3.5.6

Dégarnissage au préalable des joints, purge des mortiers non adhérents et dépose sans
conservation des ouvrages divers intégrés dans les maconneries déposées.

Dépose en conservation des éléments instables pour réemploi suivant état sanitaire, compris
toutes sujétions de descellements soignés, refouillement a la main, pose / repose au mortier
de chaux a bain soufflant, compris toutes tailles d’ajustement et au droit des parements
conservés, harpage et reprise au droit des parements conservés.

Jointoiement et traitement de surface pour harmoniser les moellons avec ceux en ceuvre par
patine.

Facon d’appareillage a I'identique de la forme originelle.
Compris remplacement des éléments de magonneries dégradés ou manquants par fourniture

et relancis de moellons en pierre calcaire neufs en continuité de I'existant, présentant les
mémes caractéristiques physiques que celles des moellons en ceuvre, suivant nécessité.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Angle Nord/Ouest de la volte en berceau de I'entrée de la Glaciere

Remontage du mur latéral

Remontage de magonnerie dans 'embarras des étais.

Fourniture et taille de moellons neufs de dimensions identiques au moellons existant, en pierre
calcaire.

Pose au mortier de chaux a bain soufflant, compris toutes tailles d’ajustement et au droit des
parements conservés, harpage et reprise au droit des parements conserveés.

Jointoiement et traitement de surface pour harmoniser les moellons avec ceux en ceuvre par
patine.

Fagon d’appareillage a I'identique de la forme originelle.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Mur latéral Ouest de I'entrée de la Glaciere

Remaillage de fissures et remplacement de pierres

Remaillage des fissures et ouvertures de joints constatées sur les parements en magonnerie
et remplacement de pierres altérées comprenant :

- Dégarnissage préalable des fissures ou des joints,

- Toutes sujétions de dépose et repose,

- Le remaniement sur la hauteur des fissures suivant nécessité,

- La fourniture des éléments de maconnerie en remplacement de ceux endommagées ou
mangquants,

- Le rejointoiement avec harpage en continuité de I'existant,

- Mise en place d’agrafe en acier inox si nécessaire,

- Toutes les protections nécessaires au droit des parties existantes conservées et attenantes,
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3.5.7

3.5.8

3.5.9

Les éléments de maconnerie neufs devront répondre aux mémes caractéristiques
mécaniques, physiques, dimensionnelles et esthétiques que ceux en place.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- En recherche pour reprise des fissures et remplacement des pierres, pour la totalité des
vodtes, coupole et murs de la Glaciére

Coulinage a la chaux
Fourniture de chaux compris appareillage (frais de location et d’installations de pompes,
compresseurs pour les injections, les coulis étant exécutés par gravité), forages de trous,
calfeutrements, garnissages, toutes sujétions d’exécution avec protections nécessaires, main-
d’ceuvre qualifiée, etc.

Compris tous calfeutrements préalables au mortier de chaux.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour combler les vides subsistants pour la totalité des vodtes, coupole et murs de la Glaciére

Rejointoiement au mortier de chaux

Prestations a réaliser avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier,
son dosage, sa teinte et sa granulométrie.

Dégarnissage des joints réalisés de maniére a ne pas dégrader les arétes des moellons et
jusqu'a 0,05 profondeur minimale.

Regarnissage a I'aide d'un mortier a base de chaux hydraulique naturelle.
La finition des joints sera au choix du Maitre d’ceuvre.

Compris essais de convenance a réaliser et faire approuvé par le Maitre d'ceuvre.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements intérieurs de la Glaciére

Patine d’harmonisation

Dispositions générales

Patine d’harmonisation destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
Essais de convenance a soumettre a 'agrément du Maitre d’ceuvre et aprés accord exécution

en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir par tous moyens propres a
I'entreprise.
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3.5.10

3.5.11

Dispositions particulieres

Patine composée de chaux aérienne, sable tres fin ou sablon, de pigments minéraux (terres,
ocre) et d’eau de gachage additionnée d’un produit d’accrochage (5% maximum en volume).

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements intérieurs de la Glaciére

Restauration de la chape de finition

Restauration de la chape de finition comprenant :

- L'enlévement et la purge en recherche des éléments constituant la chape, y compris toutes
précautions pour ne pas endommager les pierres de la voute.

- L'exécution et reprise des parements de la chape par ragréage en recherche, constitué d'un
mortier de chaux et de briques pilées dito existant, compris présentation et essai pour
validation par le Maitre d’ceuvre.

- Les facons diverses sur ragréages (arétes, cueillies, etc.).

- Les armatures en laiton fixées au support par des clous en laiton collés a la résine
époxydique avec percement d'avant trou.

- Les armatures respecteront les joints de fractionnement.

- Les proces-verbaux des laboratoires seront fournis.

- Les essais de convenance demandés par le Maitre d’CEuvre.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour la chape de finition extérieure de la voute.

Enduit ciment naturel type ciment romain formant étanchéité

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit naturel type ciment romain formant étanchéité,
constitué d’'un mortier de chaux hydraulique naturelle avec adjonction de briques pilées sur
environ 5 cm d’épaisseur.

La mise en ceuvre inclut toutes les sujétions d’application sur support arrondi.

Le support sera nettoyé et lavé si nécessaire avant toute application.

L’enduit sera réalisé obligatoirement a la main, la projection mécanique sera interdite.
Compris toutes sujétions pour armatures métalliques type treillis soudés.

Réalisation d’essais de convenance demandés par le Maitre d’CEuvre, autant que nécessaire.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour toute la surface extérieure de la Glaciere
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3.5.12

3.5.13

Membrane drainante verticale

Fourniture et pose d’'une membrane drainante verticale type ENKADRAIN ou équivalent, avec
couche filtrante et résistant a la compression.

Mise en ceuvre suivant prescription du fabricant.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour recouvrement de la surface extérieure de la Glaciere

Membrane géotextile anti-racinaire

Fourniture d’'une géomembrane anti-racines en polyéthylene haute densité, d’au moins
environ 560 g/mz, épaisseur 0.60 mm minium et résistante a la compression, type GEOROOT
ou équivalent.

Mise en ceuvre suivant prescription du fabricant.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour recouvrement de la surface extérieure de la Glaciere
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3.6

3.6.1

3.6.2

DRAIN EN PERIPHERIE DE LA GLACIERE
Fouilles en tranchées

Terrassement par fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures, réalisés par moyens
mécaniques (avec finition a la main au droit des facades, des ouvrages maconnés, des
différents réseaux, etc...) et comprenant la démolition de tous ouvrages de toutes natures
ainsi que tous bancs en pierre, magonneries, souches d’arbres, etc., avec blindage pour
maintien des terres en place selon nécessité et tous étaiements des ouvrages adjacents.

La prestation comprendra les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires
dans le cadre de I'exécution des travaux.

L’'ensemble des terres provenant des fouilles sera évacuée aux décharges publiques.
Les fonds de fouille seront dressés.

Les terrassements exécutés en tranché seront réalisés suivant les plans du Maitre d’ceuvre a
adapter en fonction des pentes d’écoulement des eaux et des points de raccordement avec le
collecteur principal et les différents ouvrages

Lors de la réalisation des fouilles, toutes les précautions et mesures nécessaires devront étre
prises au droit de la Glaciére pour ne pas 'endommager.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour réalisation du drainage au pourtour de la Glaciére

Fourniture et pose de drain

Fourniture de drains souples en PVC annelé, de diamétre 100 mm, posé sur semelle en béton
maigre de 20cm ht environ, compris pente.

Mise en place des drains au fond d’'un massif drainant de cailloux de 0,50 m d’épaisseur
(granulométrie 30/60), calage des drains. Mise en ceuvre d’un feutre synthétique non tissé,
imputrescible (fibre de verre) d’au moins 200gr/m?, en contact sur une face avec le fond de
tranchée et enveloppant completement le massif drainant. Rabattage sur le dessus avec
recouvrement croisé sur la largeur de la tranchée et agrafage de solidarisation.

Toutes sujétions pour assurer parfait positionnement des éléments, dans le respect des
profondeurs, des pentes définies et du tracé de I'ouvrage, ainsi que pour éviter tout tassement
ou colmatage ultérieur de I'ouvrage dans le temps.

Remblaiement de la tranchée au-dessus du massif drainant et du non tissé par couches
successives en utilisant les matériaux de déblais de la tranchée, apreés extraction de
'ensemble des éléments grossiers (matériaux d’'une granulométrie supérieure a 25 mm) et
compris apport de terre neuve en complément.

Toutes sujétions pour positionnement des drains en fonction des regards de raccordement sur
le collecteur principal.

Raccordements a réaliser sur les regards, y compris toutes sujétions d’adaptation de diamétre
et de parfaite étanchéité de I'ensemble
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3.6.3

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour réalisation du drainage au pourtour de la Glaciere

Regard 40x40 avec couvercle béton

Fourniture et pose de regards de branchement en béton préfabriqués ou coulés en place,
compris trous complémentaires, pose sur lit de sable ou forme en béton maigre.

Remblaiement au pourtour en matériaux GNT 0/31.5 d’apport et compactage.

Couvercle a emboitement en béton préfabriqué, destiné a étre masqué par les terres.
Compris mise en place de joints suivant nécessité, raccordements et étanchéité des
branchements.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- A chaque intersection, changement de pente ou direction au pourtour de la Glaciére, 5 unités
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3.7 TRAITEMENT DU PIED DE MUR PIGNON DU 36B
3.7.1 Fouilles en tranchées
Terrassement par fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures, réalisés par moyens
mécaniques (avec finition a la main au droit des facades, des ouvrages maconnés, des
différents réseaux, etc...) et comprenant la démolition de tous ouvrages de toutes natures
ainsi que tous bancs en pierre, magonneries, souches d’arbres, etc., avec blindage pour
maintien des terres en place selon nécessité et tous étaiements des ouvrages adjacents.
La prestation comprendra les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires
dans le cadre de I'exécution des travaux.
L’ensemble des terres provenant des fouilles sera évacuée aux décharges publiques.
Les fonds de fouille seront dressés.
Les terrassements exécutés en tranché seront réalisés suivant les plans du Maitre d’ceuvre a
adapter en fonction des pentes d’écoulement des eaux et des points de raccordement avec le
collecteur principal et les différents ouvrages
Lors de la réalisation des fouilles, toutes les précautions et mesures nécessaires devront étre
prises au droit de la Glaciére pour ne pas 'endommager.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- Pour réalisation du drainage au droit du pignon du 36B
3.7.2 Nettoyage et reprise des magconneries dégagées

Nettoyage a la brosse pour dégager la terre sur 'ensemble des magonneries enterrées
dégagées apres les fouilles.

Dégarnissage des joints en recherche.

Refouillement dans les macgonneries de moellons ou briques et de toutes natures pour
permettre le calage et le remplacement des magonneries désorganisées.

Fourniture, la taille et la retaille de moellons neufs de la région ou récupérés compris tri et
décrottage.

Facon d’appareillage a I'identique de la forme originelle.

Mise en place d’étaiements et calages complémentaires nécessaires.

Jointoiement au mortier de chaux hydraulique naturelle.

Toutes sujétions pour liaisonnement avec les parties conservées, reprise par arrachement,
reprise par petite partie, exécution dans I'embarras des étais et des bois de coffrage et

blindage, etc.

Toutes les manutentions et I'enlévement des gravois aux centres de tri agrée.
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3.7.3

3.7.4

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements du pignon du 36B dans la hauteur des terrassements

Réfection de I’étanchéité du mur pignon

Préparation du support par brossage préalable.

Application d’'un enduit d’'imprégnation a froid, type FONDACOAT de chez SIPLAST ou
équivalent. Mise en ceuvre suivant spécification du fabricant.

Fourniture d’'une membrane bitumineuse élastomére SBS soudable, type FONDAFOR de
chez SIPLAST ou équivalent, mise en oeuvre par soudure au chalumeau et fixations
mécaniques.

Fourniture et pose d’'une nappe & excroissances en polypropyléne comportant un géotextile
drainant, type FONDA GTX de chez SIPLAST ou équivalent. Compris fixations mécaniques
et mise en place en téte d’un profilé de recouvrement engravé sur la facade.

Recouvrement des Iés suivant prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les parements en partie basse du pignon du 36B dans la hauteur des terrassements

Fourniture et pose de drain

Fourniture de drains souples en PVC annelé, de diametre 100 mm, posé sur semelle en béton
maigre de 20cm ht environ, compris pente.

Mise en place des drains au fond d’'un massif drainant de cailloux de 0,50 m d’épaisseur
(granulométrie 30/60), calage des drains. Mise en ceuvre d’un feutre synthétique non tissé,
imputrescible (fibre de verre) d’au moins 200gr/m?, en contact sur une face avec le fond de
tranchée et enveloppant complétement le massif drainant. Rabattage sur le dessus avec
recouvrement croisé sur la largeur de la tranchée et agrafage de solidarisation.

Toutes sujétions pour assurer parfait positionnement des éléments, dans le respect des
profondeurs, des pentes définies et du tracé de 'ouvrage, ainsi que pour éviter tout tassement
ou colmatage ultérieur de I'ouvrage dans le temps.

Remblaiement de la tranchée au-dessus du massif drainant et du non tissé par couches
successives en utilisant les matériaux de déblais de la tranchée, apreés extraction de
'ensemble des éléments grossiers (matériaux d’'une granulométrie supérieure a 25 mm) et
compris apport de terre neuve en complément.

Toutes sujétions pour positionnement des drains en fonction des regards de raccordement sur
le collecteur principal.

Raccordements a réaliser sur les regards, y compris toutes sujétions d’adaptation de diamétre
et de parfaite étanchéité de 'ensemble
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3.75

3.7.6

3.7.7

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour réalisation du drainage au droit du pignon du 36B compris raccord vers le drainage
périphérique de la Glaciere

Réfection du réseau EP enterré

Dépose sans conservation des réseaux EP existants, évacuation aux décharges agrées.
Fourniture et pose de canalisation en PVC de 200mm de diamétre, pose en fond de fouille sur
lit de sablon et enrobage de sablon, compris toutes coupes, jonctions et facons accessoires,
etc.

Compris toutes les piéces nécessaires a la réalisation du réseau, coudes, manchons, tés, etc.
et contréle des pentes et de I'alignement.

Remblais en terre triées provenant des fouilles, compactage tous les 20 cm environ.

Raccordements aux gouttieres et aux exutoires y compris toutes sujétions d’adaptation de
diametre et de parfaite étanchéité de 'ensembile.

Tous les réseaux enterrés seront signalés par un dispositif avertisseur placé au-dessus d’eux,

constitué d’un grillage plastique de couleur conventionnelle, recouvrant parfaitement le réseau
et situé 20cm au-dessus au minimum.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour remplacement des conduites EP au droit du pignon du 36B

Regard DN800 avec couvercle béton

Fourniture et pose de regards de branchement en béton préfabriqués DN800, pose sur lit de
sable ou forme en béton maigre.

Echelons et joints, cones de réduction. Couvercle & emboitement en béton préfabriqué,
destiné a étre masqué par les terres.

Remblaiement au pourtour en matériaux GNT 0/31.5 d’apport et compactage.

Compris mise en place de joints suivant nécessité, raccordements et étanchéité des
branchements.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- A l'intersection des réseaux des réseaux du 36B et de la Glaciére, 1 unité

Regard 40x40 avec couvercle béton

Fourniture et pose de regards de branchement en béton préfabriqués ou coulés en place,
compris trous complémentaires, pose sur lit de sable ou forme en béton maigre.
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Remblaiement au pourtour en matériaux GNT 0/31.5 d’apport et compactage.

Couvercle a emboitement en béton préfabriqué, classe A15 avec passage pour descente EP.
Compris mise en place de joints suivant nécessité, raccordements et étanchéité des
branchements.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- En pied de chute, au droit du pignon du 36B, 2 unités
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3.8 REFECTION DU MURET DE SOUTENEMENT
3.8.1 Fouilles en tranchées
Terrassement par fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures, réalisés par moyens
mécaniques (avec finition a la main au droit des ouvrages maconnés, des différents réseaux,
etc...) et comprenant la démolition de tous ouvrages de toutes natures ainsi que tous bancs
en pierre, magonneries, souches d’arbres, etc., avec blindage pour maintien des terres en
place selon nécessité et tous étaiements des ouvrages adjacents.
La prestation comprendra les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires
dans le cadre de I'exécution des travaux.
L’'ensemble des terres provenant des fouilles sera évacué directement aux décharges
publiques.
Les fonds de fouille seront dressés.
Le terrassement et le dressement du terrain seront réalisés conformément aux plans du Maitre
d’ceuvre.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- Pour réalisation du drainage et pour coulage du béton ci-aprés
3.8.2 Fondation en béton armé

Réalisation de semelle en béton armé, de profondeur hors gel de 60cm minimum et de
dimensions suivant préconisation du BET et plans du Maitre d’ceuvre, comprenant :

- Nettoyage soigné du fond de fouilles
- Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 environ sur 5 cm d’épaisseur minimum
- Coffrage compris décoffrage
Classe C1
Indéformabilité par renfort, étanchéité parfaite des joints
- Armatures compris mise en place, ligature, et toutes sujétions de pose
Conformes aux exigences AFCAB
Enrobage minimal de 5 cm
- Béton coulé entre coffrage dosé a 350 kg/m3 environ
Classe de résistance minimale : C25/30
Classe d’exposition : XF3
- Finition nette de décoffrage
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour réalisation des fondations du muret de souténement
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3.8.3

3.84

Muret en maconnerie de moellon avec chainage d’angle

Création d’un muret en moellons hourdés, 2 faces alignées, au mortier de chaux, ancré aux
fondations avec chaine d’angle en pierre.

Dispositions générales

Fourniture des moellons comprenant :

- La fourniture de moellons prescrite aux dispositions particulieres. Les spécifications
auxquelles les moellons doivent satisfaire sont celle données au Chapitre 7 du Fascicule
Techniques des Ouvrages de Maconnerie de juin 2006,

- Le transport jusqu’au lieu de stockage sur chantier,

Pose des moellons comprenant :

- Les manutentions des moellons depuis le lieu de stockage jusqu’au lieu de pose,

- La pose de moellons au mortier de chaux & bain soufflant de mortier, telle que définie pour
le montage des murs en moellons au Chapitre 8 du Fascicule Techniques des Ouvrages de
Magonnerie de juin 2006,

- L’enlévement aux décharges des déchets de pose,

- Le traitement de surface pour donner un caractére ancien prescrit dans les dispositions
particuliéres,

- Les essais de convenance,

Facon d’appareils, parements et jointoiement comprenant :

- Toutes les prestations énumérées au titre de ces ouvrages aux dispositions particuliéres,
- Les manutentions et enlevement des déchets de taille aux décharges,

- Les essais de convenance jugés nécessaires par le Maitre d’ceuvre,

Dispositions particulieres

Nature des moellons : Moellons de pierre calcaire

Fagon d’appareil : Suivant plans et indications du Maitre d’ceuvre

Jointoiement : Finition et teinte aux choix du Maftre d’ceuvre

Parement : Finition exécutée manuellement et d’aspect éclaté

Chaine d’angle : Fourniture et pose d’éléments en moellons appareillés ou pierre

de taille, harpés dans les maconneries de moellons. Toutes les
faces vues seront bouchardées et les arétes épaufrées.
Echantillons a présenter au Maitre d’ceuvre pour validation.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour montage du muret de souténement

Chaperon de mur en pierre de taille

Fourniture de pierre neuve en blocs

Dispositions générales

Fourniture comprenant :

- I'achat de la pierre issue de carriere,
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- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier compris toutes
les précautions pour éviter d'endommager les pierres,

- les plans de calepinage a soumettre au Maitre d’CEuvre,

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints, ainsi que tous sciages
perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités,

- la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose,

Dispositions particulieres

- Le type de pierre prévu est le suivant :

Liais de Saint Maximin
Origine St Maximin (60)
N° Identification AFNOR 9
Densité apparente tonne/m3 2,12-2,30
Vitesse de propagation du son Km/s 3,85 -4,25
Dureté superficielle, largeur de rayure 0,68 — 0,08
en mm
Série P17
Taille mécanique \

Taille de pierre neuve

Dispositions générales

Taille comprenant :

- La taille des parements, des moulures et des fagons diverses.

Dispositions particulieéres

- La taille mécanique est tolérée pour le débit épannelage des blocs, coupes des joints et
ébauches.

- La taille des parements sera exécutée manuellement, cependant certaines tailles pourront
étre effectuées partiellement mécaniquement en carriére ou en atelier sous réserve du respect
de finition exigée avec les parties effectuées manuellement.

- La taille des parements et fagons diverses devra scrupuleusement respecter les dispositions
d'origine.

- L'aspect fini des parements sera conforme aux tailles existantes sur le batiment.

Pose de pierre neuve en blocs

Dispositions générales

Pose comprenant :

- Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusqu'au lieu d'emploi.

- Toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
pierres et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées.

- L'humidification des lits et joints avant pose.
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3.85

- Pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la
partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de la
pierre comptée d'autre part pour sa valeur.

- Le mortier de pose.

- La pose des pierres conforme aux plans d'exécution.

- Le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions
particulieres ci-aprés.

Dispositions particulieres

- Dimensions des pierres :  suivant calepin d'appareil.

- Mode de pose : par coulage de joint au godet ou par fichage selon I'emplacement
de la pierre.
- Mortier de pose : mortier de chaux.

- Jointoiement aprés coup : largeur 0,005.
- Granulométrie du sable :

a) avant joint : 0,2
b) joint de finition : 0,2
- Liant et dosage :
a) avant joint : mortier de chaux (chaux blanche NHL 3,5)
b) joint de finition : chaux grasse, 500 Kg
- Traitement de surface : par patine.

- La composition définitive des mortiers sera déterminée sur le chantier en accord avec le
Maitre d’CEuvre.

Patine d’harmonisation

Patine composée de chaux aérienne, sable trés fin ou sablon, de pigments minéraux (terres,
ocre) et d’eau de gachage additionnée d’un produit d’accrochage (5% maximum en volume).
Essais de convenance a soumettre a 'agrément du Maitre d’ceuvre et aprés accord exécution
en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir par tous moyens propres a
I'entreprise.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour la réalisation du couvrement du muret de souténement

Etanchéité
Préparation du support par brossage préalable.

Application d’'un enduit d’'imprégnation a froid, type FONDACOAT de chez SIPLAST ou
équivalent. Mise en ceuvre suivant spécification du fabricant.

Fourniture d’'une membrane bitumineuse élastomére SBS soudable, type FONDAFOR de
chez SIPLAST ou équivalent, mise en ceuvre par soudure au chalumeau et fixations
mécaniques.

Fourniture et pose d’une nappe a excroissances en polypropyléne comportant un géotextile
drainant, type FONDA GTX de chez SIPLAST ou équivalent. Compris fixations mécaniques
et mise en place en téte d’un profilé de recouvrement engravé dans le muret.

Recouvrement des |és suivant prescriptions du fabricant.
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3.8.6

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Au revers du muret de souténement

Fourniture et pose de drain

Fourniture de drains souples en PVC annelé, de diamétre 100 mm, posé sur semelle en béton
maigre de 10cm ht environ, compris pente.

Mise en place des drains au fond d’'un massif drainant de cailloux de 0,50 m d’épaisseur
(granulométrie 30/60), calage des drains. Mise en ceuvre d’un feutre synthétique non tissé,
imputrescible (fibre de verre) d’au moins 200gr/m?, en contact sur une face avec le fond de
tranchée et enveloppant complétement le massif drainant. Rabattage sur le dessus avec
recouvrement croisé sur la largeur de la tranchée et agrafage de solidarisation.

Toutes sujétions pour assurer parfait positionnement des éléments, dans le respect des
profondeurs, des pentes définies et du tracé de I'ouvrage, ainsi que pour éviter tout tassement
ou colmatage ultérieur de I'ouvrage dans le temps.

Toutes sujétions pour positionnement des drains en fonction des regards de raccordement sur
le collecteur principal.

Raccordements a réaliser sur les regards, y compris toutes sujétions d’adaptation de diamétre
et de parfaite étanchéité de 'ensemble
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour réalisation du drainage au droit du mur de souténement créé
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3.9

391

3.9.2

3.9.3

CREATION D’UN EMMARCHEMENT
Fouilles pour fondation

Terrassement par fouilles en excavations ou en tranchées dans terrain de toutes natures,
réalisées a la main au droit des ouvrages maconnés, des différents réseaux, etc...) et
comprenant la démolition de tous ouvrages de toutes natures avec blindage pour maintien
des terres en place selon nécessité et tous étaiements des ouvrages adjacents.

La prestation comprend les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires dans
le cadre de I'exécution des travaux.

L’'ensemble des terres provenant des fouilles sera évacué directement aux décharges
publiques.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour coulage du béton ci-aprées

Fondation en béton armé

Réalisation de semelle en béton armé, de profondeur hors gel de 60 cm minimum et de
dimensions suivant préconisation du BET et plans du Maitre d’ceuvre, comprenant :

- Nettoyage soigné du fond de fouilles
- Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 environ sur 5 cm d’épaisseur minimum
- Coffrage compris décoffrage
Classe C2
Indéformabilité par renfort, étanchéité parfaite des joints
- Armatures compris mise en place, ligature, et toutes sujétions de pose
Conformes aux exigences AFCAB
Enrobage minimal de 5 cm
- Béton coulé entre coffrage dosé a 350 kg/m3 environ
Classe de résistance minimale : C25/30
Classe d’exposition : XC3
- Finition nette de décoffrage
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour réalisation d’une semelle au droit de la porte d’accés

Fourniture et pose de grés francais

Présentation d’échantillons et établissement de plan de calepinage au Maitre d’ceuvre jusqu’a
entiére satisfaction de celui-ci.

Fourniture de grés francais issus de carriére, manutention et transport jusqu’au chantier.
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Taille des parements et fagons diverses, finition bouchardée sur toutes les faces vues.
Refouillement dans la magonnerie des ébrasements de 'ouverture pour ancrage des marches.

Pose sur lit de sable compacté d’environ 5 cm d’épaisseur, jointoiement au mortier de chaux
et nettoyage de finition avec ringage a l'eau claire.

Réalisation d’un rainurage en surface des pierres, effectué mécaniquement, pour constituer
un contraste visuel et une finition anti-dérapante.

Compris toutes précautions au droit des ouvrages attenants.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les marches au droit de la porte d’acceés
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3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

CREATION D’UN SEUIL A L’ENTREE DE LA GLACIERE
Fond de forme en grave compactée compris géotextile

Décaissement, dressement du fond de forme, reprofilage et compactage par forme de nature
a garantir la tenue du revétement et la réalisation de pente de 2% pour diriger les eaux de
surface vers le caniveau.

Fourniture et pose d’'une membrane géotextile anti-contaminant en fond de forme, non tissé.
Mise en place d’une couche de fondation sur 0,20m d’épaisseur, constitué de cailloux
concasseés siliceux, dioritiques ou porphyriques de granulométrie 20-40 (60 %) et 40-60 (40
%) avec cylindrage et compactage soigné de ce matériau.

La mise en ceuvre sera stoppée en cas de pluie et en tout cas dés que le fond de la forme a
perdu 10 % de sa portance.

Un échantillon du matériau proposé pour la réalisation de ces formes et les fiches techniques
devront étre soumis au préalable a I'accord du Maitre d’ceuvre.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Au-devant de I'entrée de la Glaciéere

Massif de pose en béton

Fouilles en trou dans terrain de toutes natures réalisées compris mouvements de terre et
manutentions, dressement des fouilles et coulage d’'un béton de propreté.

Création de massifs en béton armé pour assise et maintien des spots encastrés au sol en
béton coulé entre coffrage dosé a 350 kg/m3 avec mise en place d’armatures, ligature, et
toutes sujétions de pose.

Réservation pour intégration des spots et passages des fourreaux.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les sports encastrés extérieurs, 2 unités

Fourniture et pose de greés francais

Présentation d’échantillons et établissement de plan de calepinage au Maitre d’ceuvre jusqu’a
entiere satisfaction de celui-ci.

Fourniture de grés frangais issus de carriere, manutention et transport jusqu’au chantier.
Taille des parements et fagons diverses, finition bouchardée sur toutes les faces vues.

Pose sur lit de sable compacté d’environ 5 cm d’épaisseur avec solin et socle en béton,
jointoiement au mortier de chaux, compris sujétion pour légére forme de pente et réalisation

de fil d’eau.

Nettoyage de finition avec ringage a I'eau claire.
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3.10.4

3.10.5

Compris toutes sujétions pour création d’'un caniveau en grés francgais, raccordement au droit
des regards, etc.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour le seuil a I'entrée de la Glaciére
- Pour le caniveau dans la continuité du seuil

Réservation circulaire pour intégration de luminaires

Percement de trous par carottage et/ou réservation pour intégration des sports encastrés au
sol dans la pierre du seuil au-devant de la glaciere.

Tracé et repérage en coordination avec les lots techniques.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les sports encastrés extérieurs, 2 unités

Fourniture et pose d’avaloir a grilles en fonte

Fourniture de regards préfabriqués en béton ou coulés en place, compris trous
complémentaires, pose sur lit de sable ou forme en béton maigre.

Recouvrement par grille avaloir avec cadre en fonte ductile, classe B125, démontable
facilement pour permettre les entretiens ultérieurs, modéle a soumettre a I'avis de la Maitrise
d’ceuvre.

Compris toutes sujétions de calage et de mise a niveau du tampon par rapport au sol fini.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- De part et d’autre du caniveau, 2 unités
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3.11

3.12

3.12.1

3.12.2

NOUE DRAINANTE

Réalisation d’'une noue drainante permettant I'écoulement des eaux pluviales.

La noue sera réalisée par un fossé d’environ 20 cm de profondeur par 50 cm de large. Elle
sera composée d’environ 30 cm de terre végétale.

La mise en ceuvre se fait par un mouvement de terrain avec la création de pentes douces pour
faciliter l'infiltration et éviter I'érosion.

La noue pourra étre plantée.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Entre la Glaciere et le mur de cl6ture

RESEAUX EP ET RACCORDEMENTS AU-DEVANT DE LA GLACIERE
Fouilles en tranchées

Terrassement par fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures, réalisés par moyens
mécaniques (avec finition a la main au droit des ouvrages maconnés, des différents réseaux,
etc...) et comprenant la démolition de tous ouvrages de toutes natures ainsi que tous bancs
en pierre, magonneries, souches d’arbres, etc., avec blindage pour maintien des terres en
place selon nécessité et tous étaiements des ouvrages adjacents.

La prestation comprendra les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires
dans le cadre de I'exécution des travaux.

L'ensemble des terres provenant des fouilles sera évacué directement aux décharges
publiques.

Les fonds de fouille seront dressés.

Le terrassement et le dressement du terrain seront réalisés conformément aux plans du Maitre
d’ceuvre.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour passage des réseaux EP décrit ci-aprés

Canalisations

Fourniture et pose de canalisation en PVC de 200mm de diamétre, pose en fond de fouille sur
lit de sablon et enrobage de sablon, compris toutes coupes, jonctions et fagons accessoires,
etc.

Compris toutes les piéces nécessaires a la réalisation du réseau, coudes, manchons, tés, etc.
et contrle des pentes et de I'alignement.

Remblais en terre triées provenant des fouilles, compactage tous les 20 cm environ.
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Raccordements sur les avaloirs et exutoires, y compris toutes sujétions d’adaptation de
diametre et de parfaite étanchéité de 'ensemble.

Tous les réseaux enterrés seront signalés par un dispositif avertisseur placé au-dessus d’eux,

constitué d’un grillage plastique de couleur conventionnelle, recouvrant parfaitement le réseau
et situé 20cm au-dessus au minimum.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour canalisation entre les regards et les avaloires au-devant de la Glaciére
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3.13 MODIFICATION DE LA FINITION DU SOL AU NIVEAU DES ESPACES INTERIEURS
3.13.1 Décompactage des terres
Décompactage des terres sur 0,50m d’épaisseur environ par tous moyens appropriés, compris
sujétions pour ne pas endommager les ouvrages adjacents.
Evacuation des terres excédentaires en décharges.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- Pour les espaces intérieurs de la Glaciére
3.13.2 Réalisation d’une fouille blindée sous suivi archéologique
Réalisation d’une fouille blindée sous suivi archéologique pour valider les dispositions
constructives et I'état de dégradation des macgonneries du puit, sur environ 2,50 m de hauteur.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- A 'emplacement de I'ancien puit a glace dans la salle 03
3.13.3 Remblai avec excavation du sol pour figurer le puit a glace
Remblai en terre triée provenant des fouilles pour comblement du puit de la glaciere.
Reprise des terres de lieux de stockage compris toutes manutentions (jet d’approche,
chargement, etc.).
Dressement et compactage tous les 20 cm d’épaisseur.
Excavation du sol sur 20 cm pour faire figurer le puit a glace.
Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre
- A I'emplacement de I'ancien puit a glace dans la salle 03
3.13.4 Massif de pose en béton

Fouilles en trou dans terrain de toutes natures réalisées compris mouvements de terre et
manutentions, dressement des fouilles et coulage d’'un béton de propreté.

Création de massifs en béton armé pour assise et maintien des spots encastrés au sol en
béton coulé entre coffrage dosé a 350 kg/m3 avec mise en place d’armatures, ligature, et
toutes sujétions de pose.

Réservation pour intégration des spots et passages des fourreaux.
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3.13.5

3.13.6

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les sports encastrés intérieurs, 10 unités

Revétement en gravillons roulés sur dalles stabilisatrices

Mise en place d’'une couche constituée de sable concassé calcaire 0/6 ou 0/10 sur 5 cm
d’épaisseur.

Compactage avant mise en ceuvre de dalles stabilisatrices de gravier avec géotextile anti-
contaminant en fond de forme, non tissé.

Fourniture, apport, mise en ceuvre et régalage de gravillons 4/10 lavés, type mignonette, sur
5 cm d’épaisseur.
Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour les espaces intérieurs de la Glaciéere

Fourniture et pose de grés francais

En complément de I'excavation du sol prévue a I'article 3.13.3 ci-avant, mise en ceuvre de
margelles pour faire figurer le puit a glace.

Présentation d’échantillons et établissement de plan de calepinage au Maitre d’ceuvre jusqu’a
entiere satisfaction de celui-ci.

Fourniture de grés frangais issus de carriere, manutention et transport jusqu’au chantier.
Taille des parements et fagons diverses.

Pose scellée sur patin et solin en béton, jointoiement au mortier

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Au pourtour de I'emprise circulaire de I'ancien puit a glace
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3.14

3.15

ECLAIRAGES ENCASTRES AU SOL

Fourniture, pose et raccordement de spots LED orientables, encastrés au sol, diametre 110
mm environ, type BEGA ou équivalent.

Verre de sécurité clair.

Degré de protection IP 68.

Cadre et contre-cadre en acier galvanisé.

Compris caisson en acier galvanisé et toutes sujétions de calage et de mise a niveau par
rapport au sol fini.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour éclairage des espaces intérieurs et extérieurs, 12 unités

RESEAUX ELECTRIQUES

Fournitures et pose de cablages et alimentation encastrés pour les spots intérieurs et
extérieurs, compris passage sous fourreaux et gaines, etc... ; raccordement et branchements
sur le tableau mise en place par le Maitre d’Ouvrage.

Fournitures et pose d'un fourreau encastré pour raccordement de linterrupteur extérieur
jusqu’au tableau intérieur, compris tous percements et scellement.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour 'ensemble des raccordements des spots jusqu’a I'alimentation générale

- Pour le passage des fourreaux en accompagnement des prestations a la charge de la
Maitrise d’ouvrage
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3.16

SCELLEMENTS / DESCELLEMENTS

Descellements :

- Descellement de l'ensemble des ouvrages métalliques et menuiserie, compris tous
accessoires et piochement du solin et des scellements, équarrissage des trous et nettoyage.

Scellements / rescellements :

- Scellement d’ouvrages divers au mortier sans retrait et raccords soignés au mortier de
chaux.
- Suivant localisation, percement de trous

Révision des scellements :

- Vérification des scellements par sondage
- Démolition a la massette et au poingon des scellements défectueux
- Réfection des scellements

Les trous seront percés et/ou repris avec soin aux dimensions strictement nécessaires.

Nota :
En coordination avec le lot 02 — Menuiserie / Ferronnerie et en accompagnement pour les
prestations a charge de la Maitrise d’ouvrage.

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Pour descellement / rescellements des gonds des menuiseries neuves et ouvrages de
ferronnerie,

- Pour scellement des ouvrages ferronnerie,

- Pour révision des scellements des ouvrages de ferronnerie,

- En accompagnement, pour pose du tableau électrique et des nouveaux équipements a la
charge de la Maitrise d’ouvrage
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3.17

3.17.1

3.17.2

REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS
Engazonnement

Décompactage des terres sur 0,50m d’épaisseur environ, hersage, triage de la terre et bris
des mottes. Enléevement des systémes racinaires résiduels et(ou) parasites (chiendents,
etc...).

Régalage de la terre en couche réguliere compris fourniture et mise en place de terre végétale
en complément, suivant nécessité.

Réalisation d’'un engazonnement et de 2 tontes comprenant au préalable I'enlévement des
mauvaises herbes, racines et pierres qui auraient pu rester.

Les semis devront étre effectués avec graines de ler choix. Le mélange devra étre répandu
bien régulierement et en quantité suffisante pour obtenir partout une végétation convenable.
Le semis comportera les opérations suivantes :

- Le grattage du sol

- L'ensemencement mécanique et/ou manuel suivant localisation (I'épandage sera effectué
aussi uniformément que possible).

- Le roulage Iéger au rouleau de soixante a quatre-vingts kg environ.

- Les 2 premiéres tontes.

Il sera composé d’un mélange de graminées dont les variétés seront obligatoirement inscrites
au GEVES -- Bulletin Officiel des Semences.

La composition du mélange de graminées sera globalement la suivante :

- Ray-grass Anglais : 20 a 25%

- Paturin des prés : 40 a 45 %

- Fétuque rouge % tracante : 30 a 40 %

Le choix définitif de la composition du gazon (avec le détail des variétés et cultivars de chaque
espece de graminées) sera arrété a I'exécution, au vu de plusieurs propositions a soumettre
par I'entreprise, jusqu’a validation définitive.

Compris évacuation des terres excédentaires en décharges.

Localisation :

Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- Au niveau de la zone de stockage

Revétements gravillonnés

Mise en place d'une couche constituée de sable concassé calcaire 0/6 ou 0/10 sur 5 cm
d’épaisseur environ.

Compactage avant mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant en fond de forme, non
tissé.

Fourniture, apport, mise en ceuvre et régalage de gravillons 6/10 lavés, type mignonette, sur
3 a 5 cm d’épaisseur environ.

Compactage régulier des gravillons sur toute la surface mise en ceuvre.
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3.18

Localisation :
Suivant plans du Maitre d’ceuvre

- En totalité, pour la zone de chantier

- En recherche, pour remise en état des allées du parc impactées par les cheminements du
chantier

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Cette prévision est rendue contractuelle par le présent CCTP pour diverses prestations dont
la nature et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées avec précision qu'en cours de
chantier.

W Heures de compagnon .......c.cocceveeeereneeennenn, 40H
WHeures d’AIde ........cceeeveeeiieiiececeece e 40H

Le prix d’unité souscrit comprendra toutes les primes, indemnités et tacots de toutes sortes
ainsi que la valeur de I'outillage utilisé.

Le compte en plus ou en moins sera établi a 'exécution des ouvrages sur présentation
d’attachements a soumettre en temps opportun a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

Sans ces attachements écrits justificatifs, qui devront étre validé par le Maitre d’ceuvre avant
travaux, aucun reglement ne sera accordé.
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CHAPITRE IV -NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution
convenable et compléte des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions

déterminées par les documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf
modifications faisant I'objet d'ordres formels et écrits.

Lu et approuvé Paris, Avril 2025

L’Entrepreneur Le Maitre d’ceuvre,
EUGENE Architectes du Patrimoine
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