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MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 
 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
(CCP) 

 

 
 

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE 
(en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande publique) 

 
 

Acheteur public 

 
ÉTAT – MINISTÈRE DES ARMÉES  

 
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST (SID NE) 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur 

 
Le directeur du SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST (SID NE) 

1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92005 
57044 METZ Cedex 01 

 
 

Représentant de la maîtrise d’ouvrage 

 
Sous réserve de changement ultérieur par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, 

 
Monsieur le chef de la division investissement 

représenté par le chef du pôle conduite des opérations de Besançon 
 

 

Objet du marché 
 

Projet n°25-PCO05-008 
 

Bourogne (90)  - 1RA - Quartier Ailleret - Création d’atelier multi techniques - Réalisation d’études géotechniques 
au sens de la NFP 94-500  

 

ANNEXES :  

1/ Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises 
extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense. 

2/ Modèle de CPR – contrôle primaire 
3/ Dossier de 2 plans 
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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

 Objet du marché 

Le présent marché de prestations intellectuelles s’inscrit dans une opération globale au sein du Quartier Ailleret de 
Création d’atelier multi techniques dont l’objet porte sur la déconstruction d’un bâtiment, la reconstruction d’un 
hangar en lieu et place et l’aménagement de différents bâtiments. Il a pour objet la réalisation des diagnostics 
suivants :  

- Étude G1; 
- Test d’infiltration 

L’exécution de ces missions se déroulera dans des bâtiments occupés et en activité. 
 

 Décomposition de la mission en parties techniques 

Les prestations du présent marché sont scindées en deux (2) parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG-PI 2021 
définies ci-après. 
 
Par dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG-PI 2021, le point de départ du délai d'exécution des phases de conception 
débute à la date fixée par les ordres de service qui en prescriront le commencement. 
Par dérogation à l’article 22 du CCAG-PI 2021, les parties techniques peuvent se chevaucher et le pouvoir adjudicateur 
peut décider l’arrêt d’une partie technique individuellement sans compromettre la réalisation des autres parties 
techniques et sans emporter résiliation du marché dans sa globalité. Le pouvoir adjudicateur pourra toutefois 
prononcer la résiliation du marché si, pour chaque opération, des parties techniques seraient arrêtées de manière 
concomitante.  
 

Partie 
technique 

Eléments de missions 

1 Étude G1 

2 Test d’infiltration 

 

 Prestations intéressant les Armées 

Les prestations faisant l’objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit en conséquence se conformer 
aux stipulations de l'article 5 du CCAG-PI. 
 

 Obligations de confidentialité 

Toute personne ayant à intervenir à un moment quelconque du déroulement de l'opération détient les informations 
s'y rapportant à titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice exclusif de sa mission 
de contrôle technique et s'interdire toute diffusion, même à ses proches, d'information portant sur les études et 
travaux coordonnés. 
 
Aussi, conformément à l’article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat.  
 
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des 
données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. À ce titre, toute 
transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait 
pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est fortement prohibée. 
 
En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du 
marché, les modifications éventuelles donnent lieu à la signature d’un avenant, ou en l’absence d’accord, à une 
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modification unilatérale par le maître de l’ouvrage. 
 
Pour tout manquement aux obligations de discrétion d'un contrôleur technique, le marché peut être résilié aux frais 
et aux torts du cocontractant, dans les conditions fixées à l’article 39 du CCAG-PI, sans qu'il puisse prétendre à une 
indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles. 
 

 Contrôle nominatif 

Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire pour une date à 
fixer par le maître d’ouvrage.  
 
Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de l’Union 
européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l’autorise l’article D1221-24 du 
Code du travail, le maître d’ouvrage exigera à l’appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. 
Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier. 
 
Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le site sont en règle vis-à-vis des dispositions légales 
et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'œuvre. 
Il s'engage à tenir à jour cette liste nominative. 
 

 Autorisation d’accès dans les sites du ministère des Armées 

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera l’objet d’un contrôle primaire (CPR) 
pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux dernières années : 

o Demande de CPR en version numérique remplie, non signée, au format natif 
o Demande de CPR remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF 
o Scan de la carte d’identité en version PDF  

 
Nota : Aucun personnel ne sera autorisé à pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CPR et retour de celui-ci 
validé. De ce fait, les prestations ne pourront débuter qu’à partir du moment où les CPR seront retournés positifs avec 
visa de l’officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 à 4 mois). 
 
À l’issue de l’enquête, chaque personnel se verra attribué de l’un des statuts suivants :  

− « Accès autorisé », ; 

−  « Accès avec réserves » ; 

−  « Interdit d’accès ». 
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels incriminés, 
cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes à soumettre au CPR. 
 
Le titulaire se doit de faire l’effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant à minima d’un casier 
judiciaire vierge. Le titulaire assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement du personnel ayant 
fait l’objet d’un refus d’accès sur site. 
 

 Contrôle des accès 

Tous les personnels du titulaire devront être obligatoirement munis d’une carte d’identité ou du titre de travail pour 
les personnels étrangers. Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront être 
opérés à tout moment par l'Inspection du travail. Les laissez-passer seront à restituer dès la fin des prestations. 
 

 Contrôle des véhicules 

Une liste des immatriculations des véhicules sera établie et fournie par le titulaire au pôle de conduite d’opérations 
(PCO) en charge du suivi de ce présent marché au minimum un mois avant le début des prestations. 
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 Mesures de sécurité 

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document ci-après annexé au présent 
CCP : 

- l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions des 
entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la 
défense. 

Par ailleurs, l’intervention sur le site fera l’objet d’une visite commune avec le chargé de prévention en charge des 
lieux et doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives en vigueur. A ce titre, le titulaire rédigera un plan de prévention dès la notification 
du marché, plan qui sera soumis à l’approbation du chargé de prévention lors de la 1ère réunion sur site. 

Enfin, il incombe au titulaire de se conformer au règlement de l’établissement et de déclarer toute introduction de 
matériel dont il reste propriétaire et qu'il sera amené à sortir de l’établissement à la fin de l'exécution du marché. 

 Mesures particulières pour faire face à une pandémie COVID 19 

Dans le cadre d’une éventuelle pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application les mesures 
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés œuvrant sur le chantier. Pour cela, il se conformera au guide 
de préconisations réalisé par l'OPPBTP révisé en fonction des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du 
gouvernement et autres publications, permettant l'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés. 

 Marché sensible 

Sans objet. 

 Intervenants 

 Le maître d’ouvrage  

Le Directeur du Service d'Infrastructure de la Défense Nord Est (ou son délégataire), maître d’ouvrage est « l’acheteur » 
au sens de l’article 2 du CCAG-PI. 
 
La personne habilitée à signer le marché est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution 
des marchés et de les signer. 
 
La conduite d’opération est assurée par : le Chef du pôle conduite d'opérations de Besançon. Le conducteur 
d'opération assure une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique. 
 

Il donne au titulaire tous les moyens d’accès au site ou aux ouvrages existants. Les démarches ultérieures (telles que 
prise de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont à la charge du titulaire du présent marché. 
 

 Le titulaire – Contractant unique 

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de « titulaire » ou « opérateur de repérage » dans les pièces du présent 
marché. 
La(les) personne(s) qualifiée(s) intervenantes dans le cadre des missions de chaque partie seront désignées dans l’acte 
d’engagement dès la notification.   
 
Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le 
titulaire (article 3.4.1 du CCAG-PI). 
Lorsque des attestations ou qualifications sont requises pour l’exercice d’une mission, elles sont précisées dans chaque 
partie technique. A cet effet, elles pourront être vérifiées à tout moment par le donneur d’ordres ou toute personne 
ayant le besoin et le droit d’en connaître (CSPS, inspection du travail...) 

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement des personnes qui se trouvent nommément désignées 
dans l’acte d’engagement pour en assurer le contrôle. 
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Si cette (ces) personne(s) n’est (ne sont) plus en mesure de remplir sa (leur) mission, le titulaire doit en aviser sans 
délai le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l’article 3.4.3 du CCAG-PI pour que la bonne 
exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. 
A ce titre, obligation est faite au contractant de désigner au moins un suppléant et de faire figurer son nom dans l’acte 
d’engagement. 

 Groupement  

Le groupement sera solidaire, comme précisé dans l’acte d’engagement.  

 Le mandataire 

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il représente 
l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du groupement.  

 Sous-traitants 

Le titulaire peut, à tout moment, sous-traiter l’exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de 
l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maître d'ouvrage. Aucun 
paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de paiement 
acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 à R.2193-4 du code de la commande publique. 
Conformément à l’article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant sont 
réunies, le contrat de sous-traitance doit être égal ou supérieur à 10% du montant hors taxe du marché public. 
Les sous-traitants dont le contrat est inférieur à 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre au 
paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de paiement 
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément à l’article L.2193-14 du code de la commande 
publique. 

 Inspection du travail compétente 

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées (I.T.A.) est compétente pour la surveillance et le contrôle des 
entreprises en matière de sécurité, de santé et des conditions de travail à l’intérieur des enceintes militaires : 

Inspection du travail dans les armées 
Contrôle général des armées 

60 Boulevard du Général Martial Valin 
CS21623 – PC066 

75509 Paris Cedex 15 

 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail. 

Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur 
en matière de protection et de conditions de travail de ses salariés.  

 
L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les règlements 
relatifs à la protection de la main d’œuvre et conditions de travail du pays où cette main d’œuvre est employée et en 
particulier les conventions fondamentales de l’organisation internationale du travail (OIT). 
 
Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en 
veillant, tous les six (6) mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestations les documents 
mentionnés ci-dessus. 
 
Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies à l’étranger, respectent les obligations réglementaires, en 
veillant, tous les six (6) mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 
en application du règlement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n°1408/71. 
 
En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maître d’ouvrage peut résilier le 
marché dans les conditions prévues à l’article 12.2.5 du présent CCP. 
 
Dans le cadre d’une éventuelle pandémie COVID-19, le maître d’œuvre respectera et mettra en application les mesures 
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés. Pour cela, il se conformera au guide de préconisations réalisé 
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par l'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2 avril 2020 modifié, permettant l'activité du secteur du BTP, 
tout en assurant la sécurité des salariés. 

 Protection de l’environnement 

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et 
règlementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du 
voisinage (se reporter à l’article 7 du CCAG-PI). 

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. 

 Forme des notifications et informations 

 Communication au titulaire  

Les ordres de services (OS) et les décisions seront notifiés par le maître d’ouvrage ou son représentant par voie 
électronique. L’accusé réception par voie électronique du titulaire vaut récépissé. 
 
Conformément à l’article 3.1.2 du CCAG-PI, la date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un 
récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil 
acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui 
leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de 
consultation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil 
d’acheteur, à l’issue de ce délai. 
 
Toutefois, le maitre d’ouvrage s'autorise le droit de notifier au titulaire des décisions ou informations par échanges 
dématérialisés ou sur supports électroniques en cas d’urgence. 
 
Conformément à l’article 3.3 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage apte à prendre les décisions nécessaires est le directeur 
du Service d’Infrastructure de la Défense Nord Est ou son représentant. 

 Communication du titulaire  

Toute communication relative au maître d’ouvrage ou son représentant devra être réalisée : 
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception 
- Soit directement à un représentant dûment qualifié contre récépissé. 

 
Cependant le maître d’ouvrage pourra demander au titulaire la transmission des documents par voie électronique en 
supplément de la remise physique spécifiée ci-dessus, sans que le titulaire puisse réclamer une indemnité. 

ARTICLE 2 – PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE 

 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité 
sachant que l’exemplaire conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi : 
 

− L’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des dernières modifications 
éventuelles opérées par avenant ; 

− Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes : 
o Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions 

d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du 
ministère de la défense ; 

o Modèle de CPR – Contrôle primaire 
o Dossier de plans 

− Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ; 

− La décomposition du prix global forfaitaire ; 
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− Les lois, décrets et arrêtés d’application en vigueur pour le contrôle technique ; 

− Le code de la santé publique ; 

− Le code du travail ; 

− Les avenants et les actes spéciaux postérieurs à la notification du marché. 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est 
défini à l’article 9.5. ci-après. 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTIES TECHNIQUES 

  Localisation des bâtiments et périmètre des recherches et prestations 

Les prestations se dérouleront à l’adresse suivante :  
1er régiment d’artillerie - Quartier Ailleret - BP 60539 - 90016 Belfort Cedex France 

 
Le présent marché s’inscrit dans un projet global d’infrastructure sur le Quartier Ailleret concernant : 

- La déconstruction des bâtiments 0057 et 0058,  
- L’adaptation des bâtiments 0063,0064, 0073, 0078, 
- Les revêtements bitumineux (test HAP) présents sur toute l’emprise de la zone technique ainsi que sur les 

parkings des bâtiments 0051 et 0117, 
- L’adaptation des réseaux d’eau pluviale et d’eau usée de la zone technique,  

 
libellé abrégé de 

l'organisme ou base de 

défense 

libellé immeuble code immeuble  adresse complète de l'immeuble composant libellé composant 
année 

construction 

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret 900010172W-0057 

 

Quartier Ailleret - BP 60539 - 
90016 Belfort Cedex  

57 Garage 1975 

Caserne Ailleret Caserne Ailleret 900010172W-0058 Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  

58 Garage 1975 

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret 900010172W-0119 Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  
119 ATELIER 

MULTITECHNIQUE 

2000 

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret Nouvelle 

construction 
Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  
Nouvelle 

construction 

STATION 

D’ENTRETIEN 
 

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret Nouvelle 

construction 
Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  

Nouvelle 

construction 

AIRE DE 

DECROTAGE 
 

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret Nouvelle 

construction 
Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  
Nouvelle 

construction 

MAGASIN 

MULTITECHNIQUE 
 

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret 900010172W-0057 
Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  57 Garage 1975 

   
 

   

Base de Défense de Belfort Caserne Ailleret 
Nouvelle 

construction 

Quartier Ailleret - BP 60539 - 

90016 Belfort Cedex  
Nouvelle 

construction 
AIRE DE LAVAGE 0 
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 Descriptif des ouvrages nécessitant les repérages et diagnostics 

 

Données G2D Destination Travaux 

Code 

immeuble 
Composant Type Actuelle Passée 

Surface 

(SHOD) en 

m² 

Descriptif 

900010172W-
0057 

57 RDC Inutilisé Garage 2195 Bâtiment adapté 

  

900010172W-

0058 
58 RDC Inutilisé Garage 2195 Bâtiment adapté 

 

900010172W-
0119 

 

119 
RDC Inutilisé 

ATELIER 
MULTITE
CHNIQUE 

339 Bâtiment adapté 

 

Nouvelle 

construction 
Nouvelle 

constructio

n 
RDC Inutilisé 

STATION 
D’ENTRE

TIEN 
1133 Bâtiment adapté 

 

Nouvelle 

construction 
Nouvelle 

constructio

n 
RDC Inutilisé 

AIRE DE 
DECROT

AGE 
122 Bâtiment adapté 

 

Nouvelle 

construction 
Nouvelle 

constructio

n 
RDC Inutilisé 

MAGASI
N 

MULTITE
CHNIQUE 

398 Bâtiment adapté 

900010172W-

0057 
57 RDC 

AIRE DE 
LAVAGE 

inexistant 416 Zones concernées par le projet 

 Visite préalable 

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance avant d'établir son offre :  

- des lieux sur lesquels seront réalisées les prestations définies au marché, 

- des informations et documents nécessaires à la réalisation de sa mission. 

Il ne pourra pas, en effet, invoquer, après notification du marché, la méconnaissance de telle ou telle caractéristique 
des lieux. Une visite des lieux est rendue obligatoire avant la remise de son offre.  

 Plan de prévention 

Un plan de prévention sera obligatoirement établi et validé par le chargé de prévention de l’organisme visité après 
inspection préalable.  
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ARTICLE 4 – PARTIE TECHNIQUE 1 :  

ETUDE GEOTECHNIQUE - MISSION G1 SUIVANT LA NORME NFP 94-500 

 Objet de la mission  

La prestation consiste à la réalisation d’une étude géotechnique de type G1 au sens de la NFP 94-500, nécessaire pour 
initier l’opération et la conception de l’ouvrage jusqu’au stade avant-projet sommaire 

Ses conclusions permettront à l‘équipe de conception de :  

- Définir une première ébauche graphique et dimensionnelle du bâtiment 

- Permettre l’implantation de l’ouvrage sur la parcelle 

Cette étude comprendra 2 phases successives : 

- Etude de site (ES) 

- Principes généraux de construction (PGC) 

A l’issue de la mission géotechnique, le terrain sera remis à son état initial 

Cette étude concerne les zones suivantes :  

Quartier Ailleret  : Zone technique  
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 Phase 1 : Etude de site (ES)  

 

Conformément à la NFP 94-500, cette phase ES réalisée en amont des études, doit permettre de décrire un modèle 
géologique préliminaire et les spécificités géotechniques du site ainsi que d’établir une première identification des 
risques géotechniques majeurs : 

- En prenant en compte le contexte géologique général du site, l’historique fourni par le maître d’ouvrage des 
aménagements réalisés sur le site et aux alentours ; 

- En énonçant certaines recommandations en vue d’y implanter ou ouvrage non encore défini, notamment les 
zones d’implantation préférentielles et les zones à éviter, la sensibilité des sols aux terrassements, les risques 
d’instabilité de versants et les risques naturels. 

Cette phase comporte une enquête documentaire visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques 
disponibles sur le site, ainsi que visite du site et des alentours. 
Après interprétation et évaluation des connaissances disponibles, si les premiers résultats sont insuffisants pour 
caractériser le modèle géologique préalable du site, cette mission comporte : 

- La définition d’investigations géotechniques ; 
- Leur suivi et l’interprétation de leurs résultats ; 

Afin de permettre : 
- De préciser/compléter le modèle géologique préalable ; 
- De réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques à ce stade d’une étude préalable. 

La prestation comprend : 
- Tous les déplacements liés à la mission 
- La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse sur format dématérialisé 
- Les réunions de travail nécessaire à la réalisation de la mission ainsi que la présentation du rapport si 

nécessaire. 
- Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires à la réalisation du rapport final 

 
A l’issue de cette phase, le titulaire élaborera et fournira au maitre d’ouvrage le rapport d’étude géotechnique 
préliminaire de site.  
 

 Phase 2 : Principes généraux de construction (PGC)  

 

Conformément à la NFP 94-500, l’objectif de cette phase PGC est de donner des hypothèses géotechniques à 
prendre en compte au stade de l’étude l’ouvrage ainsi que certains principes généraux de construction 
envisageables. Cette phase s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
 
Cette mission comporte : 

- La définition si besoin d’un programme d’investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer 
le suivi technique, en exploiter les résultats ; 

- Un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade de l’étude (première approche de la zone 
d’influence géotechnique, horizons porteurs…) ainsi que certains principes généraux de construction 
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

-  
La prestation comprend : 

- Tous les déplacements liés à la mission 
- La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse sur format dématérialisé 
- Les réunions de travail nécessaires à la réalisation de la mission ainsi que la présentation du rapport si 

nécessaire. 
- Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires à la réalisation du rapport final Sur la base de la 

phase ES. 
A l’issue de cette phase, le titulaire élaborera et fournira au maitre d’ouvrage le rapport d’étude des principes 
généraux de construction. 
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ARTICLE 5 – PARTIE TECHNIQUE 2 : 

ETUDE GEOTECHNIQUE – ESSAIS D’INFILTRATION 

 

Cette mission a pour objectif de fournir les données nécessaires à la faisabilité des ouvrages, notamment d’infiltration, 
à leur conception et dimensionnement, et à la définition de prescriptions pour leur réalisation et leur exploitation.  

 

Cette phase doit notamment identifier, au travers de l’étude G1-ES : 

- Les formations en présence 

- Leur caractère plus ou moins perméable 

- La présence éventuelle et la position de la nappe superficielle 

- La définition d’un programme de reconnaissances pour la phase d’étude géotechnique suivante 

 

Dans un deuxième temps, des premières recommandations pour le projet d’infiltration des eaux pluviales doivent être 
émises, au travers de l’étude G1-PGC 

Ces tests devront être effectués au niveau de l’emprise foncière des zones de reconstruction indiquées à l’article 4.1 
du présent CCP. Compte tenu des réserves foncières disponibles sur le site pour la création de bassins dans les espaces 
verts, il faudra orienter les études dans cet axe. 

 

Les études réalisées pour cette mission suivront le schéma suivant :  

 

Les prestations demandées au titulaire comprennent toutes les investigations rendues nécessaires à l’obtention des 
arrêtés d'autorisation pour les installations concernées par le présent marché, notamment vis-à-vis de la 
réglementation ICPE 

A l’issue de cette phase, le titulaire élaborera et fournira au maitre d’ouvrage le rapport d’étude des essais 
d’infiltration 
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ARTICLE 5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE 

 Obligation du maître d’ouvrage 

 
Pour permettre au titulaire de mener à bien sa mission, le maître d’ouvrage : 

- met à la disposition du titulaire pour consultation, tous les documents en sa possession concernant la construction 
des composants bâtis et les éventuels travaux de rénovation (surfaces, date ou période de construction…), 

- fournit, dans la mesure où ils existent, les plans permettant d’établir une cartographie du bâtiment,  

- informe la société de la présence des matériaux ou produits contenant de l’amiante et de plomb dont il a 
connaissance (fourniture des DTA et rapports de repérage existants),  

- met la société en rapport avec toutes les personnes concernées par les repérages in situ et les informe de leurs 
obligations : 

o Intervenants internes et externes (représentant CHST/prévention, gardiens, exploitants…) 

o Occupants 

- désigne un représentant s’il ne peut être présent lui-même lors des repérages, ayant une bonne connaissance du 
site, de manière à accompagner chaque opérateur, et faciliter le déroulement de la mission ; 

-  à donner librement accès aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une façon générale, à fournir toute 
facilité au titulaire pour l'exercice de sa mission. 

 Obligation du titulaire 

 
La société titulaire du marché est soumise à une obligation de moyen. Elle met donc en œuvre et apportera tous les 
moyens notamment humains, organisationnels et techniques (matériels notamment échelle, échafaudage, nacelle, 
protections individuelles...), nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui est confiée. 

Les matériels de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur notamment à l’arrêté du 18 avril 2002, 
pris en application de la directive européenne 2000/14/CE.  

Les déclarations d’intention de commencer les travaux sont à la charge du titulaire du présent marché et sont 
systématiquement réalisés 

Le titulaire du présent marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires à une remise en état des terrains en 
vue de les restituer à leur usage initial : les revêtements de surface seront reconstitués à l’initial, les abords 
soigneusement nettoyés.  

Le titulaire du présent marché fera son affaire de tous les problèmes d’alimentation en énergie et en fluide de ses 
engins de sondage. 

 Obligation du titulaire en matière d’indépendance :  

Les personnes et organisme effectuant ces repérages doivent répondre aux critères d’indépendance, d’assurance, 
d’impartialité et de certification des compétences fixées par la règlementation (notamment article L271-6 du code de 
la construction et de l’habitation).  

A cet égard, la société de repérage et de diagnostic atteste n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d’organiser les travaux suivants : 

- Terrassement  

- VRD 

- Gros Œuvre 
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 Présentation du dispositif e-Attestations 

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et 
documents obligatoires à partager uniquement avec vos donneurs d’ordres. 
 
Elle est entièrement gratuite. 
 
Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. 
e-Attestations agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, 
la DGFIP… 
Aussi le titulaire n’aura qu’à compléter les informations et documents manquants dans son dossier. 
 
Plus d’informations à l’adresse suivante : 
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants  

 Documents à produire 

Le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage ou à son représentant, tous les six (6) mois à compter de la notification 
du marché et jusqu’à la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 
8222-7 et D 8222-8 du code du travail : 

- Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales 
prévue à l’article L 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations 
et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois, 

- Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce prévue à l’article 
D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des salariés étrangers employés par 
l’opérateur économique et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, 
précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant 
autorisation de travail. 

- Un justificatif d’immatriculation dans les cas où l’immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du 
code du travail. 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations 
mise à disposition, gratuitement, à l’adresse suivante : 
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html  

 Présentation des documents 

Par dérogation à l'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maître d’ouvrage de la date 
à laquelle les études lui seront présentées. 
 
Le maître d’ouvrage accuse réception de la remise des études. 
 
Les documents devront : 
- Être transmis, en 2 exemplaires, sous format papier (A4 et A3) reliées par un système durable (spirale ou classeur) 

et comporter un sommaire et une synthèse des informations ; 
- Être transmis sous format informatique (clé USB) lisible (logiciels courants) en 1 exemplaire. L’arborescence de la 

version informatique devra être clairement identifiable. Les documents seront présentés dans un format 
modifiable type tableur ou traitement de texte. 

- Les présentations graphiques, les plans et les schémas seront réalisés en DAO avec un format informatique 
compatible avec le logiciel Microstation version 8 et antérieures. 
 

 Ordres de service délivrés par le maître d'ouvrage 

Les décisions du maître d'ouvrage sont notifiées par ordre de service, transmis par courrier ou remis contre récépissé 
ou par voie électronique. 

https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
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Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le titulaire d'émettre des réserves 

- Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maître d'ouvrage, qu'ils aient ou non 
fait l'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas où les prescriptions du maître d'ouvrage seraient susceptibles 
de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou 
réglementaire ; 

- Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit les 
présenter par écrit au maître d'ouvrage dans un délai de (15) quinze jours calendaires. Le délai courant à compter 
du jour suivant la notification de l'ordre de service (article 3.8.2 du CCAG-PI). 

 
La non-présentation de réserves dans un délai de 15 jours entraîne un accord tacite de la part du titulaire. 

 Modifications 

 Modification en cours d’exécution 

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles figurant 
au présent marché, elles font l’objet d’un avenant qui prend en compte ces modifications et adapte en conséquence 
la rémunération de l'assistant au maître d'ouvrage. 
 

 Clause de réexamen 

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir, il sera fait application de l’article 25 du CCAG-PI.  

ARTICLE 6 - DELAIS – PENALITES 

Pour chaque partie technique, le point de départ du délai d’exécution des prestations court à compter de la date fixée 
par ordre de service du pôle de conduite d’opérations de Besançon qui prescrira de les commencer. 
 
Le délai de chaque partie technique figure dans l’acte d’engagement. 

 Computation des délais 

Les modalités de computation des délais sont fixées par l’article 3.2 du CCAG-PI. 
 
Le décompte d’un délai fixé en semaines est effectué suivant le même principe qu’un délai en mois (de quantième en 
quantième). 
 

Eléments de 
mission 

Sous-partie de 
l’élément de 

mission 
Délai 

Début de la mission 
(par dérogation à 
l’article 13.1.1 du 

CCAG/PI) 

Fin de la mission 

1ère partie 
technique : Étude 

G1 
Etude de site 3 semaines 

par ordre de service 
qui transmettra 
l’avis du donneur 
d’ordres ou 
prescrira le début 
d'exécution de la 
présente sous-
partie technique 

A la réception du 

rapport  PGC 

2nd  partie 
technique : Test 

d’infiltration. 
Test d’infiltration 3 semaines 

par ordre de service 
qui transmettra 
l’avis du donneur 
d’ordres ou 
prescrira le début 
d'exécution de la 
présente sous-
partie technique 

A la réception du 

rapport des études 

sur la perméabilité 

des sols et les 

solutions à 

apporter 
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Délai de validation par le donneur d’ordres : 
Entre chaque partie technique, le maître d’ouvrage procédera à l’avis et/ou à la validation de l’élément de mission 
correspondant. Le délai de validation, non contractuel, sera d’environ 3 semaines.  
Passé ce délai, le silence du maître d’ouvrage vaudra acceptation par l’Administration, des prestations dues au titre de 
la partie technique concernée.  
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire modifier autant que nécessaire les documents fournis dans le cadre 
des prestations réalisées pour chaque partie technique. Ces demandes de modifications seront justifiées sur la base 
des réglementations en vigueur 

 Prolongation du délai d’exécution 

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra être accordée que dans le cadre des dispositions prévues à l’article 
13.3 du CCAG-PI. 

 Pénalités  

Les pénalités ne sont pas révisables. Les pénalités se cumulent. 
 
Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document ou de l'avis et la date 
limite prévue. Les jours de retard qui seront pris en compte pour le calcul des pénalités seront les jours ouvrables. 
 
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, l’application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de la 
constatation du retard par le maître d’ouvrage.  
 
Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant total hors 
taxes du marché.  
 
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré d’office de pénalités, et ce quel que soit 
le montant. 
 

 Pénalités pour retard dans la remise des documents d’étude ou des avis 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard sur chacun des délais fixés à l’article 5.2 ci-dessus, le 
titulaire subira la pénalité forfaitaire journalière ci-après : 
 

Document ou avis à fournir Montant pénalité HT/jour 
ouvrable 

Art. 4.2 Rapport d’étude géotechnique préliminaire de site 70 € 

Art. 4.3 Rapport d’étude des principes généraux de construction  200 € 

Art. 5 Rapport d’étude des tests d’infiltration et ouvrages préconisés 200€ 
 

 Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles 

Par dérogation à l’article 14.2 du CCAG-PI, en cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) à ses 
obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le titulaire s’expose à 
l’application de pénalités, à hauteur de 200 HT par infraction relevée. 
 

 Pénalités pour absence aux réunions 

Sur simple constatation de la maîtrise d’ouvrage, en cas d'absence à une réunion ou à une convocation, le titulaire 
encourt une pénalité de 100 € HT par infraction. 
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 Défaut de suivi 

En cas de défaut de suivi de l’opération ayant entrainé un retard du chantier au motif de non-respect de ses obligations 
d’information et d’alerte du maître d’ouvrage sur les échéances calendaires, le titulaire encourt une pénalité de 500 € 
HT par infraction. 
 

ARTICLE 7 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS – REGLEMENT DES COMPTES 

 Contenu des prix – Mode d’évaluation des prestations 

Les prix du marché sont hors TVA. 

Ils sont réputés comprendre : 

- De la complexité de l’opération ; 

- Des déplacements pour se rendre sur le chantier et dans les bureaux du maître d’ouvrage, ainsi que des frais de 
secrétariat ; 

- La période de recouvrement lors des changements éventuels de contrôleurs techniques, y compris les frais 
d'établissement en commun du procès-verbal de passation de consignes ; 

- Les réunions demandées par le conducteur d’opérations et celles prévus au présent CCP ; 

- Le temps passé pour l'accueil des entreprises et la participation aux réunions de chantier ; 

- Les frais d'établissement et de diffusion des documents ; 

- Les frais de conservation des documents pendant les délais réglementaires ; 

- De l’obligation faite aux intervenants extérieurs de se conformer aux consignes et règlements édictés par le Chef 
de Corps ou d’établissement, relatifs à la police et à la sécurité intérieure de l’immeuble dans lequel la mission 
est exécutée ; 

- La période de recouvrement lors des changements éventuels de contrôleurs, y compris les frais d'établissement 
en commun du procès-verbal de passation de consignes. 

 

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par un prix mixte (forfait et prix unitaire) précisé à l'article 2 de 
l'acte d'engagement. 

 Règlement des prestations 

Le règlement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :  

a) Paiement unique après achèvement de chacune des parties techniques définies à l’acte d’engagement par 
un paiement partiel définitif.  

 
b) Paiements partiels, si la durée de la partie technique est supérieure à 3 mois. Les prestations d’une partie 

technique pourront être réglées avant leur achèvement sous forme paiements partiels 
proportionnellement au montant des prestations effectuées afin que l’intervalle entre deux acomptes 
successifs ne soit pas supérieur à trois mois.  

 
c) Paiement pour solde. Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'après l’achèvement complet de la 

mission et de l’admission de celle-ci par le maître d'ouvrage, conformément à l'article 13 du présent CCP. 

 Demande de paiement  

La demande de paiement est faite sous forme de présentation d’une facture établie par le titulaire dans laquelle il 
tient compte de l’effet de la variation prévue à l’article 9.5 du CCP. Elle comporte le compte rendu d'avancement de 
la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie 
les sommes auxquelles prétend le titulaire. 

Ce pourcentage, après accord du conducteur d’opération, sert de base au calcul du montant du paiement 
correspondant.  
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 Suivi du service fait  

Afin que le conducteur d’opération puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités réellement 
mises en œuvre, le titulaire du marché lui envoie par courrier électronique une copie des factures qui auront été 
éditées et transmises conformément à l’article 9.4. du présent CCP.  

L’adresse électronique à utiliser sera précisée au titulaire dès le début d’exécution du marché. 

 Paiement  

À partir de la demande de paiement déposée par le titulaire sur le portail Chorus, le maître d’ouvrage établit le montant 
à verser au titulaire. Il tient compte de l'effet de la variation prévue ainsi que des pénalités et réfactions applicables. 
 

Le maître de l’ouvrage peut rejeter la demande de paiement. Dans ce cas, le rejet de la facture est notifié au titulaire 
qui doit, après modification, présenter une nouvelle demande de paiement. 

 Paiement partiel définitif 

Pour l'application des dispositions de l'article 11.7 du CCAG-PI, chaque partie technique décrite donnera lieu à 
paiement partiel définitif.  

Après admission et approbation par le maître d’ouvrage des prestations d’une des parties techniques, le titulaire 
dépose sur le portail Chorus sa demande de paiement. Cette demande de paiement comporte notamment un 
récapitulatif des paiements partiels versés et, éventuellement, le montant du solde restant dû. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce cas, la demande rectifiée est 
notifiée au titulaire. Le montant du paiement partiel définitif validé par le maître d’ouvrage correspond au montant 
des sommes dues au titulaire pour la partie technique considérée, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des 
paiements partiels (acomptes) payés pour cette partie technique. 

 Solde 

 Demande de paiement final 

Après constatation de l'achèvement totale de sa mission, le titulaire adresse au maître de l’ouvrage une demande de 
paiement final correspondant à l’ensemble des prestations fournies. 
 
Le maître de l’ouvrage peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au 
titulaire. 

 Demande général 

Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui comprend : 
- D’une part, le décompte de la dernière partie technique à régler, 
- D’autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déjà réglés ainsi que du solde à verser dont le 

montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant à la dernière partie technique réalisée. 
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert indiqué 
dans le RIB joint au présent marché. 
En cas de changement de compte, il sera joint à la demande de paiement le nouveau RIB ou RIP. 
 

 Modalités de facturation 

Dans le cadre de la modernisation de l’État et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, l’SERVICE 
D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST (SID NE) de Metz a décidé de s’engager dans la dématérialisation du 
traitement de ses factures ou acomptes. 

Le titulaire adresse ses factures de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus factures à 
l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr./  

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures. Le titulaire 
économise ainsi les coûts d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet l’état d’avancement 
de leur traitement par les services de l’État. 

https://chorus-pro.gouv.fr./
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Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions imposées 
dans le cahier des clauses particulières : 

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter : 

Toutes les mentions légales (cf. article 242 nonies A de l’annexe II au CGI) : 

- La date de facture, 

- Le numéro d’identification unique de la facture, 

- La raison sociale et adresse, 

- Le SIRET ou à défaut SIREN, 

- Les montants HT et TTC, 

- Le taux de TVA appliqué et son montant, 

- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir, 

- Coordonnées bancaires. 

Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement : 

- La référence de l’engagement juridique (n° d’EJ) de la commande, 

- Le code du Service Exécutant (code SE SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST (SID NE) METZ) : 
D10711I057_15 

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO. 

Ces éléments sont indispensables pour l’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de son 
paiement. 

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles 
directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/  

Pour davantage d’informations concernant l’utilisation du portail :  

- Par téléphone au 04 77 78 39 57 - Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (sauf jours fériés) ; 
- ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.  

 Modalités d’actualisation 

Les prix sont fermes, actualisables selon les modalités indiquées. 

 Mois d’établissement du prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la dernière date 
limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro (m0) ». 

 Actualisation du prix du marché de prestations intellectuelles 

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule : 
Cn =  I(d - 3) 

Io 
dans laquelle Io et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l’index ingénierie 
sous réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de trois 
mois au mois zéro. 

 Actualisation provisoire 

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, 
il ne sera procédé à aucune autre révision avant l’actualisation définitive, laquelle interviendra lors du premier 
règlement suivant la parution de l’index correspondant 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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 Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur. Ces montants seront 
éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du solde en appliquant les taux de TVA en vigueur. 

 Délai global de paiement 

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours. 
À compter de la réception des justifications demandées par le maître de l’ouvrage, un nouveau délai global de 
paiement est ouvert : il est de trente (30) jours. 
En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant à courir à compter de la fin de la 
suspension est inférieur à 30 jours, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert. 

 Intérêts moratoires 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations 
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
Il sera fait application des articles R.2192-10 à R.2192-37 du code de la commande publique à propos de la lutte contre 
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 

 Cession ou nantissement 

L’autorité habilitée à fournir les renseignements prévus par la réglementation sur la cession ou le nantissement de 
créances est l’ordonnateur indiqué au marché. 
Conformément à l’article 4.2.2 du CCAG-PI, l’exemplaire unique destiné au nantissement du marché sera remis au 
titulaire sur sa demande expresse. 

 Clauses de financement et de sûreté 

 Retenue de garantie 

Sans objet. 

 Avance 

OPTION A au sens du CCAG-PI : Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte 
d’engagement, lorsque les conditions stipulées aux articles L.2192-2 et R.2191-3 du code de la commande 
publique sont remplies. 
 
Si le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n'excède pas 12 mois, son montant est, en prix de 
base, égal à 30 % du montant initial du marché. 
 
Il est égal au produit de ces 30 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois. 
 
Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté à partir de la date de 
notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché. Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé. 
 
Le remboursement s’effectue en une seule fois si cela est réalisable, par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause 
de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. Ce remboursement devra être terminé lorsque 
ledit montant aura atteint 65 % du montant du marché. 
 
Les modalités de calcul et de remboursement de cette avance sont fixées à l’article R.2193-11 du code de la 
commande publique.  
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ARTICLE 8 - ASSURANCES 

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses responsabilités professionnelles 
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. 
 
Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné à l’acte 
d’engagement. 
 
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, 
le titulaire du présent marché devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité obligatoire à l’égard 
du pouvoir adjudicateur et des tiers, conformément à l’article 9.1 du CCAG-PI. 
 
Le défaut d'assurance entraînera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. 
 
Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’à celle au cours de 
laquelle la mission est achevée. 
 

ARTICLE 9 - CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 Utilisation des connaissances antérieures 

Les connaissances antérieures sont définies à l’article 32.2 du CCAG-PI. Leur régime d’utilisation correspond à une 
concession à titre non exclusif par le titulaire au maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par l’article 34.1 du CCAG-
PI. 
 
Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait l‘objet d’un 
accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’une convention spécifique. 

 Utilisation des résultats 

Les résultats sont définis à l’article 32.1 du CCAG-PI. Le régime des droits d’utilisation correspond à une concession à 
titre non exclusif par le titulaire au maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par l’article 35.1 du CCAG-PI. 

 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique 

Pour les besoins découlant de l’objet, le titulaire concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage ses droits composés 
des droits de reproduction et de représentation définis à l’article 35.2.1 du CCAG-PI. L’exercice des droits patrimoniaux 
s’exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.  
 
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de 
l’admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du 
droit d’auteur.  
 
Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini à l’acte d’engagement. 

 Mise en œuvre de la protection des droits moraux. 

Le maître d’ouvrage respecte le droit moral de l’auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son 
œuvre. Il informe avant toute intervention sur son œuvre. 

 Utilisation des connaissances antérieures. 

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maître 
d’ouvrage. 
 
Dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite l’accord 
du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au minimum : 
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− La durée de l’exploitation ; 

− Les finalités de l’exploitation commerciale ; 

− Les supports de reproduction ; 

− Le montant et les modalités de calcul de la redevance ; 

− Les modalités de contrôle des versements effectués. 
 
Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maître d’ouvrage en application des dispositions de 
l’article R.2122-3-3° du code de la commande publique. 
 
 

ARTICLE 10 - DIFFERENDS ET RESILIATION 

 Règlement amiable des différends 

 Différend entre les parties 

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en 
réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, pour chaque chef de réclamation, le montant des 
sommes réclamées et leurs justifications. 

 
Ce mémoire doit être communiquée au maître d’ouvrage dans un délai de deux mois, à compter du jour où le différend 
est apparu, sous peine de forclusion. 
 
Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, 
pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. 

 Saisine du comité consultatif de règlement amiable 

À défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de l'exécution 
du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable chargé de trouver une 
solution amiable et équitable (conformément à l'article R.2197-16 du code de la commande publique). 

 Résiliation du marché 

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 à 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions 
suivantes : 

 Résiliation sur décision du maître d'ouvrage 

Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait manqué à ses 
obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 36 du CCAG-PI et la fraction des 
prestations déjà accomplie est rémunérée sans abattement. 
Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue à l’article 41.2.2.4 du CCAG-PI fixée à 5 % de la partie résiliée du 
marché s'applique. 

 Résiliation sur demande du titulaire 

Conformément à l’article 38.1 du CCAG-PI, si le titulaire rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution 
nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la 
résiliation au maître d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement. 

 Résiliation aux torts du titulaire 

Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà 
accomplies par le titulaire et acceptées par le maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. 
Toutefois, en cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les 
prestations sont réglées sans abattement. 
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 Résiliation du marché pour travail dissimulé 

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrôle, d’une situation irrégulière du titulaire au 
regard des articles L 8221-3 à L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, 
de régulariser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe l’instance de contrôle du résultat de 
cette démarche. 
 
Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par l’article R.8222-3 du code du travail, pour répondre à 
l’injonction du pouvoir adjudicateur. 
En l’absence de régularisation satisfaisante dans le délai prévu, le pouvoir adjudicateur en informe l’instance de 
contrôle et peut rompre le contrat sans indemnités aux frais et risques du titulaire du marché, conformément à l’article 
39 du CCAG-PI. 
 

 Arrêt de l’exécution des prestations après chaque partie technique 

Conformément à l’article 22 du CCAG-PI 2021, la décision d’arrêter l’exécution des prestations à l’issue des parties 
techniques entraine la résiliation du marché et ne donne lieu à aucune indemnité. 

 Tribunal compétent en cas de litige 

En cas de litige, les parties conviennent, conformément à l'article R.312-11 du code de justice administrative, de saisir 
le tribunal administratif dans le ressort duquel le marché est exécuté. 

ARTICLE 12 – ADMISSION DES PRESTATIONS 

Chaque partie technique fera l’objet d’une admission par le maître d’ouvrage. L’admission des prestations relative à 
chaque partie technique ne peut intervenir qu'après remise complète des documents qui s'y rapportent. 
 
La décision d’admission avec ou sans réfaction, d'ajourner ou de rejeter les documents sera notifiée au titulaire dans 
le délai de deux (2) mois à compter de leur réception par les services du maitre d’ouvrage. 
 
Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée dans le délai défini ci-dessus, la prestation est considérée comme 
acceptée, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 29.1 du CCAG-PI. 
 
En cas d'ajournement et par dérogation à l'article 29.2 du CCAG-PI, le délai donné au titulaire pour mettre au point 
ses prestations sera fixé par le maître d'ouvrage dans sa décision. 
 
Toute demande de paiement reçue avant achèvement de la totalité des prestations sera renvoyée à l'expéditeur pour 
un nouvel envoi en temps opportun. 

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU CCAG-PI 

 

Articles du présent CCP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé 

1.2 et 8.1 
2 

13.1.1. et 22 
4.1 

7.6 28.4.2 
8.2 
8.3 

8.3.1 
8.3.2 

13.3 
14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3  

14.1 
14.2 

13 29.2 

 
A Besançon, le 27/03/2025 
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