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Objet du marché
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Bourogne (90) - 1RA - Quartier Ailleret - Création d’atelier multi techniques - Réalisation d’études géotechniques
au sens de la NFP 94-500

ANNEXES :

1/ Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

2/ Modele de CPR — contrdle primaire

3/ Dossier de 2 plans
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché de prestations intellectuelles s’inscrit dans une opération globale au sein du Quartier Ailleret de
Création d’atelier multi techniques dont I'objet porte sur la déconstruction d’un batiment, la reconstruction d’un
hangar en lieu et place et I'aménagement de différents batiments. Il a pour objet la réalisation des diagnostics
suivants :

- Etude G1;

- Test d’infiltration
L’exécution de ces missions se déroulera dans des batiments occupés et en activité.

1.2 Décomposition de la mission en parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en deux (2) parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG-PI 2021
définies ci-aprés.

Par dérogation a I'article 13.1.1 du CCAG-PI 2021, le point de départ du délai d'exécution des phases de conception
débute a la date fixée par les ordres de service qui en prescriront le commencement.

Par dérogation a I'article 22 du CCAG-PI 2021, les parties techniques peuvent se chevaucher et le pouvoir adjudicateur
peut décider I'arrét d’une partie technique individuellement sans compromettre la réalisation des autres parties
techniques et sans emporter résiliation du marché dans sa globalité. Le pouvoir adjudicateur pourra toutefois
prononcer la résiliation du marché si, pour chaque opération, des parties techniques seraient arrétées de maniere
concomitante.

Partie Eléments de missions
technique
1 Etude G1
2 Test d’infiltration

1.3 Prestations intéressant les Armées

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit en conséquence se conformer
aux stipulations de I'article 5 du CCAG-PI.

1.3.1 Obligations de confidentialité

Toute personne ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de |'opération détient les informations
s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour I'exercice exclusif de sa mission
de contrdle technique et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches, d'information portant sur les études et
travaux coordonnés.

Aussi, conformément a I'article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la
protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et frangaises, applicables au traitement des
données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du marché. A ce titre, toute
transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de I’'Union européenne, qui ne serait
pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours d’exécution du
marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I'absence d’accord, a une
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modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.
Pour tout manquement aux obligations de discrétion d'un controleur technique, le marché peut étre résilié aux frais

et aux torts du cocontractant, dans les conditions fixées a I'article 39 du CCAG-PI, sans qu'il puisse prétendre a une
indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

1.3.2 Contr6le nominatif

Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire pour une date a
fixer par le maitre d’ouvrage.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de I’'Union
européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise I'article D1221-24 du
Code du travail, le maitre d’ouvrage exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail.
Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le site sont en régle vis-a-vis des dispositions |égales

et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Il s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.3.3  Autorisation d’acces dans les sites du ministére des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contréle primaire (CPR)
pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux derniéres années :

o Demande de CPR en version numérique remplie, non signée, au format natif

o Demande de CPR remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF

o Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CPR et retour de celui-ci
validé. De ce fait, les prestations ne pourront débuter qu’a partir du moment ou les CPR seront retournés positifs avec
visa de I'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

AVlissue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

— « Accés autorisé », ;

—  « Accés avec réserves » ;

—  « Interdit d’acces ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels incriminés,
cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a soumettre au CPR.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a minima d’un casier

judiciaire vierge. Le titulaire assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement du personnel ayant
fait 'objet d’un refus d’acces sur site.

1.3.4 Contr6le des accés

Tous les personnels du titulaire devront étre obligatoirement munis d’une carte d’identité ou du titre de travail pour
les personnels étrangers. Des controles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre
opérés a tout moment par I'Inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des prestations.

1.3.5 Contr6le des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules sera établie et fournie par le titulaire au pble de conduite d’opérations
(PCO) en charge du suivi de ce présent marché au minimum un mois avant le début des prestations.
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1.3.6  Mesures de sécurité

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document ci-apres annexé au présent
CCP:
- l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions des
entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la
défense.

Par ailleurs, I'intervention sur le site fera I'objet d’une visite commune avec le chargé de prévention en charge des
lieux et doit s’accompagner de mesures particulieres de sécurité, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur. A ce titre, le titulaire rédigera un plan de prévention dés la notification
du marché, plan qui sera soumis a I'approbation du chargé de prévention lors de la 1ére réunion sur site.

Enfin, il incombe au titulaire de se conformer au réglement de I'établissement et de déclarer toute introduction de
matériel dont il reste propriétaire et qu'il sera amené a sortir de I’établissement a la fin de I'exécution du marché.

1.3.7 Mesures particulieres pour faire face a une pandémie COVID 19

Dans le cadre d’une éventuelle pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application les mesures
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se conformera au guide
de préconisations réalisé par I'OPPBTP révisé en fonction des évolutions de I'épidémie et des préconisations issues du
gouvernement et autres publications, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés.

1.3.8 Marché sensible

Sans objet.

1.4 Intervenants

1.4.1 Le maitre d’ouvrage

Le Directeur du Service d'Infrastructure de la Défense Nord Est (ou son délégataire), maitre d’ouvrage est « I'acheteur »
au sens de l'article 2 du CCAG-PI.

La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et d’exécution
des marchés et de les signer.

La conduite d’opération est assurée par :le Chef du pdle conduite d'opérations de Besancon. Le conducteur
d'opération assure une mission d'assistance générale a caractére administratif, financier et technique.

Il donne au titulaire tous les moyens d’acces au site ou aux ouvrages existants. Les démarches ultérieures (telles que
prise de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la charge du titulaire du présent marché.

1.4.2 Le titulaire — Contractant unigue

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de « titulaire » ou « opérateur de repérage » dans les piéces du présent
marché.

La(les) personne(s) qualifiée(s) intervenantes dans le cadre des missions de chaque partie seront désignées dans I'acte
d’engagement deés la notification.

Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le
titulaire (article 3.4.1 du CCAG-PI).

Lorsque des attestations ou qualifications sont requises pour I'exercice d’une mission, elles sont précisées dans chaque
partie technique. A cet effet, elles pourront étre vérifiées a tout moment par le donneur d’ordres ou toute personne
ayant le besoin et le droit d’en connaitre (CSPS, inspection du travail...)

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement des personnes qui se trouvent nommément désignées
dans I'acte d’engagement pour en assurer le controle.
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Si cette (ces) personne(s) n’est (ne sont) plus en mesure de remplir sa (leur) mission, le titulaire doit en aviser sans
délai le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues a I'article 3.4.3 du CCAG-PI pour que la bonne
exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au contractant de désigner au moins un suppléant et de faire figurer son nom dans I'acte
d’engagement.

1.4.2.1 Groupement
Le groupement sera solidaire, comme précisé dans |'acte d’engagement.

1.42.2 Le mandataire
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire. |l représente
I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du groupement.

1.4.3 Sous-traitants

Le titulaire peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
I’acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage. Aucun
paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de paiement
acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande publique.
Conformément a I'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant sont
réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du montant hors taxe du marché public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre au
paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article L.2193-14 du code de la commande
publique.

1.4.4 Inspection du travail compétente

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées (1.T.A.) est compétente pour la surveillance et le contréle des
entreprises en matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail a I'intérieur des enceintes militaires :

Inspection du travail dans les armées
Controle général des armées
60 Boulevard du Général Martial Valin
CS21623 — PC066
75509 Paris Cedex 15

1.5 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail.

Conformément a I'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur
en matiere de protection et de conditions de travail de ses salariés.

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les reglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est employée et en
particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT).

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101

en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions prévues a I'article 12.2.5 du présent CCP.

Dans le cadre d’une éventuelle pandémie COVID-19, le maitre d’ceuvre respectera et mettra en application les mesures
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés. Pour cela, il se conformera au guide de préconisations réalisé
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par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2 avril 2020 modifié, permettant |'activité du secteur du BTP,
tout en assurant la sécurité des salariés.

1.6 Protection de I'environnement

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et
reglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du
voisinage (se reporter a I'article 7 du CCAG-PI).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

1.7 Forme des notifications et informations

1.7.1 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les décisions seront notifiés par le maitre d’ouvrage ou son représentant par voie
électronique. L’accusé réception par voie électronique du titulaire vaut récépissé.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-PI, la date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur un
récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui
leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de
consultation dans un délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil
d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Toutefois, le maitre d’ouvrage s'autorise le droit de notifier au titulaire des décisions ou informations par échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques en cas d’urgence.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le directeur
du Service d’Infrastructure de la Défense Nord Est ou son représentant.

1.7.2 Communication du titulaire

Toute communication relative au maitre d’ouvrage ou son représentant devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception
- Soit directement a un représentant diiment qualifié contre récépissé.

Cependant le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire la transmission des documents par voie électronique en
supplément de la remise physique spécifiée ci-dessus, sans que le titulaire puisse réclamer une indemnité.

ARTICLE 2 — PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité
sachant que I'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi :

- L’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles opérées par avenant ;
— Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) et ses annexes :

o Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense ;

o Modele de CPR — Contréle primaire

o Dossier de plans

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;
- La décomposition du prix global forfaitaire ;
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- Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour le contréle technique ;
- Le code de la santé publique ;
— Le code du travail ;
- Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché.

n°25-PC0O05-008

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est
défini a I'article 9.5. ci-apreés.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTIES TECHNIQUES

3.1

Localisation des batiments et périmétre des recherches et prestations

Les prestations se dérouleront a I'adresse suivante :
ler régiment d’artillerie - Quartier Ailleret - BP 60539 - 90016 Belfort Cedex France

Le présent marché s’inscrit dans un projet global d’infrastructure sur le Quartier Ailleret concernant :
- La déconstruction des batiments 0057 et 0058,

- L’adaptation des batiments 0063,0064, 0073, 0078,

- Les revétements bitumineux (test HAP) présents sur toute I'emprise de la zone technique ainsi que sur les

parkings des batiments 0051 et 0117,

- L’adaptation des réseaux d’eau pluviale et d’eau usée de la zone technique,

libellé abrégé de

Base de Défense de Belfort

Caserne Ailleret

construction

90016 Belfort Cedex

construction

AIRE DE LAVAGE

I'organisme ou base de libellé immeuble code immeuble adresse complete de I'immeuble | composant libellé composant annee
) construction
défense
Base de Défense de Belfort | Caserne Ailleret 900010172W-0057 | Quartier Ailleret - BP 60539 57 Garage 1975
90016 Belfort Cedex
Caserne Ailleret Caserne Ailleret 900010172W-0058 | Quartier Ailleret - BP 60539
90016 Belfort Cedex
58 Garage 1975
Base de Défense de Belfort | Caserne Ailleret 900010172W-0119 | Quartier Ailleret - BP 60539 119 ATELIER 2000
90016 Belfort Cedex MULTITECHNIQUE
Base de Défense de Belfort | Caserne Ailleret Nouvelle Quartier Ailleret - BP 60539 - | Nouvelle STATION
construction 90016 Belfort Cedex construction | D’ENTRETIEN
Base de Défense de Belfort | Caserne Ailleret Nouvelle Quartier Ailleret - BP 60539
construction 90016 Belfort Cedex
Nouvelle AIRE DE
construction | DECROTAGE
Base de Défense de Belfort | Caserne Ailleret Nouvelle Quartier Ailleret - BP 60539 Nouvelle MAGASIN
construction 90016 Belfort Cedex construction | MULTITECHNIQUE
) Quartier Ailleret - BP 60539
Base de Défense de Belfort | Caserne Ailleret 900010172W-0057 | 90016 Belfort Cedex 57 Garage 1975
Nouvelle Quartier Ailleret - BP 60539 Nouvelle
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3.2 Descriptif des ouvrages nécessitant les repérages et diagnostics

Données G2D Destination Travaux
Code Surface
immeuble Composant Type Actuelle Passée (SHOD) en Descriptif
m?
9000(_‘)1((])51772W- 57 RDC Inutilisé | Garage 2195 Batiment adapté
900010172W- 58 RDC Inutilisé | Garage 2195 Batiment adapté
0058
900010172W- 119 U2
0119 RDC Inutilisé | MULTITE 339 Batiment adapté
CHNIQUE
Nouvelle Nouvelle SUAUIZS]
construction | constructio RDC Inutilisé | D’ENTRE 1133 Batiment adapté
" TIEN
Nouvelle Nouvelle AIRE DE
construction | constructio RDC Inutilisé | DECROT 122 Batiment adapté
" AGE
MAGASI
consruction | Nouvelle N
constructio D ilisé Bati 5
' RDC Inutilisé MULTITE 398 atiment adapté
CHNIQUE
900010172W- AIREDE | = , .
0057 57 RDC LAVAGE inexistant 416 Zones concernées par le projet

3.3 Visite préalable

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance avant d'établir son offre :
- des lieux sur lesquels seront réalisées les prestations définies au marché,

- des informations et documents nécessaires a la réalisation de sa mission.

Il ne pourra pas, en effet, invoquer, aprés notification du marché, la méconnaissance de telle ou telle caractéristique
des lieux. Une visite des lieux est rendue obligatoire avant la remise de son offre.

3.4 Plan de prévention

Un plan de prévention sera obligatoirement établi et validé par le chargé de prévention de I'organisme visité apres
inspection préalable.
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ARTICLE 4 — PARTIE TECHNIQUE 1 :

ETUDE GEOTECHNIQUE - MISSION G1 SUIVANT LA NORME NFP 94-500

4.1 Objet de la mission

La prestation consiste a la réalisation d’'une étude géotechnique de type G1 au sens de la NFP 94-500, nécessaire pour
initier I'opération et la conception de I'ouvrage jusqu’au stade avant-projet sommaire

Ses conclusions permettront a |‘équipe de conception de :
- Définir une premiere ébauche graphique et dimensionnelle du batiment
- Permettre I'implantation de I'ouvrage sur la parcelle
Cette étude comprendra 2 phases successives :
- Etude de site (ES)
- Principes généraux de construction (PGC)

A l'issue de la mission géotechnique, le terrain sera remis a son état initial

Cette étude concerne les zones suivantes :

Quartier Ailleret : Zone technique
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4.2 Phase 1 : Etude de site (ES)

Conformément a la NFP 94-500, cette phase ES réalisée en amont des études, doit permettre de décrire un modele
géologique préliminaire et les spécificités géotechniques du site ainsi que d’établir une premiére identification des
risques géotechniques majeurs :
- En prenant en compte le contexte géologique général du site, I’historique fourni par le maitre d’ouvrage des
aménagements réalisés sur le site et aux alentours ;
- En énoncant certaines recommandations en vue d’y implanter ou ouvrage non encore défini, notamment les
zones d’implantation préférentielles et les zones a éviter, la sensibilité des sols aux terrassements, les risques
d’instabilité de versants et les risques naturels.
Cette phase comporte une enquéte documentaire visant a établir les connaissances géologiques et géotechniques
disponibles sur le site, ainsi que visite du site et des alentours.
Apres interprétation et évaluation des connaissances disponibles, si les premiers résultats sont insuffisants pour
caractériser le modeéle géologique préalable du site, cette mission comporte :
- La définition d’investigations géotechniques ;
- Leur suivi et I'interprétation de leurs résultats ;
Afin de permettre :

- De préciser/compléter le modéle géologique préalable ;

- De réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques a ce stade d’une étude préalable.
La prestation comprend :

- Tous les déplacements liés a la mission

- Larédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse sur format dématérialisé

- Lesréunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la présentation du rapport si
nécessaire.

- Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport final

A l'issue de cette phase, le titulaire élaborera et fournira au maitre d’ouvrage le rapport d’étude géotechnique
préliminaire de site.

4.3 Phase 2 : Principes généraux de construction (PGC)

Conformément a la NFP 94-500, I'objectif de cette phase PGC est de donner des hypothéses géotechniques a
prendre en compte au stade de I'étude I'ouvrage ainsi que certains principes généraux de construction
envisageables. Cette phase s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Cette mission comporte :

- La définition si besoin d’'un programme d’investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer
le suivi technique, en exploiter les résultats ;

- Unrapport de synthese des données géotechniques a ce stade de I'étude (premiére approche de la zone
d’influence géotechnique, horizons porteurs...) ainsi que certains principes généraux de construction
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

La prestation comprend :

- Tous les déplacements liés a la mission

- Larédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse sur format dématérialisé

- Lesréunions de travail nécessaires a la réalisation de la mission ainsi que la présentation du rapport si
nécessaire.

- Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport final Sur la base de la
phase ES.

A l'issue de cette phase, le titulaire élaborera et fournira au maitre d’ouvrage le rapport d’étude des principes
généraux de construction.
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ARTICLE 5 — PARTIE TECHNIQUE 2 :

ETUDE GEOTECHNIQUE — ESSAIS D’INFILTRATION

Cette mission a pour objectif de fournir les données nécessaires a la faisabilité des ouvrages, notamment d’infiltration,
a leur conception et dimensionnement, et a la définition de prescriptions pour leur réalisation et leur exploitation.

Cette phase doit notamment identifier, au travers de I'étude G1-ES :
- Les formations en présence
- Leur caractere plus ou moins perméable
- La présence éventuelle et la position de la nappe superficielle

- La définition d’'un programme de reconnaissances pour la phase d’étude géotechnique suivante

Dans un deuxieme temps, des premieres recommandations pour le projet d’infiltration des eaux pluviales doivent étre
émises, au travers de I'étude G1-PGC

Ces tests devront étre effectués au niveau de I'emprise fonciére des zones de reconstruction indiquées a I'article 4.1
du présent CCP. Compte tenu des réserves foncieres disponibles sur le site pour la création de bassins dans les espaces
verts, il faudra orienter les études dans cet axe.

Les études réalisées pour cette mission suivront le schéma suivant :

Rapport d'études Phase 1

___—Données pertinentes ——___ oui
-?',_,_gr suffisantes au vue des objectifs _—
—de l'étude de sgl_?,»—-“'

non

R A
Définition d'un programme
d'investigations in situ
h 4

Réalisation des investigations

v
Rapport d'études Phase 2

___——Tdentification ————____ =
~——_dune probiématique spécifique 2_—
SO L
oul L

Définition d'une etude specifique

2alis v’“_ elUGe
Rapport d'études Phase 3
i (Fiche n*7)

Logique du déroulement des études de sol préalables a la
réalisation d'ouvrages de stockage des eaux pluviales.

Les prestations demandées au titulaire comprennent toutes les investigations rendues nécessaires a I'obtention des
arrétés d'autorisation pour les installations concernées par le présent marché, notamment vis-a-vis de la
réglementation ICPE

A l'issue de cette phase, le titulaire élaborera et fournira au maitre d’ouvrage le rapport d’étude des essais
d’infiltration
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ARTICLE 5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 Obligation du maitre d’ouvrage

Pour permettre au titulaire de mener a bien sa mission, le maitre d’ouvrage :

met a la disposition du titulaire pour consultation, tous les documents en sa possession concernant la construction
des composants batis et les éventuels travaux de rénovation (surfaces, date ou période de construction...),

- fournit, dans la mesure ou ils existent, les plans permettant d’établir une cartographie du batiment,

- informe la société de la présence des matériaux ou produits contenant de I'amiante et de plomb dont il a
connaissance (fourniture des DTA et rapports de repérage existants),

- met la société en rapport avec toutes les personnes concernées par les repérages in situ et les informe de leurs
obligations :

o Intervenants internes et externes (représentant CHST/prévention, gardiens, exploitants...)
o Occupants

- désigne un représentant s’il ne peut étre présent lui-méme lors des repérages, ayant une bonne connaissance du
site, de maniere a accompagner chaque opérateur, et faciliter le déroulement de la mission ;

- adonner librement acces aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une fagon générale, a fournir toute
facilité au titulaire pour I'exercice de sa mission.

6.2 Obligation du titulaire

La société titulaire du marché est soumise a une obligation de moyen. Elle met donc en ceuvre et apportera tous les
moyens notamment humains, organisationnels et techniques (matériels notamment échelle, échafaudage, nacelle,
protections individuelles...), nécessaires a la bonne exécution de la mission qui lui est confiée.

Les matériels de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur notamment a I'arrété du 18 avril 2002,
pris en application de la directive européenne 2000/14/CE.

Les déclarations d’intention de commencer les travaux sont a la charge du titulaire du présent marché et sont
systématiquement réalisés

Le titulaire du présent marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires a une remise en état des terrains en
vue de les restituer a leur usage initial : les revétements de surface seront reconstitués a l'initial, les abords
soigneusement nettoyés.

Le titulaire du présent marché fera son affaire de tous les probléemes d’alimentation en énergie et en fluide de ses
engins de sondage.

6.3 Obligation du titulaire en matiére d’indépendance :

Les personnes et organisme effectuant ces repérages doivent répondre aux critéres d’indépendance, d’assurance,
d’impartialité et de certification des compétences fixées par la reglementation (notamment article L271-6 du code de
la construction et de I’habitation).

A cet égard, la société de repérage et de diagnostic atteste n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance avec une entreprise susceptible d’organiser les travaux suivants :

- Terrassement
- VRD

- Gros CEuvre
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6.4 Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et
documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

e-Attestations agrege des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF,
la DGFIP...

Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

6.5 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la notification
du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D
8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

- Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales
prévue a l'article L 243-15 émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois,

- Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a I'article
D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des salariés étrangers employés par
I'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail,
précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

- Unjustificatif d’immatriculation dans les cas ol I'immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du
code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations
mise a disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

6.6 Présentation des documents

Par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la date
alaquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

Les documents devront :

- Etre transmis, en 2 exemplaires, sous format papier (A4 et A3) reliées par un systéme durable (spirale ou classeur)
et comporter un sommaire et une synthese des informations ;

- Etre transmis sous format informatique (clé USB) lisible (logiciels courants) en 1 exemplaire. L’arborescence de la
version informatique devra étre clairement identifiable. Les documents seront présentés dans un format
modifiable type tableur ou traitement de texte.

- Les présentations graphiques, les plans et les schémas seront réalisés en DAO avec un format informatique
compatible avec le logiciel Microstation version 8 et antérieures.

6.7 Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage sont notifiées par ordre de service, transmis par courrier ou remis contre récépissé
ou par voie électronique.
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Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le titulaire d'émettre des réserves

- Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non
fait I'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient susceptibles
de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou
réglementaire ;

- Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit les
présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de (15) quinze jours calendaires. Le délai courant a compter
du jour suivant la notification de I'ordre de service (article 3.8.2 du CCAG-PI).

La non-présentation de réserves dans un délai de 15 jours entraine un accord tacite de la part du titulaire.

6.8 Modifications

6.8.1 Modification en cours d’exécution

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles figurant
au présent marché, elles font I'objet d’un avenant qui prend en compte ces modifications et adapte en conséquence
la rémunération de |'assistant au maitre d'ouvrage.

6.8.2 Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir, il sera fait application de I’article 25 du CCAG-PI.

ARTICLE 6 - DELAIS — PENALITES

Pour chaque partie technique, le point de départ du délai d’exécution des prestations court a compter de la date fixée
par ordre de service du pole de conduite d’opérations de Besangon qui prescrira de les commencer.

Le délai de chaque partie technique figure dans I'acte d’engagement.

7.1 Computation des délais

Les modalités de computation des délais sont fixées par I’article 3.2 du CCAG-PI.

Le décompte d’un délai fixé en semaines est effectué suivant le méme principe qu’un délai en mois (de quantieéme en
guantieme).

Sous-partie de Début de la mission
Eléments de I’élément de I ar dérogation a . L
.. .. Délai (,p . 8 Fin de la mission
mission mission I'article 13.1.1 du
CCAG/PI)
par ordre de service | A la réception du
qui transmettra rapport PGC
14 partie I ?ws du donneur
. . . . d’ordres ou
technique : Etude Etude de site 3 semaines . )
1 prescrira le début
d'exécution de la
présente sous-
partie technique
par ordre de service | A la réception du
qui transmettra rapport des études
I'avis du donneur Sabilité
2" partie ot cu do sur la p(lermeabllllte
technique : Test Test d’infiltration 3 semaines . . des _SO s et les
P prescrira le début solutions a
d’infiltration. .
d'exécution de la apporter
présente sous-
partie technique

16/24




COSI 453004 Projet n°25-PC0O05-008

Délai de validation par le donneur d’ordres :

Entre chaque partie technique, le maitre d’ouvrage procédera a 'avis et/ou a la validation de I’élément de mission
correspondant. Le délai de validation, non contractuel, sera d’environ 3 semaines.

Passé ce délai, le silence du maitre d’ouvrage vaudra acceptation par I’Administration, des prestations dues au titre de
la partie technique concernée.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire modifier autant que nécessaire les documents fournis dans le cadre
des prestations réalisées pour chaque partie technique. Ces demandes de modifications seront justifiées sur la base
des réglementations en vigueur

7.2 Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des dispositions prévues a I'article
13.3 du CCAG-PI.

7.3 Pénalités

Les pénalités ne sont pas révisables. Les pénalités se cumulent.

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document ou de l'avis et la date
limite prévue. Les jours de retard qui seront pris en compte pour le calcul des pénalités seront les jours ouvrables.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI, I'application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant total hors
taxes du marché.

Par dérogation a I’article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré d’office de pénalités, et ce quel que soit
le montant.

7.3.1 Pénalités pour retard dans la remise des documents d’étude ou des avis

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard sur chacun des délais fixés a I’article 5.2 ci-dessus, le
titulaire subira la pénalité forfaitaire journaliere ci-apres :

Document ou avis a fournir Montant pénalité HT/jour
ouvrable
Art. 4.2 Rapport d’étude géotechnique préliminaire de site 70 €
Art. 4.3 Rapport d’étude des principes généraux de construction 200 €
Art. 5 Rapport d’étude des tests d’infiltration et ouvrages préconisés 200€

7.3.2 Pénalités pour non-respect de |la protection des données personnelles

Par dérogation a I’article 14.2 du CCAG-PI, en cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a ses
obligations légales et contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a
I"application de pénalités, a hauteur de 200 HT par infraction relevée.

7.3.3  Pénalités pour absence aux réunions

Sur simple constatation de la maitrise d’ouvrage, en cas d'absence a une réunion ou a une convocation, le titulaire
encourt une pénalité de 100 € HT par infraction.
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7.3.4 Défaut de suivi

En cas de défaut de suivi de I'opération ayant entrainé un retard du chantier au motif de non-respect de ses obligations
d’information et d’alerte du maitre d’ouvrage sur les échéances calendaires, le titulaire encourt une pénalité de 500 €
HT par infraction.

ARTICLE 7 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS — REGLEMENT DES COMPTES

8.1 Contenu des prix — Mode d’évaluation des prestations

Les prix du marché sont hors TVA.

lIs sont réputés comprendre :

- De la complexité de I'opération ;

- Des déplacements pour se rendre sur le chantier et dans les bureaux du maitre d’ouvrage, ainsi que des frais de
secrétariat ;

- La période de recouvrement lors des changements éventuels de contrbleurs techniques, y compris les frais
d'établissement en commun du proces-verbal de passation de consignes ;

- Les réunions demandées par le conducteur d’opérations et celles prévus au présent CCP ;
- Le temps passé pour I'accueil des entreprises et la participation aux réunions de chantier ;
- Les frais d'établissement et de diffusion des documents ;

- Lesfrais de conservation des documents pendant les délais réglementaires ;

- De l'obligation faite aux intervenants extérieurs de se conformer aux consignes et réglements édictés par le Chef
de Corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de 'immeuble dans lequel la mission
est exécutée ;

- La période de recouvrement lors des changements éventuels de contréleurs, y compris les frais d'établissement
en commun du proces-verbal de passation de consignes.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix mixte (forfait et prix unitaire) précisé a l'article 2 de
I'acte d'engagement.

8.2 Reéglement des prestations

Le réglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) Paiement unique aprés achévement de chacune des parties techniques définies a I'acte d’engagement par
un paiement partiel définitif.

b) Paiements partiels, si la durée de la partie technique est supérieure a 3 mois. Les prestations d’une partie
technique pourront étre réglées avant leur achéevement sous forme paiements partiels
proportionnellement au montant des prestations effectuées afin que l'intervalle entre deux acomptes
successifs ne soit pas supérieur a trois mois.

c) Paiement pour solde. Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'apres I'achevement complet de la
mission et de I'admission de celle-ci par le maitre d'ouvrage, conformément a I'article 13 du présent CCP.

8.2.1 Demande de paiement

La demande de paiement est faite sous forme de présentation d’une facture établie par le titulaire dans laquelle il
tient compte de |'effet de la variation prévue a I'article 9.5 du CCP. Elle comporte le compte rendu d'avancement de
la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie
les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, aprés accord du conducteur d’opération, sert de base au calcul du montant du paiement
correspondant.
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8.2.2 Suivi du service fait

Afin que le conducteur d’opération puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités réellement
mises en ceuvre, le titulaire du marché lui envoie par courrier électronique une copie des factures qui auront été
éditées et transmises conformément a I’article 9.4. du présent CCP.

L’adresse électronique a utiliser sera précisée au titulaire dés le début d’exécution du marché.
8.2.3 Paiement

A partir de la demande de paiement déposée par le titulaire sur le portail Chorus, le maftre d’ouvrage établit le montant
a verser au titulaire. Il tient compte de |'effet de la variation prévue ainsi que des pénalités et réfactions applicables.

Le maitre de I'ouvrage peut rejeter la demande de paiement. Dans ce cas, le rejet de la facture est notifié au titulaire
qui doit, aprés modification, présenter une nouvelle demande de paiement.

8.2.4 Paiement partiel définitif

Pour l'application des dispositions de l'article 11.7 du CCAG-PI, chaque partie technique décrite donnera lieu a
paiement partiel définitif.

Aprés admission et approbation par le maitre d’ouvrage des prestations d’une des parties techniques, le titulaire
dépose sur le portail Chorus sa demande de paiement. Cette demande de paiement comporte notamment un
récapitulatif des paiements partiels versés et, éventuellement, le montant du solde restant d{.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce cas, la demande rectifiée est
notifiée au titulaire. Le montant du paiement partiel définitif validé par le maitre d’ouvrage correspond au montant
des sommes dues au titulaire pour la partie technique considérée, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des
paiements partiels (acomptes) payés pour cette partie technique.

8.3 Solde

8.3.1 Demande de paiement final

Aprés constatation de I'achevement totale de sa mission, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage une demande de
paiement final correspondant a I'ensemble des prestations fournies.

Le maitre de I'ouvrage peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au
titulaire.

8.3.2 Demande général

Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui comprend :

- D’une part, le décompte de la derniére partie technique a régler,

- D’autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que du solde a verser dont le
montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant a la derniére partie technique réalisée.

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert indiqué

dans le RIB joint au présent marché.

En cas de changement de compte, il sera joint a la demande de paiement le nouveau RIB ou RIP.

8.4 Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, I’SERVICE
D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST (SID NE) de Metz a décidé de s’engager dans la dématérialisation du
traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus factures a
I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr./

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le titulaire
économise ainsi les colits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet I’état d’avancement
de leur traitement par les services de I’Etat.
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Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions imposées
dans le cahier des clauses particuliéres :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :

Toutes les mentions légales (cf. article 242 nonies A de I'annexe Il au CGl) :

- La date de facture,

- Le numéro d’identification unique de la facture,
- La raison sociale et adresse,

- Le SIRET ou a défaut SIREN,

- Les montants HT et TTC,

- Le taux de TVA appliqué et son montant,

- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir,

- Coordonnées bancaires.

Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :

- Laréférence de 'engagement juridique (n° d’EJ) de la commande,

- Le code du Service Exécutant (code SE SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST (SID NE) METZ) :
D107111057_15

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour I’'acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de son
paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles
directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour davantage d’informations concernant I'utilisation du portail :

- Par téléphone au 04 77 78 39 57 - Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 a 18h30 (sauf jours fériés) ;
- ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

8.5 Modalités d’actualisation

Les prix sont fermes, actualisables selon les modalités indiquées.

8.5.1 Mois d’établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la derniére date
limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro (m0) ».

8.5.2 Actualisation du prix du marché de prestations intellectuelles

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=I(d-3)
lo
dans laquelle lo et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I'index ingénierie
sous réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de trois
mois au mois zéro.

8.5.3 Actualisation provisoire

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune autre révision avant |'actualisation définitive, laquelle interviendra lors du premier
reglement suivant la parution de I'index correspondant
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8.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur. Ces montants seront
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du solde en appliquant les taux de TVA en vigueur.

8.7 Délai global de paiement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I'ouvrage, un nouveau délai global de
paiement est ouvert : il est de trente (30) jours.

En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de la
suspension est inférieur a 30 jours, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert.

8.8 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

8.9 Cession ou nantissement

L'autorité habilitée a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur la cession ou le nantissement de
créances est I'ordonnateur indiqué au marché.

Conformément a l'article 4.2.2 du CCAG-PI, I'exemplaire unique destiné au nantissement du marché sera remis au
titulaire sur sa demande expresse.

8.10 Clauses de financement et de sOreté

8.10.1 Retenue de garantie

Sans objet.
8.10.2 Avance

OPTION A au sens du CCAG-Pl: Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans I’acte
d’engagement, lorsque les conditions stipulées aux articles L.2192-2 et R.2191-3 du code de la commande
publique sont remplies.

Si le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n'excéde pas 12 mois, son montant est, en prix de
base, égal a 30 % du montant initial du marché.

Il est égal au produit de ces 30 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de la date de
notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution du marché. Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement s’effectue en une seule fois si cela est réalisable, par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause
de variation de prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre terminé lorsque
ledit montant aura atteint 65 % du montant du marché.

Les modalités de calcul et de remboursement de cette avance sont fixées a I'article R.2193-11 du code de la
commande publique.
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ARTICLE 8 - ASSURANCES

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte
d’engagement.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le titulaire du présent marché devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité obligatoire a I'égard
du pouvoir adjudicateur et des tiers, conformément a I'article 9.1 du CCAG-PI.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 9 - CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1 Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 32.2 du CCAG-PI. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 34.1 du CCAG-
PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I‘objet d’'un
accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’une convention spécifique.

10.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 32.1 du CCAG-PI. Le régime des droits d’utilisation correspond a une concession a
titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 35.1 du CCAG-PI.

10.2.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits composés
des droits de reproduction et de représentation définis a I’article 35.2.1 du CCAG-PI. L'exercice des droits patrimoniaux
s’exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de
I’'admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du
droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I'acte d’engagement.

10.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de I'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son
ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

10.2.3 Utilisation des connaissances antérieures.

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ol le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite I'accord
du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au minimum :
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— Ladurée de I'exploitation ;

— Lesfinalités de I'exploitation commerciale ;

—  Les supports de reproduction ;

— Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;
— Les modalités de contréle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en application des dispositions de
I'article R.2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 10 - DIFFERENDS ET RESILIATION

11.1 Reéglement amiable des différends

11.1.1 Différend entre les parties

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’'un mémoire en
réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, pour chaque chef de réclamation, le montant des
sommes réclamées et leurs justifications.

Ce mémoire doit étre communiquée au maitre d’ouvrage dans un délai de deux mois, a compter du jour ou le différend
est apparu, sous peine de forclusion.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation,
pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

11.1.2 Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable et avant de saisir |a juridiction compétente, pour les litiges nés de I'exécution
du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réeglement amiable chargé de trouver une
solution amiable et équitable (conformément a I'article R.2197-16 du code de la commande publique).

11.2 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

11.2.1 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait manqué a ses
obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 36 du CCAG-PI et la fraction des
prestations déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue a I'article 41.2.2.4 du CCAG-PI fixée a 5 % de la partie résiliée du
marché s'applique.

11.2.2 Résiliation sur demande du titulaire

Conformément a I'article 38.1 du CCAG-PI, si le titulaire rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la
résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

11.2.3 Résiliation aux torts du titulaire

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les
prestations sont réglées sans abattement.
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11.2.4 Résiliation du marché pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliere du titulaire au
regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travalil, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception,
de régulariser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe I'instance de contréle du résultat de
cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre a
I'injonction du pouvoir adjudicateur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans le délai prévu, le pouvoir adjudicateur en informe l'instance de
controle et peut rompre le contrat sans indemnités aux frais et risques du titulaire du marché, conformément a I'article
39 du CCAG-PI.

11.2.5 Arrét de I'exécution des prestations aprés chaque partie technigue

Conformément a I'article 22 du CCAG-PI 2021, la décision d’arréter I'exécution des prestations a l'issue des parties
techniques entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemnité.

11.3 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative, de saisir
le tribunal administratif dans le ressort duquel le marché est exécuté.

ARTICLE 12 — ADMISSION DES PRESTATIONS

Chaque partie technique fera I'objet d’une admission par le maitre d’ouvrage. L’admission des prestations relative a
chaque partie technique ne peut intervenir qu'apres remise compléte des documents qui s'y rapportent.

La décision d’admission avec ou sans réfaction, d'ajourner ou de rejeter les documents sera notifiée au titulaire dans
le délai de deux (2) mois a compter de leur réception par les services du maitre d’ouvrage.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée dans le délai défini ci-dessus, la prestation est considérée comme
acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 29.1 du CCAG-PI.

En cas d'ajournement et par dérogation a I'article 29.2 du CCAG-PI, le délai donné au titulaire pour mettre au point
ses prestations sera fixé par le maitre d'ouvrage dans sa décision.

Toute demande de paiement recue avant achévement de la totalité des prestations sera renvoyée a |'expéditeur pour
un nouvel envoi en temps opportun.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du présent CCP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
1l2et8.1 13.1.1. et 22
2 4.1
7.6 28.4.2
8.2 13.3
8.3 14.1.1,14.1.2 et 14.1.3
8.3.1 14.1
8.3.2 14.2
13 29.2

A Besancon, le 27/03/2025

Stéphane jeeriiies,
Date : 2025.03.27
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