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GRANDE - SYNTHE

Création Sous-stations d'échange AMF et 
EGL

DCE – DPGF

Lot Hydraulique

INRAE - MOE Chaufferie biomasse
Création chaufferie collective biomasse

Secteur 3 - PFIE

Sous-station N°351

Secteur 3 PFIE
-

Centre INRAE Val de Loire - Nouzilly 
37380



Fiche descriptive Sous-station

Numéro de la sous-station : 351
Nom de la sous-station : Chaufferie 351
Adresse de la sous-station : Centre INRAE Val de Loire, Secteur 3, 37380 Nouzilly

Vue quartier

Vue Réseau de chaleur

SOUS STATION N° 351

Chaufferie 351
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Fiche descriptive Sous-station

SOUS STATION N° 351

Chaufferie 351
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Fiche descriptive Sous-station

Visite Réalisée le :
Par : S2T

Informations administratives :

Numéro : Client : INRAE T° Réf : - 7 °C
Dénomination : Contact :
Adresse :

Génie Civil et accès
Accès en sous station  : Porte 1 chaufferie Porte 2 chaufferie
Niveau : RDC             Largeur porte accès : 2,58 m 2,58 m
Direct depuis extérieur : Hauteur porte accès : 2,25 m 2,25 m
Remarques sur la configuration :

Conformité selon l'arrêté du 23/06/78 modifié
Rétention d'eau : Capacité : m3 Eclairage conforme : oui

Profondeur : m Coupure courant Electrique extérieur : oui
Ventilation Basse : Surface libre m2 Calorifuge : oui

Ouverture porte vers extérieur : oui
Ventilation Haute : Surface libre m2 Hauteur sous plafond : 4,42

Hydraulique - Thermique   /   EXISTANT

Type 
présent dans un bâtiment mais pas 

d'info
Atlantic Guillot LRP 

14
Atlantic Guillot LRP 

14
DN

Année chaudière DN

Brûleur Weishaupt Weishaupt Pompe 

Puissance kW 550 550 DN

DN Aller / retour DN DN 80 DN 80  Pompe 

DN collecteur DN DN

Simple Simple m3/h DN

Grundfos Grundfos mCE
Pompe 

DN
Modèle 40-60 / 2 F vit. 3 40-60 / 2 F vit. 3 mCE Débit

m3/h °C

mCE °C

T° Aller °C
T° retour °C Pot à boues

P tarage soupape bars Filtre

Présence sonde extérieure Expansion

T° Aller

T° Retour 

Débit estimé 

Marque

Oui

Non

Equipements du réseau secondaire

Oui

Dans le cadre de la mise en place de l'échangeur de chaleur, l'échangeur Skid chauffage devra avoir les plus petites pertes de charge pour minimiser au maximum le risque de sous-dimensionnement des pompes secondaires.

Si nessécaire, une modification des piquages des vases d'expansion, adoucisseurs sera réalisé pour assurer le fonctionnement de l'installation.

Une verification du dimensionnement des pompes est nécessaire afin de vérifier leur capacité à intégrer les pertes de charges de l'échangeur. En fonction, un remplacement des pompes intégrant les nouvelles pertes de charges de l'échangeur pourra 
être réalisé.

Un rééquilibrage et un réglage de l'ensemble des pompes secondaires est à prévoir pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble des circuits secondaires après la mise en place du skid.

PdC estimé 

DN 80

Chauffage

Bâtiment 350 Bâtiment 353

DN 100

DN 100

Grundfos

TP80-210/2

Vitesse pompe actuelle

Régulation propre au secondaire

T° Aller

T° Retour

Débit estimé

Grundfos

SOUS STATION N° 351

Chaufferie 351

DN 40

Chaufferie 351

Réseau secondaire (RDC)

Type de circuit

Production Primaire (niveau -1)

29/10/2024

Chaudière DN Aller / Retour

Oui

ECSChauffage

2 pompes commune aux deux départs

351

Chauffage

Bouclage

Modèle TP80-210/2

Départ ECS

Production
Equipement 

DN collecteur

Centre INRAE Val de Loire, Secteur 3, 37380 Nouzilly

ECSChaufferie

Pompe de charge

Marque
Primaire

Secondaire

Fonctionnement secondaire

Bouteille de découplage

Vanne d'équilibrage Oui

Pompe de charge

PdC vitesse max

PdC estimé
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Fiche descriptive Sous-station

Visite Réalisée le :
Par : S2T

Informations administratives :

Numéro : Client : INRAE T° Réf : - 7 °C
Dénomination : Contact :
Adresse :

SOUS STATION N° 351

Chaufferie 351

Chaufferie 351

29/10/2024

351

Centre INRAE Val de Loire, Secteur 3, 37380 Nouzilly

Mise en place du SKID

DN

kW

SKID à installer -

Puissance Echangeur kW

Longueur Skid m

Largeur Skid m

Phasage Travaux :

Contraintes de mise en place en terme de basculement et phasage

Contraintes Cheminement réseau primaire

Contraintes de mise en place et manutention

Type de SKID

Dépose chaudière : 

125

Puissance souscrite selon 
PA

SKID à installer 

DN RCU

Travaux à prévoir pour la mise en place du Skid

Dépose de la chaudière 2 afin de permettre l'installation du skid. Dépose de la chaudière 1 après la mise en service du skid. La dépose 
comprend également la pompe de recyclage, la panoplie hydraulique et l'alimentation électrique jusqu'à l'armoire électrique de la chaudière concernée. 

Régime IT sur le site
Raccordement électrique du skid depuis un départ 230V à créer dans l'armoire actuelle de la chaufferie.
Armoire électrique du skid à implanter selon plan d'implantation.
Prévoir la mise en place de la sonde température au nord à l'extérieur de la sous-station (pas de contrainte de cheminement des câbles car sous-station avec 
accès direct à l'extérieur).

Partie électrique

Dépose fumisterie :

Dépose GAZ : 1100

1. Réalisation des piquages sous coupure de l'installation à minimiser et dépose d'une des chaudières 
pour la mise en place du skid
2. Gestion du basculement et mise en service réseau de chaleur
3. Dépose équipements

La sous-station est au RDC, soit raccordement depuis l'extérieur en apparent avec coffrage, soit passage au sein de la chaufferie vapeur

ECS et chauffage en service toute l'année - Phasage travaux nécessaire

Réseau vapeur circule au-dessus des portes des chaufferies, attention à la manutention

Dépose de la canalisation GAZ jusqu'à la vanne GAZ extérieure.

Modification hydraulique 
secondaire: 

Mise en place by-pass avec vanne d'isolement entre les attentes RC et le skid conformément au schéma de principe 
SKID : 
- Installation du Skid à côté de la chaudière en conservant une distance adéquate pour l'exploitation.
- Reprise si possible des 2 piquages existant de la chaudière déposé pour connecter le secondaire du SKID.
- Repiquage des soupapes de sécurités sur le secondaire aller du SKID
- A la mise en service du Skid, ouverture des vannes Skid et raccordement entre le primaire et le secondaire.

Cheminées à déposer et étanchéité toiture à reprendre
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Fiche Audit Sous-station

SOUS STATION N° 351

Plan d'implantation existant

Schéma de principe existant
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Fiche Audit Sous-station

SOUS STATION N° 351

Plan d'implantation travaux

Schéma de principe travaux
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Fiche Audit Sous-station

SOUS STATION N° 351

Plan d'implantation futur

Schéma de principe futur
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Fiche descriptive Sous-station

SOUS STATION N° 351
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