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GRANDE - SYNTHE

Création Sous-stations d'échange AMF et 
EGL

DCE – DPGF

Lot Hydraulique

INRAE - MOE Chaufferie biomasse
Création chaufferie collective biomasse

Secteur 3 - PFIE

Sous-station N°321

Secteur 3 PFIE
-

Centre INRAE Val de Loire - Nouzilly 
37380



Fiche descriptive Sous-station

Numéro de la sous-station : 321
Nom de la sous-station : Chaufferie bâtiment 321
Adresse de la sous-station : Centre INRAE Val de Loire, Secteur 3, 37380 Nouzilly

Vue quartier

Vue Réseau de chaleur

SOUS STATION N° 321

Chaufferie bâtiment 321
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Fiche descriptive Sous-station

SOUS STATION N° 321

Chaufferie bâtiment 321
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Fiche descriptive Sous-station

Visite Réalisée le :
Par : S2T

Informations administratives :

Numéro : Client : INRAE T° Réf : - 7 °C

Dénomination : Contact :
Adresse :

Génie Civil et accès
Accès en sous station  : Porte
Niveau : R-1             Largeur porte accès : 2,10 m
Direct depuis extérieur : Hauteur porte accès : 0,80 m
Remarques sur la configuration : Escalier étroit. Chaudière positionnée dans l'escalier

Conformité selon l'arrêté du 23/06/78 modifié
Rétention d'eau : Capacité : m3 Eclairage conforme :

Profondeur : m Coupure courant Electrique extérieur :
Ventilation Basse : Surface libre m2 Calorifuge : oui

Ouverture porte vers extérieur : oui
Ventilation Haute : Surface libre m2 Hauteur sous plafond : 2,54

Hydraulique - Thermique   /   EXISTANT

Type Ballon électrique indépendant

Chaudière murale 
à condensation

DN Atlantic

Année chaudière DN

Brûleur Pompe 

Puissance kW 65 DN

DN Aller / retour DN  Pompe 

DN collecteur DN DN

Pompe simple m3/h DN

Grundfos mCE
Pompe 

DN
Modèle UPS 25-60 180 mCE Débit

m3/h °C

mCE °C

T° Aller °C
T° retour °C Pot à boues

P tarage soupape bars Filtre

Présence sonde extérieure Expansion

Fonctionnement secondaire

Bouteille de découplage

Vanne d'équilibrage 

Pompe de charge

PdC vitesse max

PdC estimé

0,62

Production

Equipement 
DN collecteur

Centre INRAE Val de Loire, Secteur 3, 37380 Nouzilly

ECS
Chaufferie

Pompe simplePompe de charge

Marque

25

Modèle Alpha1 L 25-60 180

Pompe simple

0,34 Départ ECS

Primaire

Secondaire

Bouclage

3

Non, accès via un escalier

ECSChauffage Chauffage

321

Débit estimé

Oui, Siemens RVP 331

SOUS STATION N° 321

Chaufferie bâtiment 321

DN20

Chaufferie bâtiment 321

Réseau secondaire

Type de circuit

Production Primaire

29/10/2024

Chaudière DN Aller / Retour DN20

Chauffage

Radiateurs bâtiment 
321

Radiateurs bâtiment 
341

Grundfos Grundfos

Alpha 2 25-60 180

Vitesse pompe actuelle

Régulation propre au secondaire

T° AllerT° Aller

T° Retour 

Débit estimé 

Marque

Oui

Equipements du réseau secondaire

Oui

Dans le cadre de la mise en place de l'échangeur de chaleur, l'échangeur Skid chauffage devra avoir les plus petites pertes de charge pour minimiser au maximum le risque de sous-dimensionnement des pompes secondaires.

Si nécessaire, une modification des piquages des vases d'expansion, adoucisseurs sera réalisé pour assurer le fonctionnement de l'installation.

Une verification du dimensionnement de la pompe de charge est nécessaire afin de vérifier sa capacité à intégrer les pertes de charges de l'échangeur. En fonction, un remplacement de la pompe intégrant les nouvelles pertes de charges de l'échangeur 
pourra être réalisé.

PdC estimé T° Retour
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Fiche descriptive Sous-station

Visite Réalisée le :
Par : S2T

Informations administratives :

Numéro : Client : INRAE T° Réf : - 7 °C

Dénomination : Contact :
Adresse : Centre INRAE Val de Loire, Secteur 3, 37380 Nouzilly

321

SOUS STATION N° 321

Chaufferie bâtiment 321

Chaufferie bâtiment 321

29/10/2024

Mise en place du SKID

DN

kW

SKID à installer -

Puissance Echangeur kW

Longueur Skid m

Largeur Skid m

Phasage Travaux :

Contraintes de mise en place en terme de basculement et phasage

Contraintes Cheminement réseau primaire

Contraintes de mise en place et manutention

Régime IT sur le site
Raccordement électrique du skid depuis un départ 230V à créer dans l'armoire actuelle de la chaufferie.
Armoire électrique du skid à implanter selon plan d'implantation.
Prévoir la mise en place de la sonde température au nord à l'extérieur de la sous-station

Partie électrique

Dépose fumisterie :

Dépose GAZ : 65

1. Réalisation des piquages sous coupure de l'installation à minimiser
2. Gestion du basculement et mise en service RCU
3. Dépose équipements

Pénétration à créer au R+1 pour le réseau de chaleur depuis l'extérieur.

Chauffage en service toute l'année - Phasage travaux nécessaire

Accès au local par un escalier. La chaudière à déposer se situe dans la cage d'escalier. Escalier étroit

Dépose de la canalisation GAZ jusqu'à la vanne GAZ de la chaudière après la mise en service du Skid.

Modification hydraulique 
secondaire: 

Mise en place by-pass avec vanne d'isolement entre les attentes RC et le skid conformément au schéma de principe 
SKID : 
- Installation du Skid.
- Création de 2 piquages pour connecter le secondaire du SKID.
- A la mise en service du Skid, ouverture des vannes Skid et raccordement entre le primaire et le secondaire.

Conduit de fumées à déposer et voile à reprendre

Puissance souscrite selon 
PA

SKID à installer 

DN RCU

Travaux à prévoir pour la mise en place du Skid

Dépose de la chaudière après la mise en service du skid. La dépose comprend également la panoplie hydraulique et l'alimentation électrique jusqu'à 
l'armoire électrique de la chaudière concernée. 

Dépose chaudière : 

40

Type de SKID
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Fiche Audit Sous-station

SOUS STATION N° 321

Plan d'implantation existant

Schéma de principe existant
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Fiche Audit Sous-station

SOUS STATION N° 321

Plan d'implantation travaux

Schéma de principe travaux
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Fiche Audit Sous-station

SOUS STATION N° 321

Plan d'implantation futur

Schéma de principe futur
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Fiche descriptive Sous-station

SOUS STATION N° 321
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