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[ 1 - GENERALITES ]

1-1/ Contenu de I'offre :

L'offre de l'entreprise doit s'appliquer a l'exécution pour un prix forfaitaire de
toutes les prestations nécessaires a la réalisation du présent lot tel qu'il est défini
dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Oeuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés a l'aide des prix qui
figurent dans le cadre du bordereau estimatif de I'entreprise.

Le présent descriptif, ainsi que les documents joints, ne sont qu'indicatifs et donc
nullement limitatifs.

En conséquence, les propositions des entreprises soumissionnaires devront
comprendre toutes les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en
ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite exécution des travaux définis
ci-aprés de telle sorte que leur achévement ne donne lieu, sauf demandes
formulées, a aucun supplément.

L'entreprise devra contréler les prestations définies dans le présent dossier et
faire apparaitre les différences éventuelles a sa proposition de base dans le cas
ou elles révéleraient des erreurs, omissions ou contradictions dans le descriptif
ou les plans.

Les ouvrages seront en outre soumis aux Vérifications du Maitre d'Oeuvre et au

Bureau de Controle pendant toute la durée des travaux. Elle soumettra, avant
exécution des travaux, tous les documents d’exécution.

1-2/ Prestations incluses dans le marché :

— pour des raisons de securité évidentes, I'entreprise devra veiller a maintenir
un acces de chantier parfaitement propre et suffisamment protégé de facon a
éviter tous accés inopinés sur le chantier,

— études et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,

— fourniture des plans généraux et plans de details avec indication des
réservations en implantation,

— fourni’gure, transport, .amenée é_ pied d'ceuvre, mise en ceuvre, de_tous les
matériaux et matériels d'équipements et accessoires nécessaires aux
prestations complétes,

— implantation des ouvrages,

— fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la
parfaite et complete exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier
les manutentions, préparations, finitions, révisions et remplacement de tous
matériaux défectueux avant réception du batiment par le Maitre d'Ouvrage et
levées de réserves,

— échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur,
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— rebouchage de toutes les réservations, percements propres au présent lot,
— scellement des fixations,
— ajustement avec les cotes de gros-ceuvre,

— tous les essais, épreuves et opérations de contréle relatifs selon les cas aux
matériaux, matériels, appareils, compris matériel pour les réaliser,

— enlévement de tous les gravois, emballages divers, ainsi que le nettoyage,
pendant toute la période d’intervention de I'entreprise,

— nettoyage des ouvrages qui seront livrés en parfait état de propreté,

— coordination avec les entreprises des autres corps d'état.

NOTA:

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la
spécification la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le
C.C.T.P. et les plans sont complémentaires.

1-3/ Coordination - Etudes :

L'entrepreneur devra coordonner ses études avec les autres corps d'état.

1-4/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité
gu'en performances.

Il reste toutefois entendu que, dans le cas ol le matériel proposé par l'entreprise
était jugé par le Maitre d'Oeuvre de qualité inférieure ou moins performant que
celui donné en marque de référence, I'entrepreneur serait tenu de fournir le
matériel défini par le C.C.T.P. et ce, sans pouvoir prétendre a aucun supplément
de prix et aucun recours.

1-5/ Documents a fournir par |'entrepreneur :

En cours de travaux :

Suivant le planning
- Les plans d'exécution de l'installation projetée.

- La documentation technique compléte sur le matériel proposé.
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- La copie des certificats d'agréement, de classement vis-a-vis de la
résistance au feu des matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

- Les notes de calcul établies par I'entrepreneur.

Du fait de la signature de son marche, I'entrepreneur s'engage a fournir, en
temps voulu, les documents ci-dessus et a répondre a toute demande
d'informations complémentaires pouvant lui étre notifiée par le Maitre d'Oeuvre.

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot doit également fournir a
I'entrepreneur de gros-ceuvre, en temps opportun, les plans de réservation dans
la structure, les plans précisant l'implantation des scellements a réaliser et
répondre sous sa responsabilité a toute demande d'informations pouvant lui étre
adressée par les autres entreprises intervenantes sur le chantier.

En fin de travaux :

Les plans complets de recolement conformes a I'exécution précisant en
particulier : les marques et types de tous les équipements et matériels installés.

1-6/ Accés du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

1-7/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des
acces, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de
I'établissement.

1-8/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents
techniques officiels, D.T.U., normes, cahier des charges du C.S.T.B., décrets,
arrétés, circulaires, etc. qui régissent la construction faisant I'objet du présent

BN

marché en vigueur a la date du permis de construire, notamment aux
prescriptions de la liste non exhaustive des documents rappelés ci-aprés :

— Reégles de I'art.

— Code de la construction et de I'habitat.

— Code du travail.

— Cahier des clauses techniques générales.
— Documents Techniques Unifiés.

— Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.
— Lois, décrets, arrétés, circulaires.

— Exemples de solutions.

— Reégles de calculs.

— Régles professionnelles.

— Auvis techniques.
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Procés-verbaux de résistance au feu des matériaux.
Dispositions générales du reglement de sécurité dans les ERP.
Dispositions particulieres du réglement de sécurité type U.

Les recommandations des fournisseurs.

Plans architecte.

Préconisations acoustiques.

Les prescriptions imposées par les Services Locaux.

Les recommandations du Ministere de la Santé.

Les prescriptions imposées par la Direction Départementale des
Territoires.

IT 246.

G.C.S.M.O.

DCE / OCTOBRE 2024



C.H.l. de MONTDIDIER

Travaux d’amélioration de la sécurité incendie
et de remplacement partiel du SSI de la Résidence des Cedres (USLD) C.C.T.P.LOT 2 / page 6/10

[ 2 - DESCRIPTION des OUVRAGES ]

2-1/ Calculs et dimensionnements :

L'entreprise du présent lot a la charge de l'ensemble des calculs de
dimensionnement suivant I''T 246 de toute nature afin de déterminer avec
précision les éléments suivants :

— dimensionnement du systéme de désenfumage, débit d'extraction et
amenée d'air frais,

— sections des conduits créés, trappes et grilles a mettre en place.

2-2/ Essais :

Avant de prendre en charge linstallation existante pour réaliser ses travaux,
I'entreprise effectuera I'ensemble des essais et mesures des débits d'extraction
de désenfumage.

Les résultats seront consignés sur tableaux avec repérage sur plans. Ils seront
comparés avec les débits initiaux et ceux constates lors des essais périodiques
des bureaux de contrdle. Tout écart sera signalé.

L'ensemble des essais sera réalisé avec l'accord des services techniques de
I'établissement. Le personnel mis a disposition sera en nombre suffisant pour
mener cette campagne d'essais en perturbant au minimum le fonctionnement de
I'établissement. Les DAS seront réarmés au fur et a mesure des essais.

2-3/ Tourelle :

L'entreprise prévoira dans son offre la fourniture, la pose et le raccordement de
la tourelle de désenfumage qui sera constituée de :

Une embase : En acier galvanisé avec pavillon d'aspiration.
Accessoires de raccordement sur la souche
existante.

Costiéres : Costiéres  métalliques compatibles avec

I'étanchéité compris renforts.

Une turbine : Centrifuge a réaction en acier galvanisé
équilibré dynamiquement.

Un support moteur : Plaque en acier galvanisé, reliée a I'embase
par 4 pieds en profil aluminium.
Grillage en acier galvanisé a mailles carrées
conforme a la norme NFE 51 190.

Un capot : ABS thermoformé de couleur gris argent RAL
7001.
Systeme quart de tour pour démontage du
capot pour faciliter 'accés au moteur et aux
accessoires électrigues.
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Une motorisation : Moteur a brides IP55, tension et type
d'alimentation : voir lot courants forts et
faibles.
Une variation de vitesse : Variation de tension.
Une commande électrigue :  Interrupteur marche/arrét cadenassable avec

renvoi de position monté en standard et
intégré dans le capot de la tourelle.

Compris accessoires de raccordement aux gaines et d'adaptation pour une
parfaite réalisation.

Type SIMOUN tourelle de désenfumage 400°C/2 h de chez FRANCE AIR ou
similaire.

LOCALISATION :

¢ Toiture terrasse sur souche.
¢ Remplacement de la tourelle existante M4.

2-4/ Caisson de désenfumage :

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction réalis¢é en acier galvanisé avec
trappes d'accés pour faciliter les opérations de mise en route et d'entretien.

Il sera muni d'une turbine a réaction montée sur un panneau accouplé au moteur
directement.

Les raccordements électriques s'effectueront par I'intermédiaire d'un interrupteur
de proximité cadenassable avec contact de position monté en usine.

Il possédera un agrément au feu de 400°C/2 h.

Accessoires compris grillage anti-volatiles, auvent pare-pluie, patins anti
vibration.

Type DEFUMAIR XR de chez FRANCE AIR.
Compris support compatible avec I'étanchéité.

LOCALISATION :

¢ Toiture terrasse.
¢ Remplacement du caisson existant M2.
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2-5/ Grilles d'habillage :

Fourniture et pose de grilles d'habillage avec encadrement a visser sur le cadre
du volet avec une partie centrale a ailettes basculant sur charniere pour accéder
au mécanisme. Cette partie centrale sera maintenue dans l'encadrement par
clips.

Type CYCLADES ailettes de chez FRANCE AIR ou équivalent.

LOCALISATION :

¢ Grilles associées aux trappes.

2-6/ Coffrets de relayage :

2-6.1/ Généralités :

Dans le cadre du présent projet, mise en place de coffrets de relayage
désenfumage qui seront conformes a la norme NFS 61-937 et certifiés NF.

Ces coffrets seront alimentés en cable CR1 depuis le tableau géneéral basse
tension de sécurité.

2-6.2/ Définition des équipements :

Ces coffrets seront installés suivant les cas en VTP ou en toiture terrasse sous
coffret étanche.

Les coffrets seront conformes a la norme NFS 61-932 et la norme NFS 61-937,
et posséderont les éléments suivants :

— un contréleur permanent d'isolement (C.P.l.),

— un départ ventilateur d'extraction de désenfumage,

— le contacteur de commande du ventilateur de désenfumage,

— l'ensemble des borniers de raccordement pour commandes manuelles et
asservissements depuis le C.M.S.I. (asservissement au lot courants
faibles),

— un voyant "présence tension” repris en amont de I'organe de commande
(en aval de la protection magnétique seule du TGS),

— un voyant "présence défaut" sur contréleur permanent d'isolement,
— un voyant "état ouvert/fermé" du dispositif de commande,

— un voyant "état ouvert ou fermé" de linterrupteur de proximité du
ventilateur d'extraction,

— un voyant "état réarmement du coffret" du boitier a clef de réarmement
(situé au C.M.S.1.),

— un voyant "débit d'air effectif" du contréleur de débit,
— un voyant "position attente" du coffret de relayage,
— un voyant "position désenfumage” du coffret de relayage,

nA

— un voyant "état arrét pompier" du boitier a clef (situé au C.M.S.1).
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L'ensemble des voyants de report d'état devra se trouver également sur I'U.S.
(Unité de Signalisation) intégrée au C.M.S.| de I'établissement. Ces liaisons se
feront en cables CR1 ou C2 sous cheminement protége, a la charge du présent

lot.

Il sera également prévu les équipements externes suivants :

Une commande de réarmement par extracteur de désenfumage
(télécommande a émission de courant) conforme a la norme NFS 61-937
et la norme NFS 61-932.

Elle sera positionnée au C.M.S.1.
La liaison se fera en cable U 1000 R2V (C2) y compris alimentation TBTS.
Reprise de I'existant ou création.

Les liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage
et contrbleur de débit d'air de chaque ventilateur d'extraction.

Les liaisons se feront en cables CR1 ou C2 sous cheminement protégé.

Une commande arrét pompier par extracteur de désenfumage
(télécommande a émission de courant) conforme a la norme NFS 61-937
et la norme NFS 61-932.

Elle sera positionnée au C.M.S.1.

La liaison se fera en cable CR1 ou C2 sous cheminement protégé.

Reprise de I'existant ou création.

Les liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage
et interrupteur de proximité de chaque ventilateur d'extraction.

Les liaisons se feront en cables CR1 ou C2 sous cheminement protégé.

Tous ces dispositifs et équipements seront repérés par étiquettes dilophane
graveées.

2-7/ Pressostat différentiel :

Fourniture et pose d'un pressostat différentiel sur conduit.

Type PR KIT pressostat différentiel de chez FRANCE AIR.

LOCALISATION :

¢ Conduits.

2-8/ Interrupteurs marche/arrét :

Fourniture et pose d'interrupteurs marche/arrét cadenassables avec renvoi de
position.

LOCALISATION :

O Sur tourelles.
{0 Sur caissons.

G.C.S.M.O.
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2-9/ Conduits métalligues désenfumage intérieur :

Fourniture et pose de conduits et de plénums métalliques pour le désenfumage
compris I'ensemble des accessoires de finition, de raccordement et d'étanchéité.

Les conduits seront raccordés sur les volets tunnels au droit de la paroi de
séparation des locaux ou des conduits CF.

Fourniture et pose d'une grille de reprise installée en plafond.
L'ensemble devra étre parfaitement étanche.

Les conduits seront de section rectangulaire pour le passage dans les plénums
des faux-plafond

LOCALISATION :

¢ Voir plans.

2-10/ Débits :

A la fin de ses travaux, I'entreprise procédera aux mesures de débits et de
vitesse du systeme de désenfumage mis en place. Les valeurs seront
consignées sous forme de tableaux.

Elle procédera également a toutes autres mesures jugees utiles par le contréleur
technique, le coordonnateur SSI ou le maitre d'ceuvre.

LOCALISATION :

¢ Voir plan.

2-11/ Déposes :

L'entreprise aura la charge de la dépose de I'ensemble des équipements
destinés a étre remplacés, compris cablage.

L’entreprise aura aussi la charge des bouchements
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