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DESIGNATION

Q Ent.

PU

TOTAL HT

3.2

Depose - Provisoire

Dépose

Depose selon CCTP

Provisoire

Groupe électrogéne poste PMT compris raccordement
Groupe électrogéne poste centre compris raccordement

TOTAL 3.2 HT

3.3

Poste de livraison

Equipements
Cellules d'arrivée

Cellule transformateur de potentiel

Cellule transformateur disjoncteur double sectionnement
Cellule d'aptation

Cellule a 2 fonctions disjoncteurs

Raccordements

Raccordement des cellules

Accessoires de postes

Accessoires de tableau
Sources auxiliaires dans coffret compris cablage
Comparateur de phase
Accessoire de sécurité

Mise en servcice

Miise en service du relais de protection C13-100
Miise en service du relais de protection HTA

TOTAL 3.3 HT

3.4

Poste satellite

Equipements
Cellule interrupteur

Cellule de protection transformateur
Socle
Raccordements

Raccordement des cellules

Accessoires de postes

Sources auxiliaires dans coffret compris cablage
Accessoires de sécurité

ens

ens

ens
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT
Mise en servcice
Mise en service ens
TOTAL 3.4 HT
3.5 Liaison entre poste HTA
Liaison HTA boucle
Liaison DM02 - IMO3
Cable HN33S 3x1502 Alu ml
Cuivre nu 502 mi
Chemin de cables capotés nll
Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM
Liaison IM04 - cables existants
Cable HN33S 3x502 Alu mi
Cuivre nu 502 mi
Chemin de cables capotés ml
Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM
Manchonnage avec cable existant ens
Liaison cébles existants - IMO7
Cable HN33S 3x502 Alu ml
Cuivre nu 502 ml
Chemin de cables capotés ml
Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM
Manchonnage avec cable existant ens
Liaison IMO08 - IM09
Cable HN33S 3x1502 Alu ml
Cuivre nu 502 mi
Chemin de cables capotés ml
Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM
Liaison HTA transformateur
Cable HN33S 3x502 Alu mi
Cuivre nu 502 mi
Chemin de cables capotés ml
Raccordement sur transformateur ens

TOTAL 3.5 HT
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT
3.6 Poste HTA/BT
Transformateur
Reglage des transformateurs ens
Declenchement des cellules HTA depuis relais de protection ens
Liaisons entre I'automate N/S et les cellules du poste ens
TOTAL 3.6 HT
3.7 Groupe électrogéne
GE Poste centre
Coffret de raccordement ens
Coffret avec inverseur normal secours ens
Liaison coffret de racordemement vers coffret inverseur ens
Liaison coffret inverseur vers GE fixe ens
Liaison coffret inverseur vers transformateur ens
TOTAL 3.7 HT
3.8 Réseau de terre
Borne principale ens
Liaisons équipotentielles ens
TOTAL 3.8 HT
3.9 Equipement du poste de livraison
Armoire divisionnaire
Armoire divisonnaire ]
Remplacement alimentation existante ens
Equipement
Luminaire type 1 U
Interrupteur étanche salillie U
Prises étanches U
Convecteurs ]
Bloc de secours U
Bloc autonome portable U
Cablage ens
Alarme incendie
Alarme incendie type 1 U
Detecteur automatique U
Declencheur manuel U
Cablage ens
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DESIGNATION U [QEnt. PU TOTAL HT
Mise en service ens
TOTAL 3.9 HT
3.10 Réseaux exterieurs
Repérage de réseau ens
DT DICT ens
Decoupe des enrobés m?2
Terrassement, tranchée avec mise en décharge des déblais ml
inertes
Barriérage et protections des tranchées ens
Remise en état des surfaces m?
Chambre de tirage U
Fourreau 160 mm U
Fourreau 110 mm U
Fourreau 90 mm U
TOTAL 3.11 HT
3.11  Gros ceuvre
Fosse bétonnée sous poste de livraison ens
Caniveau de sortie ens
Dallette béton ens
Ragréage du local ens
Rebouchage des fenétres ens
Creation de ventilation haute et basse compris grille pare-pluie| ens
Percements et pénétrations dans les batiments ens
Percement du mur de cloture entre I'hopital et la rue ens
Rebouchage de la chambre de tirage et du puit ens
Depose socle béton local transfo PMT ens
TOTAL 3.11 HT
3.12 INSTALLATION DE CHANTIER ens
3.13 DIVERS
Hygiéne et sécurité ens
Etudes, DOE, Consuel ens
Nettoyage ens

TOTAL 3.13 HT
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TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT
3.14 PSE n°1 - Liaison entre poste HTA

Repérage de réseau ens
DT DICT ens
Decoupe des enrobés m?
Terrassement, tranchée avec mise en décharge des déblais ml
inertes
Barriérage et protections des tranchées ens
Remise en état des surfaces m?
Reprise du Parvis entrée principale m?
Chambre de tirage U
Fourreau 160 mm u
Fourreau 110 mm U
Fourreau 90 mm u
Liaison HTA boucle
Cable HN33S 3x1502 Alu ml
Cuivre nu 502 ml
Chemin de cables capotés ml
Divers
Encoffrement coupe feu ens
Depose et repose des faux plafonds ens
Refection du plafond BA13 des sanitaires du PMT ens
Percements ens

TOTAL 3.14 HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC

3.15 PSE N°2 - Pilotage réseau moyenne tension

Equipements
Automate U
Alimentation secourue u
Unités de contréle U
Tore ouvrant U
Cablage
Cablage automate ens
Cablage unité de contrdle ens
Cablage tore ens
Cablage motorisation des cellules ens
Supervision
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DESIGNATION U [QEnt. PU TOTAL HT
Supervision ens
Licences ens

Liaison de télécommande

Fibre optique 6 brins ml
Coffret VDI U
Switch 8 ports U
Jarretiére optique U
Cordon RJ45 U
Alimentation coffret VDI ens
Mise en servcice
Mise en service et essais ens
TOTAL 3.15 HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
3.16 PSE N°3 - Motorisation des cellules
Cellule disjoncteur poste de livraison U
Cellule interrupteur poste U

TOTAL 3.16 HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC




