
MAITRE D'OUVRAGE

BE ELECTRICITE

( 03 26 82 57 44 

Mail : contact@t3ereims.fr

TAMPON SOCIETE

Mars 2025

Centre Hospitalier Leon Bourgeois

Passage du réseau HTA de 15kV à 20kV

CADRE DE BORDEREAU

Centre Hospitalier de Chalons En Champagne

Direction des Services Techniques

51 Rue du Commandant DERRIEN

BP 80501

51005 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tél :  03.26.69.60.60
 Email : arpdd@arpdd.asso.fr

SAS T3E REIMS

3 rue Jacques Maritain

51100 REIMS



T3E REIMS (51) – CH Léon Bourgeois - Passage du réseau HTA de 15kV à 20kV – Cadre de bordereau (phase DCE) Page 2/8

U Q Ent. PU TOTAL HT

3.2 Depose - Provisoire

Dépose

Depose selon CCTP ens

Provisoire

Groupe électrogéne poste PMT compris raccordement ens

Groupe électrogéne poste centre compris raccordement ens

TOTAL 3.2 HT

3.3 Poste de livraison

Equipements

Cellules d'arrivée U

Cellule transformateur de potentiel U

Cellule transformateur disjoncteur double sectionnement U

Cellule d'aptation U

Cellule à 2 fonctions disjoncteurs U

Raccordements

Raccordement des cellules ens

Accessoires de postes

Accessoires de tableau U

Sources auxiliaires dans coffret compris cablage U

Comparateur de phase U

Accessoire de sécurité U

Mise en servcice

Miise en service du relais de protection C13-100 ens

Miise en service du relais de protection HTA ens

TOTAL 3.3 HT

3.4 Poste satellite

Equipements

Cellule interrupteur U

Cellule de protection transformateur U

Socle U

Raccordements

Raccordement des cellules ens

Accessoires de postes

Sources auxiliaires dans coffret compris cablage U

Accessoires de sécurité ens

DESIGNATION
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Mise en servcice

Mise en service ens

TOTAL 3.4 HT

3.5 Liaison entre poste HTA

Liaison HTA boucle

Liaison DM02 - IM03

Câble HN33S 3x150² Alu ml

Cuivre nu 50² ml

Chemin de câbles capotés ml

Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM

Liaison IM04 - câbles existants

Câble HN33S 3x50² Alu ml

Cuivre nu 50² ml

Chemin de câbles capotés ml

Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM

Manchonnage avec câble existant ens

Liaison câbles existants - IM07

Câble HN33S 3x50² Alu ml

Cuivre nu 50² ml

Chemin de câbles capotés ml

Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM

Manchonnage avec câble existant ens

Liaison IM08 - IM09

Câble HN33S 3x150² Alu ml

Cuivre nu 50² ml

Chemin de câbles capotés ml

Raccordement (Compris postes satellite et livraison) PM

Liaison HTA transformateur

Câble HN33S 3x50² Alu ml

Cuivre nu 50² ml

Chemin de câbles capotés ml

Raccordement sur transformateur ens

TOTAL 3.5 HT
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3.6 Poste HTA/BT

Transformateur

Reglage des transformateurs ens

Declenchement des cellules HTA depuis relais de protection ens

Liaisons entre l'automate N/S et les cellules du poste ens

TOTAL 3.6 HT

3.7 Groupe électrogéne

GE Poste centre

Coffret de raccordement ens

Coffret avec inverseur normal secours ens

Liaison coffret de racordemement vers coffret inverseur ens

Liaison coffret inverseur vers GE fixe ens

Liaison coffret inverseur vers transformateur ens

TOTAL 3.7 HT

3.8 Réseau de terre

Borne principale ens

Liaisons équipotentielles ens

TOTAL 3.8 HT

3.9 Equipement du poste de livraison

Armoire divisionnaire

Armoire divisonnaire U

Remplacement alimentation existante ens

Equipement

Luminaire type 1 U

Interrupteur étanche saillie U

Prises étanches U

Convecteurs U

Bloc de secours U

Bloc autonome portable U

Cablage ens

Alarme incendie 

Alarme incendie type 1 U

Detecteur automatique U

Declencheur manuel U

Cablage ens
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Mise en service ens

TOTAL 3.9 HT

3.10 Réseaux exterieurs

Repérage de réseau ens

DT DICT ens

Decoupe des enrobés m²

Terrassement, tranchée avec mise en décharge des déblais 
inertes

ml

Barriérage et protections des tranchées ens

Remise en état des surfaces m²

Chambre de tirage U

Fourreau 160 mm U

Fourreau 110 mm U

Fourreau 90 mm U

TOTAL 3.11 HT

3.11 Gros œuvre

Fosse bétonnée sous poste de livraison ens

Caniveau de sortie ens

Dallette béton ens

Ragréage du local ens

Rebouchage des fenêtres ens

Creation de ventilation haute et basse compris grille pare-pluie ens

Percements et pénétrations dans les bâtiments ens

Percement du mur de cloture entre l'hopital et la rue ens

Rebouchage de la chambre de tirage et du puit ens

Depose socle béton local transfo PMT ens

TOTAL 3.11 HT

3.12 INSTALLATION DE CHANTIER ens

3.13 DIVERS

Hygiène et sécurité ens

Etudes, DOE, Consuel ens

Nettoyage ens

TOTAL 3.13 HT
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TOTAL GENERAL HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC
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3.14 PSE n°1 - Liaison entre poste HTA

Repérage de réseau ens

DT DICT ens

Decoupe des enrobés m²

Terrassement, tranchée avec mise en décharge des déblais 
inertes

ml

Barriérage et protections des tranchées ens

Remise en état des surfaces m²

Reprise du Parvis entrée principale m²

Chambre de tirage U

Fourreau 160 mm U

Fourreau 110 mm U

Fourreau 90 mm U

Liaison HTA boucle

Câble HN33S 3x150² Alu ml

Cuivre nu 50² ml

Chemin de câbles capotés ml

Divers

Encoffrement coupe feu ens

Depose et repose des faux plafonds ens

Refection du plafond BA13 des sanitaires du PMT ens

Percements ens

TOTAL 3.14 HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC

3.15 PSE N°2 - Pilotage réseau moyenne tension

Equipements

Automate U

Alimentation secourue U

Unités de contrôle U

Tore ouvrant U

Cablage

Cablage automate ens

Cablage unité de contrôle ens

Cablage tore ens

Cablage motorisation des cellules ens

Supervision
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Supervision ens

Licences ens

Liaison de télécommande

Fibre optique 6 brins ml

Coffret VDI U

Switch 8 ports U

Jarretière optique U

Cordon RJ45 U

Alimentation coffret VDI ens

Mise en servcice

Mise en service et essais ens

TOTAL 3.15 HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC

3.16 PSE N°3 - Motorisation des cellules

Cellule disjoncteur poste de livraison U

Cellule interrupteur poste U

TOTAL 3.16 HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC


