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1 Généralités
1.1 Objet du document

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Le présent document a pour objet de regrouper I'ensemble des dispositions générales relatives au projet et communes a tous les lots.

Ce document fait partie intégrante du dossier marché et est indissociable des CCTP relatifs a chaque lot.
Les CCTP de chaque lot viennent en complément du CCTP-0. Cependant, en cas de contradiction entre le CCTP-0 et les CCTP de chaque lot,
les préconisations ou prescriptions décrites dans les CCTP de chaque lot priment sur celles figurant au sein du CCTP-O0.

Les termes "Entrepreneur"” ou "Entreprise" repris dans le présent document désignent le titulaire du marché relatif au lot concerné.

Définition de I'opération

Nature de I'opération

L'opération a pour objet la réhabilitation de la toiture de la Préfecture de la Haute Loire au Puy en Velay

Liste des Corps d’Etat

Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :

Lot n°0 Prescriptions générales

Lot n°1 Echafaudages

Lot n°2 Désamiantage

Lot n°3 Charpente - Couverture - Zinguerie - Traitement
Lot n°4 Serrurerie

Lot n°5 Electricité - Courants Faibles

Maitre d'ouvrage

Préfecture de Haute Loire

6 avenue du Général de Gaulle
43000 LE PUY EN VELAY

Tel : 0471094343

Maitrise d'ceuvre

ARCHITECTE

Benoit COILLOT

3 place Michelet

43000 LE PUY EN VELAY
Tel.: 047105 61 87

ECONOMISTE

GBA &Co

4 Bd G. SAND

43000 LE PUY en VELAY
Tél:0471091219

BET FLUIDES

GBA Energies

4 Bd G. SAND

43000 LE PUY en VELAY
Tél:04710912 19

BET STUCTURE

Alain MERIGEON

ZA la Chartreuse

43700 BRIVES CHARENSAC
Tel : 0471 02 28 02
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1.2.5

1.2.6

R.1

R.2

R.3

Contréle technique

Les ouvrages a réaliser sont soumis au controle technique.

Les entreprises sont tenues, dans le cadre de leur offre, d'apporter toute aide au bureau de contréle, afin qu'il puisse assurer sa mission. Les
entreprises devront prendre en compte toutes les observations que le bureau de contréle fournira sur leurs ouvrages.

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC Construction

597 avenue Antoine Laurent de Lavoisier

43700 SAINT GERMAIN LAPRADE
0471091118

Sécurité prévention santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'hygiene et la sécurité de chantier conformément aux textes législatifs relatifs a
I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

COORDINATION SPS

APAVE SUD EUROPE SAS

1 rue Schuman Maurice

43700 SAINT GERMAIN LAPRADE
047104 27 49

Définition des documents

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Les Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ont pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs modes d'exécution.
Ils n'ont aucun caractére limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages
qui lui sont demandés.

Les plans définissent, au méme titre que les piéces écrites, les différentes prestations dues par les entreprises adjudicataires.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et éventuellement omis dans |'autre sont a intégrer dans I'offre de I'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode de métré défini et précisé
dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en compte I'ensemble
des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant les documents joints au dossier de consultation des entreprises.
Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Elle a toute latitude pour modifier les quantités a chaque article de ce document.

Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par |I'entrepreneur de ces quantités.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de
consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la réalisation compléte de la
prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans.

Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :

1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :
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R.4

R.5

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

Note : le VISA des plans et des notes de calculs sera réalisé par I'équipe de Maitrise d’oeuvre
2 - Durant la phase chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'acces pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues, pont roulant, etc.

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systémes de fixations de ses ouvrages adaptés aux supports

- Le remplacement ou l'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contrdle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre et le Contréleur Technique
dans le cadre des avis de chantier

- Etc... (liste non exhaustive)

Limites de responsabilité

Les CCTP précisent uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.
Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les dimensions éventuelles données au sein
du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de la maitrise d'ceuvre ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le dimensionnement des éléments de
fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur, de part sa spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications
nécessaires pour validation par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une annexe et la joindre a son
offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Documents a fournir par I'entreprise en DOE

A I'achevement des travaux, les entreprises devront établir leurs dossiers des ouvrages exécutés. Les dossiers comprendront a minima :

Pour les corps d’Etat techniques :

- Les plans complets conformes a I'exécution précisant, en particulier, les marques et types de tous les équipements et matériels installés
avec la position exacte de tous les organes susceptibles d'étre manceuvrés en cours d'exploitation, sur la base des fonds de plans
"architecte" mis a jour pour les DOE par I'architecte responsable du projet.

- Les notes de calcul appropriées

- La documentation technique des appareils installés faisant apparaitre I'adresse du constructeur et des distributeurs auprées desquels il est
possible de s'approvisionner en piéces de rechange, les types et références des matériels, les consignes d'entretien et d'exploitation, etc.

Si le matériel fourni est constitué d'assemblages complexes, la description du matériel pourra étre complétée de plans et si nécessaires de
vues éclatées .

- Les comptes rendus et certificats d'essais et de mises en service, et proces-verbaux (documents COPREC) correspondants.

- Les PV réglementaires (PV coupe-feu, SSI,...)

- Une notice complete d'exploitation rappelant les différents points de consigne, précisant les manceuvres a effectuer, spécifiant la
périodicité des visites d'entretien et donnant toutes informations nécessaires pour permettre une prise en charge de l'installation sans
aléas. La notice devra également permettre la localisation, I'identification et la commande de tout organe défaillant.

Lorsque l'utilisation d'un matériel ne releve pas de |'usage courant, ou si une erreur d'utilisation risque d’entrainer une détérioration de ce
matériel, ou d'autres matériaux ou équipements, une notice de fonctionnement en donnera le mode d'emploi détaillé.

- La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs.

- Les schémas de fonctionnement.

- Les schémas électriques.
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p.6

g.1

Pour les autres corps d'état :

- Les plans complets de fabrication et d’exécution des ouvrages mis a jour "conformes a I'exécution".
- La documentation technique des matériaux, leurs consignes d'entretien.

- La copie des certificats de garantie et d’agréments émis par des organismes habilités.

Pour tous :
- Les limites d'utilisation, telles que surcharges, pressions, conditions climatiques, etc., prises en compte dans les calculs.
- Les dispositions conservatoires a prendre en compte le cas échéant dans I’hypothése d'un dépassement de ces valeurs.

Documents de référence

Les entrepreneurs se référeront aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents officiels existants, applicables aux
présents travaux et notamment aux prescriptions et recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en ceuvre
dans le cadre de la présente opération.

Les matériaux mis en ceuvre et |'exécution des ouvrages devront étre conformes aux documents normatifs : normes, lois, décrets,
circulaires, etc... en vigueur.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des regles professionnelles applicables, et notamment :

- Documents Techniques Unifiés (DTU)

- Normes techniques

- Avis Techniques

- REEF

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale (C.C.T.G.)

- Les Cahiers des Charges, regles de calcul, et Documents Techniques Unifies (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. a défaut de CCTP
- Les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis, y
compris les cahiers de prescriptions techniques

-Les Agréments Ministériels pour les composants,

- Les prescriptions du R.E.E.F., du C.S.T.B., du C.E.T.L.A.T,, iK

- Les normes de I'AFNOR et de I'UTE,

- Le Code du Travail et toutes ses annexes,

-Les prescriptions des fabricants,

- Le réglement Sanitaire Départemental type,

- Le réglement de sécurité contre les risques d'incendie,

- Les reglements particuliers des compagnies concessionnaires,
- Les recommandations professionnelles propres a chaque lol

- Etc... (liste non exhaustive)

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes francaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment :
- Matériau avec marquage NF et CE

- Titulaire d'un Proces Verbal d'essai en cours de validité

- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature réglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas systématiquement rappelé au
sein du présent CCTP.

L'entrepreneur doit connaitre tous les réglements, lois, etc... afférents a sa spécialité.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, entrainera le refus
systématique par la Maitrise d'Oeuvre des ouvrages non conformes. L'entrepreneur assumera |'ensemble des frais engendrés consécutifs a
des prestations non conformes.

NOTA : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'Objet d'un cahier des Clauses
techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

Qualité des matériaux et fournitures

Marques, documents, prototypes et échantillons

a) MARQUES & REFERENCES :

Les marques et références des matériaux éventuellement citées au sein du présent document sont données a titre d'exemple et ont pour
objet d'illustrer les niveaux de caractéristiques techniques, qualitatives et esthétiques minimales recherchées.

Les marques citées ne constituent en aucun cas une obligation.

Pour autant, certaines marques peuvent étre imposées par soucis d'uniformité de matériaux pour I'entretien, ou I'exploitation.

Dans ce cas, les articles prescriptifs le précisent.
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B.2

g.3

@A

b) PROPOSITION de la part de I'entreprise :

L'entreprise devra préciser, dans son mémoire technique, les marques et références des matériaux, qu'elle retient

c) ECHANTILLONS & PROTOTYPES :

Dans le cas courant de matériaux industrialisés, I'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au Maitre d'CEuvre, pour permettre le
choix définitif, et ce, avant toute commande.

L'entreprise devra également fournir les proces verbaux, certificats d'essais, documents techniques Atec du fabricant, etc... afférents a ces
matériaux, dans le méme temps, pour validation par le Bureau de Contréle.

Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou autres, le Maitre d'CEuvre
demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place réelle, pour validation par le Maitre d'CEuvre et le bureau
de contrdle avant toute mise en fabrication définitive.

Le colt de fabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus a I'offre de I'entreprise.

Une commande ou une mise en fabrication préalable a la validation écrite des matériaux, par la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de controle,
ne pourra étre facturée au Maitre d'Ouvrage, et restera a charge de I'entreprise.

Vérifications des cé6tes portées aux plans

L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur les plans qui lui sont remis.
Il devra immédiatement signaler au Maitre d'ceuvre les erreurs qu'il constaterait, et proposer les adaptations permettant de réaliser
I'ouvrage.

Certificats, controle et essais des matériaux

Les certificats de classement au feu, d'hydrofugation, de traitement des bois, de protection des métaux, sont a fournir par les
entrepreneurs.

Chaque entrepreneur est tenu de produire les justifications de provenance et de qualité des matériaux, et de fournir tous les échantillons
qui lui seront demandés.

Les contrdles qui sont a la charge de I'entrepreneur, se rapporteront notamment aux :
- Essais de fonctionnement des installations techniques
Pour les installations techniques, I'autocontréle par les entrepreneurs devra satisfaire aux instructions COPREC.

La fourniture des fluides, combustibles, courant électrique, utiles aux essais et aux vérifications est a la charge de |'entrepreneur concerné
par les opérations de contrdle qui devra par ailleurs fournir le matériel d'essai nécessaire et mettre a disposition la main d'ceuvre affectée
aux vérifications.

Tant en cours de chantier qu'a I'achévement des travaux, il sera procédé, en présence du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle, a des
essais et vérifications conformément aux impositions des documents contractuels et des textes réglementaires en vigueur (DTU, documents
COPREC, documents techniques Atec du fabricant, etc...).

Chaqgue entrepreneur devra obligatoirement déposer dans le local prévu a cet effet, sur le chantier, les échantillons, modéles ou spécimens
de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de son marché, dans un délai de 20 jours a partir de la
remise par le Maitre d'ceuvre du listing.

Il fournira, sur les piéces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre de |'ouvrage,
dans un délai maximum de 3 jours.

Les échantillons feront I'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références numéros de série ou de type, couleur, description
sommaire.

La liste des matériaux ou matériels sera adressée en quatre exemplaires au Maitre d'ceuvre, qui donnera ou refusera son accord en fonction
du devis descriptif.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, de revétements de sols, d'équipement, les matériels ou quincaillerie des
menuiseries, des serrureries, de la plomberie, du chauffage, les matériaux ou produits manufacturés, les fournitures spéciales, etc...

Cette liste n'est pas limitative.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés avoir effectué une visite compléete du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la nature exacte
des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financieres particuliéres découlant d'une
exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des lieux, sites, limites
et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens
d'acces, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs obligations, ou réclamer des
suppléments de prix.
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%.2

%3

#.4

#.5

Etat des lieux et constat d'huissier

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et les entrepreneurs.
Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Un constat d'huissier est prévu a la charge du lot 1 "Echafaudages - Installation de chantier"

Contraintes climatiques

- Altitude environ 627.00 NGF
- Neige (réglement NV 65 avril 2009) Zone A2
- Vent (reglement NV 65 avril 2009) Zone 2 - Site normal - Batiment fermé

Regles de construction parasismique

L'ensemble des ouvrages devront étre dimensionnés et mis en ceuvre suivant les régles de construction parasismique en vigueur. Ces regles
s'appliquent pour I'ensemble des ouvrages.
- Zone de sismicité : Zone 2 (faible)

Acceés au site sensible de la Préfecture

La préfecture est un site sensible.

Toute personne qui souhaite intervenir sur le chantier doit avoir communiqué pour vérification au minimum 72h avant la visite les
informations suivantes : prénom, nom, date et lieu de naissance. Les informations sont transmises a |'adresse suivante
pref-pne43@haute-loire.gouv.fr

L'acces au site sera interdit aux personnes qui n'auront pas satisfait a cette exigence.

Les interventions des prestataires ne doivent en aucun cas remettre en cause la slreté du site de la préfecture.
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5.1

%.6

Repérage ailes - Projet Plan Installation de chantier

Projet Plan Installation Chantier
=== Echafaudage de pied Toiture Préfecture 43

== Console

=) Issue piéton
Appro camion
grue PL

AParapIuie
[I7] Bache

| Locaux Ssol

Antenne COD

Organisation du chantier

Installation de chantier et de stockage des matériaux

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour I'installation de ses chantiers, en application du 8.4.1 CCAP ci aprés, le maitre
d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de
I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent
étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du CCAP ainsi que du PGCSPS
joints a la consultation.
Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer dans ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder a la mise en
régie des prestations non exécutées.

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge des entreprise, devront étre soumis a I'acceptation :
- du Maitre d'CEuvre, de I'OPC et du SPS
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'Oeuvre
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5.2

5.3

6.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Fonctionnement du compte prorata / Dépenses communes

FONCTIONNEMENT COMPTE PRORATA

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui ne sont pas affectés par les dispositions
qui précédent sont inscrites a un compte spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé par les titulaires.

Le titulaire du lot n°03 procéde au reglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres
titulaires. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque titulaire.
Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur, dans le cas ou les titulaires lui
demanderaient de faciliter le réeglement d'un différend qui les diviserait.

DEPENSES COMMUNES

L'ensemble des dépenses communes de chantier est exprimé dans I'art 3.2.8 du CCAP et dans le document joint en annexe au CCAP, ainsi
que les différents frais qu'auront a supporter certaines entreprises pour des prestations spécifiques.

Occupation de la voie publique

Les besoins exceptionnels situés en dehors de la zone définie sur le plan d'installation de chantier feront I'objet d'une demande spécifique
aux services compétents.

Organisation de chantier
L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiene et sécurité.

L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires,
I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant
les dépenses de consommations.

Sécurité du chantier

La fermeture du chantier est sous la responsabilité des entreprises.
Si des dégradations ou des vols survenaient, dans les zones chantiers, I'ensemble des incidences financiéres sera imputé aux entreprises
responsables. (ou compte prorata si les responsabilités ne sont pas précisément établies)

Réception des supports
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le seule responsable de tous
désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération apres le démarrage des prestations sans réserve
préalable.
Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des supports concernés.

Echafaudage, levage et mise en commun des moyens

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréé. Le rapport de vérification est
transmis obligatoirement au coordonnateur S.P.S.

Chaque entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les échafaudages nécessaires a I'ensemble de ses
travaux, y compris double transport, montage, location, dépose.
De la méme fagon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage nécessaires a ses travaux.

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées.
Les moyens envisagés sont soumis a I'accord du maitre d'ceuvre et OPC, préalablement avant toute intervention, pour les matériels lourds
et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d'exécution de la structure.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation a |'état neuf jusqu'a la
réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.
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5.9

5.10

p.11

6.1

6.2

6.3

Réservations et percements

Les entrepreneurs devront remettre au titulaire du lot 03 charpente, pendant la période de préparation de chantier, des plans cotés sur
lesquels apparaitront I'implantation et les dimensions des réservations et des percements nécessaires aux travaux de leur corps d'état.

Ces plans indiqueront également I'encombrement des canalisations, des gaines, des conduits, des profils et des pieces, qui occuperont les
emplacements réservés.

Le jeu a prévoir a la périphérie des pénétrations pour le scellement et le calfeutrement ne devra pas excéder 5 cm.

Ces plans seront également remis au Maitre d'ceuvre pour VISA et validation.

LES RESERVATIONS ET LES PERCEMENTS SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS SUIVANTES :

- Réservations ou percements a la charge de I'entreprise titulaire du lot 03 quand I'une des dimensions est égale ou supérieure a 20 cm
- Les réservations sont réalisées par le titulaire du lot 03 a partir des indications précises fournies par les entreprises demandeuses (cotes,
axes, altimétrie, etc...)

- Percements a la charge de chaque corps d'état concerné quand aucune des dimensions n'est supérieure a 20 cm, sous réserve d'avoir
obtenu au préalable un accord de I'entreprise titulaire du lot 03 sur la localisation.

- Chaque entrepreneur restera responsable des oublis ou erreurs qu'il aurait pu commettre en ce qui concerne les réservations et
percements. Si ces oublis ou erreurs sont le fait des entreprises utilisatrices, les percements et adaptations qui en découleraient seront
facturés directement aux corps d'état défaillants.Tout passage non réservé sera obtenu par carottage exécuté par le titulaire du lot 03, aux
frais de I'entrepreneur responsable.

Les percements seront exécutés par carottage, I'emploi du marteau piqueur sera formellement interdit afin de ne pas compromettre la
bonne suite des travaux ou a entrainer des désordres et des malfagons.

Dans les cloisons légéres neuves :

- Percements a la charge de chaque corps d'état concerné en maintenant la stabilité et I'intégrité de I'ouvrage compris tous les
rebouchements nécessaires
- L'accord préalable de I'entreprise ayant réalisé la cloison devra étre demandé.

Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaqgue entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront permettre I'exécution des raccords
de finition sans repiquage préalable.

L'exécution des garnissages et calfeutrements incombe :

- Au titulaire du lot 03 Charpente, avec restitution du degré coupe-feu de la paroi quand I'une des dimensions de la réservation ou du trou
est supérieure a 20 cm

- Au titulaire du corps d'état, quand I'une des dimensions de la réservation ou du trou est inférieure a 20 cm

- Dans les autres cas au corps d'état utilisateur

Vérifications des cé6tes portées aux plans

L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur les plans qui lui sont remis.
Il devra immédiatement signaler au Maitre d'ceuvre les erreurs qu'il constaterait, et proposer les adaptations permettant de réaliser
I'ouvrage.

Nettovage de chantier

Gestion des déchets de chantier

Chaque entreprise aura a sa charge le tri des déchets d'emballages et de chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en
matiere de gestion des déchets (SOGED), ainsi qu'aux reglements sanitaires départemental et régional et aux engagements figurant dans
son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant leurs déchets pré-triés dans des
bennes mises en place.

La gestion des bennes sera de type individuelle. Les déchets seront évacués quotidiennement par chaque entreprise.
Les déchets devront étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et intégrer a son offre I'ensemble
des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Classification des déchets

Le définition d'un déchet est donnée par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975. L'annexe n°2002-540 du 18 avril 2002 classe les déchets en deux
catégories différentes, les déchets dangereux pour la santé et |'environnement et les déchets non dangereux. Sur un chantier de
déconstruction, les déchets sont classés suivant les catégories suivantes : les déchets amiantés, les déchets industriels spéciaux, les déchets
inertes et les déchets industriels banals.

Informations a fournir concernant les déchets générés par les travaux
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6.4

En application du décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020, chaque entrepreneur devra intégrer dans ses devis de travaux et ses notices
descriptives les informations suivantes concernant les déchets générés par les travaux:

- une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier;

- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets
pour lesquels une collecte séparée est prévue;

- le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison
sociale, leur adresse et le type d'installation;

- une estimation des codts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces
déchets.

Nettoyage de chantier quotidien

Chaque entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de
I'avancement de ses travaux. L'enlévement et I'évacuation des déchets et gravats devra se faire quotidiennement.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas ou les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, le Coordonnateur SPS pourront, sur simple
constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniére ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, une société spécialisée dans le nettoyage. Le co(t de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.
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