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]

1.1

Prescriptions particulieres relatives au présent lot
CCTPO

L'entreprise doit se référer au CCTP 00 "Prescriptions générales communes a tous les lots", qui forme les prescriptions générales de
I'opération, et qui concerne I'ensemble des lots.
L'ensemble des incidences induites par la prise en compte du CCTP-00 sont réputée intégrées.

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'appliquent pour I'ensemble des articles du présent CCTP.
Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément de ces prescriptions.
L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.

Sommaire & principe d'organisation du présent document
SOMMAIRE :
Le CCTP du présent lot est organisé suivant le sommaire ci-dessous :

- Chapitre 1 : Prescriptions particuliéres relatives au présent lot
- Chapitre 2 : Descriptifs communs des ouvrages
- Chapitres suivants : Détails des ouvrages par zone

PRINCIPE D'ORGANISATION DES DOCUMENTS :

Les prescriptions décrites au sein du Chapitre 1 sont applicables a I'ensemble des ouvrages décrits au sein du présent lot. Elles sont
tacitement considérées comme incluses a la prestation demandée.

Le Chapitre 2 décrit I'ensemble des caractéristiques et prescriptions techniques des ouvrages élémentaires communs aux différents
batiments.

Les Chapitres suivants détaillent les ouvrages élémentaires par batiments, en reprenant l'intitulé de chaque prestation en corrélation avec le
Chapitre 2, avec I'ajout d'éventuelles prescriptions a prendre en compte dans la prestation demandée. Les ouvrages élémentaires propres a
chaque batiment sont décrits au sein de ces chapitres.

Documents de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et réglements des documents officiels existants,
applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et recommandations techniques des fournisseurs et fabricants
de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la présente opération.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le fait, par I'Entrepreneur de ne pas s'y conformer
strictement, pourra entrainer le refus par la maitrise d’oeuvre ou d'ouvrage non conformes.

Consistance de la prestation

Nota : Les travaux se déroulant en site occupé, I'entreprise devra accorder la plus grande attention au niveau
sonore de ses interventions. Lorsqu'une intervention bruyante sera programmée, l'entreprise devra en informer les
usagers du site

L'intervention de I'entreprise ne devra en aucun cas dégrader le niveau de siireté de I'établissement

Les prestations dues au titre du présent lot comporteront :

- La protection des ouvrages mitoyens, sécurité des personnes, balisage et cléture du chantier durant leur intervention

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- Les études, calculs, dessins et détails des divers ouvrages constituant I’échafaudage

- Le montage, le déplacement en fonction du phasage, le maintient en état et le démontage des échafaudages

- Les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel

- L'installation, la mise en service, le déplacement en fonction du phasage, le maintien en état et le démontage d'un ascenseur de chantier

Il est précisé que le présent CCTP n'a pas un caractere limitatif, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans son offre forfaitaire tous les travaux
et sujétions nécessaires au parfait achevement de ses ouvrages.

Frais de voirie et signalisation

L'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de voirie et de signalisation (compris assurance) ainsi que I'ensemble des autorisations,
démarches et formalités administratives.

Démarches et autorisations

L'entrepreneur sera tenu de demander toutes demandes d'autorisations et dérogations nécessaires aux administrations ou services
compétents tels que : Services Techniques Municipaux, Services des Eaux, Electricité, etc..
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Dispositifs de sécurité et approvisionnement

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des dispositifs de sécurité et de protection contre les chutes du personnel pendant la réalisation des
prestations de son lot. Elle devra prévoir I'approvisionnement et le montage par tous moyens adaptés.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux a réaliser.

Conception générale

D'une maniere générale, I'ensemble des parties du batiment doivent toujours étre facilement accessibles depuis
I'échafaudage.
Aucun acces a I'échafaudage ne sera toléré depuis la voie publique coté place du Breuil.

L'échafaudage devra :

- Protéger les personnes contre le risque de chute

- Permettre le stockage sans danger des matériaux et équipements
- Protéger les personnes en-dessous contre la chute d'objets

PLATEAUX :

- Les plateaux devront étre fixés afin d'éviter les déboitement ou soulévement

- La largeur des plateaux devra étre de 90 cm minimum

- Leur surface devra étre antidérapante

- Les espaces vides entre les plateaux ne doivent pas dépasser 25mm

- Si la pente des plateaux excede 1 : 5, il sera obligatoire de mettre des cale-pieds sur toute la largeur des plateaux

PROTECTION LATERALE :

- Les protections latérales devront a minima étre constituées d'une lisse principale de garde-corps, d'une ou
plusieurs lisses intermédiaires et d'une plinthe
- Les protections latérales devront étre fixées de maniere a éviter tout démontage intempestif

SEMELLES FIXES ET SOCLES REGLABLES :

Les semelles ou socles réglables devront avoir résistance et une rigidité suffisante pour transmettre la charge de
a l'assise.

ACCES ENTRE NIVEAUX :

- L'acces entre niveaux sera assuré par des échelles inclinées ou des escaliers fixes, avec marches antidérapantes.

Ces acces seront disposés en bout de travée ou dans une tour attenante.

- Les ouvertures d'accés dans les planchers seront obturés par une trappe

Il sera installé toutes les garanties que le Maitre d'Oeuvre ou le coordonnateur de sécurité jugeront nécessaire avant de commencer les
travaux.

Le maintien en état et en conformité avec la réglementation pour la sécurité des travailleurs est implicitement compris.

Plan de montage et note de calcul a produire par I'entrepreneur

Dans le cas ou les échafaudages ne dépassent pas 24 m de hauteur et montés conformément a la notice du fabricant, la réalisation d'un
plan de montage et d'une note de calcul n'est pas obligatoire. Toutefois, si le montage n'est pas conforme a la notice du fabricant, la
réalisation d'un plan de montage et d'une note de calcul est obligatoire.

Dans le cas ou les échafaudages ont une hauteur supérieure a 24 m (ou lorsque la note de calcul n’est pas disponible ou que les
configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci), la réalisation d'un plan de montage et d'une note de calcul est
obligatoire. Ces éléments devront justifier la résistance (charges supportables par la structure) et la stabilité (ancrages, amarrages,
contreventements) de I'ouvrage.

Par ailleurs, quelle que soit la hauteur, une note de calcul doit étre produite si I'échafaudage est recouvert de baches, de filets, de
panneaux publicitaires ou si des accessoires sont utilisés tels que potences, treuils, etc.

Dans le cas ou les plans de montage et notes de calcul sont obligatoires, I'entrepreneur devra produire ces éléments au Maitre d'ceuvre,
Bureau de contrdle et Coordinateur SPS, systématiquement avant l'installation de ses ouvrages, sans que ces derniers lui en fasse la
demande.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes
découlant du non respect de cette clause.

PLAN DE MONTAGE :

Le plan de montage devra préciser les hypothéses de base prises par I'entrepreneur, a savoir :

- Les hypothéses de charges verticales et horizontales et les charges particulieéres ponctuelles

- La classe de chargement des planchers

- La position de I'ouvrage dans son environnement (par rapport aux batiments voisins, aux lignes électriques..)
- La position des travées d’acces

- La position des passages et accés a laisser libres

- La présence d’un filet de bachage, de surfaces de recueil

- Le nombre, la position et la nature des amarrages et ancrages
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1.10

1.11

p.1

- Les répartitions au sol a prévoir

- La position de tous les contreventements, renforts, ...

Dans le cas d'un montage complexe, un plan de détails devra étre transmis au Maitre d'ceuvre, Bureau de
contrdle et Coordinateur SPS.

Montage et démontage

Le montage et démontage des ouvrages devra étre réalisé sous la direction d'une personne compétente et
habilité et réalisé par des opérateurs compétents pour ce type d'intervention et ayant regut les formations
adéquats. Lors des phases de montage et démontage, I'entreprise devra :

- Respecter le reglement de voirie

- Baliser I'aire de montage

- Stocker et ranger le matériel de maniére a ne pas entraver la circulations des tiers

- Baliser la zone de stockage

- Vérifier le bon état des pieces constituant les ouvrages et mettre au rebut toute piece endommagée, tordue,
cassée, etc...

- Respecter la notice de montage du fabricant le cas échéant

- Ne pas recouvrir I'échafaudage de filets ou de baches en cours de montage

- Réaliser les amarrages et les ancrages a I'avancement

- Mettre en place toutes les dispositions nécessaires (panneau, controle d'acces, etc...) de fagon a mettre en
évidence que toute personne étrangére a |'opération ne peut accéder a l'aire de montage et démontage

- Mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour que les opérateurs puissent travailler en sécurité

Réception avant utilisation

Si le monteur n’appartient pas a l'entreprise utilisatrice des ouvrages, il y a lieu d'établir un proces verbal de
réception écrit et contradictoire. Ce procés verbal est établi lors d'une visite commune durant laquelle il est
vérifié que les ouvrages sont conformes au cahier des charges et adaptés aux besoins de I'entreprise utilisatrice.
Le cas échéant, il indique les modifications que I'entreprise utilisatrice est amenée a faire en cours d'utilisation.

Une fois I'ouvrage réceptionné, il y a lieu d'afficher un panneau, mentionnant les conditions d'utilisation et
interdisant I'acces aux entreprises et personnes non autorisées.

Descriptifs communs des ouvrages

Echafaudage de facade tubulaire fixe avec filet de protection - Classe 3

Montage, démontage en fin de travaux avec double transport d'un échafaudage de fagade tubulaire fixe, adapté au site et aux travaux a
réaliser, comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Adaptation et protection de toutes les surfaces de sols situées a I'aplomb de I’échafaudage pour la mise en place de ce dernier
- Protection des ouvrages contigus conservés, compris protection de I'environnement par baches ou films adaptés

ECHAFAUDAGE :

- Echafaudage sur pieds garantissant la sécurité des utilisateurs et du public concerné conforme aux dispositions du code du travail art
R4323-69 a 4323-80

- Echafaudage de classe 3 avec une surcharge admissible de 200kg/m?.

- Structure de I'échafaudage constitué de tubes ronds en acier assemblés par colliers boulonnés ou systéme a collerette et clavettes
- Amarrages par chevilles en nombre suffisant et adapté aux efforts a transmettre et aux supports

- Renforts de la structure de I'échafaudage et des systemes d'amarrages au droit de I'ascenseur de chantier

- Mise a la terre

- Garde-corps avec plinthes

- Echelles de service

- Platelage étanche sur le premier niveau

- Tunnel de protection au-dessus des zones de circulation des véhicules et des piétions

- Filet de protection anti-poussiére réglementaire sur I'ensemble des faces (sauf face contre facade)

- Echafaudage couvert par la norme NF et par la marque NF

- Frais de voirie éventuels

- Plan de montage et notes de calcul justificatives

- Signalisation réglementaire jour et nuit

- Visite de contrdle de I'OPPBTP

- Procés-Verbal de contréle de I'échafaudage réalisé par une entreprise externe (a transmettre au coordinateur SPS, au maitre d'ouvrage et
au maitre d'oeuvre).

- Proces-Verbal de mise a disposition pour permettre au lots "Charpente - Couverture - Zinguerie" et "Serrurerie" d'utiliser le présent
ouvrage
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R.2

R.3

L'entrepreneur devra s'assurer pendant toute la durée de l'installation que son échafaudage reste en conformité avec la réglementation en
vigueur et notamment :

- EN 12811-1 Echafaudage sur pieds : exigences de performances et conception

- EN 12811-2 Informations concernant les matériaux

- EN 12811-3 Méthodes d’essai

- EN 12810-1 Echafaudage de facade en composants préfabriqués : spécifications des produits

- EN12810-2 Echafaudage de facade en composants préfabriqués : méthodes particuliéres pour le calcul des structures
- Liste non exhaustive, a compléter avec normes en vigueur a la date d'ouverture du chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra inclure a son offre I'ensemble des ouvrages nécessaires (console, tunnel, etc...) pour s'adapter
aux différentes contraintes liées au site.

DEMONTAGE :

- Nettoyage des plateaux par aspiration avant dépose
- Remise en état en fin de chantier de toutes les surfaces de sols situés a I'aplomb de I'échafaudage.
- Rebouchage des trous de fixation en fagade avec mortier adapté. Teinte dito fagade existante.

Echafaudage en consoles et garde-corps temporaires

Montage, démontage en fin de travaux avec double transport d'un échafaudage en console avec gardes corps, adapté au site et aux travaux
a réaliser, comprenant :

CONSOLES:

L’entrepreneur utilisera les accessoires de fixation (tiges traversantes, platine, ...) de résistance suffisante et en adéquation avec la nature
de la structure porteuse et de I'utilisation des consoles (pas de soudure sur les tiges tourbillon, utiliser des cones de reprise en acier).

Un plan de calepinage précisant le positionnement des consoles et des tiges traversantes sera soumis a |I'approbation du maitre d’ceuvre, du
coordonnateur SPS.

PLATELAGES:

Support des platelages et quelle que soit leur nature devront

- leur résistance sera adaptée a la charge,

- leur largeur sera supérieure ou égale a 0,60m

- seront continus et jointifs.

Une attention particuliére sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des angles intérieurs et extérieurs, ainsi qu’a
la jonction entre les platelages d’échafaudage et de consoles.

Fixation et nombre d’appuis en fonction du platelage (bois, plateaux préfabriqués) - L'entrepreneur privilégiera la mise en ceuvre de
platelages galvano-zingués anti-dérapants

GARDE-CORPS : potelets (montants), lisses et filets

Hauteur des garde-corps : = 1.00m minimum au dessus du bas de pente et respecteront la courbe de chute

Les garde-corps seront composés de :

- montants (potelets) espacés de 3 m maximum,

- 2 lisses métalliques soit tube acier galva diamétre 26-34, soit lisses aluminium, fixées sur les montants a I'aide de colliers ou bloqueurs a
clavette :

- 1 plinthe (absence d’espace libre au-dessus du platelage)

- 1 filet de sécurité maille 10x10 (conforme a la norme NF P 1263-1) doublé d’un filet pare-gravats, fixé tous les 1 m sur la lisse supérieure et
inférieure a I'aide d’agrafes ou de cordelettes de sécurité

Y compris traitement des points particuliers about de platelage et garde-corps, protections au niveau des angles intérieurs et extérieurs
DEMONTAGE :

- Nettoyage des plateaux par aspiration avant dépose
- Rebouchage des trous de fixation en fagade avec mortier adapté. Teinte dito fagade existante.

Tunnel de protection au droit des entrées piétonnes

Montage, adaptation, démontage en fin de travaux d'un tunnel de protection au droit des entrées piétonnes comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Adaptation et protection de toutes les surfaces de sols situées a I'aplomb du tunnel pour la mise en place de ce dernier
- Protection des ouvrages contigus conservés, compris protection de I'environnement par baches ou films adaptés
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R.4

TUNNEL :

- Tunnel garantissant la sécurité des utilisateurs et du public concerné

- Structure constituée de profilés métalliques, y compris tous renforts et éléments d'assemblage
- Mise a la terre

- Platelage étanche

- Frais de voirie éventuels

- Plan de montage et notes de calcul justificatives

- Signalisation réglementaire jour et nuit

- Visite de contréle de I'OPPBTP

- Proces-Verbal de contréle réalisé par une entreprise externe (a transmettre au coordinateur SPS, au maitre d'ouvrage et au maitre
d'oeuvre).

- Procés-Verbal de mise a disposition pour permettre aux autres lots d'utiliser le présent ouvrage

DEMONTAGE :

- Nettoyage des platelages par aspiration avant dépose
- Remise en état en fin de chantier de toutes les surfaces de sols situés a I'aplomb du tunnel

L'entrepreneur devra s'assurer pendant toute la durée des travaux que son tunnel reste en conformité avec les réglementations en vigueur.

Ascenseur de chantier

Montage et démontage avec double transport d'un ascenseur de chantier, adapté au site et aux travaux a réaliser, comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Adaptation et protection des surfaces de sols situées a I'aplomb de I'ascenseur pour la mise en place de ce dernier
- Protection des ouvrages contigus conservés, compris protection de I'environnement par baches ou films adaptés

ASCENSEUR DE CHANTIER :

- Ascenseur de chantier permettant le transport des personnes ainsi que le transport de petits matériels et matériaux

- Toutes sujétions pour jonctions avec |'échafaudage prévu ci-aprés, y compris passerelles entre la porte paliere de I'ascenseur et le niveau
desservi

- Méat de guidage avec amarrages par chevilles en nombre suffisant et adapté aux efforts a transmettre et aux supports

- Cabine constituée de parois sur les 4 faces, d'un toit et d'une porte paliére

- Dispositif anti-chute de la cage, butoirs sous course et contrepoids

- Mise a la terre

- Systéme de commande a bord de la cabine

- Alimentation électrique a la charge du présent lot, compris toutes sujétions pour branchement sur réseau existant

- Frais de voirie éventuels

- Plan de montage et notes de calcul justificatives

- Signalisation réglementaire jour et nuit

- Visite de contrdle de I'OPPBTP

- Procés-Verbal de contréle de I'échafaudage réalisé par une entreprise externe (a transmettre au coordinateur SPS, au maitre d'ouvrage et
au maitre d'oeuvre).

- Procés-Verbal de mise a disposition pour permettre au lot Charpente - Couverture - Zinguerie" d'utiliser le présent ouvrage

DONNEES TECHNQIUES :

- Dimensions de la cabine : 1.40 x1.50 m mini

- Nombre de personne pouvant étre transportées : 3 personnes

- Charge maximale pouvant étre transportée : 1 000 kg

- Hauteur a monter : 14.24 m

DEMONTAGE :

- Remise en état en fin de chantier de toutes les surfaces de sols situées a I'aplomb de I'échafaudage
- Rebouchage des trous de fixation en fagade avec mortier adapté. Teinte dito fagade existante.

L'entrepreneur devra s'assurer pendant toute la durée des travaux que son ascenseur reste en conformité avec les réglementations en
vigueur.

Nota : L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des prescriptions du PGC

Nota : L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans sa proposition un entretien et contréle mensuel de I'ascenseur de chantier.

Cette visite de contréle engendrera, la création d'un rapport a transmettre au Maitre d’oeuvre pour validation de I'état du matériel. Si lors
de cette visite de contrdle différents entretiens sont a réaliser, ceux ci sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.
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R.5

R.6

g.1

Sapine pour Service d'escalier de chantier

Montage et démontage avec double transport d'une sapine d'escalier de chantier, adapté au site et aux travaux a réaliser, comprenant :

ESCALIER DE CHANTIER :

- Sapine d'escalier de chantier permettant I'accés des personnes sur I'ensemble des niveaux d'échafaudage

- Toutes sujétions pour jonctions avec I'échafaudage prévu ci-avant, y compris plancher de palier et passerelles nécessaires.

- Ensemble des volées équipées de main courante et garde corps suivant réglementation en vigueur.

- Condamnation acces bas par porte de service équipée d'une serrure a clé pour maintenir acces fermé en dehors des acces salariés du
chantier.

- Plan de montage et notes de calcul justificatives

- Signalisation réglementaire jour et nuit

- Visite de contréle de I'OPPBTP

- Procés-Verbal de contréle de I'échafaudage réalisé par une entreprise externe (a transmettre au coordinateur SPS, au maitre d'ouvrage et
au maitre d'oeuvre).

- Proces-Verbal de mise a disposition pour permettre au lot Charpente - Couverture - Zinguerie" d'utiliser le présent ouvrage

DEMONTAGE :
- Remise en état en fin de chantier de toutes les surfaces de sols situées a I'aplomb de I’échafaudage
- Rebouchage des trous de fixation en fagade avec mortier adapté. Teinte dito fagade existante.

L'entrepreneur devra s'assurer pendant toute la durée des travaux que son escalier reste en conformité avec les réglementations en
vigueur.

Nota : L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des prescriptions du PGC

Nota : L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans sa proposition un entretien et contréle mensuel de I'escalier de chantier.
Cette visite de contréle engendrera, la création d'un rapport a transmettre au Maitre d’oeuvre pour validation de I'état du matériel. Si lors
de cette visite de contrdle différents entretiens sont a réaliser, ceux ci sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

Sur-toiture glissante type parapluie

Mise en oeuvre d'un parapluie glissant pour mise hors d’eau des zones d’intervention comprenant :
- Parapluie en baches enduites 600gr/m2 minimum réalisées sur mesure et fixées dans des rails type ralingues sur ossature comprenant :

¢ double transport des matériaux

* mise en place et dépose

* entretien de I'ouvrage comprenant vérification des serrages des boulons et des crochets

¢ |ocation pendant la durée des travaux

® ossature verticale complémentaire en complément de celle prévue par ailleurs (article échafaudages) ;

® ossature rampante (charpente) formant versants ;

¢ ossature formant pignons en retombées verticales ;

* revétement de la couverture, des pignons et des retombées périphériques de la couverture pour assurer une parfaite mise hors d’eau
de I'ensemble
- Ossatures verticales et rampantes en tubes 40x49 et colliers reprises sur un échafaudage de support, y compris contreventements, la
hauteur de ces ossatures sera suffisante pour permettre de libérer sous le parapluie achevé, une hauteur libre en tous points de 2.00 ml
- Revétement de la couverture des pignons et des retombées en enduites 600gr/m2 minimum réalisées sur mesure et fixées dans des rails
type ralingues ; sur 3ml min en dessous des égouts et rives de pignons ;
- Tous raccordements provisoires sur les parties de couvertures conservées des croupes en limite de tranche
- Toutes sujétions d’étanchéité au droit des parements en limite d’installation ainsi que toute sujétion de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales ;
- Toutes sujétions de dimensionnement et renforts vis-a-vis des risques de chutes de neige en période hivernale.

Travaux préparatoires communs aux 3 ailes du batiment

Constat d'huissier avant travaux

Constat d'huissier préalable aux travaux comprenant :

- Expertise préalable de tous les ouvrages existants mitoyens ou contigus

- Démarches et formalités administratives auprés des parties concernées par les travaux

- Droits d'accés et de passage provisoire pendant les travaux

- Ce constat portera sur I'ensemble des éléments des batiments existants, abords, voiries

- Honoraires d'huissier pour un constat avant et aprés la réalisation des ouvrages, ainsi que les frais de reprographie pour la diffusion du ou
des constats a I'ensemble des parties concernées
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B.2

g.3

@A

%.2

#.3

4.4

#.5

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

Localisation :
Pour I'ensemble du batiment

Etudes d'exécutions, plans et notes de calculs

Réalisation a la charge de I'entreprise des études EXE, plans et notes de calculs pour dimensionnement et réalisation de I'ensemble des
ouvrages.

Les plans EXE sont a la charge de |'entreprise titulaire du présent lot. Ceux-ci viennent en complément des plans PAC, qui concernent plus
les desideratas de I'entreprise (Nomenclature, plans spécifiques demandés par I'entreprise ...).

L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DEVRA ETRE REALISE PAR UN BUREAU D'ETUDE QUALIFIE ET COMPETENT.
CES DOCUMENTS DEVRONT ETRE FOURNIS AU BUREAU DE CONTROLE AVANT TRAVAUX POUR APPROBATION.

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble de la mission EXE

Localisation :
Etude EXE pour I'ensemble des ouvrages décrits ci-aprés

Dispositifs de sécurité et de protection collectives

Dispositifs de sécurité et de protection contre les chutes du personnel (échafaudage réglementaire adapté au site, garde-corps, filets,
harnais de sécurité etc...) pendant la durée des travaux.

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble des protections a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour I'ensemble du chantier

Aile Est - 4 mois

Echafaudage de facade tubulaire fixe avec filet de protection - Classe 3
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de facade échafaudée + 1.00m au dessus du brisis ardoise, vides non déduits

Localisation :
Aile Est du batiment (sauf fagade sur rue)

Echafaudage en consoles et garde-corps temporaires
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Fagade sur rue aile Est du batiment

Tunnel de protection au droit des entrées piétonnes
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Entrées aile Est du batiment

Ascenseur de chantier
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

Localisation :
Aile Est suivant plan installation de chantier

Sapine pour Service d'escalier de chantier
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

Localisation :
Aile Est suivant plan installation de chantier
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%.6

“.7

5.2

6.3

6.4

6.1

6.2

Sur-toiture glissante type parapluie
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de toiture a protéger (surface plane)

Localisation :
Aile Est du batiment hors emprise antenne COD conservée au projet

Location Mois supplémentaire
Location Mois supplémentaire
Mode de métré : unité mois

L'entreprise indiquera la plus value pour 1 mois supplémentaire de location de I'ensemble du présent chapitre toiture EST :

Aile Centrale - 4 mois

Echafaudage de facade tubulaire fixe avec filet de protection - Classe 3
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de fagade échafaudée + 1.00m au dessus du brisis ardoise, vides non déduits

Localisation :
Aile centrale du batiment

Tunnel de protection au droit des entrées piétonnes
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Entrées aile centrale du batiment

Sur-toiture glissante type parapluie
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de toiture a protéger (surface plane)

Localisation :
Aile centrale du batiment hors emprise antenne COD conservée au projet

Location Mois supplémentaire
Location Mois supplémentaire
Mode de métré : unité mois

L'entreprise indiquera la plus value pour 1 mois supplémentaire de location de I'ensemble du présent chapitre toiture Centrale :

Aile Ouest - 4 mois

Echafaudage de facade tubulaire fixe avec filet de protection - Classe 3
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de fagade échafaudée + 1.00m au dessus du brisis ardoise, vides non déduits

Localisation :
Aile Ouest du batiment

Echafaudage en consoles et garde-corps temporaires
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Fagade sur rue aile Ouest du batiment
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Tunnel de protection au droit des entrées piétonnes
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Entrées aile Ouest du batiment

Ascenseur de chantier
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

Localisation :
Aile Ouest suivant plan installation de chantier

Sapine pour Service d'escalier de chantier
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

Localisation :
Aile Ouest suivant plan installation de chantier

Sur-toiture glissante type parapluie
Suivant "descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de toiture a protéger (surface plane)

Localisation :
Aile Ouest du batiment

Location Mois supplémentaire
Location Mois supplémentaire

Mode de métré : unité mois

L'entreprise indiquera la plus value pour 1 mois supplémentaire de location de I'ensemble du présent chapitre toiture EST :
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