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Prescriptions particulieres reltives au présent lot

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des articles du présent CCTP-DPGF.
Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément de ces prescriptions.
L'entreprise devra donc incorporer dans ses prix unitaires les prestations décrites ci-apres.

CCTP lot0

L'entreprise doit se référer au CCTP du lot 0, qui forme les prescriptions générales de I'opération, et qui concerne I'ensemble des lots de la
consultation.

L'offre de I'entreprise comprendra également I'ensemble des incidences financiéres induites par la prise en compte des stipulations de tous
les documents cités au CCTP lot 0.

D'autre part, I'entreprise titulaire du présent lot s'engage a prendre en compte I'ensemble des pieces constitutives du dossier de
consultation des autres lots pour I'établissement de son offre.

Sommaire & principe d'organisation du présent document
SOMMAIRE :

L'ensemble des CCTP-DPGF est rédigé suivant le sommaire ci-dessous :
- Chapitre 1 : Prescriptions particulieres relatives au présent lot
- Chapitres suivants : Détails des ouvrages

PRINCIPE D'ORGANISATION DES DOCUMENTS :

Les prescriptions décrites au sein du Chapitre 1 "Prescriptions particulieres au présent lot" sont applicables a I'ensemble des ouvrages
prescrits au sein du présent CCTP.
Elles sont tacitement considérées comme incluses a la prestation demandée.

Les chapitres suivants détaillent les ouvrages élémentaires par zones ou types d'ouvrages.

Des prescriptions complémentaires spécifiées au sein des articles d'ouvrages élémentaires viennent en complément des prescriptions
particuliéres, et sont a prendre en compte dans le chiffrage.

Prescriptions particuliéres aux travaux de désamiantage

Consistance des travaux

Nota : Les travaux se déroulant en site occupé, I'entreprise devra accorder la plus grande attention au niveau
sonore de ses interventions. Lorsqu'une intervention bruyante sera programmeée, l'entreprise devra en informer les
usagers du site

L'intervention de I'entreprise ne devra en aucun cas dégrader le niveau de siireté de I'établissement

Les travaux dus au titre du présent lot comporteront :

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- Elaboration du plan de retrait pendant la période de préparation

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- Les échafaudages réglementaires adaptés au site, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel

- Les installation de chantier liées au travaux de désamiantage (SAS de décontamination du personnel et des déchets) y compris
équipements de surveillance

- La prise en charge des consommations liées a ces travaux

- Les chantiers tests

- Les protections individuelles et collectives

- Les confinements, les équipements de filtration et de mise en dépression des zones a désamianter y compris controle et entretien de ces
équipements

- L'ensemble des mesures d'empoussiérement et contréle visuels suivant réglementation en vigueur

- Le conditionnement des déchets a |'avancement des travaux

- La gestion et I'enlévement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ces travaux.

- Le nettoyage et la restitution des zones de travaux

- Démantelement des installations de chantier, des confinements, des équipements, etc...

- La remise des DOE en fin de chantier
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1.3.2

1.3.3

1.3.5

Qualifications de I'entreprise Sous section 3

Conformément au Code du travail, I'entreprise doit justifier de sa capacité a réaliser les travaux de désamiantage par |'obtention d'une
certification suivant I'arrété du 25 juillet 2022.

Le candidat doit fournir avec son offre, son attestation de certification sous section 3 délivrée par un organisme certificateur (Qualibat ou

AENOR)

De plus, Il doit présenter les attestations de formation de son personnel pour réaliser des travaux de désamiantage

VELP et mesure d'empoussiérement

L'entreprise doit d'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VELP) de ses salariés exposés en fonction de son
étude de risque et du niveau d'empoussierement de la zone.

Elle devra tenir un registre des contrdles transmis au médecin du travail et au CHSCT conformément a l'article R 4412-102 du code du
travail.

De plus, elle doit établir pour chaque travailleur une fiche d'exposition a I'amiante.

Les mesures d'empoussierements et de contréle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de I'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélévements et les analyses seront réalisés par ce méme laboratoire.

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. L'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesure correctrices nécessaires pour abaisser les niveaux d'empoussierement sous les limites
réglementaires.

Conformément a l'article R 4412-100 du décret n° 2012-639, la valeur d'exposition limite professionnelle ne devra pas excéder une
concentration en fibres d'amiante de 10 fibres par litre d'air inhalé.

Niveau d'empoussiérement

Les niveaux d'empoussierement générés par les processus de désamiantage sont a déterminer par |'entreprise et son laboratoire accrédité
suivant sa méthodologie d'intervention.

L'entreprise devra mentionner dans son mémoire technique les niveaux d'empoussierement de ces processus ainsi que I'ensemble des
dispositifs (protection individuelle, collectives, etc...) qu'elle compte mettre en ceuvre.

L'entreprise est seule responsable de ses méthodes de désamiantage. Dans le cas ou les niveaux d'empoussiérement venaient a dépasser
ceux mentionnés dans son mémoire technique et/ou son plan de retrait elle devra immédiatement apporter les mesures correctives
adéquates (renforcement des protection collectives, individuelles, filtration, etc...) et en assumer I'ensemble des incidences financiéres.

Enfin, I'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux réglementaires.

RAPPEL des niveau d'empoussierement :

- Premier niveau : Inférieur a la VELP (10 fibres/L)

- Deuxiéme niveau : Supérieur a la VELP et inférieur a 60 fois la VLEP (Compris entre 10 et 600 fibres/L)

- Troisiéme niveau : Supérieur ou égale a 60 fois la VELP et inférieur a 250 fois la VLEP (Compris entre 600 et 2500 fibres/L)

Plan de retrait amiante

Un plan de retrait devra étre établi par I'entreprise qui va effectuer la dépose des matériaux amiantés. Il devra étre établi sous 15 jours
apreés l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Il doit indiquer (Liste non exhaustive) :

- Le lieu et I'environnement des travaux, leur nature, leur durée, la quantité d'amiante concernée

- Une étude d'analyse des risques (Niveau d'empoussierement du couple "matériaux/ technique de dépose")
- Sa stratégie d'échantillonnage en collaboration avec un laboratoire certifié

- Liste du personnel affecté aux travaux

- Les modes opératoires, processus de désamiantage et procédures de décontamination

- Les protections, tant collectives qu'individuelles

- Les procédures de traitement des déchets

- Le bilan aéraulique

Ce plan de retrait sera soumis a l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiéne de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de
I'entreprise qui réalise les travaux, et transmis a l'inspection du travail et a la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ainsi que,
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) un mois avant le début des travaux.

Les prix unitaires de la DPGF doivent prendre en compte la totalité des colts générés par le respect du plan de retrait amiante

Document établi par GBA&Co Le PUY Page 4/16




6223 - Réhabilitation de la toiture de la Préfecture de Haute Loire au Puy en Velay
C.C.T.P. - Lot n°2 Désamiantage PRO DCE - Edition du 18/03/2025

1.3.7

1.3.9

1.3.10

1.3.10.1

Travaux de désamiantage
Les travaux de désamiantage seront exécutés conformément aux normes, réglements et textes en vigueur a la date d'exécution des travaux
et notamment (Liste non exhaustive):

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

- Arrété du 7 mars 2013 relatif aux protections individuelles

- Arrété du 8 mars 2013 relatif aux protections collectives

- Code de la santé public

- Guide INRS 6091 "Travaux de retrait ou d'encapsulage de MCA et campagne de mesures META de I'INRS

Suivi médical des salariés

L'entreprise devra justifier du suivi médical de ses salariés, I'ensemble du personnel intervenant sur le chantier bénéficiera donc de la
surveillance médicale relative a I'amiante : radiographie pulmonaire et évaluation de la fonction respiratoire.

Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu'aucun ne présentera de contre-indications a réaliser des activités pouvant
I'exposer a l'inhalation de fibres d'amiante (dans la limite fixée par la réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Chantier test

L'entreprise doit réaliser ses chantiers test conformément a la réglementation en vigueur.
Ces chantiers test sont a la charge de I'entreprise. Les prix unitaires de la DPGF doivent prendre en compte la totalité des colts générés par
ceux-ci.

Protections individuelles
Le choix des protections individuelles est a la charge de I'entreprise suivant sont analyse de risque et le niveau d'empoussierement de la

zone confinée et conformément a l'arrété du 7 mars 2013.

Néanmoins les demis masques a usage unique type FFP3 sont formellement interdit.

L'entrepreneur devra tenir a disposition I'ensemble des EPI nécessaires aux intervenants extérieurs devant entrer dans les zones de
confinement (Maitre d'ceuvre, inspecteur du travail, etc...)
Il va de soi que les intervenants extérieurs devront étre formés a l'utilisation des EPI.

Le traitement des déchets amiantés générés par les EPI est a la charge du présent lot
Confinement de locaux et traitement de I'air

Confinements

L'entreprise a a sa charge le confinement des locaux lors des travaux de désamiantage conformément a I'arrété du 8 avril 2013 relatifs aux
protections collectives.

Les zones confinées devront étre inaccessibles aux tiers. Un registre des acces et sorties aux zones confinées devra étre rédigé
quotidiennement par une personne désigné (Gardien de SAS par exemple)

Le choix des protections collectives est a la charge de I'entreprise suivant son analyse de risque et le niveau d'empoussierement de la zone
confinée et conformément a I'arrété du 8 mars 2013.

La réalisation de ces confinements sera réalisée en relation avec la Maitrise d'CEuvre afin de les adapter au contrainte de phasage et de
respect du planning des travaux.

Cette prestation est implicitement incluse dans les prix unitaires de |'entreprise.
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1.3.10.2

1.3.10.3

1.3.10.4

1.3.11

1.3.12

SAS d'acces

L'entreprise doit la mise en place de SAS d'acces aux zones confinées. Les SAS "personnel" et "déchets" sont identifiés de maniéere distincte.

Il est préféré des SAS de décontamination en compartiments en nombre suffisant comprenant une zone d'approche, une zone de stockage
des serviettes, une zone "douche propre", une zone retrait des vétements contaminés, une zone "douche sale", une zone de transit, et une
zone de dépoussiérage inclus dans la zone de retrait (Cf guide IRNS ED6091)

Les SAS 3 compartiments pourront étre tolérés, sur accord du maitre d'ceuvre, si la configuration des locaux I'impose (Locaux exigus), ainsi
que pour les SAS déchets.

Le SAS sera équipé d'un aspirateur a filtration absolue dans la zone dépoussiérage, de douches avec filtration adaptée des eaux usées,
container déchets amiantées, de pateéres etc...

L'entretien du SAS et de ces équipements sera assuré par un gardien qui contrblera également les accés et sorties aux zones confinées
(Registre).

Cette prestation est implicitement incluse dans les prix unitaires de |'entreprise.

Traitement de I'air des zones confinées

Les zones confinées seront obligatoirement ventilées pendant toute la durée des travaux jusqu'a restitution de la zone. Cette disposition est
assurée par des extracteurs ou unités deprimogénes avec filtration trés haute efficacité (THE) de classe adaptée et débit de filtration adapté
a la zone confinée.

L'entreprise doit assurer I'entretien et le contrdle permanent du bon fonctionnement de ces équipements

Contréle des zones confinées

Avant le démarrage des travaux l'entreprise devra controler I'efficacité des confinements et des équipements de traitement d'air en
présence de maitre d'ceuvre (Test de fumigation)
L'entreprise doit assurer I'entretien et le controle permanent du bon fonctionnement de ces équipements et des confinements.

Nettoyage et restitution des zones

L'entreprise doit réaliser, avant la dépose des confinements, un nettoyage approfondi de la zone par aspiration et un nettoyage par voie
humide.

Les aspirateurs utilisés doivent étre équipés de systeme de filtration THE avec ensachage automatique des déchets.

L'entrepreneur devra procéder, avant restitution, a un contréle visuel des zones de travaux et des zones susceptibles d'avoir été polluées
conformément aux normes en vigueur, puis délivrer au maitre d'ceuvre une attestation de controle.

De plus, I'entreprise fera réaliser des mesures d'empoussierement des zones confinées par un laboratoire certifié.

Si les mesures s'averent favorables, I'entreprise pourra procéder a I'enlévement des confinements suivant son mode opératoire.

Si les mesures s'averent défavorables, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires (nettoyage, filtration de I'air) et refaire
ses mesures d'empoussiérement jusqu'a obtenir des mesures favorables. Dans ce cas I' entreprise ne pourra réclamer des suppléments de
prix.

Fin de travaux

En fin de travaux, I'entreprise devra établir un rapport de fin de travaux conformément a I'article R 4412-139 du Code du travail.
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1.3.13

1.3.13.1

1.3.13.2

R.1

R.2

Gestion des déchets amiantés

L'entrepreneur a en charge le tri, le conditionnement, I'enlévement, le transport et I'élimination des déchets amiantés

Les déchets amiantés seront conditionnés (Ensachage) a I'avancement du chantier.
Il seront stockés dans une zone étanche préalablement définie. L'enlevement des déchets amiantés sera programmé régulierement pour
éviter |'accumulation de déchets.

Les matériaux amiantés dits "friables" tels que faux-plafonds, flocage, calorifugeage, EPI jetables, filtres usagé, résidus issus de la filtration
des eaux de lavage seront ensachés et traités en CET de classe 1.
Les matériaux amianté dits "non friables" du type dalle de sol et amiante-ciment seront palettisés et filmés, puis traités en CET de classe 2.

Le transport des déchets sera réalisé suivant les régles en vigueur.

Bordereaux de suivi des déchets (BSDA)

Document permettant d'assurer un controle du respect de I'élimination des déchets du chantier. Celui-ci est rempli par les différents
acteurs du transfert des déchets, du transport sur chantier, au centre de traitement ou de stockage.

Pour assurer le contréle de cette gestion (tri - transport - élimination) et apporter la preuve de la destination finale des matériaux,
I'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d'Ouvrage les bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA) comportant les
éléments tels que la nature des déchets, les quantités, le lieu de traitement, la date de dépdt, le cachet du centre de traitement, le cachet
de I'entreprise adjudicataire du marché avec signature du responsable, etc...

A la vérification de ces bordereaux, si les quantités réellement éliminées dans chaque filieres sont inférieures de plus de 5% en poids aux

quantités retenues dans le marché, I'entreprise titulaire du marché de démolition est invitée a justifier par écrit cet écart. L'irrecevabilité
des dites justifications ne pourra étre invoquée que si elle est fondée.

L'entreprise a en charge la gestion des BSDA. Elle devra fournir un BSDA pour I'ensemble des déchets générés par les travaux de
désamiantage.

Certificat d'acceptation préalable des déchets (CAP)

L'entreprise devra également avant les travaux, produire un certificat d'acceptation préalable (CAP) des déchets par une installation diment
autorisée, au titre de la législation des installations classées pour la protection de I'environnement.

Ce document correspond a l'accord par le gestionnaire du centre de traitement de la prise en charge des déchets. Il est délivré apres qu'il
est été vérifié que le type de déchets est bien compatible avec celui que son site est autorisé, par arrété, a accueillir.

Travaux préparatoires communs

Nature et localisation des matériaux amiantés

Suivant le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux:
- Référence AMITRAV-E4075419-2401, établi le 06/02/2024 par le cabinet DEKRA
il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante tels que :

- Combles techniques:
- Doublage brisis au droit de I'horloge aile sud
- Sol local compresseur aile sud
- Conduit de ventilation aile est

- Combles aménagés:
- Doublage brisis
- Joint mastic des fenétres

Seuls les doublages brisis amiantés des combles aménagés seront conservés.

Dans le cas ou l'entreprise suspecterait la présence de matériaux amiantés non recensés lors du diagnostic, elle devra en faire part au
Maitre d'ceuvre et au coordinateur SPS. De plus, I'entreprise est chargée de I'enlevement et I'élimination de ceux-ci en respectant les
mesures particuliéres concernant ces matériaux.

Plan de retrait des matériaux amiantés

Etablissement du plan de retrait des matériaux amiantés comprenant :

Le plan de retrait doit indiquer le lieu ou sont prévus les travaux, leur nature, leur durée, les protections, tant collectives qu'individuelles, et
le mode opératoire d'enlevement d'évacuation et de traitement des déchets.

Mode de métré : Au Forfait pour I'établissement de ce document

Localisation :
Plan de retrait pour I'ensemble des travaux de désamiantage prévus ci-apres
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3

B.1

B.2

g.3

Désamiantage aile Est

Installation de chantier spécifique désamiantage

Installation de chantier spécifique désamiantage comprenant :

INSTALLATIONS SPECIFIQUES :

- L'installation de I'ensemble des équipements nécessaires aux travaux de désamiantage

- SAS de décontamination

- Equipements de filtrations des eaux de lavage des SAS

- Unités de chauffe pour les eaux de lavage des opérateurs

- Systémes d'adduction d'air pour le travail des opérateurs dans les zones confinées (Compresseur électriques avec réserve d'air ou systeme
de bouteilles d'air comprimé)

- L'aménagement des réseaux divers d'alimentation et d'évacuation et raccordements

- L'implantation des zones de stockage des bennes

- L'implantation de la zone de tri et de gestion des déchets de chantier

- Ensemble des demandes et spécificités mentionnées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection et de la Santé
(PGCSPS) joint au dossier d'appel d'offres.
- Nettoyage en fin de chantier et remise en état du site

RESEAUX ET ENERGIES :

- Branchements provisoires de chantier en eau et électricité nécessaires aux installations spécifiques pour le désamiantage, depuis les
réseaux existants avec armoire de chantier, coffrets et sous compteurs, retrait et enlevement en fin de chantier

- Les unités de production d'énergie (Groupe électrogéne etc...), les raccordements concessionnaires, les frais d'abonnements, ainsi que
les consommations d'énergies et d'eau, sont a la charge du présent lot

- Groupes électrogénes de sécurité adaptés aux installations spécifiques pour le désamiantage

NUISANCES SONORES :

L'entreprise devra limiter les nuisances sonores et vibrations, et notamment celles générées par les groupes électrogenes et les groupes
d'extraction.

L'entreprise devra programmer ses interventions a des heures précises pour les taches génératrices de nuisances aprés demandes
préalables, les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation pour le site considéré.

ORGANISATION DE CHANTIER :

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité. L'entreprise doit prendre
connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP DPGF.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité ou de gardiennage lui
incombant, ainsi que les dépenses de consommations.

Mode de métré : Pour I'ensemble de la zone a désamianter

Localisation :
Installation de chantier pour le désamiantage de l'aile Est

Marquage des matériaux a décontaminer

Marquage par tous moyens adaptés de I'ensemble des matériaux contenant de I'amiante (ou étant considérés comme amianté) avant
commencement de tous travaux.

Mode de métré :
Au Forfait pour la zone a désamianter

Localisation :
Matériaux amiantés de I'aile Est

Mesures d'empoussiérements et stratégie d'échantillonnage

Les mesures d'empoussierements et de contréle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de I'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélévements et les analyses seront réalisés par ce méme laboratoire.

MESURES ET PRELEVEMENTS :
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g.4

B.5

L'entreprise doit prévoir toutes les mesures et prélevements réglementaires en nombre adapté suivant la stratégie définie par un
laboratoire accrédité et notamment :

- Contréle atmosphérique du point 0 avant la prise en charge de la zone travaux

- Contréle atmosphérique en cours de travaux dans la zone de travaux

- Contréle atmosphérique en cours de travaux de I'environnement hors zone de travaux (Rue et immeubles attenants)

- Contréle atmosphérique au niveau des opérateurs

- Contréle des eaux rejetées des installations de décontamination

De plus I'entreprise devra prévoir les mesures d'empoussierement avant restitution de la zone de travaux a la fin des travaux de
désamiantage suivant réglementation en vigueur.

METHODE DE MESURE :

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. L'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesures correctrices nécessaires pour abaisser les niveaux d'empoussierement sous les limites
réglementaires.

Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble des contréles et mesures

Localisation :
Ensemble des tests nécessaires suivant stratégie établie par I'entreprise et le laboratoire accrédité pour l'aile Est

Dépose de conduit en fibre-ciment intérieur amianté

Dépose de conduit de ventilation en fibres ciment avec amiante comprenant :

PROTECTIONS :

- Mise en ceuvre des protections étanches adaptées y compris ossatures (polyane, scotch, etc...)

DEPOSE DE CONDUIT AMIANTE :

- Dépose, démontage, descellement et évacuation de conduit amiantée y compris dégarnissage au droit des traversées de parois
- Ensachage des déchets et maintien en milieu humide pour limiter les poussiéres

TESTS, ASPIRATIONS, DECHETS

- Aspiration des poussiéres en suspension

- Réalisation des analyses d'air en nombre adapté

- Enlevement, descente, sortie et évacuation aux décharges a toutes distances compris droit de décharge

- Evacuation des matériaux amiantés conformément a la législation en vigueur concernant les produits contenant de |'amiante
- Nettoyage des supports et restitution des zones

Mode de métré : Au ML de conduit a déposer (quantité indiquée dans le rapport amiante)

Localisation :
Aile Est suivant rapport amiante

Dépose de lucarnes métalliques avec mastic vitrier amianté - Dim environ 0.85x1.39mht
Dépose de menuiserie extérieure métalliques avec mastic vitrier amianté, comprenant :
PROTECTIONS :

- Mise en ceuvre des protections étanches adaptées y compris ossatures (polyane, scotch, etc...)
- Protection des ouvrages attenants

DEPOSE DE LUCARNE :

- Dépose totale (cadre + vantaux) de lucarne avec mastic vitrier amianté
- Ensachage des déchets et maintien en milieu humide pour limiter les poussiéres

TESTS, ASPIRATIONS, DECHETS

- Aspiration des poussiéres en suspension

- Réalisation des analyses d'air en nombre adapté

- Enlevement, descente, sortie et évacuation aux décharges a toutes distances compris droit de décharge

- Evacuation des matériaux amiantés conformément a la législation en vigueur concernant les produits contenant de |'amiante
- Nettoyage des supports et restitution des zones
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B.6

@A

PROTECTION PROVISOIRE

Mis en oeuvre d'une protection provisoire adaptée jusqu'a la pose de la nouvelle menuiserie par le lot serrurerie.

Nota: Les dormants et ouvrants de ces chassis sont également recouverts de peinture contenant du plomb

Mode de métré : A I'unité a déposer, y compris protection provisoire

Localisation :
Combles aménagés aile Est suivant rapport amiante

Traitement des déchets amiantés

Prestations de traitement des déchets comprenant :
- Le triage
- Le transport
- Le recyclage, la valorisation ou I'élimination des déchets

DEFINITION DES DECHETS AMIANTES :

Ces déchets sont conditionnés conformément aux reglements en vigueur et aux regles imposées par le cahier des charges des centres
d'élimination. Le type de conditionnement sera adapté a la nature des déchets.

Les produits comportant de I'amiante liée sont conditionnés par colis de taille adaptée et recouverts d'un film plastique. Les fragments et les
petits éléments sont conditionnés dans des récipients pour le vrac (GRV) ou des conteneurs fermés.
Quel que soit le conditionnement il est impératif de faire apparaitre I'étiquetage " amiante " imposé par le décret du 28 avril 1988.

Le transport des déchets se fait par camions bachés afin d'éviter I'envol de fibres. Un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) doit
accompagner le chargement. Ce bordereau doit étre signé par tous les intervenants, de la maitrise d'ouvrage a I'éliminateur. Ce suivi permet
de reconstituer le processus de transfert des déchets.

Les déchets contenant de I'amiante seront éliminés dans un centre de stockage de Classe Il aménagé pour recevoir ce type de déchet.

ESTIMATION DE L'ENTREPRISE DU POIDS DE DECHETS A TRAITER :

EEOUUOUOUUTTN Kg (A compléter)
NOTA: L'entreprise doit estimer le poids des déchets a traiter, néanmoins elle ne pourra pas exiger de supplément de prix en cas d'erreur
d'estimation

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble des déchets a traiter

Localisation :
Déchets amiantés de l'aile Est

Désamiantage aile Centrale

Installation de chantier spécifique désamiantage

Installation de chantier spécifique désamiantage comprenant :

INSTALLATIONS SPECIFIQUES :

- L'installation de I'ensemble des équipements nécessaires aux travaux de désamiantage

- SAS de décontamination

- Equipements de filtrations des eaux de lavage des SAS

- Unités de chauffe pour les eaux de lavage des opérateurs

- Systémes d'adduction d'air pour le travail des opérateurs dans les zones confinées (Compresseur électriques avec réserve d'air ou systeme
de bouteilles d'air comprimé)

- L'aménagement des réseaux divers d'alimentation et d'évacuation et raccordements

- L'implantation des zones de stockage des bennes

- L'implantation de la zone de tri et de gestion des déchets de chantier
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#.3

- Ensemble des demandes et spécificités mentionnées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection et de la Santé
(PGCSPS) joint au dossier d'appel d'offres.
- Nettoyage en fin de chantier et remise en état du site

RESEAUX ET ENERGIES :

- Branchements provisoires de chantier en eau et électricité nécessaires aux installations spécifiques pour le désamiantage, depuis les
réseaux existants avec armoire de chantier, coffrets et sous compteurs, retrait et enlevement en fin de chantier

- Les unités de production d'énergie (Groupe électrogéne etc...), les raccordements concessionnaires, les frais d'abonnements, ainsi que
les consommations d'énergies et d'eau, sont a la charge du présent lot

- Groupes électrogenes de sécurité adaptés aux installations spécifiques pour le désamiantage

NUISANCES SONORES :

L'entreprise devra limiter les nuisances sonores et vibrations, et notamment celles générées par les groupes électrogénes et les groupes
d'extraction.

L'entreprise devra programmer ses interventions a des heures précises pour les taches génératrices de nuisances aprés demandes
préalables, les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation pour le site considéré.

ORGANISATION DE CHANTIER :

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le Coordonnateur d'hygiene et sécurité. L'entreprise doit prendre
connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP DPGF.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité ou de gardiennage lui
incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de consommations.

Mode de métré : Pour I'ensemble de la zone a désamianter

Localisation :
Installation de chantier pour le désamiantage de l'aile centrale

Marquage des matériaux a décontaminer

Marquage par tous moyens adaptés de I'ensemble des matériaux contenant de I'amiante (ou étant considérés comme amianté) avant
commencement de tous travaux.

Mode de métré :
Au Forfait pour la zone a désamianter

Localisation :
Matériaux amiantés de l'aile centrale

Mesures d'empoussiérements et stratégie d'échantillonnage

Les mesures d'empoussierements et de contrdle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de |'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélévements et les analyses seront réalisés par ce méme laboratoire.

MESURES ET PRELEVEMENTS :

L'entreprise doit prévoir toutes les mesures et prélevements réglementaires en nombre adapté suivant la stratégie définie par un
laboratoire accrédité et notamment :

- Contréle atmosphérique du point 0 avant la prise en charge de la zone travaux

- Contréle atmosphérique en cours de travaux dans la zone de travaux

- Contréle atmosphérique en cours de travaux de I'environnement hors zone de travaux (Rue et immeubles attenants)

- Contréle atmosphérique au niveau des opérateurs

- Contréle des eaux rejetées des installations de décontamination

De plus I'entreprise devra prévoir les mesures d'empoussierement avant restitution de la zone de travaux a la fin des travaux de
désamiantage suivant réglementation en vigueur.

METHODE DE MESURE :

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. L'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesures correctrices nécessaires pour abaisser les niveaux d'empoussierement sous les limites
réglementaires.

Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble des contréles et mesures

Localisation :
Ensemble des tests nécessaires suivant stratégie établie par I'entreprise et le laboratoire accrédité pour I'aile centrale
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X Dépose de panneaux amiantés collés au sol
Dépose de panneaux amiantés collés au sol, comprenant :
PROTECTIONS :
- Mise en ceuvre des protections étanches adaptées y compris ossatures (polyane, scotch, etc...)
DEPOSE DES PANNEAUX AMIANTES :
- Arrachage des panneaux amiantés, y compris grattage de la colle de maniére a retrouver le support
- Travaux de raclage, nettoyage et de préparation afin de livrer le support complétement débarrassé de tout élément amianté
- Ensachage des déchets et maintien en milieu humide pour limiter les poussiéres
TESTS, ASPIRATIONS, DECHETS
- Aspiration des poussiéres en suspension
- Réalisation des analyses d'air en nombre adapté
- Enlevement, descente, sortie et évacuation aux décharges a toutes distances compris droit de décharge
- Evacuation des matériaux amiantés conformément a la législation en vigueur concernant les produits contenant de |'amiante
- Nettoyage des supports et restitution des zones
Mode de métré : Au M2 de panneaux a déposer (quantité indiquée dans le rapport amiante)
Localisation :
Aile centrale local compresseur suivant rapport amiante
u.5 Dépose du doublage amianté au droit du brisis
Dépose du doublage amianté au droit du brisis, comprenant :
PROTECTIONS :
- Mise en ceuvre des protections étanches adaptées y compris ossatures (polyane, scotch, etc...)
DEPOSE DU DOUBLAGE AMIANTE :
- Dépose du doublage amiantés, y compris toutes ossatures attenantes
- Travaux de raclage, nettoyage et de préparation afin de livrer le support complétement débarrassé de tout élément amianté
- Ensachage des déchets et maintien en milieu humide pour limiter les poussiéres
TESTS, ASPIRATIONS, DECHETS
- Aspiration des poussiéres en suspension
- Réalisation des analyses d'air en nombre adapté
- Enléevement, descente, sortie et évacuation aux décharges a toutes distances compris droit de décharge
- Evacuation des matériaux amiantés conformément a la législation en vigueur concernant les produits contenant de I'amiante
- Nettoyage des supports et restitution des zones
Mode de métré : Au M2 de doublage a déposer (quantité indiquée dans le rapport amiante)
Localisation :
Aile centrale, brisis au droit de I'horloge suivant rapport amiante
4.6 Dépose de lucarnes métalliques avec mastic vitrier amianté - Dim environ 0.85x1.39mht

Dépose de menuiserie extérieure métalliques avec mastic vitrier amianté, comprenant :
PROTECTIONS :

- Mise en ceuvre des protections étanches adaptées y compris ossatures (polyane, scotch, etc...)
- Protection des ouvrages attenants

DEPOSE DE LUCARNE :

- Dépose totale (cadre + vantaux) de lucarne avec mastic vitrier amianté
- Ensachage des déchets et maintien en milieu humide pour limiter les poussiéres

TESTS, ASPIRATIONS, DECHETS

- Aspiration des poussiéres en suspension

- Réalisation des analyses d'air en nombre adapté

- Enléevement, descente, sortie et évacuation aux décharges a toutes distances compris droit de décharge

- Evacuation des matériaux amiantés conformément a la législation en vigueur concernant les produits contenant de I'amiante
- Nettoyage des supports et restitution des zones
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5.1

PROTECTION PROVISOIRE

Mis en oeuvre d'une protection provisoire adaptée jusqu'a la pose de la nouvelle menuiserie par le lot serrurerie.

Nota: Les dormants et ouvrants de ces chassis sont également recouverts de peinture contenant du plomb

Mode de métré : A I'unité a déposer, y compris protection provisoire

Localisation :
Combles aménagés aile centrale suivant rapport amiante

Traitement des déchets amiantés

Prestations de traitement des déchets comprenant :
- Le triage
- Le transport
- Le recyclage, la valorisation ou I'élimination des déchets

DEFINITION DES DECHETS AMIANTES :

Ces déchets sont conditionnés conformément aux reglements en vigueur et aux regles imposées par le cahier des charges des centres
d'élimination. Le type de conditionnement sera adapté a la nature des déchets.

Les produits comportant de I'amiante liée sont conditionnés par colis de taille adaptée et recouverts d'un film plastique. Les fragments et les
petits éléments sont conditionnés dans des récipients pour le vrac (GRV) ou des conteneurs fermés.
Quel que soit le conditionnement il est impératif de faire apparaitre I'étiquetage " amiante " imposé par le décret du 28 avril 1988.

Le transport des déchets se fait par camions bachés afin d'éviter I'envol de fibres. Un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) doit
accompagner le chargement. Ce bordereau doit étre signé par tous les intervenants, de la maitrise d'ouvrage a I'éliminateur. Ce suivi permet
de reconstituer le processus de transfert des déchets.

Les déchets contenant de I'amiante seront éliminés dans un centre de stockage de Classe Il aménagé pour recevoir ce type de déchet.

ESTIMATION DE L'ENTREPRISE DU POIDS DE DECHETS A TRAITER :

EEOUUOUOUUTTN Kg (A compléter)
NOTA: L'entreprise doit estimer le poids des déchets a traiter, néanmoins elle ne pourra pas exiger de supplément de prix en cas d'erreur
d'estimation

Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble des déchets a traiter

Localisation :
Déchets amiantés de l'aile centrale

Désamiantage aile Ouest

Installation de chantier spécifique désamiantage

Installation de chantier spécifique désamiantage comprenant :

INSTALLATIONS SPECIFIQUES :

- L'installation de I'ensemble des équipements nécessaires aux travaux de désamiantage

- SAS de décontamination

- Equipements de filtrations des eaux de lavage des SAS

- Unités de chauffe pour les eaux de lavage des opérateurs

- Systémes d'adduction d'air pour le travail des opérateurs dans les zones confinées (Compresseur électriques avec réserve d'air ou systeme
de bouteilles d'air comprimé)

- L'aménagement des réseaux divers d'alimentation et d'évacuation et raccordements

- L'implantation des zones de stockage des bennes

- L'implantation de la zone de tri et de gestion des déchets de chantier
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5.2

5.3

- Ensemble des demandes et spécificités mentionnées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection et de la Santé
(PGCSPS) joint au dossier d'appel d'offres.
- Nettoyage en fin de chantier et remise en état du site

RESEAUX ET ENERGIES :

- Branchements provisoires de chantier en eau et électricité nécessaires aux installations spécifiques pour le désamiantage, depuis les
réseaux existants avec armoire de chantier, coffrets et sous compteurs, retrait et enlevement en fin de chantier

- Les unités de production d'énergie (Groupe électrogéne etc...), les raccordements concessionnaires, les frais d'abonnements, ainsi que
les consommations d'énergies et d'eau, sont a la charge du présent lot

- Groupes électrogenes de sécurité adaptés aux installations spécifiques pour le désamiantage

NUISANCES SONORES :

L'entreprise devra limiter les nuisances sonores et vibrations, et notamment celles générées par les groupes électrogénes et les groupes
d'extraction.

L'entreprise devra programmer ses interventions a des heures précises pour les taches génératrices de nuisances aprés demandes
préalables, les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation pour le site considéré.

ORGANISATION DE CHANTIER :

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le Coordonnateur d'hygiene et sécurité. L'entreprise doit prendre
connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP DPGF.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité ou de gardiennage lui
incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de consommations.

Mode de métré : Pour I'ensemble de la zone a désamianter

Localisation :
Installation de chantier pour le désamiantage de l'aile Ouest

Marquage des matériaux a décontaminer

Marquage par tous moyens adaptés de I'ensemble des matériaux contenant de I'amiante (ou étant considérés comme amianté) avant
commencement de tous travaux.

Mode de métré :
Au Forfait pour la zone a désamianter

Localisation :
Matériaux amiantés de |'aile Quest

Mesures d'empoussiérements et stratégie d'échantillonnage

Les mesures d'empoussierements et de contrdle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de |'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélévements et les analyses seront réalisés par ce méme laboratoire.

MESURES ET PRELEVEMENTS :

L'entreprise doit prévoir toutes les mesures et prélevements réglementaires en nombre adapté suivant la stratégie définie par un
laboratoire accrédité et notamment :

- Contréle atmosphérique du point 0 avant la prise en charge de la zone travaux

- Contréle atmosphérique en cours de travaux dans la zone de travaux

- Contréle atmosphérique en cours de travaux de I'environnement hors zone de travaux (Rue et immeubles attenants)

- Contréle atmosphérique au niveau des opérateurs

- Contréle des eaux rejetées des installations de décontamination

De plus I'entreprise devra prévoir les mesures d'empoussierement avant restitution de la zone de travaux a la fin des travaux de
désamiantage suivant réglementation en vigueur.

METHODE DE MESURE :

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. L'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesures correctrices nécessaires pour abaisser les niveaux d'empoussierement sous les limites
réglementaires.

Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble des contréles et mesures

Localisation :
Ensemble des tests nécessaires suivant stratégie établie par I'entreprise et le laboratoire accrédité pour I'aile Ouest
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6.4

5.5

Dépose de lucarnes métalliques avec mastic vitrier amianté - Dim environ 0.85x1.39mht
Dépose de menuiserie extérieure métalliques avec mastic vitrier amianté, comprenant :
PROTECTIONS :

- Mise en ceuvre des protections étanches adaptées y compris ossatures (polyane, scotch, etc...)
- Protection des ouvrages attenants

DEPOSE DE LUCARNE :

- Dépose totale (cadre + vantaux) de lucarne avec mastic vitrier amianté
- Ensachage des déchets et maintien en milieu humide pour limiter les poussiéres

TESTS, ASPIRATIONS, DECHETS

- Aspiration des poussiéres en suspension

- Réalisation des analyses d'air en nombre adapté

- Enléevement, descente, sortie et évacuation aux décharges a toutes distances compris droit de décharge

- Evacuation des matériaux amiantés conformément a la législation en vigueur concernant les produits contenant de I'amiante
- Nettoyage des supports et restitution des zones

PROTECTION PROVISOIRE

Mis en oeuvre d'une protection provisoire adaptée jusqu'a la pose de la nouvelle menuiserie par le lot serrurerie.

Nota: Les dormants et ouvrants de ces chassis sont également recouverts de peinture contenant du plomb

Mode de métré : A I'unité a déposer, y compris protection provisoire

Localisation :
Combles aménagés aile Ouest suivant rapport amiante

Traitement des déchets amiantés

Prestations de traitement des déchets comprenant :
- Le triage
- Le transport
- Le recyclage, la valorisation ou I'élimination des déchets

DEFINITION DES DECHETS AMIANTES :

Ces déchets sont conditionnés conformément aux réglements en vigueur et aux régles imposées par le cahier des charges des centres
d'élimination. Le type de conditionnement sera adapté a la nature des déchets.

Les produits comportant de |I'amiante liée sont conditionnés par colis de taille adaptée et recouverts d'un film plastique. Les fragments et les
petits éléments sont conditionnés dans des récipients pour le vrac (GRV) ou des conteneurs fermés.
Quel que soit le conditionnement il est impératif de faire apparaitre I'étiquetage " amiante " imposé par le décret du 28 avril 1988.

Le transport des déchets se fait par camions bachés afin d'éviter I'envol de fibres. Un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) doit
accompagner le chargement. Ce bordereau doit étre signé par tous les intervenants, de la maitrise d'ouvrage a I'éliminateur. Ce suivi permet
de reconstituer le processus de transfert des déchets.

Les déchets contenant de I'amiante seront éliminés dans un centre de stockage de Classe Il aménagé pour recevoir ce type de déchet.

ESTIMATION DE L'ENTREPRISE DU POIDS DE DECHETS A TRAITER :

C rrereereeeea——. Kg (A compléter)
NOTA: L'entreprise doit estimer le poids des déchets a traiter, néanmoins elle ne pourra pas exiger de supplément de prix en cas d'erreur
d'estimation

Mode de métré : Au forfait pour 'ensemble des déchets a traiter

Localisation :
Déchets amiantés de I'aile Ouest
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