MAITRE D'OUVRAGE

Liberté » l‘;‘a#m * Fraterniré
m A Préfecture de Haute Loire
6 Avenue du Général de

PREFET
DE LA HAUTE-LOIRE Gaulle

43 000 Le Puy en Velay

Réhabilitation de la toiture de la
Préfecture de Haute Loire au Puy en Velay

C.C.T.P.

ARCHITECTE :
Agence La Cité
3 Place Michelet
43 000 Le Puy en Velay
Tél: 0471056187

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES s couor IR

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
GBA&CO
4 Bd Georges Sand
43 000 Le Puy en Velay
Tél:0471091219
Mél : gba@gba-eco.com

Lot n°5

BE FLUIDES :
GBA ENERGIES
4 Boulevard Georges Sand
Enefgies 43 000 Le Puy en Velay
Tél:0471091219
Mél : energies@gba-energies.com

N° Dossier 23-2019 BE STRUCTURE :

Date 19/03/2025 SARL MERIGEON
Centre artisanal de la Chartreuse
Phase DCE BET STRUCTURES

e~
! 2 -
MERI th N 43700 Brives Charensac
e Tél:04 7102 28 02

Indice B MEél : bet.merigeon@wanadoo.fr




23-2019 - 20241018-DM-CCTP DPGF Lots techniques : Maitrise d'oeuvre
C.C.T.P. - Lot n°5 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES DCE - Edition du 19/03/2025

Table des matiéres

1 Prescriptions SENErales ......ccccciiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiniiiiiieiiiieiireeetieessestressssssteesssssssensssssnrssssssssennnsssss 3
2 PresCriptions PartiCUIIEIES. . .cciieeieieeiereeeereeettenierenneeeesserenserenseerasseesssssssssssssssesssssesensesssnsessasssssnssesanne 3
3 Prescriptions particuliéres des travaux de décontamination du plomb........cccceevurirreiireniireeierreniceeennene 6
4 Prescriptions particuliéres des travaux susceptibles de provoquer des émissions de fibres d'amiante -
Yo 10 LY=ot n Lo ] o 1 PR 7
5 TravaUuX PréParatoir@S....cceiiieueieiireuiiriieneiiisimeesieiirassssetrsssssssirassssssssassssssmessssssssesssssssssssssssnesssssssssnsssss 9
6 Dépose/ repose cAblage et EQUIPEMENTS......ccciiiiieieeuiiiiieiiieieeererreeieeeeeeeeneessrseeseeeeeesssnsssssssessesesnnnnns 10
723 RN 17
Document établi par GBA ENERGIES Page 2/18

Energies



23-2019 - 20241018-DM-CCTP DPGF Lots techniques : Maitrise d'oeuvre
C.C.T.P. - Lot n°5 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES DCE - Edition du 19/03/2025

R.1

R.2

R.3

R4

Prescriptions générales
Voir CCTP n°0

Prescriptions particulieres

Généralités
Le présent descriptif donne une description générale des ouvrages.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la perfection des ouvrages, afin qu'ils
présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achévement nécessaire, ainsi que la conformité en tous points aux régles de I'art et aux
textes et reglements en vigueur

Classement du batiment

Etablissement Recevant du Public de type W 3éme Catégorie

Liste des piéces écrites des lots techniques

Piéces écrites :
CCTP lot n°5 Electricité - Courants Faibles
DPGF lot n°5 Electricité - Courants Faibles

Normes et textes réglementaires

L'entrepreneur devra se soumettre aussi bien pour la qualité du matériel que pour I'exécution des travaux :

L'ensemble des normes et régles en vigueur a la date de remise de |'offre, et spécialement :
- textes législatifs et réglementaires

- reglements de construction en vigueur

- code du travail - sécurité des travailleurs

- cahier des charges D.T.U. établi par le C.S.T.B. en vigueur a la date du marché

- normes frangaises - regles acoustiques cahier C.S.T.B. avril 1976

- loi du 11 février 2005 applicable depuis janvier 2007 relative a I'accessibilité handicapé

- réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.
- D.T.U. en vigueur, complété par tous les additifs édités a la date de la remise de I'offre et en particulier ceux applicables aux travaux
considérés

-NFC 12.100 : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs.

- NFC 14.100 : Installations de branchement a basse tension.

- NFC 15.100 : Installations électriques a basse tension. Régles. (Juin 2003)
- NFC 17.200 : Installations d'éclairage extérieur

- NFC 20.010 : Degrés de protection procurés par les enveloppes

- NFC 20.030 : Matériel électrique a basse tension. Regles de sécurité

- NFC 32.201 : Conducteurs et cables isolé au PVC

-NFC32.321 : Conducteurs et cables isolé pour les installations
-NFC47.121 : Dispositifs de commande électrique automatique

- NFC 71.800 : Eclairage de sécurité

- NFS 61.930 : Systemes de sécurité incendie

-UTEC15.100 :Installations électriques a basse tension. Guides pratiques

Réglement de sécurité contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public : DISPOSITIONS
GENERALES

2éme PARTIE : Reglement de sécurité

Livre Premier - Disposition applicables a tous les établissements recevant du public :
" Chapitre unique - Classement des établissements - Articles GN1 a GN14

Livre Deuxiéme : Disposition applicables aux établissements des quatre premiéres catégories :
" Titre premier - Disposition générales

-Chapitre 1 : Généralités - Article GE1 a GE10.

-Chapitre 2 : Construction - Article CO1 a CO61.

-Chapitre 4 : Désenfumage - Article DF1 a DF10.

-Chapitre 5 : Chauffage, Ventilation - Article CH1 a CH58.

-Chapitre 7 : Installations électriques - Article EL1 a EL23.

-Chapitre 8 : Eclairage - Article EC1 & EC15.

-Chapitre 11 : Moyens de secours - Article MS1 a MS75

Energies
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R.5

R.5.1

R.5.2

3éme PARTIE : Instructions techniques

- Instruction technique (1.T.) n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

- Instruction technique (I.T.) n°® 263 relative a la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements
recevant du public.

- Instruction technique (1.T.) n® 248 relative aux systeme d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public.

Réglement de sécurité contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public : DISPOSITIONS
PARTICULIERES.

- Etablissements de type W (Administrations, banques, bureaux). Articles W1 a W 16

Norme SSI :

- NFS 61 930 : systemes concourant a la sécurité contre les risques d'incendie

- NFS 61 931 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - Disposition générales

- NFS 61 932 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - Regles d'installation

- NFS 61 933 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - Regles d'exploitation et de maintenance
- NFS 61 934 : Systéemes de Sécurité Incendie (SSI) - C.M.S.I. regles de conception

- NFS 61 935 : Systémes de Sécurité Incendie (SSI) - U.S. régle de conception

- NFS 61 936 : Systéemes de Sécurité Incendie (SSI) - E.A. régle de conception

- NFS 61 937 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - D.A.S.

- NFS 61 938 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - D.C.M. / D.C.M.R./ D.C.S. / D.A.C.
- NFS 61 939 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - A.P.S.

- NFS 61 940 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - A.E.S

- NFS 61 970 : Systémes de Sécurité Incendie (SSI) - D.A.S.

- NF S 61- 950 : matériel de détection incendie

- NF EN 54 : Systemes de détection et d'alarme incendie

- NF S 32-001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence D.S.

- NF EN 60849 : systemes électroacoustiques pour service de secours

- Fascicule FD S 61-949 : Commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 a NF S 61-939.

Caractéristiques techniques et mise en ceuvre

Qualité et origine des matériels

Le titulaire du présent marché devra présenter un échantillonnage complet des matériels utilisés. Il ne débutera la mise en ceuvre qu'apres
accord du Maitre d'ouvrage. Documentation compléete accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux.

Travaux au voisinage de canalisations

L'entreprise du présent marché devra se conformer a la réglementation sur les travaux a proximité de canalisations enterrées (eau, gaz,
électricité) ou de lignes aériennes. Elle devra faire les déclarations nécessaires aupres du distributeur local pour tous ses ouvrages en tenant
compte de la réglementation et des exigences du distributeur.

Energies
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.53

R.5.4

R.6

R.6.1

R.6.2

R.6.3

Mise en oeuvre

Au cours de son étude, I'entrepreneur doit tenir compte de tous les plans et schémas fournis par le Maitre d'ceuvre et de ceux des corps
d'états techniques afin de coordonner I'exécution y compris les plans et modificatifs fournis et réalisés en cours de chantier.

Les matériaux, les appareils et équipements seront installés conformément aux recommandations des fabricants, les avis techniques, les
normes et la réglementation en vigueur.

Concessionnaires

Avant réalisation des travaux de branchement du batiment, I'entreprise du marché prendra a sa charge les démarches aupres des
concessionnaires concernés pour accord définitif sur les principes définis dans le présent projet et les limites de prestations

Elle tiendra compte au niveau de la réalisation des remarques éventuelles formulées par ceux-ci et elle enverra un double du plan de
principe de branchement approuvé a la maitrise d'ceuvre et maitrise d'ouvrage.

Equipements et matériels situés en extérieur

Toutes les visseries seront inoxydables.

La pénétration des cables électriques sera effectuée avec goutte pendante et presse étoupe. Les traversées de parois seront réalisées avec
étanchéité.

Formation

Il sera prévu une formation du personnel de I'établissement par les divers fabricants sur I'ensemble des équipements et des matériels
installés par le titulaire sous la forme d'une session de 2 heures a programmer avec le personnel technique désigné par le Maitre d'ouvrage.

L'entreprise fournira une attestation de formation avec le listing des personnes présentes.

Réception des travaux

Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de fonctionnement et les controles de
conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne peuvent donc étre prononcées qu'aprés la premiére année
d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, et transmettre avant réception des travaux, les
attestations d'essais de fonctionnement de I'AQC (ex-PV COPREC) pour avis au bureau de contréle et BET Fluides.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utile le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et vérifications.
Levée des réserves

La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la réception.
Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

Garanties

Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour certains matériaux dans le
présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans comprenant tacite
reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon fonctionnement de l'installation aussi bien dans
I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il sous-traitera.
L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieces ou éléments reconnus défectueux de conception, de
matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise en service avec, pour chaque piece remplacée ou modifiée,
un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

Energies
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Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les services de
I'installateur pour en vérifier I'usure. Si celle-ci était anormale, I'entrepreneur s'engagerait au remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par |'entreprise pendant la totalité de la période de la
garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou l'usure normale du matériel ne mettent pas en cause la
responsabilité de I'entreprise.

Pour que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, I'entrepreneur mettra a disposition de |'utilisateur, le personnel
nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiere
satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par écrit.

3 Prescriptions particuliéres des travaux de décontamination du plomb

B.1 Consistance des travaux

Les travaux d{s au titre du présent lot comporteront :

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- L'élaboration d'un mode opératoire

- Les installations de chantier liées aux travaux de décontamination du plomb (SAS de décontamination du personnel)
- Les protections individuelles et collectives

- Le conditionnement des déchets a I'avancement des travaux

- La gestion et I'enlévement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ces travaux.

- Le nettoyage et la restitution des zones de travaux

- Démantelement des installations de chantier, des confinements, des équipements, etc...

- La remise des DOE en fin de chantier

8.2 Suivi médical des salariés

L'entreprise devra justifier du suivi médical de ses salariés, I'ensemble du personnel intervenant sur le chantier bénéficiera donc de la
surveillance médicale renforcée.

Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu'aucun ne présentera de contre-indications a réaliser des activités de
décontamination de plomb.

B.3 Mode opératoire de retrait plomb

Un mode opératoire de retrait devra étre établi par |'entreprise, préalablement a tous travaux liés au plomb ou a des matériaux en
contenant. Il doit indiquer le lieu ol sont prévus les travaux, leur nature, leur durée, les protections, tant collectives qu'individuelles, et le
mode opératoire.

B.4 Travaux de décontamination du plomb

Les travaux de décontamination du plomb seront exécutés conformément a la réglementation en vigueur et aux préconisations relatives aux
peintures au plomb de I'OPPBTP, de la FFB et de I'INRS.

B.5 Protection individuelles

Le choix des protections individuelles est a la charge de I'entreprise suivant son analyse de risque et le niveau d'empoussierement de la
zone confinée.

L'entrepreneur devra tenir a disposition I'ensemble des EPI nécessaires aux intervenants extérieurs devant entrer dans les zones de
confinement.
Il va de soi que les intervenants extérieurs devront étre formés a I'utilisation des EPI.

8.6 Nettoyage et restitution des zones

L'entreprise doit réaliser, avant la dépose des confinements, un nettoyage approfondi de la zone par aspiration.

Les aspirateurs utilisés doivent étre équipés de systeme de filtration THE avec ensachage automatique des déchets.

B.7 Gestion des déchets

L'entrepreneur a en charge le tri, le conditionnement, I'enlévement, le transport et I'élimination des déchets contenant du plomb.
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4.1

4.2

4.3

u.4

Les déchets contenant du plomb (Hors gravats) seront ensaché a I'avancement du chantier.
lls seront stockés dans une zone préalablement définis. L'enléevement des déchets sera programmé régulierement pour éviter
I'accumulation de déchets.

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixivable et de leur nature.
L'entreprise a a sa charge les tests de lixivation suivant les normes en vigueur
De plus, elle doit déterminer la classe de déchets appropriée suivant la teneur en plomb en vue de leur retraitement en CET adapté.

Le transport des déchets sera réalisé suivant les regles en vigueur.

Prescriptions particuliéres des travaux susceptibles de provoquer des

émissions de fibres d'amiante - Sous section 4

Diagnostic amiante

Suivant le rapport de repérage des matériaux et produits contenant I'amiante avant réalisation de travaux rédigé par DEKRA référence
AMITRAV-E4075419-2401 en date du 06/02/2024, il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante.

- Combles techniques:
- Doublage brisis au droit de I'horloge aile sud --> Déposé au lot désamiantage
- Sol local compresseur aile sud --> Déposé au lot désamiantage
- Conduit de ventilation aile est--> Déposé au lot désamiantage

- Combles aménagés:
- Doublage brisis --> Doublages conservés
- Joint mastic des fenétres --> Déposé au lot désamiantage

L'entreprise susceptible de réaliser les travaux, devra affecter sur chantier un personnel qualifié ayant suivi une formation amiante
relative aux travaux de la sous section 4, suivant décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Consistance des travaux

Ces travaux rentrent dans le cadre de la sous section 4 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 "Dispositions particuliéres aux interventions
sur des matériaux, des équipements, des matériels, ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante".

Les travaux dus au titre du présent lot comporteront :

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- Une évaluation des risques d'exposition a I'amiante et estimation des niveau d'empoussiérement et VLEP

- Elaboration d'un mode opératoire adéquat, suivant |'article R 4412-145 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

- Les échafaudages réglementaires adaptés au site, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
- Les protections individuelles et collectives

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- La remise des DOE en fin de chantier

Qualifications des travailleurs

Le candidat doit fournir avec son offre, toutes les attestations de formations et de compétences des travailleurs affectés au chantier, ainsi
que tous les certificats d'aptitudes et les suivis médicaux des dites personnes.

Mode opératoire des travaux

Un mode opératoire devra étre établi par I'entreprise qui va effectuer les travaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante.
Ce mode opératoire sera établi suivant les dispositions du paragraphe 2 de la sous section 4 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Il doit indiquer (Liste non exhaustive) :

- Le lieu et I'environnement des travaux, leur nature, leur durée, la quantité d'amiante concernée
- Une étude d'analyse des risques (Niveau d'empoussiérement généré par les travaux)

- Sa stratégie d'échantillonnage en collaboration avec un laboratoire certifié

- Liste du personnel affecté aux travaux et attestations de compétence des travailleurs

- Les modes opératoires

- Les protections, tant collectives qu'individuelles

- Les procédures de traitement des déchets

Ce mode opératoire sera transmis au médecin du travail, du comité d'hygiéne de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de I'entreprise
qui réalise les travaux, et transmis a l'inspection du travail et a la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ainsi que, l'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) un mois avant le début des travaux.

Les prix unitaires de la DPGF doivent prendre en compte la totalité des colts générés par le respect de ce mode opératoire

Energies

Document établi par GBA ENERGIES Page 7/18




23-2019 - 20241018-DM-CCTP DPGF Lots techniques : Maitrise d'oeuvre
C.C.T.P. - Lot n°5 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES DCE - Edition du 19/03/2025

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Documents de référence liés aux travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, reglements et textes en vigueur a la date d'exécution des travaux et notamment
(Liste non exhaustive):

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

- Arrété du 7 mars 2013 relatif aux protections individuelles

- Arrété du 8 mars 2013 relatif aux protections collectives

- Code de la santé public

- Guide INRS 6091 "Travaux de retrait ou d'encapsulage de MCA et campagne de mesures META de I'INRS

Suivi médical des salariés

L'entreprise devra justifier du suivi médical de ses salariés, I'ensemble du personnel intervenant sur le chantier bénéficiera donc de la
surveillance médicale relative a I'amiante : radiographie pulmonaire et évaluation de la fonction respiratoire.

Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu'aucun ne présentera de contre-indications a réaliser des activités pouvant
I'exposer a l'inhalation de fibres d'amiante (dans la limite fixée par la réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Protection individuelles

Le choix des protection individuelles est a la charge de I'entreprise suivant sont analyse de risque et le niveau d'empoussierement de la zone
confinée et conformément a I'arrété du 7 mars 2013.

Néanmoins les demis masques a usage unique type FFP3 sont formellement interdit.

L'entrepreneur devra tenir a dispositions I'ensemble des EPI nécessaires aux intervenants extérieurs devant entrer dans les zones de
confinement (Maitre d'ceuvre, inspecteur du travail, etc...)
Il va de soi que les intervenants extérieurs devront étre formés a I'utilisation des EPI.

Le traitement des déchets amiantés générés par les EPI est a la charge du présent lot

Protections collectives

Le choix des protections collectives est a la charge de I'entreprise suivant son analyse de risque et le niveau d'empoussiérement de la zone
confinée et conformément a I'arrété du 8 mars 2013.

La réalisation de ces confinements sera réalisée en relation avec la Maitrise d'CEuvre afin de les adapter au contrainte de phasage et de
respect du planning des travaux.

Cette prestation est implicitement incluse dans les prix unitaires de I'entreprise.

VELP et mesure d'empoussiérement

L'entreprise doit d'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VELP) de ses salariés exposés en fonction de son
étude de risque et du niveau d'empoussiérement de la zone.

Elle devra tenir un registre des contrdles transmis au médecin du travail et au CHSCT conformément a I'article R 4412-102 du code du
travail.

De plus, elle doit établir pour chaque travailleur une fiche d'exposition a I'amiante.

Le mesure d'empoussiérement et de contréle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de I'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les préléevements et les analyses seront réalisée par ce méme laboratoire. Ces mesures sont a la charge du titulaire du
présent lot.

L'empoussierement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussiérement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. I'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesure correctrices nécessaires pour abaisser les niveau d'empoussierement sous les limites
reglementaires.

Mesures d'empoussiérements et stratégie d'échantillonnage

Les mesures d'empoussierements et de contréle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de I'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélevements et les analyses seront réalisés par ce méme laboratoire.

MESURES ET PRELEVEMENTS :
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B.1

6.2

L'entreprise doit prévoir toutes les mesures et prélevements reglementaires en nombre adapté suivant la stratégie définie par un
laboratoire accrédité et notamment :

- Contréle atmosphérique du point 0 avant la prise en charge de la zone travaux

- Contréles atmosphérique en cours de travaux dans la zone de travaux

- Controles atmosphérique en cours de travaux de I'environnement hors zone de travaux

- Contréles atmosphérique au niveau des opérateurs

- Controles des eaux rejetés des installations de décontamination

De plus I'entreprise devra prévoir les mesures d'empoussierement avant restitution de la zone de travaux a la fin des travaux de
désamiantage suivant reglementation en vigueur.

METHODE DE MESURE :

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. I'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesures correctrices nécessaires pour abaisser les niveau d'empoussiérement sous les limites
reglementaires.

Ces prestations sont implicitement incluses dans les prix unitaires de |'entreprise.

Nettoyage et restitution des zones

L'entreprise doit réaliser, avant la dépose des confinements, un nettoyage approfondi de la zone par aspiration et un nettoyage par voie
humide.

Les aspirateurs utilisés doivent étre équipé de systeme de filtration THE avec ensachage automatique des déchets.

L'entrepreneur devra procéder, avant restitution, a un controle visuel des zones de travaux et des zones susceptibles d'avoir été polluées
conformément aux normes en vigueur, puis délivrer au maitre d'ceuvre une attestation de controle.

De plus, I'entreprise fera réaliser des mesures d'empoussierement des zones confinées par un laboratoire certifié.

Si les mesures s'averent favorables, I'entreprise pourra procéder a I'enléevement des confinements suivant son mode opératoire.

Si les mesures s'averent défavorables, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires (nettoyage, filtration de I'air) et refaire
ses mesures d'empoussiérement jusqu'a obtenir des mesures favorables. Dans ce cas |' entreprise ne pourra réclamer des suppléments de
prix.

Travaux préparatoires

Conformément a la loi du 31 décembre 1993 et a son décret d'application du 26 décembre 1994, L'Entrepreneur devra se conformer aux
exigences du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et prendre en compte ses demandes, sans supplément de prix.
L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les colts des dispositions nécessaires au respect de la législation en vigueur dans ce domaine.
L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux.

Coffret de Chantier

Il sera installé des coffrets de chantier IP 44-IK 08, type portatif, comprenant :

- 3 prises de courant 2P+T 10/16 A

- 1 disjoncteur différentiel 16 A-30 mA pour la protection des prises de courant,
- 1 arceau de protection,

- 1 dispositif de coupure d'urgence

L'alimentation des coffrets de chantier se fera par cables U1000 R2V de section appropriée selon les conditions de pose et de contraintes
locales.

Mode de métré : Ensemble

Localisation :
Combles

Installation provisoire d'éclairage

Fourniture et mise en ceuvre de circuits d'éclairage normal par l'intermédiaire de guirlandes LED, alimentées en 230 V. La distribution de
I'éclairage normal devra étre complétée par une installation d'éclairage de sécurité composée de blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

Pour I'ensemble, I'alimentation des circuit d'éclairage se fera par cables U1000 R2V de section appropriée selon les conditions de pose et de
contraintes locales.

Mode de métré : Ensemble

Localisation :
Combles

Energies
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b.3

6.1

Alimentation provisoire centrale incendie de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'alimentation provisoire de la centrale incendie de chantier.

Mode de métré : Ensemble

Dépose/ repose cablage et équipements

Pour connaitre la position des repéres des piéeces de bois qui vont étre renforcés ou remplacés, se reportés au plans DCE Structure du BET
MERIGEON
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Dépose/ repose des équipements et des réseaux

Afin de pouvoir effectuer les renforts de structure et le remplacement de certaines pieces de bois, L'entreprise titulaire du présent lot aura
a sa charge le dégraphage des réseaux cfo cfa. Une fois le renfort ou la piece de bois changé, I'entreprise devra prévoir de refixer
correctement les réseaux a la charpente.

Lors du remplacement de la piece FAS8, I'entreprise aura a sa charge la consignation électrique, la vidange du cumulus, I'isolement du réseau
EC et EF, la dépose du cumulus et la repose, et la réalimentation du cumulus, compris modification réseaux si nécessaire.

FASG

FAZ

ELEMENTS DE CHARPENTE

COMPLEMENTAIRES
0U A REMPLACER
-

[ e
[ JESrLee
. e 1 v

— s b i

1t il e e

o T -

FA4
FAS
FAB

FAT

L\Il +

FAB

FC2

Energies

Document établi par GBA ENERGIES

Page 10/18




23-2019 - 20241018-DM-CCTP DPGF Lots techniques : Maitrise d'oeuvre
C.C.T.P. - Lot n°5 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES DCE - Edition du 19/03/2025

B.1.1 Repere piéce de bois FA1

Mode de métré : Ensemble

6.1.2 Repére Piéce de bois FA2

Mode de métré : Ensemble
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6.1.3 Repere Piéce de bois FA3

Mode de métré : Ensemble

6.1.4 Repeére Piéce de bois FA4

Mode de métré : Ensemble

6.1.5 Repeére Piéce de bois FA5

COUPE FAS

Ech : 11500

Mode de métré : Ensemble
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6.1.6 Repere Piece de bois FA6

Mode de métré : Ensemble

6.1.7 Repere Piéce de bois FA7

Mode de métré : Ensemble

Document établi par GBA ENERGIES Page 13/18
Energies




23-2019 - 20241018-DM-CCTP DPGF Lots techniques : Maitrise d'oeuvre
C.C.T.P. - Lot n°5 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

DCE - Edition du 19/03/2025

6.1.8 Repere Piéce de bois FA8

COUPE FAB
1

Mode de métré : Ensemble

6.1.9 Repeére Piéce de bois FA9/ FA10

COUPE FA

Mode de métré : Ensemble

Document établi par GBA ENERGIES

Energies

Page 14/18




23-2019 - 20241018-DM-CCTP DPGF Lots techniques : Maitrise d'oeuvre
C.C.T.P. - Lot n°5 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

DCE - Edition du 19/03/2025

6.1.10 Repere Piéce de bois FA11

COUPE FA11

Mode de métré : Ensemble

6.1.11 Repere Piéce de bois FA12

COUPE FA1Z

Erg s

B e ]

Mode de métré : Ensemble
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6.1.12 Repere Piece de bois FB3

COUPE FB3
=

[T

4]

12

Mode de métré : Ensemble

6.1.13 Repere Piece de bois FC2

COUPE FC2
[E3
[ — T

=2

i

Mode de métré : Ensemble

B.1.14 Panne BM14x22

Mode de métré : Ensemble

6.1.15 Dépose/ repose gaine de ventilation

Mode de métré : Ensemble

Suite aux remplacements de I'ensemble des Pannes intermédiaires 3x8x22Ht par des pannes BM 14x22, I'entreprise titulaire du présent lot
aura a sa charge le dégrafage et la fixation des réseaux existants préalablement dégraphé.

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la depose repose des gaines de ventilations des combles.
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6.1.16 Dépose et évacuation groupe électrogéne

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose et |I'évacuation du groupe électrogene

Mode de métré : Ensemble

7SSl

7.1 Dépose/ repose détection incendie dans les combles

Suite aux remplacement et renforcement de la charpente, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose des tétes de
détection existante, ainsi que la repose afin de pourvoir assurer une surveillance des combles lors des travaux.

Une fois la détection reposée, I'entreprise devra prévoir l'installation de charlotte de protection de détecteur de fumée pendant les travaux
dans les combles.

Les charlottes devront étre déposées a la fin de chaque journée de travaux.

Mode de métré : Ensemble
7.2 Essais, Mise en service, Formation des utilisateurs

Mise en service par le constructeur du SSI, essais pour le bon fonctionnement du systéme, rapport de mise en service a fournir et poser

Mode de métré : Ensemble
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Faita
le
Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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