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Prescriptions particulieres relatives au présent lot

CCTPO

L'entreprise doit se référer au CCTP 00 "Prescriptions générales communes a tous les lots", qui forme les prescriptions générales de
I'opération, et qui concerne I'ensemble des lots.
L'ensemble des incidences induites par la prise en compte du CCTP-00 sont réputée intégrées.

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'appliquent pour I'ensemble des articles du présent CCTP.
Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément de ces prescriptions.
L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.

Sommaire & principe d'organisation du présent document
SOMMAIRE :

Le CCTP du présent lot est organisé suivant le sommaire ci-dessous :

- Chapitre 1 : Prescriptions particuliéres relatives au présent lot
- Chapitre 2 : Descriptifs communs des ouvrages
- Chapitres suivants : Détails des ouvrages par zone

PRINCIPE D'ORGANISATION DES DOCUMENTS :

Les prescriptions décrites au sein du Chapitre 1 sont applicables a I'ensemble des ouvrages décrits au sein du présent lot. Elles sont
tacitement considérées comme incluses a la prestation demandée.

Le Chapitre 2 décrit I'ensemble des caractéristiques et prescriptions techniques des ouvrages élémentaires communs aux différents
batiments.

Les Chapitres suivants détaillent les ouvrages élémentaires par batiments, en reprenant l'intitulé de chaque prestation en corrélation avec le
Chapitre 2, avec I'ajout d'éventuelles prescriptions a prendre en compte dans la prestation demandée. Les ouvrages élémentaires propres a
chaque batiment sont décrits au sein de ces chapitres.

Consistance des travaux

Nota : Les travaux se déroulant en site occupé, I'entreprise devra accorder la plus grande attention au niveau
sonore de ses interventions. Lorsqu'une intervention bruyante sera programmeée, l'entreprise devra en informer les
usagers du site

L'intervention de I'entreprise ne devra en aucun cas dégrader le niveau de siireté de I'établissement

Les travaux dus au titre du présent lot comporteront :

- Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages,
- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés

- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

- La fabrication en atelier

- La fourniture, transport a pied d'ceuvre

- Le stockage, le levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits
- Les moyens d'acces pour permettre la réalisation des prestations demandées
- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- Les entrepreneurs devront remettre au titulaire du lot charpente, pendant la période de préparation de chantier, des plans c6tés sur
lesquels apparaitront l'implantation et les dimensions des réservations et des percements nécessaires aux travaux de leur corps d'état.

- Chaque entrepreneur restera responsable des oublis ou erreurs qu'il aurait pu commettre en ce qui concerne les réservations. Si ces oublis
ou erreurs sont le fait des entreprises utilisatrices, les percements et adaptations qui en découleraient seront facturés directement aux
corps d'état défaillants par I'entreprise chargée des percements.

Tout passage non réservé au coulage des bétons sera obtenu par carottage au diamant exécuté par le titulaire du lot Magonnerie, aux frais
de I'entrepreneur responsable.

- La fourniture et la pose des systemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- La fourniture et pose des bandes d'étanchéité et des joints intérieurs et extérieurs

- La fourniture et pose des menuiseries et tous détails de mise en oeuvre et d'exécution, trongonnage, coupes, percements, cintrage,
usinage, pliage, dispositifs de dilatation, montage, assemblages, soudures, visserie inox, scellements et accessoires de finition

- La fourniture et pose des quincailleries, des systemes de manoeuvre et autres accessoires ;

- La fourniture et pose des habillages extérieurs et intérieures tels que prévus au marché
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- La fourniture de prototype et d'échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contréle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'Oeuvre et le Contréleur Technique
dans le cadre des Avis de chantier

- Le controle des jeux et réglage des menuiseries

- La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit globalement, I'entreprise procédant a
I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses ou détériorées

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers

- La fourniture de la notice d'entretien et de maintenance des ces ouvrages

- La protection provisoire des ouvrages finis sur le chantier ainsi que des matériaux livrés et stockés sur le chantier

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- L'entretien des échafaudages du lot 1 en cas de modification par le présent lot, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la
sécurité du personnel (garde-corps, filets, harnais de sécurité etc...).

- L'enlevement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux

- L'ensemble des dispositions ou spécifications décrites au sein du présent document

Document de Référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents officiels existants,
applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et recommandations techniques des fournisseurs et fabricants
de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la présente opération.

Les procédés non traditionnels feront obligatoirement I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de validité.

Les matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou recommandations énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'objet d'un cahier des clauses techniques en cours de
validité, approuvé par le Contréleur Technique.

Dispositifs de sécurité et de protection

L'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité, notamment :

- Dispositifs de sécurité et de protection contre les chutes du personnel (échafaudage réglementaire adapté au site, garde-corps, filets,
harnais de sécurité etc...) pendant la durée des travaux.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux a réaliser.

Finition des ouvrages métalliques

- L'ensemble des matériaux utilisés doit étre conforme aux normes et réglements en vigueur au moment de I'exécution des ouvrages.
- Toutefois les prescriptions définies ci-apres sont a prendre en compte sauf avis contraire au sein des articles descriptifs.

Ouvrages métal. avec traitement par galvanisation et thermolaguage polyester.

Le traitement de ce type d'ouvrage comprendra :

- Une prestation de galvanisation conformément a la norme avec un parachévement soigné des défauts d'aspect,

- Une prestation de thermolaquage avec dégraissage, dérochage, ringages, séchage, dégazage, conversion filmogene chromique,
réticulation, application par pulvérisation électrostatique d'une poudre polyester thermodurcissable, polymérisation 180/200°C. Ces
éléments devront étre soumis a contrdle et emballés avant transport. Ces piéces devront étre exempts de micro-bullage perforant. La
prestation de thermolaquage devra étre contrélable a posteriori.

- Le complexe anticorrosion + thermolaquage doit étre garanti en anticorrosion et bonne tenue par une assurance (certificat a fournir). Les
garanties exigées sont :

- Garantie anticorrosion : 10 ans selon cliché 7 de I'échelle Européenne d'enrouillement,

- Garantie Bonne Tenue : 10 ans avec un seuil d'intervention de 5%.

Ces prestations devront étre :
- conformes a la norme NF P 24-351,
- exécutées par une entreprise qualifiée
- conformes aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés.

- Dans le cas de retouches sur le chantier aprés acceptation par la Maitrise d'Oeuvre, le procédé de retouche devra faire I'objet d'une
procédure de réparation validée par le fournisseur, et compatible avec les process de traitement initial.
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Documentation et fiches technigues des matériaux

En annexe a leur offre, les entrepreneurs devront joindre les documentations, fiches techniques, avis technique, et autres ... des matériaux
mis en oeuvre, qui préciseront :

- Le modéle de menuiseries et occultations

- Le type des articles de ferrage et quincaillerie (nombre et disposition)

- Les systemes de fermeture et condamnation,

- La nature du matériau et finition des articles de ferrage et quincaillerie

L'Entreprise devra joindre également les documents techniques suivant :

- AVIS TECHNIQUES pour tous les ouvrages,
- COMPTE-RENDU d'essais AEV
- LABELS ou CERTIFICATIONS DE QUALITE

Notice technique a produire par I'entrepreneur

L'entrepreneur doit produire au Maitre d'Oeuvre avant passation des commandes, systématiquement, sans que ce dernier lui en fasse la
demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences
formulées dans le présent document (notamment traverses et montants formant ossature...)

Ces notices devront parvenir de laboratoires agrées conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes
découlant du non respect de cette clause.

Limites de responsabilité

Le présent document précise les caractéristiques normatives et architecturales a respecter pour la réalisation des ouvrages.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support, platines de fixations, fixations, chevilles, etc. ... les dimensions éventuelles données au sein
du présent document sont a valider par I'entreprise.

En aucun cas, la responsabilité de I'Economiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le dimensionnement des éléments de fixations
et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur de part sa spécialité doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour
validation par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses prestations.

Etanchéité sur ouvrages de structure

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra assurer I'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur l'extérieur et les ouvrages de structure.

Cette étanchéité, réalisée de fagon continue sur le pourtour des menuiseries sera obtenue par joint plastique comprimé ou un joint mastic
de lere catégorie appliqué a la pompe ou toutes autres dispositions en conformité avec les spécifications du SNJF.

Pour tous les ouvrages de menuiseries dont les précadres ou dormants sont fixés directement sur le parement extérieur de voile de fagade,
il sera dii au titre du présent lot, une étanchéité rapportée du type bande de feutre bitumineux soudée au chalumeau sur les supports.
Cette étanchéité complémentaire sera réalisé en traverse haute avec retombée sur les montants verticaux de tous les ouvrages.

Pour I'étanchéité a I'air, un joint mousse pré-comprimé imprégné de résines synthétiques de Classe 1 au sens de la norme NFP85-570, sera
mis en oeuvre entre précadre ou dormant a recouvrement, et élévations magonnées.

Ces étanchéités sont a la charge du présent lot.

Garanties

Les menuiseries bénéficieront d'une garantie décennale.

Les garanties seront étendues aux qualités et finitions des profilés employés, aux vitrages et également a la conservation dans le temps de
la qualité d'aspect, étant entendu que l'entretien sera réalisé suivant les recommandations et au moyen des produits préconisés par
I'entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur fournira au dossier technique les caractéristiques des produits employés et les recommandations d'entretien pour ses
composants.

L'attributaire du présent lot devra assurer :

- La révision de ses ouvrages dans la cadre de la garantie d'un an, dites de "parfait achevement" par application de I'article 1792 de la loi
78.12 du 04 janvier 1978

- La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale dite "de bon fonctionnement"

- La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement I'étanchéité air et eau, couverte par la garantie
décennale, au titre du clos et couvert du batiment.

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d'état consécutif a la révision, la réparation ou le remplacement des menuiseries
défectueuses.
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1.15.1

1.16.1

1.16.2

g.1

Dimensions des éléments constitutifs

Les dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-apres, sont des dimensions en tableau d'ouverture de magonnerie.
L'entrepreneur devra relever sur place les dimensions avant le début de sa fabrication, celles-ci ne sont données qu'a titre indicatif.

Réalisation de prototype

L'entrepreneur devra la réalisation d'un prototype de menuiserie avant le démarrage des travaux pour approbation et validation du systeme
par la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Contréle.

Les performances d'étanchéité a l'air et a I'eau seront contrélées sur prototype suivant des essais conformes a la norme.

Aucune mise en fabrication ne sera tolérée avant acceptation écrite du prototype par la Maitrise d'Oeuvre et le Bureau de Contrdle.

Assistance technique des fabricants

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra communiquer a la Maitrise d'Oeuvre, le ou les noms des fabricants des menuiseries qu'il mettra
en oeuvre.
L'assistance technique de ces derniers sera requise dans les conditions suivantes :

- Assistance a I'entrepreneur lors de la réception des supports et préconisation des préparations nécessaires

- Visite périodique, au minimum toutes les semaines, de contréle de conformité de la mise en oeuvre par rapport aux DTU et aux
préconisations du fabricant.

Ce controle portera sur la mise en oeuvre et sur les produits annexes : le traitement des joints, mastics d'étanchéité, etc.
Sur demande de la Maitrise d'Oeuvre, les observations ou constats du fabricant pourront étre confirmés par écrits a la Maitrise d'Oeuvre.
L'entrepreneur portera a la connaissance de ses fournisseurs, les présentes dispositions.

Charges techniques

Mise a la terre

Tous les ouvrages menuisés de fagades seront raccordés a la terre (des essais de continuité électrique devront étre effectués)
Les éléments seront équipés d'un point de raccordement sur lequel le lot Electricité viendra raccorder ses tresses ; le circuit équipotentiel
étant a la charge du lot Electricité.

Protection des ouvrages

Anti-couples galvaniques

Des précautions seront prises pour éviter le contact acier traité et aluminium.

Les anti-couples galvaniques seront traités par interposition entre les piéces des bagues, rondelles ou platines en téflon.

Dans le cas de contact direct entre deux métaux, sans possibilité de désolidarisation des éléments par plaque néoprene ou plaque téflon,
I'entrepreneur devra s'assurer que la différence de potentiel entre les deux métaux soit < a 300 MV.

Protection par film polyéthyléne

L'entrepreneur du présent lot devra, suivant les nécessités du chantier, la protection de tous ses ouvrages et notamment des ouvrages en
aluminium par film polyéthyléne "pelable" de 100 u d'épaisseur et de qualité anti-UV.

L'entrepreneur devra impérativement utiliser un film polyéthyléne, dont le temps de transfert de la colle est inférieur au temps de
conservation du film sur le matériaux.

L'enlevement des protections intérieures (qui sera effectué par le titulaire du lot Platrerie-Finitions en fin de chantier), devra pouvoir I'étre
trés facilement.

Dans le cas de protection par bande auto-adhésives ou autres dont I'enléevement serait difficile, I'entrepreneur du présent lot aura a sa
charge I'enlevement complet des protections en cause.

Les chassis étant dans ce cas livrés en fin de chantier, net de toutes traces de protection, I'entrepreneur du présent lot doit prévoir a sa
charge un nettoyage de tous les ouvrages en aluminium et métallique des fagades, avant réception de ceux-ci.

Les protections des ébrasements de portes par bandes cartonnées renforcées font parties intégrantes du présent lot.
Ces protections seront maintenues en place pendant toute la durée des travaux jusqu'a la mise en place des ouvrants.
La dépose des dites protections est due au titre du présent lot, ainsi que le nettoyage des feuillures aprés pose des ouvrants.

Prescriptions particulieres des travaux susceptibles de provoquer des
émissions de fibres d'amiante - Sous section 4

Diagnostic amiante

Suivant le rapport de repérage des matériaux et produits contenant I'amiante avant réalisation de travaux rédigé par DEKRA référence
AMITRAV-E4075419-2401 en date du 06/02/2024, il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante.

- Combles techniques:
- Doublage brisis au droit de I'horloge aile sud --> Déposé au lot désamiantage
- Sol local compresseur aile sud --> Déposé au lot désamiantage
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R.2

R.3

R.4

R.5

R.6

- Conduit de ventilation aile est--> Déposé au lot désamiantage

- Combles aménagés:
- Doublage brisis --> Doublages conservés
- Joint mastic des fenétres --> Déposé au lot désamiantage

L'entreprise susceptible de réaliser les travaux, devra affecter sur chantier un personnel qualifié ayant suivi une formation amiante
relative aux travaux de la sous section 4, suivant décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Consistance des travaux

Ces travaux rentrent dans le cadre de la sous section 4 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 "Dispositions particuliéres aux interventions
sur des matériaux, des équipements, des matériels, ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante".

Les travaux dus au titre du présent lot comporteront :

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- Une évaluation des risques d'exposition a I'amiante et estimation des niveau d'empoussiérement et VLEP

- Elaboration d'un mode opératoire adéquat, suivant I'article R 4412-145 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

- Les échafaudages réglementaires adaptés au site, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
- Les protections individuelles et collectives

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- La remise des DOE en fin de chantier

Qualifications de I'entreprise en sous section 4

Conformément au Code du travail, I'entreprise doit justifier de sa capacité a réaliser les travaux de désamiantage par |'obtention d'une
certification suivant I'arrété du 25 juillet 2022..

Le candidat doit fournir avec son offre, son attestation de certification sous section 4 délivrée par un organisme certificateur (Qualibat ou

AENOR)

De plus, Il doit présenter les attestations de formation de son personnel pour réaliser des travaux de désamiantage

Qualifications des travailleurs

Le candidat doit fournir avec son offre, toutes les attestations de formations et de compétences des travailleurs affectés au chantier, ainsi
que tous les certificats d'aptitudes et les suivis médicaux des dites personnes.

Mode opératoire des travaux

Un mode opératoire devra étre établi par I'entreprise qui va effectuer les travaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante.
Ce mode opératoire sera établi suivant les dispositions du paragraphe 2 de la sous section 4 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Il doit indiquer (Liste non exhaustive) :

- Le lieu et I'environnement des travaux, leur nature, leur durée, la quantité d'amiante concernée
- Une étude d'analyse des risques (Niveau d'empoussierement généré par les travaux)

- Sa stratégie d'échantillonnage en collaboration avec un laboratoire certifié

- Liste du personnel affecté aux travaux et attestations de compétence des travailleurs

- Les modes opératoires

- Les protections, tant collectives qu'individuelles

- Les procédures de traitement des déchets

Ce mode opératoire sera transmis au médecin du travail, du comité d'hygiene de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de I'entreprise
qui réalise les travaux, et transmis a l'inspection du travail et a la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ainsi que, |'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) un mois avant le début des travaux.

Les prix unitaires de la DPGF doivent prendre en compte la totalité des colts générés par le respect de ce mode opératoire

Documents de référence liés aux travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, reglements et textes en vigueur a la date d'exécution des travaux et notamment
(Liste non exhaustive):

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

- Arrété du 7 mars 2013 relatif aux protections individuelles

- Arrété du 8 mars 2013 relatif aux protections collectives

- Code de la santé public

- Guide INRS 6091 "Travaux de retrait ou d'encapsulage de MCA et campagne de mesures META de I'INRS
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R.7

R.8

2.9

2.10

g.11

Suivi médical des salariés

L'entreprise devra justifier du suivi médical de ses salariés, I'ensemble du personnel intervenant sur le chantier bénéficiera donc de la
surveillance médicale relative a I'amiante : radiographie pulmonaire et évaluation de la fonction respiratoire.

Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu'aucun ne présentera de contre-indications a réaliser des activités pouvant
I'exposer a l'inhalation de fibres d'amiante (dans la limite fixée par la réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Protection individuelles

Le choix des protection individuelles est a la charge de I'entreprise suivant sont analyse de risque et le niveau d'empoussierement de la zone
confinée et conformément a l'arrété du 7 mars 2013.

Néanmoins les demis masques a usage unique type FFP3 sont formellement interdit.

L'entrepreneur devra tenir a dispositions I'ensemble des EPI nécessaires aux intervenants extérieurs devant entrer dans les zones de
confinement (Maitre d'ceuvre, inspecteur du travail, etc...)
Il va de soi que les intervenants extérieurs devront étre formés a l'utilisation des EPI.

Le traitement des déchets amiantés générés par les EPI est a la charge du présent lot

Protections collectives

Le choix des protections collectives est a la charge de I'entreprise suivant son analyse de risque et le niveau d'empoussierement de la zone
confinée et conformément a l'arrété du 8 mars 2013.

La réalisation de ces confinements sera réalisée en relation avec la Maitrise d'CEuvre afin de les adapter au contrainte de phasage et de
respect du planning des travaux.

Cette prestation est implicitement incluse dans les prix unitaires de |'entreprise.

VELP et mesure d'empoussiérement

L'entreprise doit d'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VELP) de ses salariés exposés en fonction de son
étude de risque et du niveau d'empoussierement de la zone.

Elle devra tenir un registre des contréles transmis au médecin du travail et au CHSCT conformément a I'article R 4412-102 du code du
travail.

De plus, elle doit établir pour chaque travailleur une fiche d'exposition a I'amiante.

Le mesure d'empoussierement et de contréle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de I'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélevements et les analyses seront réalisée par ce méme laboratoire. Ces mesures sont a la charge du titulaire du
présent lot.

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. I'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesure correctrices nécessaires pour abaisser les niveau d'empoussierement sous les limites
réglementaires.

Mesures d'empoussiérements et stratégie d'échantillonnage

Les mesures d'empoussierements et de controle de la VELP seront réalisés suivant une stratégie a la charge de I'entreprise définie avec un
laboratoire accrédité. Les prélévements et les analyses seront réalisés par ce méme laboratoire.

MESURES ET PRELEVEMENTS :

L'entreprise doit prévoir toutes les mesures et prélevements reglementaires en nombre adapté suivant la stratégie définie par un
laboratoire accrédité et notamment :

- Contréle atmosphérique du point 0 avant la prise en charge de la zone travaux

- Controles atmosphérique en cours de travaux dans la zone de travaux

- Contréles atmosphérique en cours de travaux de I'environnement hors zone de travaux

- Contréles atmosphérique au niveau des opérateurs

- Controles des eaux rejetés des installations de décontamination

De plus I'entreprise devra prévoir les mesures d'empoussierement avant restitution de la zone de travaux a la fin des travaux de
désamiantage suivant reglementation en vigueur.
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R.12

g.1

B.2

METHODE DE MESURE :

L'empoussiérement est mesuré suivant la méthode META.

Tout dépassement des seuils mesure d'empoussierement et des VLEP entrainera un arrét du chantier. I'entreprise devra en informer qui de
droit et prendre, a ses frais, toutes les mesures correctrices nécessaires pour abaisser les niveau d'empoussierement sous les limites
réglementaires.

Ces prestations sont implicitement incluses dans les prix unitaires de I'entreprise.

Nettoyage et restitution des zones

L'entreprise doit réaliser, avant la dépose des confinements, un nettoyage approfondi de la zone par aspiration et un nettoyage par voie
humide.

Les aspirateurs utilisés doivent étre équipé de systeme de filtration THE avec ensachage automatique des déchets.

L'entrepreneur devra procéder, avant restitution, a un contréle visuel des zones de travaux et des zones susceptibles d'avoir été polluées
conformément aux normes en vigueur, puis délivrer au maitre d'ceuvre une attestation de controle.

De plus, I'entreprise fera réaliser des mesures d'empoussierement des zones confinées par un laboratoire certifié.

Si les mesures s'averent favorables, I'entreprise pourra procéder a I'enlévement des confinements suivant son mode opératoire.

Si les mesures s'averent défavorables, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires (nettoyage, filtration de I'air) et refaire
ses mesures d'empoussiérement jusqu'a obtenir des mesures favorables. Dans ce cas I' entreprise ne pourra réclamer des suppléments de
prix.

Descriptifs communs des ouvrages

Intervention en sous section 4

L'entreprise susceptible de réaliser les travaux, devra affecter sur chantier un personnel qualifié ayant suivi une formation amiante
relative aux travaux de la sous section 4, suivant décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Suivant le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux:
- Référence AMITRAV-E4075419-2401, établi le 06/02/2024 par le cabinet DEKRA
il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante.

- Combles techniques:
- Doublage brisis au droit de I'horloge aile sud --> Déposé au lot désamiantage
- Sol local compresseur aile sud --> Déposé au lot désamiantage
- Conduit de ventilation aile est--> Déposé au lot désamiantage

- Combles aménagés:
- Doublage brisis --> Doublages conservés
- Joint mastic des fenétres --> Déposé au lot désamiantage

Lucarne acier galvanisé laqué avec imposte demi cintre dim 0.85x1.39 m ht identiques a I'existant

Fourniture et pose de lucarne en acier, identiques a I'existant comprenant:
HUISSERIE

- Huisserie métalliques en acier de section adaptée fixées dans chevétre bois existant de brisis
- Traverse basse avec seuil étanche
- Piece d'appui en acier galvanisé

VANTAIL ET IMPOSTE

- Dormant et ouvrant en profils tubulaires de section appropriée

- Traverses hautes, basses et intermédiaires avec croisillons de renforts
- Profil de battement

- Chevilles et fixations adaptées au support

VITRAGE
Double vitrage isolant clair feuilleté

EQUIPEMENTS :

- Béquille simple en acier inoxydable
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FINITION :
- Acier galvanisé thermolaqué avec coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
MISE EN OEUVRE:

L'entreprise devra inclure dans ses prix unitaires les éléments supplémentaires éventuels nécessaires la pose des chassis dans les brisis
existants, I'ensemble des ouvrages de finition tels que les éléments de raccordements, de jonctions, d'étanchéité, de calfeutrements, par
profils assemblés ou raccordés et nécessaires a la mise en oeuvre et finition des ouvrages.

Nota:
- La dépose des lucarnes existantes est prévue au lot Désamiantage
- Les habillages extérieurs zinc sont prévus au lot Charpente - Couverture - Zinguerie

6.3 Lisse métallique intérieure démontable devant lucarne - Largeur 0.85m

Fourniture et mise en oeuvre d'une lisse intérieure démontable en acier galvanisé laqué devant lucarnes comprenant :

MONTANTS et LISSE :

- Lisse en fer plat de 50x15 mm
- Fixations latérales par platines adaptées sur encadrements existants
- Le systeme devra étre démontable pour le nettoyage ultérieur des lucarnes

FINITION DE SURFACE :

- Acier galvanisé thermolaqué coloris au choix de I'architecte dans I'ensemble des teintes RAL
MISE EN OEUVRE :

- Hauteur de la lisse : 1.02m ht depuis le niveau fini

- Fixations sur ouvrages existants de toute nature

- Toutes sujétions pour coupes, chutes, ajustage et exécution

- Les caractéristiques de résistance et de dimensionnement des gardes corps devront étre conformes aux normes NF P01-012, NF P01-013
et NF P06-001

B.4 Reprises ponctuelles et peinture dans interstice entre lucarnes ci-avant et menuiserie coté intérieur

Objet des travaux:
- Reprendre ponctuellement les parois suite a la dépose des lucarnes et la mise en oeuvre des lisses

- Remise en peinture de I'ensemble I'interstice (murs et plafond)

Travaux comprenant:
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PROTECTION:

Protection avant travaux, par film polyane soigneusement fixé et étanche pour maitriser I'empoussiéerement.
Protection du sol et de la menuiserie c6té intérieur.

REPRISE DES PLAFONDS:

Travaux préparatoires sur plafonds conservés

Travaux préparatoires sur plafonds conservés, comprenant :

- Protection des ouvrages contigus

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a |'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses.

- Support destiné a recevoir une peinture de classe B sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis au DTU

Peinture acryligue en plafonds - Classe B

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique en parois comprenant :
- Travaux préparatoires et mise en ceuvre suivant DTU
- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum

- Support : Tous type de support (Enduit de ratissage, plaque de platre, bois...)
- Aspect : mat

- Finition : classe B

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

REPRISE DES PAROIS VERTICALES :

Travaux préparatoires sur murs conservés

Travaux préparatoires sur murs conservés, comprenant :

- Protection des ouvrages contigus

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond

- Masticage et ratissage a |'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses

- Support destiné a recevoir une peinture de classe B sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis au DTU

Peinture acryligue en murs - Classe B

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique en parois comprenant :
- Travaux préparatoires et mise en ceuvre suivant DTU

- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum

- Support : Tous type de support (Enduit de ratissage, plaque de platre, bois...)
- Aspect : satiné

- Finition : Classe B

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

TABLETTE MENUISEE :

Fourniture et pose d'une tablette en bois menuisée rabotée et chanfreinée
Finition peinture 2 couche identique a I'existant

NETTOYAGE:

Ensemble des Prestations de nettoyage permettant les réceptions des travaux et comprenant notamment (Liste non exhaustive) :
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a la nature des ouvrages comprenant :
- Grattage et nettoyage des salissures de platre et de peinture, taches diverses etc.
- Lavage a I'eau avec addition d'un produit adapté des sols

aux 2 faces

4  Aile Est

@1 Intervention en sous section 4
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au forfait pour 'ensemble des travaux décrits ci-aprés

Localisation :
Ensemble des travaux ci-apres a réaliser dans I'aile Est

Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Lucarnes dans brisis aile Est

(] Lisse métallique intérieure démontable devant lucarne - Largeur 0.85m
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Au droit des lucarnes dans brisis aile Est

Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au forfait pour le traitement de I'interstice

Localisation :
Interstice entre lucarnes et menuiserie c6té intérieur dans brisis aile Est

- Nettoyage soigné par entreprise spécialisée qualifiée a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et avant livraison des locaux par produit adapté

- Grattage des taches, lavage par produit adapté et essuyage de vitrage intérieur et extérieur

#.2 Lucarne acier galvanisé laqué avec imposte demi cintre dim 0.85x1.39mht identiques a I'existant

@4 Reprises ponctuelles et peinture dans interstice entre lucarnes ci-avant et menuiserie coté intérieur
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3)

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Aile Centrale

Intervention en sous section 4
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble des travaux décrits ci-apres

Localisation :
Ensemble des travaux ci-aprés a réaliser dans I'aile centrale

Lucarne acier galvanisé laqué avec imposte demi cintre dim 0.85x1.39mht identiques a I'existant
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Lucarnes dans brisis aile centrale

Lisse métallique intérieure démontable devant lucarne - Largeur 0.85m
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Au droit des lucarnes dans brisis aile centrale

Reprises ponctuelles et peinture dans interstice entre lucarnes ci-avant et menuiserie coté intérieur
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au forfait pour le traitement de l'interstice

Localisation :
Interstice entre lucarnes et menuiserie c6té intérieur dans brisis aile centrale

Escalier métallique intérieur avec garde corps

Fabrication et mise en ceuvre d'un escalier métallique avec palier, comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES:

- Dépose de I'échelle existante, y compris sciage net au droit des éléments de charpente bois conservés.

- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules compris évacuation aux décharges ou aux
centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a toutes distances et droit de décharge

STRUCTURE PORTEUSE :

- Structure porteuse verticale et horizontale de I'escalier et du palier en profils du commerce de section adaptée
- Platine adaptée pour fixation sur ouvrages bois

ESCALIER :
- Structure constituée de 2 limons en profils du commerce de section adaptée compris fixation sur structure porteuse ci-avant

- Profils et cadres cornieres adaptés fixés sur limons latéraux pour mise en ceuvre des marches
- Marches sans contremarche en éléments de grille caillebotis galvanisé maille 20x20mm sur cadre scellé en fer corniere

PALIERS :

- Profils et cadre corniéres adaptés fixés sur structure porteuse pour mise en ceuvre des paliers
- Paliers en éléments de grille caillebotis galvanisé maille 20x20mm sur cadre scellé en fer corniere

GARDE-CORPS :
- Gardes corps droits et suivant rampant comprenant:

- Montants verticaux en profils tubulaire de section adaptée, y compris platines de fixation rondes @ 100mm et fixation par écrous borgnes
sur limon de I'escalier
- Main courante en profils tubulaires de section adaptée fixée sur montants métalliques
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5.6

- Remplissage par lisses horizontales filantes en profils tubulaire circulaire de section adaptée et soudées sur structure porteuse ci-avant
FINITION :

- Ensemble des profils en acier galvanisé

- Grilles caillebotis des marches et paliers en acier galvanisé

MISE EN OEUVRE :

- Ensemble réalisé suivant plan de détail architecte

- La structure porteuse sera réalisée suivant étude de I'entreprise

- Le mode de fixation et I'entraxe des différents éléments constitutifs du garde-corps seront adaptés pour conformité de I'ensemble aux

normes en vigueur
- Tous détails de pose, fixations adaptées, mise en ceuvre, soudures, protections des ouvrages contigus.

Escalier droit 1 volée avec palier d'arrivée y compris garde corps

Suivant descriptif ci-avant et comprenant en complément:

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES :

- Largeur de l'escalier : 1.00m
- Hauteur a monter : 3.00m environ
- 1 palier d'arrivée dim 1.00x1.00

Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre, y compris dépose de I'échelle existante

Localisation :
Escalier d'acces au porte drapeau depuis comble aile centrale

Embase + Mat porte drapeau de 3.00 m de hauteur

Embase et Mat porte drapeau en acier galvanisé laqué comprenant :

- piétement 4 pieds avec boulons d'ancrage pour fixation sur charpente bois
- Double collerette pour recouvrement du relevé zinc du couvreur

- Tube pour mat hauteur 3.00

- drisse nylon et taquet d'accrochage en inox.
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B.7

Mode de métré : a |'unité

Localisation :
Aile centrale

Garde-corps métallique intérieur laqué avec main courante en fer plat de 1.00m ht

Fourniture et pose de garde-corps métallique avec main courante métallique comprenant :
STRUCTURE :

- Montants de renfort en fer plat de section adaptée sur platine de fixation de section et d'épaisseur adaptée
- Lisse haute formant main courante en fer plat de 2 cm d'épaisseur sur support métal adapté.

- lisses verticales intermédiaires espacées de 7 a 9 cm, en profils tubulaires adaptés de 1 a 3cm, soudés sur montants en fer plat.

FINITION DE SURFACE :
- Profilés laqués teintes RAL au choix de I'Architecte

MISE EN OEUVRE :
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6.1

6.2

6.3

6.4

- Fixations sur marche de |'escalier intérieur

- Crosses et sujétions pour partie rampante

- Coupes, chutes, ajustage et exécution suivant plan de I'Architecte,angles biseautés, etc...

- Les caractéristiques de résistance et de dimensionnement des gardes corps devront étre conformes aux normes NF P01-012, NF P01-013
et NF P06-001

REGLES ACCESSIBILITE :

- Les mains courantes des garde corps devront étre positionnée a une hauteur comprise entre 0.80m et 1.00m ht. Elles devront étre
continues, rigides, facilement préhensibles, contrastées par rapport au support et prolongées au dela de la premiére marche d'une longueur
égale a celle-ci. (Loi 2005-102 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)

Mode de métré : Au ML de garde-corps a mettre en oeuvre y compris prolongement réglementaire

Localisation :
Au droit trémie devant placard électrique suivant demande complémentaire mars 2025

Aile Ouest

Intervention en sous section 4
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble des travaux décrits ci-apres

Localisation :
Ensemble des travaux ci-aprés a réaliser dans |'aile Ouest

Lucarne acier galvanisé laqué avec imposte demi cintre dim 0.85x1.39mht identiques a I'existant
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Lucarnes dans brisis aile Ouest

Lisse métallique intérieure démontable devant lucarne - Largeur 0.85m
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Au droit des lucarnes dans brisis aile Ouest

Reprises ponctuelles et peinture dans interstice entre lucarnes ci-avant et menuiserie coté intérieur
Suivant "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au forfait pour le traitement de l'interstice

Localisation :
Interstice entre lucarnes et menuiserie c6té intérieur dans brisis aile Ouest
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