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Le présent cahier des charges (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet de définir la nature et les conditions
de mise en ceuvre des prestations a fournir au titre du lot n°1 « Aménagements extérieurs », concernant les travaux de
maintenance lourde du poste de sécurité et d’aménagement de ses abords, dans le cadre d’une opération initiée par le RSMA
de MARTINIQUE.

L’opération s’inscrit dans un programme de rénovation partielle du batiment ‘Poste de sécurité” au sein duquel cohabitent deux
services distincts : le service général et le service de recrutement.

Les travaux prévus au titre du présent marché ne concernent que la partie service général.

Ce batiment bénéficiera également de travaux d’'aménagements extérieurs, objet des travaux du présent lot, consistant en la
création d’une zone de stationnement et la réfection d’'une zone de cheminement piétons.

Adresse de 'opération :
Chemin du Bois Neuf,
Quartier Gondeau,
92732 Le Lamentin.

Avant la remise de son offre, I’entreprise est réputée avoir pris connaissance du site d’implantation des ouvrages et avoir
recueilli tous les renseignements utiles aupres des services publics ou assimilés (DDE, EDF, services des eaux, municipalité,
etc.).

: §1

Batiment poste de séc&té, ‘{
objet des travaux - ; 'ﬁ\") ’

L'opération de travaux de maintenance lourde du poste de sécurité est composée de deux lots :
- Lot n°1:aménagements extérieurs (présent CCTP)
- Lot n°2:rénovation intérieure

Le marché sera a prix ferme, global et forfaitaire, et toutes taxes comprises.
Le présent CCTP, ainsi que les plans joints, fournissent des informations sur la nature, I'ampleur et I'emplacement des travaux
a réaliser.

Ces descriptions ne sont pas exhaustives, et I'entrepreneur est tenu d'exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux
relevant de son métier, nécessaires au parfait achévement des ouvrages, dans le respect strict des regles de I'art, des normes
et des réglementations en vigueur, a la date de signature des marchés.
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Les travaux prévus au titre du présent lot seront :

- Installations de chantier (cl6tures de chantier, ....) ;

- Démolition/dépose de panneaux et poteaux de cl6ture, de garde-corps, cheminements piéton, de murets de cléture,
de dalle béton, etc..., et terrassements généraux précédés de la reconnaissance des réseaux, y compris |I’évacuation
et le traitement des déchets résultant des démolitions ;

- Abattage d’arbres y compris I’évacuation des « déchets vert » en déchetterie ;

- Création de places de stationnement et de I'aire d’accés a celle-ci;

- Réalisation de cheminements piétons ;

- Réalisation d’un mini-ouvrage de souténement;

- Création d’aires bétonnées piétonnes, avec intégration de mobiliers urbains ;

Mise a niveau de regards et chambres de tirage

Les travaux seront réalisés en « site occupé ». Néanmoins, les interventions seront exécutées de maniéere a toujours permettre
I'activité des personnels du RSMA.

Certaines d’entre elles, susceptibles d’engendrer des contraintes sur I'activité et la circulation des personnels travaillant au sein
du poste de sécurité, ont été précisément définies au titre du présent cahier des charges, pour générer le moins de
perturbations.

Les autres interventions, risquant également d’entraver I'activité des personnels du RSMA, seront étudiées au cas par cas,
durant la période de préparation du chantier. Elles feront nécessairement I'objet d’un phasage d’exécution.

Le chantier sera par ailleurs organisé de maniere a minimiser les nuisances sonores, les émissions de poussiere et les
perturbations pour les occupants du batiment. Certaines interventions se feront exclusivement le mercredi, a partir de 12h30.

Le titulaire sera tenu de respecter les plages horaires communiquées par le maitre d’ceuvre, sauf cas particulier, aprés demande
effectuée aupres de la maitrise d’ceuvre.

Les zones d’intervention devront étre rigoureusement délimitées, sécurisées et leur acces strictement réglementé.

Les services courants (électricité, eau, etc.) devront rester fonctionnels pendant toute la durée des travaux. En cas d’interruption
temporaire nécessaire pour faciliter les interventions, celle-ci ne devra pas excéder 3 heures.

L'entreprise devra informer le maitre d’ceuvre de toute coupure ou interruption de service au moins 24 heures a I'avance.

Les articles du cahier descriptif déterminent les caractéristiques et les limites des fournitures et des travaux a réaliser.

Toutes les dispositions mentionnées dans le présent cahier des charges et sur les plans devront étre scrupuleusement
respectées, que ce soit pour le choix des matériels et matériaux ou pour les dispositions d'ensemble.

Celui-ci est complété par des documents graphiques qui précisent et définissent les ouvrages a exécuter. En cas d'incertitude,
I'entrepreneur devra solliciter des compléments d'information auprés de la maitrise d’ceuvre avant de soumettre son prix.

Il est entendu que I'entrepreneur s'engage a assurer une fourniture et une exécution totales et compléetes. Les ouvrages devront
étre livrés en parfait état de fonctionnement.

Les entreprises devront inclure dans leurs prévisions tous les équipements et matériaux nécessaires a cette réalisation. Elles ne
pourront, par la suite, invoquer une omission dans les pieces du dossier ou un changement des caractéristiques des matériels
pour éviter de fournir ou d’installer les appareillages ou canalisations nécessaires a la livraison en bon état de marche de
I'installation, conformément aux spécifications prévues jusqu’au point d’utilisation.

Par le simple fait de soumissionner, le titulaire reconnaft avoir une parfaite connaissance du projet. Il doit maitriser I’'ensemble
des pieces contractuelles du marché, notamment tous les documents ayant une incidence sur les travaux a réaliser.

Le titulaire devra obligatoirement effectuer une investigation sur site et signaler au maitre d’ceuvre toute anomalie ou
incohérence susceptible d’affecter la réalisation des travaux. Aucun supplément ne pourra étre réclamé au motif que des
ouvrages mentionnés sur les plans ou dans le CCTP seraient inexacts ou incomplets.

Il devra vérifier toutes les cotes et dimensions indiquées sur les plans. Avant le démarrage des travaux, il sera tenu de signaler
au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission constatée ainsi que tout changement qu’il jugerait utile d’apporter.

Le titulaire reconnait avoir procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et des contraintes relatives a I'exécution des travaux et au fonctionnement du chantier.
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Enfin, le titulaire devra vérifier les quantités qui lui sont communiquées. Ces quantités sont données a titre indicatif et ne
constituent en aucun cas des valeurs contractuelles.

Le titulaire est tenu de vérifier les quantités avant la remise de son offre. En cas de non-respect de cette obligation, il pourra
étre tenu responsable de toutes erreurs ou omissions constatées pendant I’'exécution des travaux, ainsi que des
conséquences qui en découleraient.

Le titulaire devra établir, réaliser ou faire réaliser tous les documents administratifs nécessaires pour le démarrage de ses
travaux, soit :

e Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.l.C.T.) auprés des services concessionnaires
concernés, y compris leur renouvellement pendant toute la durée du chantier. Une copie des retours des DICT a
jour devra étre remise a la maitrise d’ceuvre.

e Un ou plusieurs constats contradictoires sous forme de reportage photo, en présence du maitre d’ceuvre ; état
des lieux préalable a la prise de possession de la zone de chantier soit en premiéere installation, soit en reprise
d’ouvrages a la suite d’une intervention précédente. Le titulaire aura en charge d’établir, en présence du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, tous constats contradictoires permettant d’établir, a posteriori, ses
responsabilités en cas d’accident, d’incident, d’effondrement ou de remise en état d’ouvrages existants. Un
exemplaire de ce ou ces constats devra étre remis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre avant le démarrage
des travaux.

e Une déclaration d’ouverture de chantier : aucun travail de terrassements ou de démolitions ne pourra étre
engagé, sans qu’au préalable le titulaire ait procédé aux déclarations d’ouverture de chantier aupres des
organismes concessionnaires (eau, électricité, etc.), et qu’il se soit assuré d’'une réponse favorable pour
I’'engagement des travaux. En outre, il est tenu de vérifier par sondages I'exactitude des informations recueillies.

Le titulaire du présent lot devra pouvoir justifier d’'une assurance en cours de validité couvrant en garantie décennale la totalité
des ouvrages qu’il exécutera au titre du présent marché.

Le titulaire devra fournir tous les documents techniques de base nécessaires au bon déroulement et au bon suivi des travaux.

Avec sa proposition

La proposition du titulaire est considérée comme étant conforme au présent cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

Avant les travaux

D’aprés les documents techniques fournis par la maitrise d’ceuvre (le CCTP et les plans de définition des ouvrages), le titulaire
doit avoir une parfaite connaissance de ces documents afin d’établir son planning d’exécution et de faire ses choix sur les
procédés d’exécution propres a I'entreprise. A cette phase de I'opération, le titulaire devra soumettre son planning
d’exécution et ses méthodes d’exécution pour validation au maftre d’ceuvre.

Pendant les travaux

Il appartient au titulaire de provoquer en temps utile toute demande de renseignements techniques qui s’avérerait nécessaire
pour la bonne compréhension des travaux a exécuter. Si le titulaire est amené a établir des plans modificatifs pendant ces
travaux, chaque plan modifié sera indicé et daté, il fera I'objet d’une diffusion pour avis. En face de l'indice, seront indiquées
clairement les raisons de la modification.
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Lorsque le titulaire propose un sous-produit ou un produit de recyclage, il doit fournir une fiche technique produit et justifier le
respect de I'ensemble des textes réglementaires relatifs au réemploi de ce sous-produit ou de ce produit de recyclage, de la
compatibilité du sous-produit ou du produit de recyclage dans I'ouvrage, compte tenu de son exposition aux agents extérieurs
avec la sensibilité du site.

Le titulaire du présent lot devra réaliser toutes les études nécessaires pour garantir la conformité des travaux qu’il aura a
réaliser, suivant les normes en vigueur et les exigences du projet.

Ces études incluront, a minima : les plans d’exécution détaillés, les notes de calculs pour les ouvrages spécifiques (couche de
forme et de fondation de I'aire de stationnement, mini-ouvrage de souténement, trottoirs, réseaux, etc.).

Les plans devront préciser les dispositions techniques, les phasages, les interfaces avec le titulaire du lot 2, et inclure les
éléments nécessaires a la coordination entre intervenants. Ces documents seront soumis a la validation préalable de la
maftrise d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

Le titulaire prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection et le gardiennage des matériaux qu’il aura stockés sur le
chantier durant toute la durée de celui-ci, jusqu’a réception de I'ouvrage pour lequel ils auront été employés.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire retirer, méme apres mise en ceuvre, tout élément détérioré ou présentant un
défaut susceptible de compromettre sa conservation ou son bon fonctionnement.

Le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les lieux propres. Il devra systématiquement I’enlévement de ses déchets, débris
de matériaux aprés chaque intervention. La maitrise d’ceuvre du RSMA-M se réserve le droit de faire appel a un tiers, dans le
cas oU, et apres plusieurs rappels, I'entreprise n’aurait pas veillé a conserver les lieux du chantier et son environnement
immédiat, dans un état propre. Les frais liés a cette intervention seront directement imputables a I'entreprise, et déduits du
projet de décompte mensuel, dans le mois suivant I'avertissement.

Avant la réception des travaux, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre I'ensemble des documents de récolement avec la
mention DOE (plans a jour, notes fiches techniques, rapports...).

Le dossier comprendra I'ensemble des plans des ouvrages tels que réalisés avec en particulier :
- Les plans des ouvrages exécutés
- Les détails d’exécution

- Lanomenclature et les fiches techniques de tous les produits utilisés.

Avant réception, le titulaire du présent lot procede a I'enlevement de ses protections et effectue une révision compléte de ses
prestations.

La réception des ouvrages sera réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Elle comprendra une visite
contradictoire avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre afin de vérifier la conformité des travaux au regard des piéces
particulieres du marché et de la reglementation. Les réserves éventuelles seront consignées dans un proces-verbal et devront

8
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étre levées dans les délais impartis. La réception sera prononcée avec ou sans réserve et marquera le début des garanties
contractuelles, notamment la garantie de parfait achevement.

Tout ouvrage ou partie d’ouvrage refusé par le Maitre d’ceuvre devra étre refait aux frais de I’entrepreneur titulaire du présent
lot, et sous sa responsabilité.

La période de préparation est fixée a 1 mois.
Durant cette période, le titulaire devra impérativement transmettre les documents suivants :
- Un calendrier détaillé des travaux et études du présent lot faisant apparaitre toutes les sections techniques.
- Les plans des réservations utiles a la finition des plans d’exécution pour toutes les sections techniques.
- Les échantillons et documentations techniques.
- La contribution lorsque nécessaire a I'élaboration du plan d'installation de chantier.

- La réalisation de dossier d'études, plans d’exécution, condition de mise en ceuvre fiches techniques sur I'origine et
le traitement des matériaux.

- Les actions de coordination et d'information avec le lot n°2.

Le titulaire devra fournir avec son offre un planning prévisionnel d’exécution des travaux faisant apparaitre les taches a
exécuter. Celui-ci intégrera dans la mesure du possible, les interfaces avec le lot n°2, notamment lors de la réalisation du trottoir
périphérique, par lequel se fera 'accés au chantier, pour le lot n°2. Cette prise en compte sera définie apres notification et
intégrée apres mise au point entre titulaires de lot.

Selon la loi 93-1418 du 31.12.93 et de ses décrets d'application du 26.12.94, le titulaire assurera I'hygiéne et la sécurité du
chantier en respectant notamment les clauses énoncées dans le chapitre 5 de la norme NF P 03-001.

Le titulaire du présent lot se soumettra, sans qu’aucune augmentation de prix puisse étre réclamée, a toutes les obligations
qgu’imposera le coordonnateur de sécurité, suivant le plan Général de Coordination (PGC) établi.

Il veillera tout particulierement a ce que les points suivants soient respectés :
- Etablissement du PPSPS.
- Affichage permanent des consignes de sécurité de base.
- Mise a disposition des équipements de secours minimum.
- Affichage des coordonnées des services de secours.
- Informations concernant la localisation du téléphone le plus proche.
- Respect du port des vétements de sécurité (casque, harnais, chaussures, ...).
- Mise en place des dispositifs d’interdiction d’accés aux zones dangereuses.
- Mise en place des protections collectives (gardes corps, filets, passerelles, échelles sécurisées, ...).
- Sécurisation des zones d’intervention interdisant notamment I'accés et a tout public non autorisé.
- Déblaiement et évacuation constante de tous gravois dangereux et encombrants divers, produits par lui.

Le maftre d'ceuvre pourra exiger a tout moment I'arrét immeédiat des travaux aux fins de rétablissement de la sécurité sur le
chantier.

Les lieux de stockage adéquats pour les matériaux seront de la responsabilité et a la charge du titulaire.
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Celle-ci sera responsable de la surveillance de ses travaux et de la zone d’emprise de ceux-ci, pendant toute la durée des travaux.

Les besoins en eau et électricité du chantier, pourront étre fournis par le RSMA, aprés demande auprées du maitre d’ceuvre. Le
titulaire devra I’'ensemble des raccordements sur des points existants, proches de I'emprise du chantier.

Le titulaire devra conduire ses opérations sur les lieux ol s’effectuent les travaux de fagcon que les sites limitrophes (résidences,
allées, rues, terrains vides) soient maintenus en bon état. Dans le cas le plus défavorable, le titulaire devra les faire nettoyer et
les débarrasser de tous gravats et détritus provenant de ses opérations.

Tous les matériaux provenant des opérations de nettoyage et d’essouchement deviendront la propriété du titulaire qui prendra
soin de les déplacer d’une maniere satisfaisante hors du chantier et a ses frais.

Le titulaire sera pleinement tenu responsable de toute action, omission, négligence ou mauvaise conduite de la part de son
personnel. Aprés un deuxieme rappel de mauvaise conduite de la part de I'un de ses personnels, celui-ci sera déclaré interdit
d’acces au site des travaux.

Il devra par ailleurs avoir en regle, toute couverture d'assurance nécessaire aux objectifs du contrat ou de tous frais, dépense
ou demande associée a toute maladie, blessure, déces ou invalidité de son personnel.

Tous ceux qui travaillent sur le chantier devront étre équipés d’équipements de sécurité/protection homologués obligatoires
suivants mais sans s’y limiter :

e Casque de chantier.

e Lunettes de protection

e  Chaussures fermées (chaussures de sécurité)
e Pantalons longs

e Gants de travail

e Masque facial (si nécessaire)

Le titulaire doit s'assurer que tous les membres de son personnel, affectés a I'exécution des travaux ou services en relation avec
le contrat, soient médicalement aptes a effectuer de tels travaux ou services, et couverts par une assurance.

Tous les produits résultant de la réalisation des travaux de terrassements, du présent lot, sont la propriété du titulaire.
Tous ces produits seront évacués aux décharges publiques ou privées avec tous frais de manutention, transports et droits, a la
charge du titulaire.

La mise en place de la base vie est a la charge du titulaire du lot 2.
Toutefois, la mise en place des installations et autres dispositions suivantes seront a la charge du présent titulaire de lot n°1.
Celles-ci sont :

=  Signalisation du chantier : en collaboration avec le chargé de prévention du site, le titulaire du lot 1 ‘Aménagements

extérieurs’ mettra en ceuvre la signalisation de chantier pendant toute la durée des travaux, et ce, dés le début de la

période de préparation.

= Cléture de chantier : les clotures de chantier dues par titulaire du lot 1, auront pour réle de délimiter 'emprise des
travaux, dont une grande partie aura lieu en extérieur, par le titulaire du lot 1. Un portail d’accés sera mis en ceuvre
au niveau de I'entrée du futur accés de I'aire de stationnement prévue au titre du projet. Le titulaire prévoira un

portillon d’accés a la base vie ol seront installés réfectoire et autres installations réglementaires.

Les cl6tures seront constituées soit de panneaux modulaires en treillis soudés en fils d’acier galvanisé, conjugués a des tubes
en acier galvanisé, soit de panneaux de tole de bardage acier. Elles seront auto-stable et reposeront sur le sol par
I'intermédiaire de sabots en béton ou métalliques de fagon a éviter tout scellement dans le sol, sauf cas particulier.

Les cadres des clotures seront fixés solidairement les uns aux autres au moyen de double colliers spéciaux, a raison de trois
unités par hauteur de panneau.
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Ces cl6tures auront une hauteur de 2,00m.

L'installation de ces clétures sera faite des que I'ordre de service de démarrage est notifié au titulaire, et sera achevée avant
la fin de la période de préparation. A partir de cette installation et jusqu’a la fin du chantier, le titulaire assurera a ses frais la
maintenance de ces cl6tures. Il procédera aussi souvent que nécessaire a leurs modifications, sans supplément de prix. En fin
de chantier, il procedera a leur dépose et a leur évacuation.

Avant tout début de travaux, le titulaire devra procéder a la reconnaissance et au repérage des réseaux existants (eau,
électricité, télécommunications, assainissement, etc.). Cette opération inclura la consultation des plans des concessionnaires,
la réalisation de sondages manuels ou mécaniques si nécessaire, ainsi que la signalisation des réseaux sur le terrain. Tous les
réseaux détectés devront étre reportés sur les plans d’exécution afin d’assurer leur prise en compte dans la réalisation des
travaux. Toute anomalie ou conflit avec le projet devra étre signalé au maitre d’ceuvre pour validation des adaptations
éventuelles.

Un certain nombre de regards d’eaux pluviales sur lesquels le titulaire devra se raccorder pour I'exécution de ses travaux, sont
occultés par de nombreux dépéts.

Le titulaire procédera au curage de ces réseaux existants d’eaux pluviales, inscrits dans I'emprise des travaux, afin d’éliminer
les dépots, obstructions et sédiments altérant actuellement leur bon fonctionnement. Cette opération sera réalisée a I'aide
d’un dispositif adapté (hydrocurage, nettoyage mécanique, etc.) et dans le respect des prescriptions environnementales. Les
déchets et matériaux extraits seront évacués vers une installation agréée conformément a la réglementation en vigueur. Un
controdle visuel ou par inspection caméra sera effectué aprés curage pour vérifier I'état du réseau et signaler toute anomalie
au maitre d’ceuvre.

Le piquetage du tracé des canalisations, cables, ou ouvrages souterrains est a effectuer par le titulaire avant le début des
travauy, suivant les informations figurant sur le plan des réseaux joint.

A partir des récépissés des D.I.C.T., des résultats des investigations complémentaires, le titulaire réalisera le marquage-
piquetage pour le compte du maitre d’ouvrage pendant la période de préparation des travaux.
Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions des normes.

Le titulaire sera responsable du maintien du marquage-piquetage pendant toute la durée des travaux ou jusqu’a son transfert
a un exécutant tiers de travaux.

Pour chaque intervention, le titulaire rédigera un compte rendu du marquage-piquetage, qui spécifiera la liste des réseaux
faisant |'objet de ce marquage-piquetage. Il réalisera un reportage photographique de ce marquage-piquetage. A cette
occasion les éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus au méme titre que le
marquage-piquetage réalisé par le titulaire.

Le marquage-piquetage devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention et a moins de 2
metres en planimétrie de I'emprise des travaux. Il sera effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement des
ouvrages concernés.
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Lors des travaux de dépose, de démolition et d’abattage, le titulaire veillera a se référer aux plans des réseaux existants afin de
prendre les précautions utiles et nécessaires pour ne pas les endommager, et surtout en vue d’assurer la protection des
intervenants.

Le titulaire du présent marché (lot n°® 1 « Aménagements extérieurs ») sera pleinement responsable des entreprises a qui il
sous-traitera. A ce titre, il devra les sensibiliser et assurer une coordination efficace des travaux de I'ensemble de son lot.

La mission comprendra au minimum :
- La préparation des travaux, incluant les moyens d’acces et les mesures de protection provisoires.

- Lasécurisation des zones d’intervention.

- Lestravaux de dépose, démolition et d’abattage proprement dit.
- Le nettoyage systématique du chantier.

- L’évacuation et le traitement éventuel des déchets et gravats.

- Leretrait des protections et moyens installés pour les différentes interventions.

Dans tous les cas, si l'entrepreneur estime qu'il est impossible d'exécuter une tache sans endommager les éléments ou les
parois adjacentes (plafonnage, peinture, faiences, structure existante, etc.), il devra en informer préalablement le maitre
d’ceuvre par écrit.

A défaut, tous les dommages occasionnés aux éléments démontés ainsi qu’aux parois adjacentes devront étre réparés aux
frais du titulaire, afin de les restaurer dans leur état initial.

Le titulaire devra veiller a ce que les parties du batiment non concernées par les travaux soient suffisamment protégées afin
d’éviter tout dommage.

A cet effet, il devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour assurer cette protection.

Tout dégat occasionné aux parties du batiment a conserver devra étre réparé par le titulaire, a ses frais.

Dans le cadre de son marché, le titulaire devra procéder, dans les regles de I'art, a la dépose des éléments suivants, en intégrant
dans son offre I’évacuation en déchetterie de I’'ensemble des éléments déposés :

- Dépose avec précaution des clotures et de leurs murets coté Sud-Est du poste de sécurité : les clotures resteront propriété
du RSMA-M ;

- Dépose avecsoin d’un candélabre, en vue de son réemploi (situé a gauche de la zone de cheminement piéton, permettant
actuellement I'acces des visiteurs) ;

- Dépose des grilles avaloir en fonte, placées au pied droit de la fagade principale du poste de sécurité, coté Sud ;

- Dépose des portillons et des grilles situés dans la zone d’acces c6té Sud du poste de sécurité ;

- Dépose des garde-corps et des mains courantes en bois situés du coté Est ainsi que ceux équipant I'escalier en béton en
facade Est devant étre démoli : les garde-corps et mains courantes resteront propriété du RSMA-M ;

- Dépose des bordures type T2 en béton le long des trottoirs en fagades Sud et Est.

Ce chapitre aborde la démolition des ouvrages ou parties d’ouvrages définis plus loin, ainsi que leur évacuation.

Localisation des ouvrages :
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- Démolition totale des trottoirs longeant les fagcades Sud et Est du poste de sécurité.

- Démolition totale du cheminement piéton en béton armé, desservant actuellement le poste de recrutement (la rampe
d’acces qui lui est contigué sera conservée, ainsi que le cheminement desservant le poste de sécurité).

- Démolition compléte de I'escalier en béton et de ses fondations desservant le poste de sécurité, coté Est.

- Démolition de dalles en béton entourant le poste de sécurité, coté Sud et c6té Est.

- Démolition du degré situé en fagade principale du batiment. NB : cette démolition, située en fagade principale du
batiment, devra permettre au personnel du service de garde de continuer a pouvoir accéder a leurs locaux de travail.
Pour ce faire, la démolition sera réalisée en deux phases :

O Phase 1: Fagade Est et le renfoncement.

O Phase 2 : Fagade Sud

Le titulaire devra réaliser sa prestation dans les regles de I’art en respectant toutes les réeglementations et normes en vigueur
pour mener a bien sa mission.

Elle devra s’assurer de la nature de I'ouvrage existant avant de soumettre son prix. Aucune réclamation pour des conditions
imprévues ne sera admise. L’état général des ouvrages devra étre vérifié avant le commencement des travaux de démolition
et soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre.

Le degré en facade principale sera démoli et remplacé par un degré comportant deux marches. Le palier d’arrivée constituera
la troisieme marche. Ce nouveau degré couvrira toute I'ouverture accédant au palier d’arrivée. Le giron du degré a réaliser sera
de 32 cm. La hauteur de marche correspondra a la différence de niveau entre le palier d’arrivée et le niveau supérieur du
nouveau trottoir, divisé par deux.

Lors de la démolition de ce degré, I'entreprise enlevera également la faience existante sur les contremarches avec
remplacement de la baguette de nez de marche du palier d’arrivée.

NB : pour permettre I'acces du dernier palier durant les travaux, un degré en bois sera confectionné le temps de la confection
du nouveau degré. Ce degré en bois aura une longueur équivalente a la moitié du palier d’arrivée. Le nouveau degré sera
réalisé en deux temps, afin de toujours permettre I'acces au poste de sécurité. Ce degré sera confectionné avant la démolition
du degré en place.

Les aciers mis a nu, aprés démolition, ou encore sciage, ou purge, ou toute autre opération similaire, feront I'objet d’une
application d’une barbotine de passivation, conformément aux exigences de la norme EN 1504-7, en respectant au minimum
les étapes suivantes :

- Purge du béton, en vue d’éliminer les parties friables et non adhérentes ;

- Elimination de la rouille non adhérente a I'aide d’une brosse métallique ;
- Application d’'une barbotine de passivation de type SIKA MonoTop-1010 ou équivalent ;

- Application d’un mortier de ragréage en béton C25/30 ou C30/37, selon I'ouvrage.

Tous les matériaux issus des opérations de démolition devront étre évacués hors du chantier vers une décharge agréée,
habilitée a recevoir ce type de déchets.

Préalablement a leur évacuation, les déchets devront étre stockés dans des bennes appropriées, dans le cas ou I'évacuation
ne s’opérait pas, le jour méme de la démolition.

Le titulaire du lot 1 sera responsable de I’évacuation de ses propres déchets de chantier.
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L’entreprise titulaire du marché devra réaliser |'abattage de plusieurs arbres a savoir :

- 3 cocotiers;
- 1 palmier royal;
- 1amandier;

- et 1 arbuste.

Situé dans I'emprise directe du projet, ils devront étre abattus selon le mode opératoire suivant :
1. Balisage de la zone en vue de constituer un périmetre de sécurité

2. Débitage par trongon
Les palmiers (les 3 cocotiers et le palmier) et principalement le palmier royal, particulierement imposant et de tres
grande hauteur, feront I'objet du débitage de leur tronc par trongon, en partant de la téte jusqu’au tronc.

3. Dessouchage des racines

Le titulaire devra procéder a I’extraction compléte de la souche et des racines restantes. Elle dégagera
minutieusement la terre autour du tronc, en raison des nombreux réseaux situés dans le périmetre immédiat, en vue
de dégager la souche et ses racines. Avant toute opération de dessouchage, elle consultera le plan d’implantation des
réseaux enterré existants.

Localisation : espace vert aux abords du poste de sécurité, en lieu et place de la future aire de stationnement projetée

Une aire de stationnement sera créée au niveau de I'entrée du quartier militaire, au seul profit du service de recrutement, dont
les bureaux sont abrités au sein du batiment Poste de sécurité. Cette aire de stationnement prendra naissance depuis la route
communale, via un tourne-a-droite.

Les terrassements prévus dans le présent chapitre, concernent une voirie a faible trafic.

La réalisation de la future aire de stationnement nécessitera le décapage de la terre végétale sur une hauteur de I'ordre de 30
a 40 cm, en fonction de la présence de nombreuses canalisations enterrées, peu profondes, dont le déplacement ne sera pas
envisagé.

Toute opération de terrassement sera précédée d’une reconnaissance in situ du terrain, en vue de l'identification des réseaux
enterrés, et impérativement d’une consultation des plans des réseaux existants.

Les terrassements seront exécutés a la pelle mécanique, et ponctuellement a la main, a proximité des canalisations existantes
enfouies a faible profondeur, et pouvant ne pas étre signalées par un filet avertisseur.

Les travaux de terrassements seront de préférence exécutés par temps sec.

Dans le cadre du présent marché, une aire en enrobé bitumineux sera réalisée, en vue de permettre le stationnement des
véhicules des visiteurs du batiment poste de sécurité, et des différents services qu’il accueille.

Cette infrastructure rentre dans la catégorie des voies du réseau non structurant (V.R.N.S.). Sa durée de vie sera donc de 20
ans.

14



S RSMA-M _01-2025 : Poste de sécurité - Rénovation intérieure et aménagements

sy extérieurs “CA /DTIRSMA-M
R | o

Lot n°1 : aménagements extérieurs

L'aire de stationnement a réaliser au titre du projet sera dimensionnée structurellement pour la classe de trafic TC120.
Le titulaire, sur lecture des résultats de I'étude de sol, classera le sol en déterminant sa PST (Partie Supérieure des
Terrassements) et son AR (Arase terrassement).

La PST résultera des travaux en déblais (décapage des terres).

Arase de terrassement

Plate-forme support de chaussée
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Le titulaire a obligation de résultat sur la portance a court terme des couches de formes.
Pour atteindre cette obligation de résultat, il veillera a bien choisir les matériaux qui constitueront sa couche de forme, et la

traitera si besoin avec des liants hydrauliques.

Les moyens, matériaux et méthodologie a utiliser font partie de I'offre globale forfaitaire du titulaire.
Nota : ‘court-terme’ signifie toute la durée du chantier, plus année de bon achévement.

La portance a obtenir est :

- PF2 (EV2>=50 MPa) sous chaussée

Le rapport EV2/EV1 sera inférieur a 2.2.

Le dimensionnement de la couche de forme, et le choix des matériaux a mettre en ceuvre est laissé a l'initiative du titulaire en
vue de I'obligation de résultat sur la portance a court terme.
Cependant, afin d’assurer la pérennité des ouvrages par la portance a long terme des couches de forme, I'épaisseur de la

couche de forme ne sera pas inférieure a :

- 35 cm en vocation PF2, pour chaussée.

La couches de forme sera réceptionnée par des essais de plaque NF P 94.117.1 a la charge du titulaire.
EV2 >= 50 Mpa et EV2/EV1 < 2.2 sont les valeurs a atteindre pour honorer les conditions de réception.

Un géotextile constituant un élément anti-contaminant et permettant le renforcement du fond de forme sera mis en ceuvre sur
toutes les surfaces dédiées a la circulation de véhicules. Les caractéristiques du géotextile a utiliser seront conformes aux
recommandations établies par le comité Frangais des Géotextiles et Géomembranes. L'entrepreneur proposera au visa du
Maitre d'CEuvre des produits certifiés par I'ASQUAL et fournira les fiches techniques d'identification. A défaut de certification
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ASQUAL, I'entreprise fournira des Procés-verbaux d’essais sur les produits et les certificats d’accréditation des laboratoires
ayant fait les essais. Les conditions de mise en ceuvre précisées par ces mémes recommandations devront étre soumises a
I'accord du maitre d’ceuvre.

Le géotextile utilisé devra présenter les caractéristiques minimales suivantes en fonction des usages :
- résistance en traction dans les deux directions > classe 2 ou 4
- allongement a I'effort maximal dans les deux directions € R > classe 2 ou 4
- résistance a la déchirure dans les deux directions 2 classe 2 ou 4
- perméabilité, permittivité > classe 2 ou 4

- porométrie © 95 um = classe 2 ou 4

Grave non traitée

En raison du faible de trafic attendu (TCl120), il sera mis en oceuvre une grave non traitée. Celle-ci sera conforme a la
recommandation du SETRA (Mai 1974) pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées et au fascicule 23 du
C.C.T.G. en ce qui concerne les granulats.

Indice de concassage >30 %
Coefficient Los Angeles < 30 %
Equivalent de sable > 30 %
Essai M.D.E. <25 %

Mise en ceuvre Compactage par rouleau vibrant lourd. La compacité devra atteindre, pour 98 % des mesures, 95 % de la densité
maximale obtenue a I'essai PROCTOR modifié.

Couche d’accrochage en émulsion de bitume

Elle sera confectionnée a partir d'un mélange intime de bitume et de matériaux.
Elle répondra aux spécifications du fascicule 24 dont il est rappelé ici certains des principaux éléments :

- I'émulsion cationique sera envisagée avec des matériaux siliceux
- I'émulsion anionique sera limitée par I'emploi des matériaux calcaires, basiques ou de faible acidité
- teneur en poids du liant : 50 a 70 %
- viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion fluide : 2° et 6° E
" semi fluide : 6° et 15°E
" visqueuse : 15° et 30°E

- teneureneau:<al%

Matériaux enrobés pour revétement définitif

Les enrobés seront en béton bitumineux 0/6,3 pour les revétements et répondront aux prescriptions suivantes :
- granularité : BB 0/6,3

- passant au tamisen mm 6,3 :90a 100 %

- sableS-2sablesS':40a50 %

- 0,08fines:5a 8% Les gravillons seront entierement concassés :
- dureté : coefficient "LOS ANGELES" < a 20

- coefficient de polissage accéléré > 0,5

- équivalent de sable 0/2 : 35 a 45 suivant la teneur en filler pour sable broyé - 80 pour sable roulé.
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Les bitumes pour les enrobés seront de la catégorie 60/70.

La coloration sera NOIRE.

Le tourne-a—droite lié a la création de I'aire de stationnement, nécessitera la modification du principe de canalisation des eaux
pluviales, actuellement canalisées en bordure de chaussée via un fossé.

Au lieu d’un fossé, un passage busé en béton armé, sera réalisé sur un trongon de longueur équivalent a la largeur du tourne-
a-droite prévu, en vue de permettre le passage des véhicules au niveau du fossé en place.

La buse en béton armé sera raccordée a I'ouvrage de collecte des eaux pluviales passant sous la chaussée de la voie
communale.

La buse a mettre en ceuvre aura un diamétre minimum de 500 mm. Le raccord entre le terrain naturel du fossé et la buse elle-
méme sera réalisé via une forme de pente en béton légérement armé, de longueur égale a 1,00 m environ.

La buse sera posée sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur au minimum, avant d’étre remblayée avec du sable et de la terre
végétale. La génératrice supérieure de la buse a enterrer sera recouverte d’une épaisseur de sable de 20cm, surmonté d’un
filet avertisseur de couleur marron.

NB : Les travaux qui seront réalisés en bordure de la voie communale ne devront pas empiéter sur celle-ci. Le titulaire veillera
a amorecer les travaux depuis I’enceinte militaire, aprés démolition préalable du trongon de cloture projeté.

Dans le cadre des travaux du présent marché, le trottoir périphérique situé sur les flancs Est et Sud du batiment Poste de sécurité
cédera la place a un nouveau cheminement pour piétons, objet du présent chapitre.
Ce chapitre abordera également la réalisation d’un autre cheminement pour piétons, qui sera contigu a I'aire de stationnement,

en vue de desservir le futur carbet (objet du lot n°2).

La réalisation des futurs cheminements pour piétons, nécessitera le décapage de la terre végétale sur une hauteur variable de
I'ordre de 20 a 30 cm, en fonction de la nature du sol, mais aussi en fonction de la présence de canalisations enterrées, peu
profondes, dont le déplacement ne sera pas envisagé.

Toute opération de terrassement sera précédée d’une reconnaissance in situ du terrain, en vue de l'identification des réseaux
enterrés, et impérativement d’une consultation des plans des réseaux existants.

Les terrassements seront exécutés a la pelle mécanique, et ponctuellement a la main, a proximité des canalisations existantes
enfouies a faible profondeur, et pouvant ne pas étre signalées par un filet avertisseur.

Les travaux de terrassements seront de préférence exécutés par temps sec.

Le titulaire a obligation de résultat sur la portance a court terme des couches de formes.
Pour atteindre cette obligation de résultat, il veillera a bien choisir les matériaux qui constitueront sa couche de forme, et la

traitera si besoin avec des liants hydrauliques.
Les moyens, matériaux et méthodologie a utiliser font partie de I'offre globale forfaitaire du titulaire.
Nota : ‘court-terme’ signifie toute la durée du chantier, plus année de bon achevement.

La portance a obtenir est : PF1 (EV2>=20 MPa) sous trottoirs
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Le rapport EV2/EV1 sera inférieur a 2.2.

Le dimensionnement de la couche de forme, et le choix des matériaux a mettre en ceuvre est laissé a du titulaire en vue de
I'obligation de résultat sur la portance a court terme.

Cependant, afin d’assurer la pérennité des ouvrages par la portance a long terme de la couche de forme, I'épaisseurs de celle-
ci ne sera pas inférieure a :
- 20 cm en vocation PF1 (trottoir)

Les couches de forme seront réceptionnées par des essais de plaque NF P 94.117.1 a la charge du titulaire.
EV2 >= 20 MPa et EV2/EV1 < 2.2 sont les valeurs a atteindre pour honorer les conditions de réception.

Un géotextile constituant un élément anti-contaminant et permettant le renforcement du fond de forme sera mis en ceuvre sur
toutes les surfaces dédiées a la circulation de véhicules. Les caractéristiques du géotextile a utiliser seront conformes aux
recommandations établies par le comité Francais des Géotextiles et Géomembranes. Le titulaire proposera au visa du maitre
d’ceuvre des produits certifiés par I'ASQUAL et fournira les fiches techniques d'identification. A défaut de certification ASQUAL,
la titulaire fournira des Procés-verbaux d’essais sur les produits et les certificats d’accréditation des laboratoires ayant fait les
essais. Les conditions de mise en ceuvre précisées par ces mémes recommandations devront étre soumises a I'accord du maitre
d’oeuvre.

Le géotextile utilisé devra présenter les caractéristiques minimales suivantes en fonction des usages :
- résistance en traction dans les deux directions > classe 2 ou 4

- allongement a l'effort maximal dans les deux directions € R > classe 2 ou 4
- résistance a la déchirure dans les deux directions > classe 2 ou 4
- perméabilité, permittivité > classe 2 ou 4

- porométrie © 95 um = classe 2 ou 4

Grave non traitée

En raison du faible de trafic attendu (TCl20), il sera mis en ceuvre une grave non traitée. Celle-ci sera conforme a la
recommandation du SETRA (Mai 1974) pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées et au fascicule 23 du
C.C.T.G. en ce qui concerne les granulats.

Indice de concassage >30 %
Coefficient Los Angeles < 30 %
Equivalent de sable > 30 %
Essai M.D.E. <25 %

Mise en ceuvre compactage par rouleau vibrant lourd. La compacité devra atteindre, pour 98 % des mesures, 95 % de la densité
maximale obtenue a I'essai PROCTOR modifié.

Deux voies de cheminement pour piétons seront réalisées au titre du projet :
- Letrottoir périphérique qui sera mis en ceuvre sur les flancs Est, Sud et la moitié Nord du batiment Poste de sécurité ;
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- Le cheminement pour piétions qui dessert le futur carbet (d{ par le lot n°2) depuis I'aire de stationnement a réaliser

par le titulaire du lot 1.

Le trottoir périphérique consistera en un béton balayé.

Le cheminement de desserte entre le futur carbet et I'aire de stationnement consistera en des aires de béton balayé, alternées
avec des aires en lames de résine posées sur dalles béton.

Ces structures de trottoir ne concernent donc que les trottoirs périphériques.

Les fonds de formes seront compactés avec des cylindres vibrants ou a la dame vibrante apres exécution de la plate-forme.
La plateforme sera réglée de maniére a obtenir les cotes définitives. Le titulaire prévoira ponctuellement les remblais

nécessaires au réglage de cette plate-forme pour I'accueil des différents ouvrages dont il aura la charge d’exécution.

Ces trottoirs seront exécutés en béton armé, en finition balayée.
Ils seront armés de treillis soudés pour leur conférer la résistance nécessaire a leur exploitation.
La charge a considérer sera de 4 kN/m?.

NB : les nez de marches seront chanfreinés avant séchage du béton, concernant le degré réalisé en facade Sud du batiment
poste de sécurité.

- Aire de cheminement en béton balayé
La zone de circulation piétonne sera réalisée en béton armé, en finition balayée, avec une forme de pente en vue de canaliser

les eaux de ruissellement vers le siphon de sol.

- Aire de cheminement en lames de résine
Cette aire de cheminement pour piétions qui alternera avec I'aire de cheminement en béton armé, finition balayée, consistera
en des lames de résine, posées sur une dalle de béton maigre.

Ce platelage en lames de résine sera supporté par un solivage en bois, posé sur la forme de pente en béton maigre. Cette
derniere sera équipée d’un siphon de sol, raccordé au réseau d’eaux pluviales.

La finition de surface des lames ainsi que leur couleur seront soumis a validation du maitre d’ceuvre.

Nota : La rampe menant au poste de recrutement étant conservée, les zones béton et platelage en résine seront en escalier.
Précisions de mise en ceuvre :
- Zone n°1: Aire de lames en résine + aire de béton + aire de lames en résine. Cette premiéere zone sera au méme niveau

que l'aire de stationnement créée.

- Zone n°2: Aire de lames en résine + aire de béton + aire de lames en résine. Cette deuxiéeme zone sera a un niveau +
15cm par rapport a la zone n°1.

- Zone n°3: Cette troisieme zone correspond a la dalle du carbet. Le niveau de cette derniére s’alignera avec le niveau de

la plateforme de la rampe, soit environ 15cm au-dessus de la zone n°2.

La largeur des tranchées sera adaptée a la section des canalisations a enterrer.

Le profil en long (cbtes et pentes) du fond de fouille des tranchées, sera déterminé en fonction des cOtes des ouvrages existants
sur lesquelles se raccorderont les évacuations d’eaux pluviales.
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Les tranchées seront exécutées a la pelle mécanique, sauf aux abords des ouvrages existants, cables, canalisations, ou elles
seront terminées a la main.

Le titulaire devra assurer a ses frais les épuisements et blindages qui s'avéreraient nécessaires. Les remblais seront mis en place
et compactés par couches de 0,20 m a 0,30 m d'épaisseur maximum.

En outre, ces matériaux devront étre choisis ou triés de maniere qu'ils ne contiennent pas d'éléments de dimension
supérieure a 80 mm.

Le remblaiement des tranchées sous les structures de voiries et de cheminement piétons se fera en sable.

Le remblaiement des tranchées sous espaces verts se fera en matériaux du site. Toutefois la génératrice supérieure de la
canalisation enterrée sera systématiquement recouverte d’une épaisseur de sable de 20cm, surmonté d’un filet avertisseur de
couleur approprié, avant d’étre recouvert par les matériaux du site.

Grillage avertisseur

Pour minimiser les risques de heurts de canalisations, chaque réseau enterré sera balisé par un grillage avertisseur muni d'un
code couleur correspondant a la nature du réseau :

Bleu / Eau potable.

Marron / Eaux usées et eaux pluviales
Rouge / Electricité

Vert / Télécommunications

Le tracé des réseaux d’eaux pluviales est défini sur le plan de repérage des travaux a réaliser et se décompose suivant les
paragraphes ci-apreés.

Les eaux de ruisselement seront collectées par un réseau de tuyaux en PVC a enterrer.

Les canalisations d’eaux pluviales a enterrer, consisteront en des tuyaux en PVC classe CR8 a emboitements et joints
caoutchouc. L'assemblage sera par emboitures thermoformées avec garniture d’étanchéité élastomere, et insert PVC ou

polypropyléne.

L'entrepreneur devra assurer :
- La fourniture et la pose de canalisations de type tuyau PVC CR8 - @ 200 mm pour le réseau d'évacuation d'eaux

pluviales autour du carbet en bois.

- Lafourniture et la pose de canalisations de type tuyau PVC CR8 - @ 250 mm pour le raccordement au réseau existant
des eaux pluviales issues de la future zone de stationnement.

- Lafourniture et la pose de canalisations de type tuyau PVC CR8 - @ 125 mm pour le raccordement au réseau existant
des eaux d’évacuation des condensats au regard EP le plus proche.

Localisation :
- Réseau d’eaux pluviales autour du carbet en bois,

- Réseau de raccordement jusqu’au réseau existant en zone de parking

- Réseau d’évacuation des eaux de condensats

Les eaux de ruisselement issues de I'aire de stationnement seront évacuées via des caniveaux a grilles, suivant le tracé figurant
sur les plans (exposition Est de I'aire de stationnement). Ces caniveaux a grilles auront une largeur de 250 mm. La forme de
pente de la couche de fondation, devant recevoir I’enrobé, sera dirigée vers ces caniveaux a grilles.
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L’évacuation des eaux de ruisselement issues du cheminement pour piétons (dalles de béton armé alternées avec lames de
résine a réaliser entre I'aire de stationnement et le futur carbet) sera réalisée par la forme de pente, via des siphons de sol, qui
seront reliés au réseau d’évacuation d’eaux pluviales a créer et a raccorder au regard le plus proche. Ces siphons de sol
équiperont chaque dallage béton de la zone piétonne, ainsi que chaque dallage supportant les planchers en lames de résine.

Au titre du marché, afin de ne pas surcharger le réseau d’eaux pluviales passant au pied de la fagade principale du batiment
‘Poste de sécurité’, il a été prévu de canaliser ces eaux vers le passage busé passant sous la voie communale, tel que figurant
sur les plans. Toutefois, si la section du réseau passant au pied de la fagade du batiment était suffisante aprés vérification, ces
eaux de ruissellement issues de ce cheminement piétons, mais aussi du carbet, seront dirigés vers ce réseau situé en pied de
facade. L’entreprise établira son prix suivant le choix le plus défavorable sur le plan financier.

L’évacuation des eaux de ruisselement issues du trottoir périphérique en béton armé, sera réalisée via des caniveaux a grilles,
lesquels seront raccordés sur les regards existants, autour du batiment.

Le titulaire prévoira trois regards de 400 mm X 400 mm, avec grille en fonte, a placer autour du carbet mis en ceuvre par le
titulaire du lot 2.

Il prévoira par ailleurs au titre de son marché, et qu’il intégrera a son offre, deux autres regards de 500 mm X 500 mm, avec
tampon fonte C 250, a raccorder.

Dans le cadre des travaux, le titulaire devra la mise a niveau de plusieurs regards issus des réseaux secs ou humides afin que
ceux-ci s’alignent avec le niveau fini des différents revétements de chaussées ou trottoirs prévus.

Il devra lors de la visite des lieux, repérer ces regards de visite et leur tampon, en vue des travaux d’adaptation a prévoir. Il
prévoira donc les éventuelles rehausses ou les éventuels sciages.

Le titulaire devra par ailleurs coiffer les regards et chambres de tirage actuellement privés de couvercles. Il adaptera la
résistance de ces tampons a I'exploitation future projetée, a savoir :

- B 125 (terre végétale)
- C 250 (trottoir)

- D400 (aire de stationnement)

Les épreuves préalables a la réception des réseaux d'assainissement respecteront les dispositions du protocole diffus, par la
circulaire interministérielle (Intérieur et Décentralisation, Agriculture, Environnement) du 16 mars 1984, dont les dispositions
essentielles sont rappelées ci-dessous.

Les épreuves sont toujours exécutées, aprés vérification des niveaux, et des cOtes des ouvrages, aprés remblai total des fouilles.

Cette épreuve consiste en un test d'étanchéité.

Les tests d'étanchéité sont réalisés aprés accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire, par trongon de réseau, sur la totalité
des éléments pris ensemble ou séparément.

Chaque trongon comprendra les canalisations, les regards de visite, les branchements et les regards correspondants.

Le titulaire devra recommencer les épreuves d'étanchéité si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, aprés avoir effectué les travaux
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de remise en ordre.

Un passage caméra sera demandé sur I’'ensemble du réseau branchements compris. Devront figurer sur le rapport caméra, les
pentes et diametres des canalisations.

L'entrepreneur devra chiffrer un hydrocurage et nettoyage complet des réseaux EP en fin de chantier.

Le poste de sécurité présente sur sa facade Est un soubassement ouvert disgracieux, qui fera I'objet de travaux de bouchement
via un remplissage en blocs d’agglomérés de béton. Un enduit taloché sera appliqué en finition en vue recevoir le revétement
de peinture attendu, d{ par le titulaire du lot 2.

Le remplissage prendra naissance sous le prolongement du trottoir, lequel trottoir sera prolongé jusque sous I'épaisseur de la
poutre du mur de fagade.

Le titulaire prévoira dans ce mur une réservation de la taille d’un trou d’homme (0,60 m X 0,60 m) dans lequel sera sertie une
trappe d’acces, devant étre fournie et mise en ceuvre par le titulaire du lot 2.

Précautions :
- L’entreprise veillera a ne pas poingonner ou endommager le faisceau de canalisations se trouvant en vide sanitaire lors de
la réalisation de ces travaux de bouchement qui prendront appui sur le trottoir qu’elle aura réalisé en amont.
- Le bouchement sera réalisé apres exécution de I’évacuation des eaux usées issues de la douche, due par le lot n°2.

Localisation : vide sanitaire situé sur la fagcade Est du batiment du poste de sécurité.

Un mini ouvrage de souténement est prévu d’étre réalisé, en vue de soutenir les terres et la couche de fondation du trottoir
périphérique devant étre reconstruit. Bien que ces travaux n’apparaissent pas comme une option, et qu’ils feront I'objet d’'une
proposition de prix dans |'offre qui sera remise par le titulaire, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de le supprimer, s’il ne
s’avérait pas indispensable.

L'ouvrage sera réalisé en béton armé, et suivant les prescriptions du bureau d’études soumissionné par I'entreprise.
Il devra dépasser la cote finie du trottoir de 30 cm.

Excavation et mise en forme de la plateforme d’assise selon les cotes du plan d’exécution.

Mise en place d’un béton de propreté dosé a 150 kg/m?3 sous la semelle de fondation.
Réalisation des fondations en béton armé conformément aux plans de ferraillage et aux calculs de stabilité.

Coffrage et coulage du mur en béton armé dosé a 350 kg/m3, avec armatures conformes aux plans d’exécution.
Vérification de la planéité, de I'alignement et des tolérances dimensionnelles apres décoffrage.

Mise en place d’un drain de type DN 200 perforé en pied de mur, enveloppé d’un géotextile filtrant, et raccordé a un exutoire
situé coté Est du poste de sécurité.

Réalisation d’un remblai drainant en gravillon 20/40 sur une hauteur minimale de 50 cm derriére le mur.
Application d’un enduit d’étanchéité ou d’un film bitumineux sur la face arriere du mur pour limiter les infiltrations.
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Fourniture et mise en ceuvre d’un systeme d’étanchéité type enkadrain y compris solin en aluminium de fixation en téte.

Remblaiement par couches successives en matériaux compactés selon les prescriptions techniques.

Vérification de la stabilité et du bon fonctionnement du systéeme de drainage avant la fin des travaux.

Localisation : Coté Est du poste de recrutement

Une cl6ture, d’une longueur d’environ 26 ml, réalisée en panneaux rigides de maque Dirickx, et d’'une hauteur de 2,00 m, fixée
via des poteaux métalliques scellés dans un soubassement en béton armé, sera réalisée aux implantations indiquées ci-aprés.

Le soubassement en béton armé sera coulé sur place ou constitué d’éléments préfabriqués. Il aura une hauteur de 30 cm et
une épaisseur finie de 15 cm.

Les panneaux de cl6ture seront constitués de fils d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2 (couche de zinc minimum 40
g/m?), soudés selon la norme EN 10223-7 et plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN 10245-4 (revétement global
moyen de 120 p).

Les poteaux viendront s’inscrire dans le soubassement en béton armé précédemment décrit.
La cloture qui sera située en exposition Est du parking sera gris anthracite.

Celle qui sera mis en ceuvre en limite Nord du carbet sera verte.

Localisation :
- Limite Est du parking.

- Limite Nord du carbet en bois.

Les panneaux de cl6éture situés en limite de propriété, au niveau de la future aire de stationnement, seront soigneusement
déposés jusqu’a I'ouverture projeté du tourne-a-droite, en vue de les destiner au remplacement des panneaux de cloture
abimés, situés dans le méme alignement.

Localisation : Cloture en limite Ouest de la parcelle.

L’entreprise devra la réalisation de trois bancs a mettre en ceuvre sur les cheminements en dalle béton desservant le service de
recrutement depuis 'aire de stationnement.

Ils seront constitués de supports en béton de 15 cm de large, sur lesquels viendront s’inscrire des lames de résine qui
constitueront I'assise.

Chacun des bancs aura une longueur de 2.00 m la hauteur de I'assise sera de 45 cm, compté a partir de la dalle.
Les lames de résine seront espacées entre elles de 5 mm.
Trois lames de résine constitueront I'assise.

2.00m

l 0.45m

Localisation : Zone piétonne créée coté Ouest

v

<
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Fourniture et pose de plots de sécurité en béton armé C25/30 ou équivalent.
Localisation : Entre la zone piétonne menant au poste de recrutement et le parking.

Nombre: 4

Fourniture et pose de bornes anti-stationnement en acier inoxydable de type « SIGNALS ».
Dimensions : @ 150 mm, hauteur : 1200 mm.
Finition : inox brossé.

Mise en ceuvre : ces bornes seront scellées sur des massifs a réaliser par I'entreprise.
Ces massifs seront recouverts par I’enrobé bitumineux mis en ceuvre.

Localisation : Le long du cheminement pour piétons matérialisé a I’est de |'aire de stationnement créée.

Nombre: 16

L'ensemble des garde-corps en rondins de bois, présents uniquement au niveau des facades Sud et Est seront déposés avec
précaution et resteront la propriété du RSMA. Les massifs de fondation seront également extraits. De nouveaux garde-corps
sécuriseront le nouveau trottoir en exposition Est, mais aussi |'escalier situé au niveau de la fagade, ou trone un vestige de
canon.

Descriptif : les garde-corps a mettre en ceuvre seront constitués de :

- Montants en acier inoxydable. Ceux-ci seront fixés mécaniquement sur le parapet de I'ouvrage de souténement.
Concernant I'escalier, ils seront montés de part et d’autres de 'emmarchement.

- Main courante en acier inoxydable de forme circulaire de diamétre @ 50 mm.

- Cables intermédiaires en inox @ 4 mm avec tendeurs en inox. Les cables seront répartis entre les montants verticaux tous

les 15 cm a partir de la main courante.

Un ouvrage magonné en blocs d’agglomérés de béton de 15 cm d’épaisseur sera réalisé dans le prolongement du muret existant,
situé en face avant du local poste de sécurité suivant son implantation sur les plans.

Cet ouvrage culminera a la méme hauteur que le muret existant. Sa longueur sera de I'ordre de 2.00 m.

Il sera ceinturé en téte et en extrémité par deux chainages verticaux et un chainage horizontal, et sera enduit sur ses deux faces,
en vue de recevoir le revétement de peinture di par le titulaire du lot n°02.

Le mur sera fondé sur une semelle filante, apres exécution des fouilles.

Le candélabre qui aura été préalablement déposé soigneusement et stocké sera réimplanté a un emplacement qui sera indiqué
par la maitrise d’ceuvre en cours de chantier. Avant sa réimplantation, une inspection de son état de fonctionnement sera
réalisée. Toute anomalie constatée devra étre signalée au maitre d’ceuvre, lequel autorisera ou non sa remise en ceuvre.

Le candélabre sera fondé sur un massif de fondation en béton armé, aprés réalisation de la fouille de fondation.
La platine et ses boulons seront dissimulés derriére un glacis, réalisé en mortier de ciment.

L’entreprise devra la fourniture et la mise place du fourreau nécessaire au passage du cable d’alimentation da par le titulaire
du lot n°2.
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Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de fourreaux TPC au profit des cables électriques qui seront fournis et posés
par le titulaire du lot n°02. L’ensemble de ces fourreaux transitera, depuis les équipements a desservir, vers la nouvelle armoire
électrique a mettre en ceuvre par le titulaire du lot n°02 dans le local poste de sécurité.

Ces fourreaux auront minimum un diamétre @ 63 mm et de couleur adaptée aux cables qui y transiteront :
A savoir, rouge pour les courants forts ; et vert pour les courants faibles.

Mise en ceuvre :

- Réalisation des tranchées par le titulaire du présent marché et enfouissement sur lit de sable de 5 cm minimum. La
réalisation des tranchées nécessitera dans certains cas le sciage de trongons de surfaces réalisés en béton ou en
revétement bitumineux

- Lagénératrice supérieure de la gaine TPC sera systématiquement recouverte d’une épaisseur de sable de 20 cm, avec un
filet avertisseur de couleur appropriée a poser sur cette épaisseur de sable, le long du cheminement de la gaine ou du
faisceau de gaines.

- Enfonction de la couche de finition, le filet sera soit recouvert :

- soit de la terre végétale, dans le cas d’une surface engazonnée
- soit du matériau propre a la finition attendue, dans le cas de réalisation de trottoirs ou aire de stationnement.
Dans ce dernier cas, un compactage sera prévu suivant les prescriptions liées a la réalisation des trottoirs et aires

de stationnement.

Localisation :

Alimentation des différents équipements électriques (courant fort et courant faible) prévus au niveau du carbet ;

Alimentation de l'interphone dans la guérite ;

Alimentation du candélabre déplacé ;

- Alimentation des luminaires encastrés dans le parapet du muret de souténement.

La prestation inclut la réalisation du marquage au sol dans la zone de parking, conformément aux normes et reglements en
vigueur. Les travaux de peinture seront réalisés au plus t6t quinze jours apres I'achévement des revétements bitumineux au sol,
et apres nettoyage des sols supports.

La peinture utilisée pour les marquages sur chaussée sera homologuée et non réfléchissante.

Le marquage au sol prévu comprendra :

- Délimitation des espaces de stationnement : marquage « ligne continue » largeur 0,15 m conforme aux normes NF.

- Délimitation des espaces de cheminement piéton : marquage « ligne discontinue » largeur 0,15 m conforme aux normes
NF.

- Signalisation au sol : marquage « STOP » dimensions conforme aux normes NF ; marquage de la zone PMR conforme aux

normes NF.

Les panneaux routiers a installer seront de type réglementaire, homologués, agréés et conformes aux articles de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routiere.

Les supports métalliques seront des modeles homologués, composés de tole laminée (fer en U de 100 mm) ou de tubes
rectangulaires galvanisés (100 x 50 x 3 mm) surmontés d’un bouchon d’étanchéité.
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Les travaux prévoient :

La fourniture et pose de panneau routier pour "STOP " type AB4 certifié sur poteau, conforme a la norme NF certifiée par
I'ASCQUER.

La fourniture et pose de panneaux "stationnement réservé PMR" types B6d, sur poteau, conforme a la norme NF certifiée par
I'ASCQUER.

NB : Les poteaux seront fondés avant coulage de I'enrobé bitumineux

Une enseigne portant I'inscription ‘RSMA de Martinique’ sera mise en ceuvre au niveau du mur flanqué devant le bureau du
poste de sécurité.

Les lettres constituant cette inscription seront en relief et réalisées en matériaux imputrescibles.
La hauteur des lettres sera de I'ordre de 15 a 20 cm. La typographie, la taille et la couleur définitives de I'enseigne seront
proposées par le titulaire et validées par la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Un panneau avec le QR Code envoyant vers le site internet du RSMA sera mise en ceuvre au niveau du mur flanqué devant le
bureau du poste de sécurité.
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