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(ccTP)

Marché n°2025-004

Marché A Procédure Adaptée

(MAPA)
Objet du marché : TRAVAUX D’INSTALLATON D’UN SYSTEME DE GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
(GTB) SUR LE SITE PASTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU

PUY-DE-DOME

Organisme contractant : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
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I. PRESENTATION DE L’OPERATION

A. PRESENTATION DU SITE

Le site PASTEUR de la CPAM du Puy-de-Déme est situé en centre-ville de Clermont-Ferrand et
accueille des missions d’accueil de la CPAM (Relais santé et Cap Santé Jeunes) et un ISBA (Institut de
Santé Bourgogne Auvergne). La CPAM occupe ces locaux dans le cadre d’un bail emphytéotique.

L’'immeuble est une ancienne école datant de 1884 qui comprend 3 niveaux plus un niveau de sous-
sol. Le rez-de-chaussée, le R+1 de la zone conciergerie et le R+2 sont occupés par la CPAM. Le R+1
est dédié a I'activité de I'|SBA qui est hébergé par la CPAM. Le R+3 est dédié a des archives.

Le batiment présente une superficie totale de 1526 m? de surface de plancher et 1219 m2 de SUB
(Surface Utile Brute).

B. INSTALLATIONS TECHNIQUES

Chauffage

Le chauffage du batiment est assuré par 3 chaudieres murales De Dietrich MCA 115 fonctionnant en
cascade. Ces chaudieres a condensation datant de 2016 présentent une plage de modulation de 20 a
107 kKW chacune.

Les chaudiéres sont pilotées a partir d’'un panneau de commande De Dietrich IEMATIC iSystem.

La distribution de chauffage est assurée par 2 départs de chauffage régulé par vanne 3 voies motorisée
et équipés de pompes doubles Salmson.

L’émission de chaleur est réalisée par des radiateurs en fonte en partie équipés de robinets
thermostatiques.

Ventilation
La ventilation double flux du RDC et R+2 est assurée par une CTA de marque VIM référence CADO
Integral EI25VLD comprenant un échangeur rotatif et une batterie électrique de post chauffage intégrée.

Climatisation
Sont équipés de splits de climatisation :
- La salle d’attente du RDC (cassette plafonniére Toshiba) installée en 2016 — groupe extérieur
associé RAV-SM564ATP-E,
- Le cabinet médical du RDC (split Mitsubishi MSZ-SF25VES3) datant de 2017,
- Les bureaux d’assistantes sociales en R+1 de la partie conciergerie (Toshiba RAS N3KVZ).

Production d’ECS
La production est assurée par 4 ballons d’eau chaude électriques dont I'alimentation générale est issue
du différentiel Q8 présent dans le tableau principal au RDC.

Eclairage
Le tableau électrique de I'armoire principale en RDC dispose d’un départ général éclairage (différentiel
Q1) et d’un départ éclairage extérieur.

Borne IRVE
1 borne Legrand

Départ électrique prises de courant bureaux

Futurs départs électriques brasseurs d’air
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C. OBJET DES TRAVAUX
Le présent marché a pour objet I'installation d’'un systéme de GTB répondant aux exigences du décret
BACS et a la classe B de la norme NF EN ISI 52120-1.

La GTB permettra de gérer les équipements techniques de I'ensemble du batiment, a savoir :
- Pilotage de la production de chauffage et des départs de chauffage,
Pilotage et visualisation de la CTA et extracteurs,
Pilotage et visualisation des unités intérieures de climatisation,
Pilotage et visualisation de I'éclairage (avec distinction intérieur et extérieur),
Visualisation de I'état des production d’ECS,
Remontée des compteurs énergétiques suivants (a installer) :
+  Calorie départ chaudiéres.
» Electricité : climatisation, éclairage, IRVE, chaufferie.
» Eau froide : compteur AEP.

Cette gestion s’organise autour de la prise en main a distance des équipements et des remontées au
moyen de détecteurs (sondes) sur ces équipements et placés dans tout le batiment.

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses techniques Particuliéres), a pour objet la description des
travaux, des particularités de I'opération. Ce document n'est pas limitatif, dans le sens ou I'Entreprise
devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et le parfait achévement de ses
prestations, conformément aux regles de I'Art.

L'Entreprise ne pourra prétendre a aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou descriptifs,
étant donné qu'elle a pris connaissance des travaux a effectuer lors de la visite obligatoire et qu'elle a
suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux lacunes du descriptif et aux détails pouvant étre
omis sur les plans.

L'entreprise devra procéder a la vérification et a la corrélation entre les divers documents qui lui sont
remis pour I'établissement de son offre.

Elle est tenue, le cas échéant, de signaler, les erreurs, contradictions, ou omissions qu'elle pourrait
constater, de se faire préciser tous points qui lui paraitraient obscurs ou incompréhensibles ceci avant
la remise de son offre, sachant qu'elle ne pourra arguer de ces imprécisions pour remettre en cause le
montant de sa proposition.
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Il. PRESCRIPTIONS GENERALES

A. REGLEMENTATION

Dans la réalisation des installations envisagées, I'entrepreneur devra se conformer & tous les textes
légaux et réglementaires en vigueur au moment de l'exécution des travaux et notamment :

Dispositions Iégales concernant le droit de la propriété intellectuelle des concepteurs du batiment
ou de leurs ayants droit,

Réglement de sécurité contre l'incendie, et notamment l'arrété du 30 décembre 2011 portant
reglement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection
contre les risques d’incendie et de panique,

Code de la construction et de 'habitation,

Code du travail,

Reéglement concernant I'accessibilité des personnes a mobilité réduite,

Avis techniques et régles professionnelles du CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Batiment),

DTU (Documents Techniques Unifiés) et leurs annexes,

Réglementation thermique en vigueur,

Le décret tertiaire,

Le décret BACS,

A la NFC 14 100 de septembre 1996, Installations de branchement a basse tension ;

Au décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les ETABLISSEMENTS
QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES ;

Aux regles de I'Art spécifiées par 'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, en particulier aux
dispositions de la norme NFC 15 100 et tous ces additifs (dernieére édition parue a ce jour) ;

Aux régles de sécurité contre I'incendie des établissements recevant du public,

A la normalisation et réglementation sur la compatibilité électromagnétique " C.E.M " applicable au
1er janvier 1996 ;

Aux regles de sécurité contre l'incendie des établissements recevant des travailleurs ;

A la circulaire du 7 juin 1977 relative aux mesures d'économies d'énergie ;

AlaNFC 17 100 protection contre la foudre ;

A la NF EN 60 529 (NFC 20 010), Classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes (code IP) ;

A la NF EN 50 102 (NFC 20 015), Classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes des matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) ;

Ala NFC 20 030, Matériel électrique & basse tension, protection contre les chocs électriques, régles
de sécurité ;

Ala NFC 32 201, Conducteurs et cables isolés au PVC ;

A la NFC 32 321, Conducteurs et cables isolés pour les installations ;

Ala NF EN 60 598-1 (NFC 71 000), Prescriptions générales et essais des luminaires ;

Ala NFC 71 800, Eclairage de sécurité ;

Ala NFC 73 000, Sécurité des appareils électrodomestiques chauffants ;

Ala NFS 61 930, Systémes de sécurité incendie ;

A I'arrété du 31 mars 1980 pour la détermination du risque des locaux ;

Ensemble des Documents Techniques Unifiés "DTU" ;

Ala CSTB, Avis techniques ;

Les additifs, textes législatifs, reglements et normes complétant ou modifiant les documents
susvisés qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent document.

Les produits mis en ceuvre devront étre classés a risque normal par ’AFAC (Association Frangaise des
Assureurs Constructeurs).
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Les produits assurant la protection et la sécurité de 'immeuble seront certifiés APSAD (assemblée
pléniére des sociétés d’assurance dommages) et A2P (Assurance Prévention Protection).

B. ELIGIBILITE AUX CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES

L’entreprise pourra proposer une valorisation liée a la cession de ses Certificats d’Economies d’Energie
si le matériel prévu dans son offre répond aux criteres d’éligibilité des fiches suivantes :

BAT-TH-116 : Systéme de gestion technique du batiment pour le chauffage, 'eau chaude sanitaire, le
refroidissement/climatisation, I'éclairage et les auxiliaires

C. ORGANISATION DE CHANTIER
1. Intervention en site occupé

En matiére d’organisation et de planning de chantier, I'entreprise devra mettre en place une organisation
de déroulement des travaux en conformité avec les réglements de sécurité, de gestion des nuisances,
d’acheminement et d’évacuation des matériaux, et prévoyant a chaque étape les scénarios de
cheminements sécurisés.

Les travaux devant étre réalisés dans un site occupé, il conviendra de prévoir une organisation des
travaux permettant au personnel d’assurer la continuité du fonctionnement dans de bonnes conditions.
Ces dispositions seront soumises a la Maitrise d’ouvrage pour approbation.

2. Avant intervention - Reconnaissance des lieux

Il est obligatoire aux entreprises d'effectuer une visite du site afin de reconnaitre :

- le site,

- les lieux aussi bien en ce qui concerne les accés que I'état du bati et des ouvrages se rapportant a
ses prestations

- l'implantation des ouvrages

- les capacités de stockage et de stationnement,

- les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents réseaux,

- les servitudes d'environnement etc..., afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour
I'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits.

Elle ne pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un
supplément de prix a son offre initiale.

3. Conditions d’exécution du marché

L’Entrepreneur doit une installation en parfait état de fonctionnement, essais et réglages compris.
Il doit sur le chantier la main-d’ceuvre, l'outillage et tous les éléments constitutifs des installations
réalisées.

L’Entrepreneur ne peut, de son propre chef, apporter un changement aux dispositions du projet
d’exécution, ni aux matériaux prévus.

Au cas ou I'Entrepreneur désirerait modifier les prestations prévues au présent C.C.T.P., pour une
raison quelconque, celui-ci serait tenu d’en informer au préalable le Maitre d’CEuvre et d’en indiquer
les raisons.

Il est spécifié que I'objet de la présente opération concerne la réalisation de I'ensemble des travaux
suivant un programme établi. L’'Entrepreneur aura donc a comprendre dans ses prévisions : tous
les appareils, canalisations et matériaux nécessaires a cette réalisation, en fourniture et pose y
compris percement et rebouchage.

L’Entrepreneur ne pourra invoquer ultérieurement une omission non signalée ou une mauvaise
interprétation des pieces écrites, plans et schémas, pour éviter de fournir ou installer tout appareil
ou canalisation nécessaires a la livraison de l'installation en bon état de fonctionnement.
L’entreprise devra réaliser un plan de prévention spécifique pour le site et demander un permis feu
a I'avance pour inhibition des détecteurs automatiques incendie. (Voir chapitre Organisation de

CCAP Marché n° 2025-004 Page 6 sur 26 Mars 2025

CPAM du Puy de Déme
SDRHMP / Service Pilotage et Moyens



Ma[adie Puy-de-Déme

Agir ensemble, protéger chacun

{%\ I'’Assurance

chantier).

4. Responsabilités de I'Entreprise / Ouvriers & Tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier
afin d'éviter tous accidents vis a vis de :

- des ouvriers travaillant sur le-dit chantier, a quelques corps d'état qu'ils soient rattachés,

- des personnes employées a un titre quelconque sur le chantier

- des personnes étrangéres au chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution
de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a
garantir éventuellement le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre contre tous recours qui pourraient
étre exercés contre eux du fait de l'inobservation par lui d'une quelconque de ses obligations.

5. Hygiéne et Sécurité du Chantier

Il est précisé a I'Entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires I'ensemble des dispositions relatives a
I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, qui la concerne, et sera contractuellement tenue de prendre toutes
les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi n°96-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le
décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Il est rappelé que les dispositions en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé relatives aux
Travailleurs indépendants (arrété du 06/05/95), a la Constitution d'un Collége Inter Entreprises de
Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (C.1.S.S.C.T.) (arrété du 04/05/95) sont éventuellement
applicables dans le cadre des conditions spécifiques d'application.

Un plan de prévention spécifique au chantier et au site devra étre établi par le titulaire du lot. Le
plan de prévention sera remis au titulaire qui devra le compléter de fagon exhaustive et le remettre
en phase préparation au maitre d’ouvrage qui I'approuvera.

Le titulaire demeurera responsable de la sécurité des intervenants conformément au droit commun
et fera son affaire des mesures de sécurité propres a son personnel et ses éventuels sous-traitants
(visite médicale d'aptitude, formation a la sécurité, fourniture des équipements individuels et
collectifs de sécurité, etc.) et a son matériel (appareils de levage, échafaudages, véhicules,
protection contre l'incendie, protection contre les chutes, etc.) pour I'exécution de ses propres
travaux.

6. Protection des ouvrages neufs et existants

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et
de ses ouvrages, contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme,
climat, etc ...), et ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'Entreprise doit prendre toutes les précautions nécessaires
vis a vis des ouvrages existants et autres tels que mobilier, équipement, etc...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais ne
pourront étre supportés par le Maitre d'Ouvrage.

7. Moyens de levage et travail en hauteur

L'entreprise intervenant au titre des présents travaux devra prévoir la totalité des installations
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages ainsi que toutes demandes d'autorisations et leurs
conséquences.

Elle aura notamment a sa charge :

- Echafaudages, nacelles et tout autres moyens d'acceés pour réalisation de ses prestations,

- Moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments ;

- L'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des matériaux, la dépose
des ouvrages, la descente et I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes,
piétons et pour les constructions proprement dites ou voisines.
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- Le repliement de ses installations
- La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlévement et/ou tri périodique des
gravois.

NOTA : Les prix unitaires de I'Entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d'exécution,
notamment en ce qui concerne les moyens (échafaudages, nacelles, etc....) nécessaires a mettre en
ceuvre pour réaliser les prestations décrites au sein du devis.

8. Tenue du chantier, nettoyage et traitement des déchets

L’entreprise devra évacuer ses propres déchets a I'avancement du chantier. Le chantier devra étre
entierement nettoyé chaque semaine le jour précédent la réunion de chantier.

En cas de constatation par la Maitrise d'ouvrage d'un chantier non nettoyé, celle-ci pourra faire intervenir
sans préavis une entreprise de nettoyage pour effectuer cette tache. Le colt de cette intervention sera
pris en charge au titre du Compte prorata par les entreprises.

De plus I'entrepreneur devra respecter I'engagement pris par le maitre d'ouvrage du respect de la charte
"Chantier propre". Le respect et descriptif des traitements des déchets fait partie des criteres de
sélection entreprise. L'abandon, le brllage sans autorisation et non motive, le mélange de déchets
dangereux avec d’'autres déchets et les rejets dans les réseaux sont interdits.

L'entreprise est productrice des déchets et de ce fait responsable de son élimination. Les prestations
d'enlevement, de tri, de valorisation sont a la charge de ce lot. |l sera privilégié les solutions
constructives réduisant ou valorisant les déchets. Il sera prévu la mise en place de sacs poubelles pour
chaque zone de travail.

L’entreprise et ses intervenants devront procéder au nettoyage journalier de leurs zones d'intervention
en évacuant ses déblais. Un dépoussiérage réalisé par aspiration a préférer au balayage.

Dans le cas du non-respect de ces regles, la Maitrise d’'oeuvre mandatera, sur simple constat,
I'entreprise de son choix pour procéder a ce nettoyage, en affectant les dépenses au titulaire du lot
GTB. Le titulaire devra identifier un responsable NETTOYAGE

9. Acces au chantier - livraisons
Les horaires d’accés et d’intervention seront définis en début de chantier.

Les zones de stationnement des véhicules liés au chantier ainsi que la zone de stockage de
matériel éventuelle seront déterminées en début de chantier. La CPAM ne garantit pas la possibilité
de stationner dans I'enceinte du batiment. A ce titre, le titulaire devra prévoir de stationner sur les
emplacements publics.

Les livraisons seront possibles par I'arriere du site situé rue de Gravenoire. Le maitre d’ouvrage
sera prévenu des phases de livraison. Le stockage du matériel et des matériaux déposés
provisoirement pourra étre réalisé sur site a un emplacement défini avec le conducteur de travaux
du site.

D. LIMITES DE PRESTATION

Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
ouvrages du présent lot sont réputés inclus dans I'offre de I'Entreprise.

Percements, rebouchage

Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la
réalisation des ouvrages du présent lot étant a la charge de I'Entreprise, celle-ci reste responsable
des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou
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fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

Le rebouchage devra étre soigné (ciment prompt interdit), toutes les trémies devront étre
rebouchées pour reformer le degré coupe-feu de la paroi traversée.

De méme toutes les traversées de cloison et en particulier celles des locaux a risque dans le sens
de la réglementation incendie devront étre rebouchées pour respecter le degré coupe-feu, avec en
complément minimiser les problémes phoniques. Lesmatériaux de rebouchages devront posséder
un avis technique ou PV en cours de validité et seront utilisés en accord avec le bureau de contréle.
Tous les rebouchages sont dus par le présent lot.

Dépose des faux-plafonds, travaux de platrerie-peinture
L’offre de I'entreprise devra prévoir :
La dépose et repose des faux plafonds (Remplacement a I'identique si casse lors de la dépose).
- Les renforts de cloison et d’accrochage nécessaires pour fixation d’appareillages et accessoires.
Les saignées nécessaires dans les cloisons et doublages, compris rebouchage toutes zones.

La reprise de peintures si besoin

Plomberie, chauffage, ventilation
Les prestations de 'entreprise incluent :
Les raccordements sur les différents équipements.
Les vidanges
La mise en place des doigts de gants
Tous travaux nécessaires a la réalisation de ses travaux
L’amenée du bus de terrain, a 'ensemble des automates fournis
La reprise des informations depuis chague armoire sur le superviseur.

Electricité
L’amenée du bus de terrain, a 'ensemble des automates fournis
La fourniture des alimentations pour les différents automates
Le raccordement de I'ensemble des appareillages et régulations et de leurs accessoires depuis
chaque armoire
L’ensemble des équipements de régulation compris les asservissements entre les différents
équipements
La mise en attente dans chaque armoire des informations ou automatismes qui seront repris par la
G.T.B. du site

lll. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

A. CARACTERISTIQUES DE LA GTB

1. Généralités
Il est prévu la fourniture et la pose d’'une GTB compléte (régulateurs, bus, automates et supervision) y
compris 'ensemble des accessoires nécessaire pour son bon fonctionnement.

La GTB devra fonctionner selon un protocole de communication de type « OUVERT » et que celle-ci
soit évolutive.

La nouvelle GTB devra pouvoir répondre aux besoins du site :
- Extension des installations
- Remplacements d'installations
- Ajouts de nouvelles installations (ajout de brasseurs d’air envisagé a court terme)
- Ajouts de matériels
- Les automates seront capables d’avoir le nombre de point suffisant (nombre de points actuels
+ 30% de points supplémentaires au minimum).
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- Le but est qu’en cas d’évolutions ou de remplacements d’installations, 'automate reste en
place.

- Lutilisation devra étre simple d’utilisation, et ne pas faire appel forcément a un intégrateur lors
de remplacement de matériel et paramétrage

- La GTB doit permettre de superviser, surveiller, piloter et suivre les consommations

2. Supervision

La supervision permettra d’améliorer la surveillance et la conduite des installations, tout en maitrisant
et réduisant la consommation d’énergie et les émissions de CO2, notamment par la mise en place de
programmes horaires.

De fagon générale, le systéme devra permettre d’exploiter et de maintenir efficacement les installations
pour notamment :

» Contribuer au confort des occupants

» Optimiser la gestion énergétique

> Pérenniser les installations tout en permettant leur évolution

Le systeme de supervision sera ouvert. A ce titre, les codes d’acces, identifiants et mots de passe
nécessaires au paramétrage du systéme de supervision devront étre communiqués au maitre d’ouvrage
et seront consignés dans le dossier des ouvrages exécutés.

Le systeme de supervision devra gérer 'ensemble des lots : réseaux de chauffage, de climatisation,
d’électricité et d’éclairage, particulierement les automatismes de régulation, le suivi des installations et
I'exploitation des données correspondantes.

Acceés webserveur :

La nouvelle GTB devra également étre consultable et contrélable depuis I'extérieur du site via une
plateforme sur adresse IP fixe.

Pour une gestion efficace des événements en toutes circonstances, on affectera aux postes de travalil
et/ou aux utilisateurs des profils prédéfinis pour la gestion et la notification d'événements, de maniére
occasionnelle ou dédiée.

Chaque utilisateur disposera d’une vue précise des informations et actions a mener en fonction de
son profil métier et droits d’acces, les évenements et alarmes étant filtrés avec précision. Il pourra par
exemple définir, modifier ou supprimer les réactions prédéfinies.

NB : La CPAM prendra a sa charge la création d’'une liaison fibre pour le pilotage a distance de la
GTB.

L’architecture du systéme devra assurer trois niveaux de gestion de I'information :

1) Acquisition
L’acquisition concerne tous les moyens techniques de comptage, de mesure et de détection
du systeme. Elle est constituée de compteurs, sondes et capteurs (filaires ou sans fil)
capables de relever tous types de données :
o Consommations : électricité, gaz, eau...
o Energétiques : calories, frigories...
o Techniques : défaut, alarme, pression, niveau...
o Environnementales : température, humidité, CO2...

Tous les équipements d’acquisition seront conformes aux normes en vigueur.

2) Traitement
Les capteurs et actionneurs seront gérés par des régulateurs locaux, Unités Locales
Intelligentes, qui collecteront et traiteront localement les informations en provenance des
différentes zones. L'ensemble de ces équipements sera fédéré par un réseau de terrain. lls
permettront :
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Le pilotage des consommations

L’interaction entre lots techniques (CVC, Eau...)

La détection de défauts (surconsommations, fuites...)
La mise en ceuvre d’actions correctives

O O O O

3) Restitution et Exploitation
Plusieurs niveaux d’exploitation seront possibles :

Acces local ou distant a l'installation via un navigateur permettant de :

o Consulter I'état des process en temps réel de maniére conviviale

o Suivre I'évolution des mesures grace aux graphiques

o Lamise en forme de journal des alarmes, synoptiques, historiques, courbes graphiques,

comparaison de valeurs, bilans et tableaux de bord...

o Alerter et surveiller

o Analyser la répartition des consommations grace aux bilans
Remontée des données sur un superviseur afin de :

o Utiliser la puissance d’'un PC au niveau archivage et outils graphiques

o Restituer les informations sous forme de tableaux de bord.

o Mettre en place un second niveau de process et d’alerte.

Exporter et imprimer sous différentes formes la donnée.
L’architecture du systeme sera congue pour étre :
» Modulable : Large choix de cartes d’entrées/sorties et d’'interfaces de communication.

> Evolutive : Ajout d’extensions sans surcodt logiciel ou de licence.

» Fonctionnelle : Ajout et remplacement d’extensions a chaud assurant ainsi une continuité de
service, recherche et apprentissage automatique des extensions.

» Fiable : Autosurveillance et diagnostique du réseau terrain, position de repli des
entrées/sorties en cas de rupture de communication avec I'ULI.

3. Imagerie
Il sera prévu a minima la création des imageries suivantes :

o 1vue générale

o 1 vue schématique par équipement (chaufferies, groupes froids, CTA, ventilo-convecteurs...)
o 1 vue comptage d’énergie
O

Pour les équipements, il sera prévu a minima les remontées des informations suivantes et selon les
équipements :
o Etat de fonctionnement
Températures
Consignes températures
Pourcentage d’ouverture de vannes
Pourcentage de ventilation
Défauts

O O O O O O

A partir d’un synoptique, il sera possible :

o De visualiser les états d’équipements et d’'organes de maniére graphique et animée,

o De passer des ordres de commande sur les équipements visualisés,

o De modifier des paramétres d’exploitation : consignes, programmes horaires, courbes de
chauffe, etc.

o D’accéder a d’autres vues / synoptiques
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4. Qualité du matériel

Le choix du matériel ne figurant pas dans les spécifications ci-aprés est laissé a linitiative de
'Entrepreneur.

Dans tous les cas, y compris lorsque la mention imposée apparait a la suite d’'un type de matériel
défini, 'Entrepreneur devra définir le matériel et en fournir la documentation, celui-ci devant servir

de base d’élément d’appréciation lors de 'examen desoffres.

L’Entrepreneur désirant joindre une variante, devra également préciser les caractéristiques,
marques et références dumatériel proposé.

L'Eﬂtreprise veillera a standardiser au maximum ses fournitures afin d'optimiser le nombre de piece de
rechange.

En annexe a leur offre, les entrepreneurs devront joindre les documentations, fiches techniques, avis
technique, et autres ... de I'ensemble des matériaux mis en ceuvre concernés dans le présent CCTP.
L'Entreprise devra joindre également les documents techniques suivant :

- Avis techniques pour tous les ouvrages,

- LABELS ou CERTIFICATIONS DE QUALITE

B. DETAIL DES TRAVAUX
1. INTERVENTIONS PREALABLES — TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1. Etude et plans d’exécution
L attributaire devra réaliser la consolidation de I'analyse fonctionnelle ainsi que de la liste des points
nécessaire au pilotage de I'installation en collaboration avec I'exploitant actuel du batiment.

Apres validation de ces éléments, I'entreprise aura a sa charge les études (réalisation des programmes,
dimensionnement, ...) et les plans d'exécution. Elle devra respecter scrupuleusement toutes les
prescriptions indiquées sur leurs plans et documents qui devront étre établis conformément aux normes
et reglements en vigueur. L’Entreprise devra prévoir la fourniture de I'ensemble des documents
graphiques et notes de calcul nécessaires a I'exécution conformément aux spécifications données dans
le C.C.T.P.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du maitre d’ouvrage, du bureau de contrdle le cas échéant
sur ces plans et détails.

L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L'entrepreneur demeure responsable de son étude et la vérification par le maitre d'ceuvre ne porte que
sur la concordance avec les tracés des plans.

Plans d’implantation des installations de la GTB :
lls devront faire apparaitre :
- Les plans de cheminement et les détails de supportage.

- La position des matériels
- La constitution des canalisations IP leurs repérages ainsi que celui des boites de dérivations.
- Les divers détails et coupes nécessaires a la compréhension de la réalisation envisagée.

Documentations :

Le présent lot présentera la liste de documents ci-dessous au Bureau de contréle et au Bureau d’étude
pour validation avant exécution. Tout matériel installé sans accord sera déposé et remplacé par
l'appareillage validé a la charge du présent lot.

- Les carnets de cables avec repérages.

- L’analyse fonctionnelle et la liste des points
- Les notes de calculs
- Les spécifications techniques des matériels envisagés avec leurs agréments.
Les Procés-verbaux de réaction au feux, essais au fil incandescent, classe, indices de
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protections en fonction des influences externes suivant les locaux ou ils sont installés.

Schémas électriques :
Pour chaque tableau, ils devront faire apparaitre les informations suivantes :
- Mise ajour es schéma d’armoires existants en cas de modification

- Leslogigrammes de fonctionnement en cas d’existence d’asservissement ou d’automatisme.

Le présent lot devra également les schémas suivants :
- Schéma général regroupant les réseaux et BUS GTB entre les automates, compris cheminement
du bus deterrain.

1.2. Constat initial

Avant toute intervention sur les installations, il sera réalisé une visite sur site assortie d’'un PV attestant
du bon fonctionnement des installations et qui fera foi en cas de dégradations constatées lors de la fin
des travaux.

Ce PV sera contre signé par le maitre d’ouvrage.

1.3. Installation de chantier

Base vie
Des sanitaires de chantier spécifiques, communs avec ceux du personnel du site, seront mis a
disposition par la CPAM.

Il appartiendra au titulaire d’assurer I'entretien et la maintenance des locaux mis a disposition tout
au long du chantier (vestiaires, bureau de chantier et sanitaires). Des protections individuelles (type
sur-chaussures) seront utilisées pour accéder aux locaux communs du site (espace convivialité...)

Branchement de chantier

Si nécessaire, le titulaire prévoira I'alimentation et fourniture d’une ou plusieurs armoires de chantier, a
déplacer a l'avancement, avec des prises en 220 et en 380 V avec branchement sur I'armoire
divisionnaire du niveau et mise en place de sous-comptage provisoire,

Les emplacements seront a définir suivant les plans d'installation de chantier et chaque armoire couvrira
une surface maximum délimitée par un rayon de 25 m et un niveau,

Le démontage de fin de chantier est a la charge de I'entreprise.

14. Dépose d’équipements

La dépose soignée des matériels et équipements existants nécessaire a la réalisation des travaux
seront a la charge de I'Entreprise selon les régles de l'art. Au cours des opérations de dépose des
équipements, l'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires et mettra en ceuvre des
mesures adaptées afin de veiller & ne pas endommager les ouvrages et installations existantes non
concernés par le remplacement.

Les orifices laissés par la dépose des équipements existants seront rebouchés par I'entreprise.
Lorsque nécessaire, I'entreprise prévoira la mise en place de caches (enjoliveurs) en lieu et place des
matériels déposés et non remplacés.

La planification des coupures des armoires sera a organiser avec I'objectif de générer le moins de géne
possible pour les occupants. Les consignations adéquates seront a mettre en place pour assurer la
sécurité des intervenants, exploitants et occupants.

1.5. Dépose des faux-plafonds
La dépose soignée des éléments de faux-plafonds nécessaires aux travaux de tirage de céble en faux
plafond, le présent lot devra la dépose et la repose soignée des faux plafonds existants.

Les plaques de faux plafond devront étre stockés et protégés entre la phase de dépose et de repose.
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1.6. Percements

L’ensemble des percements nécessaires au cheminement des réseaux seront a la charge de
I'Entreprise.

Percements par carottages a réaliser dans murs existants y compris rebouchage.

Petits percements a réaliser dans murs existants pour passage de tubes y compris rebouchage et
ragréage

NB : L'enlevement des déchets de chantier est également a la charge de I'Entreprise.

2. EQUIPEMENTS GTB

2.1. Coffret GTB

L attributaire posera les équipements techniques d’acquisition dans les armoires et tableaux électriques.
Il s’assurera de la disponibilité de la place nécessaire a la mise en place des équipements, aménagera
les armoires en conséquence (alimentations électriques, disjoncteurs, ...) et réalisera tout coffret
électrique complémentaire si nécessaire conformément aux dispositions suivantes :

Les coffrets seront constitués d’'une enveloppe métallique et renfermeront tous les équipements de
protection électrique et de GTB, porte d'acces verrouillée par serrure "RONIS" avec une seule
référence de clé. Les dimensions du coffret seront compatibles avec I'emplacement disponibles, les
équipements contenus et devront permettre un complément d'équipement de 30% minimum.

Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des intensités nominales mises
en jeu, du pouvoir de coupure et de la sélectivité.

Le calibre nominal d'un appareil sera supérieur de 20 % a son intensité de service, de fagon a éviter
tout échauffement susceptible de nuire a son fonctionnement. Aucun seuil de déclenchement ne
pourra étre égal ou supérieur a la valeur de l'intensité nominale de I'appareil donnée par le
constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre supérieur a la valeur efficace du courant de court-
circuit calculée a leur point d'installation.

Les disjoncteurs devront assurer seuls, par construction, le pouvoir de coupure requis. Tout défaut
devra provoquer le déclenchement du seul disjoncteur placé immédiatement a I'amont, sans nuire a la
continuité de service des départs voisins. Tous les disjoncteurs assureront la coupure omnipolaire de
tous les conducteurs actifs.

Les disjoncteurs et matériels des coffrets seront du méme fabriquant. Chaque type appartiendra
obligatoirement a une méme série pour obtenir une sélectivité et une filiation, satisfaisant aussi a une
unité de présentation et a une facilité de maintenance.

Le cablage sera installé dans des goulottes en plastique. La section des cables de liaison de série
HO7V K ne devra pas étre inférieure a 2,5 mmz? et toujours au moins égale a la section du cable a
alimenter. Respect des couleurs normalisées des conducteurs : bleu pour le neutre, vert / jaune pour
le conducteur de protection, rouge — brun — noir pour les phases.

Chaque appareil devra étre repéré par une étiquette a texte gravé précisant son affectation ou sa
fonction. Les appareils de protection seront exclusivement des disjoncteurs. La filerie interne sera
ramenée sur barrette de connexion. Chaque extrémité de cables souple devra étre munie d'une cosse
de raccordement sertie, terminée par manchons.

Le repérage de tous les conducteurs sera réalisé par bague de chiffres.

A lintérieur du coffret se trouvera un schéma complet des circuits desservis avec repérage détaillé
(repérage alphanumérique des départs accompagnés des libellés en clair des destinations des circuits).
Ce document sera présenté sous revétement plastifié.
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2.2, Automates

L’ensemble des automates nécessaires au pilotage des différents équipements identifiés au chapitre
I-B seront prévus.

lls seront de type modulaire et librement programmable - UTL en Bacnet natif avec communication
BACnet sur LonTalk, PTP ou Ethernet/IP

UTL autonome ou interconnectés avec des réseaux d’appareils

2.3. Unité de gestion de protocole

Automates systeme librement programmables pour l'intégration de systemes tiers (si nécessaire) :
- Unité de gestion pour l'intégration de points BACnet MS/TP et Modbus

- Fonctions systeme (traitement des alarmes, programmes horaires, suivi de tendance, protection
d'acces avec profils et catégories d'utilisateur définis au cas par cas)

- Interface web embarquée pour affichage et configuration des points de données des appareils
assigneés

- Intégration de points de donnée Modbus via RTU et/ou TCP

- Communication BACnet/IP (certifiée BTL)

- Switch Ethernet 2 ports pour un cablage économique

- Intégration de points de donnée Modbus RTU et/ou Modbus TCP

- Intégration d'appareils BACnet MS/TP

- Interface WLAN pour l'ingénierie et la mise en service

- Tension d'alimentation 24 V~

2.4, Controleurs terminaux

Contréleurs de gestion intégrant et pilotant les applications CVC, éclairage.

- Communication BACnet/IP (certifiée BTL)

- Bus périphérique KNX PL-Link pour le raccordement de capteurs, d'actionneurs et de terminaux
d'exploitation (alimentation du bus intégrée)

- Switch Ethernet 2 ports

- Tension d'alimentation 230 V~

- Montage sur rails DIN normalisés ou mural

- Borniers débrochable

2.5. Modules de communication De Dietrich (chaudiéres)
Passerelle de communication Modbus GTW26 - AD325

Indice de protection : IP20

Alimentation électrique : 230V-50Hz

2.6. Modules de communication pour CTA VIM
Passerelle de communication en Modbus RTU sur port RS485 ou Modbus TCP/IP, Bacnet IP ou MSTP.

2.7. Modules de communication pour climatisation

Passerelle de communication entre le systeme de climatisation (Toshiba, Mitsubishi) et la GTB
permettant de :

- Récupérer les défauts des unités extérieures

- Demande de marche/arrét des Ul et UE en fonction d’une température extérieure

- Basculement d’'un mode a un autre (chauffage ou climatisation)

2.8. Modules d’entrées tout ou rien, module relais et autres accessoires

Module d’entrées tout ou rien avec LED d’état par entrée.

Module de sortie logiques avec LED d’état pour chaque sortie.

Autres accessoires en tableau électrique nécessaires a linstallation courant faible en armoires
électriques (Transformateurs de tension, ...).

3. CABLAGE
Courant fort
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L’attributaire raccordera les équipements techniques d’acquisition dans les armoires et tableaux
électriques.
Il posera et raccordera les réseaux nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.

Les canalisations seront réalisées en cables multi conducteurs ou mono conducteur dans la série U
1000 R2V.

Les cables en parcours isolés seront sous conduits plastiques non jointifs IRL (Isolant/Rigide/Lisse)
pour les montages apparents dans les locaux ne présentant pas de risques mécaniques.

Dans les faux plafonds, la pose des cébles sera réalisée sur chemin de cables puis fixée par des
attaches a la dalle B.A. pour la distribution terminale.

Les cébles seront attachés en torons avec des attaches régulierement réparties afin d’assurer une
fixation parfaite. La pose des cébles en vrac dans les faux plafonds est de ce fait rigoureusement
interdite.

Les canalisations intérieures en parcours encastrées seront sous conduits type ICTA.

Le cablage fera I'objet d’'une identification harmonisée sur I'ensemble des armoires permettant de
distinguer les différents branchements réalisés (alimentations électriques, réseau de communication,

).

3.1. Cables puissance et télécommande

Cébles multiconducteurs en cuivre de méme section avec protection individuelle en polyéthyléne
réticulé. La finition est une gaine PVC noir.

TENSION ADMISSIBLE : 1000 Volts.

Type : U 1000 R2V.

3.2 Cables pilotage, alarme, bus téléreport et télécommande
Céables multipaires a écran série téléphonique type TREFITEL.

3.3. Boitiers de dérivation

Boitier PVC avec sorties de cable multiples par presse-étoupe :

- Capacité du bornier permettant le passage du cable principal sans coupure et la connexion des
circuits dérivés

- Fixation sur paroi ou fixation sur étrier arrimé sur aile de chemin de cables

- Etiquetage adhésif inaltérable précisant le type de circuit desservi. Numéro de chaque boite reporté
sur les plans DOE avec indications du circuit desservi

Type : LEGRAND PLEXO, SAREL ou équivalent

3.4. Fourreaux encastrés
Fourreau plastique souple aiguillé Type ICTA (Isolant Cintrable Transversalement électrique Annelé).

3.5. Fourreaux apparents
Tubes rigides posés sous colliers Type IRL (Isolant Rigide Lisse).

3.6. Chemins de céables

Profilé alvéolaire en acier galvanisé de type dalle perforée.

Les coudes, les réductions et les changements de direction, de niveaux, de plans seront réalisés avec
des éléments préfabriqués. Ces éléments respecteront les rayons de courbure des cables.

Toutes les liaisons entre longueur de chemin de cébles sont réalisées avec un systéme d’éclisses
boulonnées permettant d’assurer une continuité électrique parfaite, et une liaison équipotentielle pour
respecter les aspects de CEM.

Les traversées de parois ou de planchers seront réalisées dans la mesure du possible de fagon a ce
que le chemin de cables soit ininterrompu pour assurer la continuité de masse. Lorsque la continuité
du chemin de cables n’est pas possible, une tresse de 2 cm de large de section 25 mm? raccordée sur
les ailes des chemins de cables de part et d’autre de la paroi assurera la continuité de masse.

Les chemins de cables mis en place auront une section appropriée respectant une réserve de place
disponible de 15%.
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Les supports des chemins de cébles faciliteront la mise en place des cébles sans aucune difficulté, ils
permettront la pose des cébles sur les cheminements conformément a la norme EN 50.174.2 :
- Soit par support rigide central jusqu’a 100 mm,

- Soit par consoles fixées sur support vertical rigide

Lorsque les chemins de cables présentent des risques d’'endommagement pour les isolants des
canalisations intérieures, il sera mis en place des protections afin d’éviter que ces cables soient
blessés.

Pour un cheminement superposé, une distance de séparation de 100 mm sera respectée entre les
chemins de cébles Courants Forts et les chemins de cables Courants faibles. Pour un parcours commun
vertical, la distance de séparation sera de 300 mm. En cas de croisement ponctuel, la distance pourra
étre de 100 mm. Pour un parcours horizontal, ils pourront étre accolés.

3.7. Goulottes PVC

Profilé rigide a couvercle enclipsable a largeur variable adaptée aux sections a desservir. Fixation
mécanique par vis. En cas d’utilisation pour des cheminements courants forts et courants faibles
simultanément, la goulotte sera composée de deux compartiments distincts avec deux couvercles.
Elles comporteront toutes les piéces de finition.

Courant faibles

3.8. Cablage de communication

L’infrastructure de communication mise en place sera :

- De catégorie 6 et de classe A (selon ISO-IEC 11 801 2e édition du 19/04/2001).

- Reconfigurable par brassage de son lien capillaire avec I'actif de réseau approprié

- Universelle : elle doit étre capable de supporter toutes les applications actuelles et émergentes dont
les protocoles de communications sont compatibles avec sa catégorie et sa classe.

- Performante : elle doit permettre de supporter simultanément des applications utilisant une bande
passante de 500 Mhz et un débit jusqu’a 10 Gigabit par seconde.

Les entreprises devront proposer une gamme homogéene (méme caractéristiques physique /
catégorie, méme gamme, méme constructeur ou méme homologation) comprenant des composants
de qualité (cables, connecteurs, cordons, panneaux, prises) pour bénéficier d’'une garantie unique de
performance par un seul constructeur et de pérennité pour 'ensemble de I'infrastructure de
communication.

Description de l'installation :

L’infrastructure de communication V.D.l. sera composée :

- De baies de brassage en local chaufferie (sous-sol) ou en R+3.

- De panneaux RJ 45 intégrés dans les baies de brassage

- De cables multipaires cuivre, torsadées et écrantées d’une longueur maximale de 90 m raccordés
d’'un coté a des prises RJ 45 des panneaux de distribution du répartiteur, et de I'autre aux prises RJ
45 des terminales

- Des prises RJ 45 terminales

- Des équipements actifs

Les prises, cables et panneaux de distribution devront faire I'objet d’'un repérage et d’un étiquetage.
Mise en place d’une étiquette autocollante disposée sur chaque prise a 'emplacement qui lui est
réservée.

L’identification de la prise devra étre strictement identique a celle correspondant dans le répartiteur.

Nota important : Avant réalisation, I’entreprise devra se faire confirmer les caractéristiques et
références du cablage et des matériels qu’elle souhaite installer.

3.9. Recette de I'installation

La recette comportera des tests statiques et dynamiques sur la totalité de l'installation.
2.8.10.1. Recette cuivre

Tests statiques :
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Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée est conforme, a savoir :
- Qu’elle est correctement reliée a chacune de ses extrémités

— Que sa continuité n’a pas été interrompue

— Que sa polarité a été respectée

— Qu’aucun court-circuit n’a été provoqué entre deux conducteurs

— Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est correct

— Que sa longueur n’est pas supérieure a la valeur autorisée

- Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d’'une méme paire (dépairage)

- Que son identification (repére géographique) sur le plan d’installation correspond bien a la réalité

Tests dynamiques :

lIs permettront de vérifier que les limites des paramétres des valeurs normalisées dans la norme ISO
11801 (2eme édition du 19/04/2001 — SC 25 N696) jusqu’a des fréquences de 500 MHz ne sont pas
dépassés. Les mesures seront réalisées en mode Channel avec les cordons préconisés par le
constructeur du systeme de cablage.

Les mesures applicatives (réseaux Ethernet 1000 Base - T et Ethernet 10Giga Base — T) sont
obligatoires.

4. EQUIPEMENTS DE SUPERVISION

4.1. Poste informatique — superviseur local

Les performances du poste de supervision devront étre adaptées aux besoins des nouvelles
installations de GTB et devront a minima respecter les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques minimales du PC :

— Type Intel Core i7 3.4 GHz

- RAM 32 Go

— Carte graphique dédié de 8 Go (1920x1080 pixels full HD)

- Port USB

— Disque dur2 To

- Ecran LCD: 19"

Le systéme d’exploitation devra étre adapté aux besoins de la GTB. La plateforme matériel du poste
de conduite et d’exploitation sera constituée d’un ordinateur fonctionnant sous environnement
WINDOWS et équipé d’'un Pack Office permettant d’exploiter les données.

L’ensemble des logiciels et licences utiles au fonctionnement et a I'exploitation du systéme est a
prévoir.

Y compris tous travaux nécessaires a la mise en service des équipements.

4.2, Licence informatique
Licence de base pour la plateforme ouverte de gestion technique des batiments, composé d'applications

- Diagramme de l'installation sous forme de graphique vectoriel ou d'installation au sol/DAQO pour le
fonctionnement complet de toutes les informations de l'installation, par exemple les diagrammes de
commande dynamique (DIN19227) ou vues d'ensemble de détection d'incendie

- Navigateur systeme, fonction et fonctionnement des points de données dans I'explorateur avec des
vues orientées taches

- Editeur graphique pour créer des diagrammes d'installations dynamiques et des plans d'étage avec
des bibliothéques graphiques préparées.

- Gestion des alarmes pour un traitement rapide ou détaillé des événements et des alarmes et leur
transfert vers une imprimante d'alarmes

- Fonction de transfert d'alarme pour des informations automatisées ciblées a des personnes ou
groupes de personnes prédéfinis par e-mail ou SMS, y compris 2 étapes d'escalade
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- Programme horaire et calendrier annuel pour la création et la mise en place de programmes horaires
centraux et locaux pour l'automatisation

- Application de tendance pour la création et I'évaluation de données a court et a long terme ainsi que
des vues comparatives des tendances

- Editeur d'états pour évaluer les données d'exploitation actuelles et les tendances dans des listes,
des tableaux et des graphiques dans une mise en page libre

- Log Viewer & journal détaillé pour afficher les données historiques sur les événements et les
activités du systeme

- Traitement assisté des alarmes pour le traitement sécurisé de la liste des procédures d'exploitation
apres une séquence de traitement lors de I'apparition d'alarmes importantes et critiques

- Fonctionnalité du processeur de réaction pour un traitement simple des alarmes. Pour réaliser des
réactions librement définissables et a I'échelle du systéme.

- Fonctionnement via une interface Web pour les applications mobiles (fonctionnement simultané
inclus, peut étre étendu comme option)

- Archivage a long terme dans 4 groupes d'archives

- Gestion des utilisateurs avec accés automatique au systéme via la connexion de Windows, acces
individuel aux installations, installations électriques et mécaniques ou plages d'adresses ainsi que
déconnexion automatique en cas d'inactivité

- Fonction Imprimer pour tous les programmes

- 'Y compris points licence supplémentaire

5. ORGANES DE MESURE/ ACTIONNEURS / THERMOSTATS / COMPTEURS

5.1. Sonde de température ambiante
Sonde de température ambiante filaire y compris les raccordements électriques.
2 par niveau au RDC et R+2, 3 par niveau au R+1 (dont 1 dans la zone conciergerie).

5.2 Sonde de température extérieure

Sonde passives pour la mesure de la température extérieure. Cette sonde mesure la température
extérieure et tient compte, dans une moindre mesure, du rayonnement solaire, de la température du
mur extérieur et du vent. La résistance de I'élément de mesure varie en fonction de la température. Y
compris les raccordements électriques.

Il est rappelé que pour permetire au Maitre d’Ouvrage de simplifier la maintenance de son installation et
de lui assurer une fourniture de matériel homogeéne en cas d’opérations de remplacement ou
d’extension future des installations, les capteurs et les actionneurs seront obligatoirement
commercialisés par le méme constructeur que les automates et les régulateurs terminaux.

5.3. Compteur de calorie primaire chaudiéres

Compteur d’énergie de type compteur a ultrason compact et communicant y compris compteur,
intégrateur et sondes type CF Echo Il de marque ITRON ou techniqguement équivalent avec report sur
la GTC.

Ensemble comprenant :

Calculateur d'énergie thermique Classe 1 delta T minimum = 2°C approuvé DRIRE

Sondes PT 100, technologie 2 fils appairées a 0,085°C, cablées 4 Doigts de gant dont 2 pour contrble
inclus

Plage de températures 20-90 °C

Sortie Répétition Energie/Volume et Liaison Mbus EN1434 Mémorisation des index en fin de mois
Alimentation par batterie interchangeable et index sauvegardés Afficheur multifonctions

Mesureur hydraulique a Ultrasons

PN16 110°C a brides du DN40au 50mm

Grande dynamique (Qmax / Qmin) Précision insensible aux eaux chargées
Précision insensible a la température grace a une correction automatique de courbe intégrée, montage
toutes positions.
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5.4. Sous-compteurs électriques
Compteur électrique numérique communicant avec remontée des données sur la GTB.

Plan de comptage électrique :
Départ électrique chaufferie
Départ électrique CTA
Départ électrique général ballon ECS
Départ général éclairage
Départ général Divers pour usage climatisation.
Borne IRVE.

5.5. Bouton de relance pour dérogation sur I’éclairage
Bouton poussoir pour une relance temporisée a installer a proximité de I'entrée du personnel.
Bouton permettant la dérogation sur la programmation de I'éclairage des circulations et bureaux.

5.6. Contacteur de puissance pilotage pour les départs prises de courant

Automate pour pilotage contacteur de puissance, y compris alimentation.

Remplacement du disjoncteur différentiel du départ prises de courant poste de travail par un
interrupteur-sectionneur.

Localisation : Départ général PC PT situé dans I'armoire électrique au RDC et départ prises de courant
bureaux au R+2.

6. PROGRAMMATION — ESSAIS — MISE EN SERVICE

6.1. Ingénierie et programmation GTB
L’attributaire procédera a toutes les opérations de configuration des équipements mis en ceuvre
(paramétrage réseau, chargement de programme, paramétrage, ...).

6.2. Essais — mise en service
Essais et mise en service des installations créées et existantes y compris consignation sur tableaux de
chaque circuit et avec I'assistance du fabricant.

Il appartiendra au titulaire d'établir avec précision, un calendrier d'essais a valider en accord avec
I'exploitant de fagon a anticiper tout risque de géne occasionnée par la conduite des essais et mise en
service.

Le titulaire devra fournir les fiches d’autocontr6le certifiant le bon raccordement des équipements
techniques et leur adéquation vis-a-vis du systéme de régulation.

Les algorithmes de régulation pourront faire I'objet de test et validation en plate-forme et le titulaire devra
fournir @ minima un rapport de test par type d’équipement, montrant la réaction des régulateurs ou
algorithmes d’automates, a des scenarii de test adaptés au fonctionnement et a I'exploitation du site.

La période d'essais prendra effet aprés la rédaction contradictoire d'un P.V. de fin de montage pour
une durée d’un mois. Ces essais consistent en une mesure des caractéristiques de l'installation,
en un réglage et aux essais des protections et asservissements électriques (essais statiques et
dynamiques). Ces essais sont préalables a la réception définitive de l'installation.
L'Entreprise doit I'ensemble des appareils et instruments nécessaires aux essais.
Durant cette phase, tous les frais de main-d’ceuvre et d’entretien seront a la charge de I'Entreprise.

Il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations. Tout
ouvrage qui serait négligé sera systématiquement refusé.
Controle, recette et documentation des réseaux courants faibles

Un contréle visuel sera effectué apres passage de tous les cheminements afin de vérifier la qualité
de pose, I'étiquetage...Les points importants sont :
Contréler les références des composants installés,
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Vérifier I'absence de contrainte mécanique sur les cables (rayons de courbure a minima
acceptables, colliers de fixation ne déformant pas la gaine de céble, absence d'arrachement
de la gaine par un tirage trop violent),

Vérifier le cablage des prises et modules de raccordement ; convention de raccordement,
longueur de détorsadage de la paire (maxi 13 mm), longueur de suppression de I'écran,

Un contréle sera aussi effectué aprés le passage de tous les céables pour vérifier : le bon
dimensionnement des cheminements, le rebouchage de tous les percements, etc...

Un contréle de transmission haute fréquence seront réalisés avec des tests et recette en permanent
Link conformément a la norme ISO 11801 classe Ea. La recette de test comportera des tests statiques
et dynamiques sur la totalité de la réalisation y compris les rallonges de consolidation.

Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est I'ensemble de
base du transport de l'information, est conforme au plan d’installation ;

Les performances en permanent Link devront étre conforme aux exigences fixées pour la catégorie 6A.

NB : La réception ne pourra étre prononcée que lorsque les essais et vérifications auront été
satisfaisants.

Si la réception ne peut étre prononcée qu’avec des réserves, les installations pourront toutefois étre
mises en service sous la responsabilité du titulaire et a la condition formelle que les prescriptions
relatives a la sécurité soient observées.

Cette mise en service sera autorisée par écrit par le maitre d’ouvrage.

6.3. Dossier des Ouvrages exécutés (DOE)

L’Entreprise devra fournir dans le cadre de la phase D.O.E (1 exemplaire papier + exemplaire
informatique format dwg et pdf) :
1 série de tous les plans, schémas des installations et des cheminements conformes aux
installationsexécutées.

- 1 série de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la
provenance.

- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes a contacter.
- 1 exemplaire des Notices d’Entretien et de conduite des installations.
- 1 schéma général de fonctionnement plastifié affiché a I'intérieur de chaque tableau électrique

Le décompte définitif ne pourra étre établi qu'une fois les essais et vérifications concluants et le dossier
des ouvrages exécutés (DOE) constitué.

NB : L’entreprise devra également la mise a jour des schémas des armoires ou des tableaux
électriques existants modifiés.

6.4. Formation

Il sera prévu, a la fin des travaux, une séance de formation a destination de I'exploitant, pour lui
permettre de maitriser les réglages en phase d’exploitation. Un module de formation a destination des
interlocuteurs techniques de la CGSS sera également prévu pour présenter les caractéristiques des
automates et les possibilités de réglage.

Par ailleurs, pendant la durée des travaux et jusqu’a réception de la totalité des installations,
l'attributaire se devra de répondre a toute interrogation de I'exploitant concernant la conduite des
installations sur le nouveau systéme. L’attributaire mettra a disposition de I'exploitant, un contact et
adresse mail pour répondre a ses questions.

A lissue de la formation, I'entrepreneur mettra a disposition des utilisateurs un manuel d'utilisation
exhaustif ainsi qu’une documentation compléte du systéme.
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6.5. Réception des ouvrages

A la fin des travaux, la réception des ouvrages comportera notamment :
- Une vérification du bon fonctionnement général des installations raccordés a la nouvelle GTB.

- Recettage informatique des nouveaux réseaux IP.

- Des essais en charge des réseaux, asservissements et appareillages.

- Des vérifications de I'ordre et de I'équilibrage des phases sur chaque installation.
- Des contrbles de conformité aux réglements.

- Des contrbles de conformité au projet.

Le nombre des essais n’est pas limitatif.

La validation des essais ne pourra étre effective qu’aprés une période d’essais qui sera a définir
avec le Maitre d’Ouvrage, mais qui n’excédera pas deux mois a la date de réception.

Cette période de validation permetira aux services techniques du site de vérifier le bon
fonctionnement général de l'installationet le respect des données de base conformément a celles
définies dans le présent CCTP (Température, Automatisme, etc....) et ce, dans les conditions
d’utilisation normales des locaux par le personnel du site.

Durant cette période, I'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires et sans surco(t
afin de pouvoir faire déplacer leur employé, les personnes présentes devront impérativement avoir
participé aux travaux.

7. TRAVAUX HYDRAULIQUES COMPLEMENTAIRES

7.1. Robinets thermostatiques pilotables (PSE 1)

Mise en place de téte thermostatiques connectées pilotables par la GTB type Danfoss Ally ou équivalent
pour programmation distincte par local.

Y compris passerelle de communication et alimentations électriques si nécessaire.

Nombre : 45

Localisation : bureaux fermés, cabinets de consultation, salle de convivialité (RDC au R+2)
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IV. ANNEXE 1 — FONCTIONS ATTENDUES ET LISTE DES POINTS

La liste des points ci-dessous est non-exhaustive et devra étre consolidée par 'attributaire dans le cadre de ses études d’exécution.

CHAUFFAGE
Surveillance Supervision Exploitation o o
Visualisation Report Mod/f/cat/op a distance Enregistrement Anal Digit | Anal Digit Comptage
de I'stat d'alarme du paramétrage (M/A, des valeurs In In Out Out
consignes)
Production de o
chauffage Chaudiéeres + Cascade X X M/A / prog - - 3 - 3 -
Pompes doubles X X M/A / alternance - - 1 - 1 2
Distribution de V’annes 3 voies (pilotage par loi % ) Loi d'eau ) 2 ) 2 ) )
chauffage d’eau)
Température départ/retour - - - X 4 - - - -
Emission de | Sondes d’ambiance - (2 par
, N - - - X 6 - - - -
chauffage étage a minima)
Comptage Comptage (élec) chaufferie - - - X - - - - 1
plag Comptage calories par départs - - - X - - - - 1
Prog : programmation horaire du fonctionnement de I'équipement
M/A : mise en marche/arrét forcée
CLIMATISATION (pour chaque systéme de climatisation)
Surveillance Supervision Exploitation o o
Visualisation Report Aggdlgfgéglr: ozs(tﬁ”'}:e Enregistrement A;va/ Dllg it /(\gi/ %Ig ;t Comptage
de l'état d’alarme p rag ’ des valeurs n n u u
consignes)
fPr(r)ci)guctlon de Groupe extérieur X X M/A / prog - 1 - 1 -
Emission de | Unité intérieure X X M/A / prog X 1 1 1 1 -
froid Température intérieure X 1 - - - -
Comptage Comptage élec clim - - - X - - - - 1
Prog : programmation horaire du fonctionnement de I'équipement
M/A : mise en marche/arrét forcée
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VENTILATION DOUBLE FLUX

Surveillance Supervision Exploitation o o
Visualisation Report Aggdlg‘?:;g;r: ‘ﬁs(tﬁ”'}:e Enregistrement A;va/ Dllg it /g‘i‘/ %Ig ;t Comptage
de l'état dalarme p rag ’ des valeurs n n u u
consignes)
Moteurs de ventilation X X M/A / prog - 2 2 -
CTA Températures ~en  gaines _ i T°C / prog X i i i
(soufflage, reprise, air neuf)
Débit air soufflé et air extrait - - Débit / prog X - 2 - 2 -
Comptage Comptage élec CTA - - - X - - - - 1
Prog : programmation horaire du fonctionnement de I'équipement
M/A : mise en marche/arrét forcée
ECLAIRAGE
Surveillance Supervision Exploitation o o
Visualisation Report Aggdlg‘?:;g;r: ‘ﬁs(tﬁ”'}:e Enregistrement A;va/ D/Ig it /(\96;‘/ %g ;t Comptage
de l'état dalarme p rag ’ des valeurs n n u u
consignes)
Eclairage Luminaires bureaux X - Prog - - 1* - 1* -
intérieur Luminaires circulation X - Prog - - 1* - 1* -
Eclglrage Luminaires extérieurs X - Prog - - 1* - 1* -
extérieur
Comptage Comptage élec éclairage - - - - - - - - 1
Prog : programmation horaire du fonctionnement de I'équipement
1* : 1 point par départ électrique
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AUTRES USAGES

Surveillance Supervision Exploitation o o
Visualisation Report Mod/f/cat/op a distance Enregistrement Anal Digit | Anal Digit Comptage
de I'stat d'alarme du paramétrage (M/A, des valeurs In In Out Out
consignes)
Production
ECS Ballons ECS X X - - - 4 - 4 -
Comptage . ) ) ) ) ) ) ) )
ECS Comptage élec ECS 1
Comptage Comptage élec IRVE - - - - - - - - 1
PC bureaux Prises de courant X X Prog - - - -
Brasseurs Futurs départs électriques pour ) ) )
d’air installation future (un par étage) X X Prog
Prog : programmation horaire du fonctionnement de I'équipement
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V. ANNEXE 2 — ANALYSE FONCTIONNELLE SUCCINTE

CHAUFFAGE
Production :
Gestion de la cascade de chaudiére + alternance
Réduit de température départ chauffage en période d’'inoccupation
Régulation de la température de départ chaudiére en fonction de la température extérieure

Distribution

Départ chauffage 1 et 2

Température de départ variable selon température extérieure + correction de la température de
départ avec sondes d’ambiance.

Programmation du fonctionnement du circulateur double du circuit + permutation des pompes

Période d’occupation : du lundi au vendredi de 7h a 18h

CLIMATISATION
Mise en marche manuelle selon 'occupation
Programmation de mise a I'arrét pour les périodes de non-occupation (soir et week-end).
Période de non-occupation : du lundi au vendredi de 18h a 8h, samedi et dimanche 24h/24h

VENTILATION - CTA
En mode chauffage
Réglage du débit d’'air soufflé et débit d’air repris
Régulation de la température de soufflage en fonction de la température de reprise avec action
sur la batterie électrique.
Programmation horaire avec arrét en période de non-occupation (soir et week-end).
Période d’occupation : du lundi au vendredi de 7h a 18h

En mode été

Réglage du débit d’air soufflé et débit d’air repris

Régulation de la température de soufflage en fonction de la température de reprise

Mode free-cooling (avec by-pass échangeur) et surventilation la nuit si T°ext < Teint.

Programmation horaire :
- Débit nominal hygiénique : du lundi au vendredi de 9h a 18h, samedi et dimanche de 0Oh a 9h
- Free-cooling et débit max (selon courbe CTA) si T°ext < T®int : du lundi au vendredi de Oh a

9h, samedi et dimanche 24h/24h

- Arrét : du lundi au vendredi de 18h a Oh, samedi et dimanche de 9h a Oh.

ECLAIRAGE
Programmation horaire pour 'arrét de I'éclairage des bureaux : Période de non-occupation : du lundi
au vendredi de 19h a 6h30, samedi et dimanche 24h/24.

Programmation horaire pour I'éclairage extérieur : Arrét de 8h a 17h ou possibilité de programme
avec horloge astronomique.

PRISES DE COURANT BUREAUX
Programmation horaire pour l'arrét des équipements de bureautique : Période de non-occupation :
du lundi au vendredi de 19h a 6h30, samedi et dimanche 24h/24.

BRASSEURS D’AIR
Programmation horaire pour I'arrét général (par étage) : Période de non-occupation : du lundi au
vendredi de 19h a 6h30, samedi et dimanche 24h/24.

VI. PLANS ET PRINCIPE ARCHITECTURE GTB

Les plans et le principe d’architecture GTB sont joints au présent CCTP en Annexes 1 - 2 et 3.
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