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1 GENERALITES

1.1 Objet

Le présent document a pour objectif de définir la consistance et les modalités d’exécution des travaux de Charpente
métallique, de couverture et de bardage pour le projet de :
« Tour de Gravité — Batiment 14 »

situé :

ISAE SUPAERO - 10 Av. Edouard Belin, 31400 Toulouse.
Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par I'entreprise, toutes les sujétions
en découlant, tant en prix, le planning, les accés et les installations de chantier, les exigences de voisinage.
Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main d’ceuvre,
équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans le présent chapitre
ainsi que sur les plans applicables et assujettis aux termes et conditions du contrat.

1.2 Présentation du projet

Le projet consiste a mettre en place une Tour de Gravité dans un batiment existant en ossature métallique et a
aménager un espace de travail.

Les travaux pour le présent Lot prévoient :
- un édicule en toiture pour permettre I'intégration de cette Tour
- divers travaux de restructuration intérieure.

1.3 Classification du batiment - Stabilité au feu

Le batiment concerné est classé Code du Travail.

Pas de stabilité au feu requise.

En cas de contradiction avec le rapport préliminaire de I'organisme de contréle, les stabilités et degrés coupe-feu les
plus pénalisants seront retenus pour le dimensionnement des structures.
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1.4 Documents préalables a fournir par le Maitre d’ouvrage

14.1 Charte chantier a Faibles nuisances

« La charte chantier a faibles nuisances applicable a I'opération est jointe en annexe du CCTP. C’est une
piéce contractuelle qui s’impose a toutes les entreprises intervenant sur le chantier (titulaires / co-traitants /

sous-traitants) »

1.4.2 Diagnostic amiante

Sans objet : batiment existant construit en 2010.

1.4.3 Etude géotechnique

Une étude de sol a été réalisée par la société TERREFORT, rapport G2AVP 09D2404061 01-B du 25/02/2025.

Des compléments d’informations ont été demandés : ils ne sont pas intégrés dans le rapport G2AVP mais le seront
dans le rapport G2 PRO : ils sont donnés page suivante.

TERREFORT

TOUR DE GRAVITE -
BATIMENT 14

2 Avenue Edouard Belin — 31 - TOULOUSE

ISAE SUPAERO

ETUDE GEOTECHNIQUE DE
CONCEPTION G2 AVP

| nd.|__pate | modifcations
A 27/012025 +* Emission Mathlide BADENS Marle-Hélene COBO-GRIMALDI 29
B 25/02/2025 T Emission Mathilde BADENS Marie-Héléne COBO-GRIMALDI 32

o

Y ACAL

=

Cette étude de sol de type G2 AVP sera suivie d’un rapport G2PRO, qui sera transmis aux entreprises pendant la phase
de consultation.
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Affaire 09D2404061 Annexe B

TOUR DE GRAVITE — BAT 14

31- TOULOUSE Coupe de la fouille

F2

IPN
0.00m -ccscoon 0.00m
Dalle béton ferraillée @ 10mm
/ -0.20m
N .
, 033m Bidime+ polystyréne _025m
-0.30m
/ Graves sableuses, marron
W
4
4
/ -040m
4
5
¥
W
4
5
Fondation  [{
béton sain [}
W
4
5
M
4
4
¥
W
4
5
W
A
4
¥
’ .
-100m ---m---- E ______________ 7 Percage méche
’
H /
/
H >
/
¥ /
/ 4
M .
4 ,
W Y
£
i
)
- 1,50 m s o
Profondeur en m

Echelle " 1/10

Reconnaissance de fondation (qui sera intégrée dans le rapport G2PRO)
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TERREFORT JU—

1956, La Lauragaise 31 670 LABEGE TOUR DE GRAVITE — BAT 14 3
) 0562243597 & 0562248712 Coupe de la fouille
31- TOULOUSE
terre-fort@wanadoo.fr F2
Vue de haut
1 ]
i 1
IPN
0.14 m
0.20m 0.20m!
0.25m
D.10i : 0.10f 0.33m
Fondation
béton sain

O

0.80 m
La fondation mesure 0.80m de longueur et 0.33m de largeur.
Les perforations a la méche nous donnent:
- @: méche de 60 cm dans du béton, soit une profondeur de -0.90m/Dalle béton ;
- .: meéche de 70 cm dans du béton, soit une profondeur de -1.00m/dalle béton
- @: méche de 120 cm dans du béton, soit une profondeur de -1.50m/dalle béton

Profondeur en m
Echelle ~ 1/10

Reconnaissance de fondation (qui sera intégrée dans le rapport G2PRO)
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7
=
]
EXT. —
™  DALLAGEBATS_
.
BARDAGE Lg 20x30ht
DARDAGE
| W
-0.30 &
« o .
i T i "y
- A A A, A
Reservation Boite d'ancrage . - A (—/‘ % }/‘% f‘ -k:v_\
40x15x50ht 2 PRI w
gl fe g R 1 HA @32 mini.
~ = -
S Q PR B - Lg = 50cm
N . Yoaee
MASSIF BA B25 N Lo :_a*_.‘zo e ! -1.20/TN
- 4 " * - —_—
—— - ANCRAGE DANS LES
_ A v oy 4 A LIMONS SABLEUX
SROS BETON h-om W.‘:l,w ! OELS=1.5bars
1.00

Extrait Plan SYGMA EXE de Juillet 2010

Laurence KRIMM

De:

Envoyé:

A:

Objet:

Piéces jointes:

Bonjour,

mathilde.badens@terrefort.com

mercredi 12 mars 2025 15:56

Laurence KRIMM

RE: ISAE Batiment 14 -Tour de gravité - G2AVP
F2.pdf

Vous trouverez en piéce jointe la coupe de la fouille de fondation de la file n°4 du batiment 14, notée F2.
D’aprés nous sondages pénétrométriques (PD1 et PD2) et notre sondage pressiométrique, a 1.5 m de profondeur on
obtient une capacité portante de 100kPa et non de 150kPa comme dans I"énoncé du cahier des charges

géotechniques.

Cordialement

],’ ERREFORT

Mathilde BADENS
Ingénieure Géotechnicienne
1956 La Lauragaise
31670 LABEGE
Tél: 056224 3597
Fax : 056224 87 12

Courriel Terrefort du 12 mars 2025
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144 Plans EXE et DOE de I’existant

Des plans nous ont été fournis par le Maitre d’Ouvrage et seront transmis sur demande a I'Entreprise titulaire du
présent Lot.
Initialement ce batiment était un centre de secours.

> Plande GO

COUPE 1-1 Ech : 1/20°

eoervstion Bote decrge

DETAIL RESERVATION BOITE D'ANCRAGE

UASBF B4 B2 Vue en plan Coupa B-8

: om0 °
JRN ey e S I I ; - [l
HEf o A e

Reseriascn Bt Sancragn

RS BETOM

2l

COUPE 2-2 Reservation Ech : 1/20° COUPE 3-3 Ech : 1/20°

v

DEPART MUK AGE05

BEGHE BT

ANGRAGE DANS LES

505 BETON 3t U 5488 Uik
et
LEGENDE
e sasi o epusas FONDATIONS MASSIFS
R auwanT ceTe |
| P —— MASSIF M1 - 100x80x70nt Nbre: 05 - Gros béton ht mini = 20em
s oy TR MASSIF M2 - 100x100x70ht Nbre : 04 - Gros bétan ht mini = 20em
EEv 2 MASSIF M3 - 100x80x30ht Nbre:01 - Gros béton ht mini = 30cm
MASSIF M4 - 80x80x30ht Nbre: 02 - Gros béton ht mini = 60cm
Massifs - Arase supérieure = - 0.30 /% 0.00
Massif M3 - Arase supérieure = - 0.60 / £ 0.00
Gros béton pour ancrage niveau bon sol reconnus a-1.20 m | TN
. Massifs - béton B25
COFFRAGE - IMPLANTATIONS FONDATIONS - ECH : 1/50 Gros béton - béton B20
—~ . . — p ANC. Boite ancrage ( voir détails )
A 2) 3 4 .5
T . T - | s I . T PROFILS DE CHARPENTE SUR MASSIF M4 - CHEVILLES

T

. . As : ARASE SUPERIEURE
H i stamure B [] INDIQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU FiNI
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1.4.6 Etude acoustique

Sans Objet.
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1.4.7 Rapport Préalable de Contrdle Technique

Un RICT sur dossier PRO a été réalisé : RICT indice 0 Du 21 mars 2025
Ce rapport fait partie intégrante du présent CCTP.

BTP
Consultants

Maitre d'ouvrage

A Tattention de Olivier DEBELLEFONTAINE
ISAE
10 Av. Edouard Belin BF 54032 310556 TOULOUSE

RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

RICT Indice 0 - 21 mars 2025

Objet de lindice : Premiére diffusion

BDC 19- ISAE - Batiment 14 — Travaux d'adaptation préalables a l'installation d'une tour de
gravité

10 avenue Marc Pelegrin
31400 TOULOUSE

Ne d'affaire : C-TLCT-2024-20-247783
Mission : L, LE, SEI, SH, STI

Responsable d'opération

Hogmie GUILLAMET
Agence Toulouse
noemie guillamet@btp-consultants.fr
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1.5 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent :

Tous les ouvrages de structure en charpente métallique.

Toutes les ossatures secondaires support des bardages, compris encadrement des ouvertures décrites dans
les présentes piéces écrites

Toutes les ossatures secondaires support des couvertures.

La réalisation de tous les chevétres nécessaires pour les sorties et les supports d’équipements techniques en
toiture.

Sauf indications contraires, tous les travaux de :
bardage,
couverture,
serrurerie
évacuation des EP
sont dus par le présent Lot.

Les ouvrages a la charge du présent lot comprennent toutes les fagons et fournitures nécessaires a la complete et
parfaite réalisation des travaux de charpente, ainsi que toutes les sujétions d’exécution, notamment :

les études, calculs, dessins, nomenclatures concernant les épures, plans de tragage et piéces d’assemblage de
la structure métallique nécessaires a I'établissement des plans d’exécution, d’atelier et de chantier ;

les contrdles éventuels sur place de toutes les dimensions qui lui sont nécessaires pour I'exécution de ses
épures ;

la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris piéces spéciales : boulons
d’ancrage, boulons, cales et pieces métalliques diverses nécessaires au montage, etc. ;

tous les ouvrages connexes se rapportant a ces ouvrages, destinés a livrer des ossatures devant permettre la
pose des couvertures, des bardages et des facades vitrées sans autre intervention sur - le support ;

les chargements a l'usine, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre ;

toutes manutentions, transports et main d’ceuvre pour le montage, le réglage et I'assemblage définitif des
ossatures ;

la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces
échafaudages ;

les raccords éventuels du traitement anticorrosion aprés montage ;

les percements et réservations éventuellement demandés par d’autres corps d’état.

1.6 Plans de récolement

L’entreprise titulaire du lot devra fournir en fin de travaux les dossiers de récolement, ainsi que tous relevés
complémentaires de chantier ou d’atelier ou de préfabrication qu’elle aura di faire en phase chantier.

Ces éléments seront remis au Maitre d’CEuvre en 4 exemplaires + 1 reproductible afin que celui-ci puisse constituer le
dossier des ouvrages exécutés a fournir au Maitre d’Ouvrage.

1.7 Spécifications techniques pour les travaux de charpente et de couverture

Si les ouvrages décrits sont destinés a étre utilisés dans une ambiance particulierement humide (ex : piscine) favorable
a la corrosion et a 'usure prématurée, les ouvrages devront étre parfaitement adaptés a cet usage et toutes les
précautions devront étre prises pour leur mise en ceuvre dans un tel milieu. L’entrepreneur devra prendre toutes les
précautions quant au choix et a la pose de ses ouvrages.

Tous les ouvrages qui ne sont pas hors d’eau/hors d’air seront obligatoirement prévus en acier galvanisé (ou

thermolaqués), prestation a la charge du présent Lot.
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1.7.1 Réglements généraux et documents de référence

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements généraux et aux régles techniques définis dans les
documents ci-aprés, mis a jour et en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix tels que précisés dans le
marché :

Les calculs et dispositions techniques seront établis selon les normes en vigueur et en particulier suivant les
documents ci-apres :

Eurocode 0 : base de calculs

Eurocode 1 : Charges d’exploitation

Eurocode 3 : justification des structures en acier

Eurocode 8 : regles parasismiques

Recommandations des bureaux de contréle et des divers organismes agréés ou professionnels, telles que les
recommandations du C.T.l.C.M. ou du CSTB.

1.7.2 Déformations admissibles

Pour les éléments fléchis de couverture, la fleche due aux charges et surcharges doit étre inférieure a 1/200° de la
portée.

Pour les éléments fléchis de plancher, la fleche due aux charges et surcharges doit étre inférieure a I/250° de la portée
et a 1/350¢ de la portée sous les surcharges seules.

Une attention particuliere sera portée sur les éléments de grande longueur ou en porte-a-faux qui sont des lieux de
passage, afin de limiter les sensations d’inconfort, selon les préconisations du CTICM.

Déplacement horizontal en téte de portiques limité a h/150° pour les fagades bardées, h/200¢ pour les facades en murs
rideaux, h/300¢ pour les batiments a plusieurs niveaux.

1.7.3 Mission de I'entreprise

L’entreprise devra I'ensemble des plans d’exécution et de tracage et d'atelier, ainsi que tous les plans d’assemblage de
la structure, avec les notes de calculs correspondantes.

L’entreprise devra inclure obligatoirement dans son offre le montant correspondant a ces études d’exécution. Les
plans du dossier d'appel d'offres sont des plans guides définissant les principes généraux, ainsi que la volonté
architecturale de |'édifice.

Ils ne sont en aucun cas des plans d’exécution.

Les notes de calcul seront établies a partir de logiciels du commerce et s’accompagneront de éventuellement de
notices explicatives pour améliorer la compréhension de notes préconfigurées.

1.74 Pose des ouvrages de charpente

1.7.4.1 Installation de chantier

Le lot Gros ceuvre aura la charge de I'installation de chantier principale. Le présent lot aura a sa charge ses propres
installations et le repliement en fin de sa période de travaux.

A ce titre, il établira et soumettra a I'accord du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'ceuvre, du Coordonnateur SPS son
plan d'installation de chantier étudié sur le plan de masse.

Ce plan devra tenir compte des contraintes d'acces du site, du phasage des travaux ainsi que des observations du
coordonnateur de sécurité et de santé contenues dans le PGC.
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Devront y figurer au minimum toutes les installations fixes et mobiles nécessaires a I'organisation et la réalisation des
ouvrages tels que :

- Lesgrues fixe et/ou mobile

- Aires de stockages

- Etc...

1.7.4.2 Implantation

Le présent lot devra I'aide au lot Gros Euvre soit par plan d’exécution ou sur site pour I'implantation des structures et
des ouvrages divers a réaliser.

1.7.4.3 Controéles a effectuer

L’entrepreneur devra procéder aux contréles ci-apres :
- vérification des ouvrages support en béton armé (fondations, chainages, etc),
- validité des systemes de contreventements mis en place, tant provisoires que définitifs
- valeur de tolérances en regard des données limites prescrites
- bonne exécution des assemblages (clavetages, boulonnages, etc.)
- qualité et bonne exécution de la protection anticorrosion

L’entrepreneur devra également procéder aux essais de chargement et vérifications de fleche des poutres et poutrelles
qui seraient jugés utiles par le Maitre d’CEuvre.

1.7.4.4 Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I’entrepreneur est tenu de protéger ses
ouvrages contre les chocs, etc., pendant toute la durée des travaux.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par I’entrepreneur défaillant.

1.7.5 Qualité des aciers

1.75.1 Contréle des matériaux

Les certificats de qualité d’acier devront étre fournis.

Les contrdles des matériaux seront faits en usine et non sur le chantier.

Cependant, bien que les normes quantitatives des produits sidérurgiques entrant dans les constructions d’usage soient
généralement garanties, il sera exécuté, en cas de déficiences flagrantes et constatées, des essais de réception et de
contréle des aciers dont les modalités seront celles fixées par les normes en vigueur.

Ces essais seront a la charge de I'entreprise.

Les aciers employés dans la construction seront de qualité S235, S275 ou S355.
La qualité de ces aciers devra étre conforme aux choix d’'un comportement dissipatif ou non dissipatif dans I'étude

sismique, conformément a I'Eurocode 8 (si ouvrage concerné par la conception parasismique).

1.7.5.2 Coupe et découpe

Les éléments trongconnés devront avoir leur tranche nette et devront étre éventuellement meulés, redressés ou
replanés.
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1.7.5.3  Pliage et formage
Le pliage et le formage ne devront laisser apparaitre aucune crique ni trace.
1.7.5.4  Tolérances

Tolérances sur les dimensions : par rapport aux plans de fabrication, cette tolérance sera de :
longueur : 1/2000
tracé d’épure : 1+ L /10000 en mm (L étant la longueur de la piéce)

Tolérances sur les percages : la tolérance sur la distance entre pergages ou leur alignement sera de d/10, d étant le
diamétre du pergage.

1.7.5.5 Assemblages boulonnés et soudés

Les boulons utilisés seront de qualité 8.8 ou HR selon le choix constructif.

Tous les assemblages devront étre conformes aux reglements en vigueur, en particulier vis a vis des regles
parasismiques.

Dans le cas d’assemblage par boulons HR a serrage controlé, les surfaces a assembler devront subir un sablage ou
grenaillage pour éliminer toute trace de rouille, huile ou calamine.

La boulonnerie et la visserie employées dans les ouvrages extérieurs devront étre en acier inoxydable ou en alliage
spécial d’aluminium.
Ils seront marqués CE.

Les tétes de vis fraisées devront étre de préférence en retrait, a la rigueur affleurantes, en aucun cas affleurées aprés
coup.

1.7.5.6  Soudage

A |'atelier, les soudures seront faites par des ouvriers spécialisés sous la surveillance d’un chef soudeur.
Le diamétre et la nature des électrodes seront appropriés au travail exécuté.

Tous les travaux de soudage seront exécutés a I’abri de la pluie, de la neige et du vent.

IIs seront interrompus quand la température dans le poste de travail s’abaissera au-dessous de -5°.

Les bords et levres des pieces a souder devront étre préalablement débarrassés de toute trace d’oxydation ou calamine
(éventuellement) ou de copeaux non détachés.

Les soudures ne devront entrainer aucune déformation.
Les soudures par rapprochement ou par étincelage seront prohibées dans le cas d’acier inoxydable.

Pour le soudage des piéces de revétement ou d’habillage en acier inoxydable, le procédé employé devra permettre
d’éviter tout effet de surcharge localisé.

Dans le cas exceptionnel de soudure d’éléments galvanisés, la zone ol la couche protectrice est détruite, devra étre
décapée et reprise a I'aide d’une peinture a haute teneur en zinc.

Sur les parements extérieurs des cadres métalliques, les soudures ne devront présenter aucune discontinuité.
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1.8 Mise en ceuvre

1.8.1 Réglages

Les réglages suivants devront étre prévus :
- auxpoints de fixation des poteaux avec le béton afin de compenser les erreurs de positionnement des attaches
de poteaux
- aux assemblages des poteaux et des poutres ou lisses pour compenser les erreurs de fabrication cumulatives
a moins que celles-ci puissent étre éliminées indépendamment

1.8.2 Montage sur chantier

L’entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage des ossatures béton et
métalliques.

Durant ces travaux, il devra prendre les mesures de protection et sécurité appropriées et tous moyens de prévention.
En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée.

Il devra étre tenu compte des effets possibles du vent pendant les différentes opérations de montage, ainsi que des
charges et surcharges.

1.8.3 Réglages, calages, immobilisation provisoire

Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent étre calés ou étrésillonnés en vue d’empécher tout mouvement
ou déformation lors des scellements ou fixations définitives.

1.8.4 Protection des ouvrages

Présentation, nettoyage : I'ouvrage posé doit présenter un aspect soigné et ne doit comporter aucune dégradation
consécutive a la mise en ceuvre.

1.8.5 Nettoyage du chantier

L'entrepreneur sera tenu, de ramasser et manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur, ses propres gravats et
cela au fur et a mesure de leur production et procédera a leur enlévement.

Pour cela, il pourra mettre en place et pendant la durée de ces travaux une benne DIB et a ses frais.

1.8.6 Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I’enléevement de toutes
les projections provenant de ceux-ci.
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1.9 Spécifications techniques pour les travaux de couverture, bardage et zinguerie

1.9.1 Documents de référence contractuels

L’ensemble des DTU et normes et en particulier :

DTU Intitulé Normes
Couverture séche en bacs acier
DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de toles d'acier | NF P 34-205-1 et 2
revétues
Couverture par éléments
métalliques
DTU 40.43 Couverture par grands éléments en acier galvanisé
Couverture en plaques ondulées
DTU 40.32 Couverture en plaques ondulées métalliques
Evacuation des eaux pluviales
DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales NF P 36-201

1.9.2 Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- Ses installations de chantier ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires
a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux ;

- L'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc. de ses ouvrages en fin de travaux
et apres réception ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter
les délais d'exécution ;

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
complete des travaux.

1.9.3 Consistance des travaux a la charge du présent lot

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché comprennent tous les travaux et fournitures
nécessaires pour réaliser les travaux objet du marché, notamment :

- Les travaux préparatoires sur les parois existantes.

- Tous les ouvrages annexes et connexes ainsi que les travaux accessoires ;

- Tous les systemes de fixation quels qu'ils soient, nécessaires, compris toutes sujétions ;

- La protection contre la corrosion de tous les ouvrages et accessoires ;

- Les isolations thermiques.

Les travaux comprendront également tous les ouvrages et profilés de finition, notamment : les ouvrages d'habillage de
finition de toutes les rives des bardages en partie basse, au droit de la toiture, aux extrémités libres, le cas échéant : les
habillages d'angles, les habillages des tableaux et voussures de toutes les baies se trouvant dans I'emprise des surfaces
de bardages, I'habillage du dessus des appuis de baies et tous travaux accessoires nécessaires pour livrer les bardages
en complet et parfait état de finition.
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Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :

- Il devra livrer au maitre d'ouvrage des bardages parfaitement étanches quelles que soient les conditions
météorologiques et atmosphériques rencontrées.

- En cas de défauts d'étanchéité, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils
soient, apres approbation du maitre d'ceuvre. Les frais de ces travaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.9.4 Obligations de I'entrepreneur

Généralités

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté
d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler, le cas échéant, en temps utile au maitre
d'ceuvre les manques de comptabilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maitre d'ceuvre pour agrément la liste des produits
qu'il envisage d'utiliser.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions
du présent CCTP.

Choix des produits

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des supports dont il aura une parfaite
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre
en ceuvre

1.9.5 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPS-PS)

Pour toutes les consignes liées a la sécurité, se reporter aux indications du PGC établi par le coordonnateur SPS.
L'entreprise est tenue de fournir le dossier PPS-PS la concernant et de participer a toutes les réunions spécifiques.

Page 18



ISAE-SUPAERO a TOULOUSE (31)

Société d Batiment 14 -)/(/\
I%! 5{,}‘3:@%5 Travaux d’adaptation préalables a I'installation d’une tour de gravité

Electriques CCTP - Phase DCE

Structures

Lot 02 : Charpente métallique — Couverture — Bardage
Le 26 mars 2025

1.10 Spécifications techniques pour les travaux d’étanchéité

1.10.1 Normes et réglements

Matériaux et procédés traditionnels
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et a la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur a la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les normes francgaises
homologuées (NF), les documents techniques unifiés (D.T.U.) et les documents suivants, sans que I'énumération ci-
apres soit exhaustive :

- D.T.U. 43.1 - Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

- Recommandations professionnelles

- Réglementation thermique

- Normes frangaises relatives aux ouvrages de ce lot.

Matériaux et procédés non traditionnels
Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font l'objet :
- soit d'un Avis Technique de la Commission du C.S.T.B.;
- soit d'une enquéte technique favorable par un contréleur technique agréé.
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d'un accord expres entre le
maitre de I'ouvrage et I'entreprise.

1.10.2 Etudes

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra fournir un dossier d'études comportant les plans de
détail :
- des parties courantes et des relevés;
- des jonctions avec les descentes d'eau pluviales, ventilations de chutes, seuils des portes fenétres,
etc...
Ce dossier devra étre établi en accord avec I'entrepreneur du lot gros-ceuvre et son bureau d'études.
Il devra étre soumis a I'examen de I’Architecte et du bureau de contréle

1.10.3 Acceptation des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en ceuvre ses ouvrages.
Le fait d'avoir exécuté les travaux d'étanchéité constituera une acceptation sans réserve de ceux-ci.

1.10.4 Isolation thermique

L'épaisseur sera définie en fonction de la résistance thermique permettant de satisfaire a la réglementation.

En outre, dans le cas des terrasses accessibles, il sera vérifié qu'avec cette épaisseur, le tassement des panneaux
isolants sous I'action des charges, reste inférieur a 0,5 mm.

La résistance thermique et les autres caractéristiques (1.5.0.L.E.) des matériaux isolants seront justifiées par une
certification ACERMI du type B

1.10.5 Evacuation des eaux pluviales pendant le chantier

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs (gargouilles, descentes
provisoires, etc...), nécessaires a |'évacuation de I'eau pluviale des batiments qu'il a a traiter.

En cas de fuites pendant la durée des travaux, I'entrepreneur devra les réparations et la remise en état complete des
parties éventuellement dégradées, quel qu'en soit le corps d'état.
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1.10.6 Protection des ouvrages

Protection contre les conditions climatiques

Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsqu'il y aura humidification des supports (pluie, neige, etc... ) ou quand
la température du support sera inférieure a + 2° C.

De plus, en cas d'intempéries, les ouvrages déja exécutés seront efficacement protégés.

Protection contre les sujétions de chantier

L'acces et le passage sur les terrasses seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état, sauf dérogation
spéciale de I'entrepreneur du présent lot. Celui-ci demeure responsable des dommages qui pourrait résulter de la non
observation de cette prescription.

1.11 Délai d’exécution

Tout retard motivé par les faits cités ci-avant et signalé en temps utile par écrit, par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre,
donne lieu a prorogation du délai d'exécution.

Donnent lieu également, a prorogation du délai d'exécution, les retards dus aux conditions climatiques locales
susceptibles de compromettre la sécurité du personnel ou d'empécher I'évolution des appareils de levage.

A titre indicatif, sont considérés comme conditions climatiques défavorables :

- un vent présentant des rafales de I'ordre de 50 km/h

- la pluie persistante

- la neige, le verglas, le givre

- I'inondation

- les chaleurs exceptionnelles

Donnent encore lieu a prorogation du délai d'exécution, les jours d'immobilisations justifiés des véhicules de transports
dus aux barriéres de dégel et conditions météorologiques (brouillard, verglas, etc...) ainsi que les retards dus aux gréves.

Page 20



ISAE-SUPAERO a TOULOUSE (31)

Société d Batiment 14 -)/(/\
I%! 5{,}‘3:@%5 Travaux d’adaptation préalables a I'installation d’une tour de gravité

Electriques CCTP - Phase DCE

Structures

Lot 02 : Charpente métallique — Couverture — Bardage
Le 26 mars 2025

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Prescriptions générales

Sont compris dans la prestation toutes sujétions de calage, fixations et assemblages nécessaires a la bonne exécution
de I'ouvrage, ainsi que la création de chevétres éventuels pour ouvrages ou sorties en toiture.

La fourniture des inserts est due par le présent lot.

Ils seront fournis en temps utile au lot Gros-CEuvre qui en doit la pose.

Le présent lot fournira des inserts dont I'orientation de la piece est facilement identifiable par le magon (platine
dissymétrique ou percage de repérage par exemple) et en vérifiera I'implantation avant la pose de sa charpente.

Remarque pour les ouvrages de charpente prévus en acier galvanisé : les soudures sur chantier ne sont pas
autorisées, tous les percements et réservations devront étre transmis au présent lot avant mise en fabrication. A
charge au présent lot d’en faire la demande, et particulierement au lot Couverture Bardage s’il différe.

Les plans « projet » n’ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d’exécution qui demeurent a la charge
de I'entreprise.

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- Ses installations de chantier ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires
a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux ;

- L'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages aprés travaux ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc. de ses ouvrages en fin de travaux
et apres réception ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter
les délais d'exécution ;

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
complete des travaux.

2.1.1  Etudes techniques d'exécution (EXE)

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.
L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.

Celles-ci comprendront :

e les plans (vues en plan, coupes, implantation...) et détails d’exécution. Ces plans devront faire I'objet de
vérification et VISA par toutes les entreprises avant EXE. Le titulaire du présent Lot établira et soumettra a
I"'agrément du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle tous les plans et notes de calculs.

e les notes de calculs de dimensionnement

e |les fiches techniques

e la mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

e les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2024 dans la mesure ou le maitre
d’ceuvre réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG
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2.1.2 Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- Ses installations de chantier ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires
a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux ;

- L'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc. de ses ouvrages en fin de
travaux et apres réception ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter
les délais d'exécution ;

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
complete des travaux.
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2.2 Travaux pour Edicule en Toiture

Il est prévu la création d’un édicule sur toiture pour permettre la mise en place de la Tour de Gravité dont la hauteur
dépasse la couverture existante.

Nota :
- La position de I'Edicule relativement aux ouvrages de fondations (inserts) sera vérifiée par LATESYS
(fournisseur de la Potence et de la Tour de Gravité).

A la charge du présent Lot, fourniture et pose, ouvrage complet suivant plans architectes, compris évacuation des
déchets en décharge :

- Relevé de la charpente existante pour permettre les travaux et le dimensionnement.

- Renforcement des portiques existants files 04 et 05 : la conception de type poutre treillis (qui raidit le
portique) devra obligatoirement limiter les poussées horizontales en pieds de portiques afin de ne pas
avoir a renforcer les fondations existantes. Il est prévu :

% Membrures horizontales de type H

0.0

R/
0.0
®,
*

Montants et diagonales de type tubes creux ou corniéres.
+» Compris plats soudés sur charpente existante, fixations, dispositifs anti-déversement et anti-
flambement et toutes sujétions de réalisation.

- Création d’une ouverture en toiture :

+» Découpe propre et soignée de la couverture étanchée existante afin de réaliser I'ouverture pour
I’édicule en toiture :

e Dépose de I'étanchéité bitumineuse

e Dépose de I'isolation thermique

e Dépose du bac acier

e Découpe des pannes et des accessoires
+* Protection provisoire :

e L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires provisoires mais efficaces sur
I'ouverture en toiture afin de conserver I'étanchéité du batiment le temps entre ouverture et
fermeture.

e |l devra s’assurer tous les jours de la bonne étanchéité de ses ouvrages afin de garantir la mise
au sec des locaux intérieurs et des travaux qui s’y déroulent.

¢ Fourniture et pose des ouvrages de charpente formant chevétre pour ouverture :
e (Création de chevétres

e Toutes autres piéces nécessaires pour support de la couverture découpée ;
e Contreventement.

- Renforcement des pannes existantes en profilé mince de type K170x1.5 de chez PMO suivant Plan DOE
d’empannage du 24/08/2010 : I’édicule crée une accumulation de neige, il est d’autre part prévu des
plafonds suspendus dans le projet d’aménagement. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, suivant
études d’exécution a la charge de I'entreprise
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Création d’un édicule sur toiture :
¢ Charpente métalligue comprenant :
e Portiques constitués de poteaux de type H120 et fermes de type 1160 ;
e Contreventement vertical de type croix de Saint-André, diagonale en tube ou palée-cadre
(pour permettre I'insertion d’une porte d’acces) ;
e  Ossatures secondaires support de bardage ;
+» Bardage métal double peau comprenant :

e Plateau plein en acier 75/100&éme support de complexe de bardage

e Isolant thermique épaisseur 12cm compris écarteurs

e Bardage ondulée en peau extérieure, ondulation dito batiment existant, peau extérieure en
tole d’acier galvanisé prélaquée 75/100&éme en pose horizontale

e  Réaction au feu A2-s1,d0

e  Compris tous les accessoires de finition en pied de bardage,

e jonction, angles, bavettes, etc

e Compris toutes sujétions d'étanchéité a l'air et a I'eau.

e Couleur au choix de I'architecte

¢ Porte d’accés maintenance en pignon de I'édicule (repére A2);
e Dimension 1.00mx2.00m (dimension a confirmer en phase EXE)

e Porte pleine tole 2 faces
e 1 porte pleineisolée
e  Cylindre par carré ou triangle technique
e  Particularités
» Porte maintenue fermée
»  Cylindre par carré ou triangle technique
» Contact de position
e Piéces de raccordement, habillage : I'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les pieces
de raccordement et toles d’habillage pour une finition parfaite et ce aussi bien a I'intérieur
qu’a I'extérieurs du batiment. Compris baguette d’habillage et tole pliée pour habillage
propre des tableaux.
e Canon technique par carré ou triangle
e  Molette cOté intérieur pour décondamnation ou barre anti-panique suivant configuration et
localisation
e Serrure a rouleaux
e Béquille intérieur extérieur
e Ferme porte
e Habillage seuil
+»+ Reprise d’étanchéité. Aprés pose de la structure de I'édicule, reprise de I'étanchéité et des relevés

d’étanchéité autour du nouvel édicule :

e Reprise des étanchéités périphérique en jonction avec I’existant,

e Pose de costiére en acier galvanisée a la périphérie des surfaces a traiter avec fixation sur
support des bacs,

e Création de relevés d’étanchéité autour de I'édicule jusqu’aux pieces de finition basses du
bardage créé, 15cm minimum. Les revétements des relevés d’étanchéité auront une finition
de surface autoprotégée par couche minérale identique a la finition des parties courantes,
fixation suivant DTU

e L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires provisoires mais efficaces sur
I'ouverture en toiture afin de conserver I'étanchéité du batiment le temps entre ouverture et
fermeture.

e |l devra s’assurer tous les jours de la bonne étanchéité de ses ouvrages afin de garantir la mise
au sec des locaux intérieurs et des travaux qui s’y déroulent.

«» Compris plats soudés sur charpente existante, fixations, et toutes sujétions de réalisation.
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- Fermeture de I'édicule, qui sera démontable. Il est prévu, a la charge du présent Lot de déposer cette
couverture pour permettre la mise en place de la Tour gravité, et de la remettre en place, a la charge du
présent Lot, immédiatement aprés cette opération (grue mise a disposition par le fournisseur de la Tour de
Gravité) :

** Pannes de type |, H ou Tubes carrés ;

s Toutes autres piéces nécessaires pour support de la couverture ;

s Contreventement et entretoises permettant d’obtenir un ensemble rigide pour grutage ;

» Fourniture et pose d’une couverture double peau en bac métal :

e  Ossature secondaire porteuse
e Plateau de couverture 75/100&éme support de complexe de couverture

e Isolant thermique Epaisseur 180mm
e Bac métal de couverture a ondes trapézoidale galvanisées et prélaquées en surface, épaisseur
1.25mm
e Réaction au feu A2-s1,d0
e Compris tous les accessoires de finition pour faitage simple, rives, égout sans cheneau,
coiffes, etc
e  Compris closoirs, pieces d’habillage et d’étanchéité
e  Compris toutes sujétions d'étanchéité a l'air et a I'eau.
e Couleur au choix de I'architecte
*»* Gouttiére de type dal ’ALU ou équivalent ;
¢ Accessoires de finition

- Aprés mise en place de la Tour de Gravité, mise en place d’une plate-forme technique comprenant :

+» Ossature métallique support compris fixations ;

¢ Caillebotis maille sécurité ;
e en acier galvanisé, maille 2x2cm maxi, compris support et cadre, I'ensemble sera

parfaitement plat permettant la circulation piétonne,

e compris toutes sujétions d’adaptation, de finitions et de fixation

+»+ Garde-corps technique sur la longueur du caillebotis, avec partie amovible pour pouvoir accéder

dans la tour

- Compris tout autre élément non explicitement décrit mais nécessaire a la réalisation de |'ouvrage et toutes
sujétions de réalisation).

- Finition charpente : peinture antirouille, RAL identique a I'existant.

Nota :
- Pas de stabilité au feu requise.
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2.3 Mise en place d’une Potence

Les travaux prévoient la mise en place d’une potence (fourniture Hors lot), avec les caractéristiques suivantes :

- masse 300 kg
- déport du crochet de la potence par rapport au mur mini 50 cm et jusqu’a 1m (diametre 1 m du conteneur)

- hauteur crochet 3 m.
Les caractéristiques exactes de cette potence seront fournies par Latesys en phase EXE.

Localisation : pignon Nord

Ala charge du présent Lot, travaux de création d’une ossature support de la potence en File 5, fourniture et pose
comprenant :

¢ Charpente métalligue comprenant :
e Lisses horizontales (il est prévu deux lisses espacées de 50 a 80 cm environ
e Montant vertical de type H compris 2 platines (haute et basse) en débord et percements
suivant indications du fournisseur de la Potence ;
e Toute sujétion de réalisation et de fixation,
¢ Toutes sujétion de renforcement de la structure en place si nécessaire ;
+¢ Finition charpente : peinture antirouille, RAL identique a I'existant.
«+ Fourniture et pose de la Potence : HORS LOT.

e

Pignon en File 5
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2.4 Modifications en facades

24.1 Modification de la porte sectionnelle facade Nord-Est

Ala charge du présent lot, travaux pour modification de la porte sectionnelle existante présente dans notre périmétre

de travaux :

Réduction de la longueur du rail sous charpente pour permettre la création du chevétre de la tour en

charpente
Modification de la fin de course pour permettre a la porte sectionnelle de s’ouvrir de 2m de haut
Modification du systeme et moteur afin de permettre a la porte sectionnelle de diminuer sa hauteur

d’ouverture
Compris toutes sujétions pour garantir un bon fonctionnement de la porte sans géner les nouveaux

équipements de la salle d’expérimentation
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24.2 Création d’une ouverture (menuiserie) en facade Sud-Est

Ala charge du présent lot, travaux pour création d’une menuiserie, compris évacuation en décharge agréée :

7

+» Découpe propre et soignée du bardage existant afin de réaliser I'ouverture pour la menuiserie :

e Dépose du plateau
e Dépose de l'isolation thermique

e Dépose du bardage

¢ Protection provisoire

e L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires provisoires mais efficaces sur
I'ouverture en toiture afin de conserver I'étanchéité du batiment le temps entre ouverture et
fermeture.

e |l devra s’assurer tous les jours de la bonne étanchéité de ses ouvrages afin de garantir la mise
au sec des locaux intérieurs et des travaux qui s’y déroulent.

++ Fourniture et pose des ouvrages de charpente formant ossature support pour menuiserie :

e Création de lisses et montants compris fixations sur I'existant

e Toutes autres piéces nécessaires pour support de la menuiserie

¢ Fourniture et pose de menuiseries aluminium (Localisation A2)

e Menuiserie de type de type Soleal de chez Technal ou équivalent

>

YVVYVYVYVYVYYVYVY

e \Vitrages

Y V

YV VVVYY

Teinte RAL au choix de I'Architecte.

Ferrure inox invisible. Joint EPDM.

Drainage des eaux d’infiltration.

Parcloses intérieures.

Dormant précadre suivant épaisseur de I'isolation.

Equerre de pose pour continuité de l'isolant.

Systéme de rupture de pont thermique.

Grilles d’entrée d’air a la demande du lot CVC.

Vitrage certifié CEKAL

Y compris toutes sujétions de complément d'étanchéité, téles d'habillage, tous les
accessoires nécessaires a la bonne mise en ceuvre, tous les habillages, capotages et
finitions périphériques.

Double vitrage 44%/16/442 pour toutes les menuiseries

Bandes contrastées pour marquage des portes et volumes vitrés, toute hauteur sur
cheminement, hauteur suivant réglementation PMR

Face extérieure vitrage avec controle solaire

Vide d’Argon 90% mini et 16mm d’épaisseur mini.

Face intérieure : vitrage peu émissif

Performance thermique conforme a la RT 2012 :

Ug=1,10W/m2K /g=0,63 /TL=0,80/ Uw<1,5W/m2.K

Etanchéité A4 suivant la norme EN12207
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Piéces de raccordement, habillage

]
» Lentreprise devra prévoir dans son offre toutes les piéces de raccordement et
toles d’habillage pour une finition parfaite et ce aussi bien a I'intérieur qu’a
I'extérieurs du batiment.
» Compris baguette d’habillage et tole pliée pour habillage propre des tableaux.
Rep Localisation Dim. Remplissage Ouvrant / Fixe Particularité
Al laboratoire 1,75*1,00 Vitrage 44%/16/442 chassis coulissant Ou.ver.‘t‘ure cr,eee Fians bardage e?<|sta n_t
Compris piéces d’habillage couleur dito existant

4762
BT T .

4533
Acrotene

010

FACADE SUD EST EDL

FACADE SUD EST Projet
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243 Brise-soleil extérieurs orientables

Ala charge du présent lot, travaux pour création d’une menuiserie, compris évacuation en décharge agréée :

L’entreprise devra la fourniture et pose de brise-soleil extérieurs orientables, lames profilées en Z type Lamisol de
chez Griesser ou techniquement équivalent.

Brise-Soleil Orientable agrafées avec fixation directe de chaque lame aux cordons d’orientation.

Relevage : ruban de tirage gris (Texband) avec protection contre les UV.

Orientation : cordon d’orientation gris renforcé de Kevlar avec protection UV accroché sur la rive de la lame aligné au
Texband et relié aux basculeurs.

Descente des lames en position fermée.

L’orientation des lames se fait au pas a pas a toute hauteur.

Bon obscurcissement.

Lames bordées des deux cotés avec un joint insonorisant en matiere synthétique, largeur 92 mm, en aluminium
thermolaqué.

Tourillons de guidage en polyamide fixés alternativement de gauche a droite sur les lames. Lame finale en aluminium
extrudé.

Coulisses latérales en aluminium extrudé thermolaqué (19 x 22 mm) avec joints insonorisant.

Canal en tole d’acier zinguée avec mécanisme de relevage et d’orientation.

Coloris : lames dans la gamme des 150 coloris standards de Premium Colors.

Coulisses et lame finale dans la gamme des 150 coloris standards de Premium Colors ou RAL standard.

Produit conforme selon la norme européenne EN 13659.

Compris commande électrique, raccordement sur alimentation électrique existante. Compris toutes sujétions de pose,
de fixation et de fonctionnement.

Compris coffre d’enroulement et coulisses latérales.

Compris tous systemes d’acces pour la pose et de protection des existants

Dimension : 1,20x1,80m

Teinte RAL au choix de I'architecte.

Localisation : fenétre A1

2.5 Pose des entrées d’air

L’entreprise devra la pose des entrées d’air dans les menuiseries extérieures, entrée d’air fourni par le lot CVC, suivant
plan de repérage du lot CVC.
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3 HYPOTHESES DE CHARGES

3.1 Généralités

L’entreprise devra effectuer sous sa seule responsabilité les calculs qui sont nécessaires a la détermination des sections
et a la vérification de la stabilité d’ensemble du batiment.

Les poids ci-dessous sont données a titre indicatif mais il appartient au présent lot de se faire confirmer les poids
réels par le fournisseur.

L’entreprise devra respecter les normes et réglements en vigueur.
Les hypotheses de charges a considérer sur les charpentes sont les suivantes :

3.2 Charges permanentes en Toiture

Il appartient au présent lot de se faire préciser les poids réels par les fournisseurs et par les autres corps d’état.
Poids Propre des ossatures et des équipements selon plans architectes et plans des Lots Techniques.

Couverture en étanchéité sur pannes (existante et sur édicule)
Complexe (bac sec + isolation 18cm + étanchéité) : 40 kg/m?.

Faux-plafond compris suspentes
10 kg/m?

3.3 Surcharges en Toiture

Divers, fluides, élec : 5 kg/m?

3.4 Surcharges d’entretien

Surcharges d’entretien en couverture : 80kg/m? sur une surface de 10m? ou charge ponctuelle de 150 daN.
Non cumulable avec les charges de neige.

3.5 Charges climatiques (selon Eurocodes)

Neige : région A2, avec risque d’accumulation localement.

Altitude< 200 m .
Vent région 1 catégorie de terrain lllg.

3.6 Séisme (selon Eurocodes)

Zone 1
Aucune exigence.
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4 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Moins-value du chapitre 2.4.1 « Modification porte sectionnelle »
L’entreprise devra la dépose de la porte sectionnelle existante, compris moteurs et tous les accessoires qui y sont liés.

En remplacement de la porte sectionnelle, I'entreprise devra la fourniture et pose d’une porte sectionnelle pliante
compacte a intégrer dans I'ouverture existante :
- Méme dimension que la porte sectionnelle précédente
- Tube linteau isolé entre portique
- Panneaux a double paroi alu isolées par polystyréne dense et rigide
- Panneaux vitrés sur 2 lignes accolées
- Profilés U en alu haut et bas
- Dispositif pare-chute et anti-pince doigt
- Joints d'étanchéité périphériques et entre panneaux
- Joints caoutchouc périphérique autour de la porte
- Manceuvre électrique par contacteur a clef placé a I'intérieur du local
- Raccordement électrique a la charge du présent lot
- Tous les accessoires seront en acier galvanisé
- Les regles de sécurité seront mises en place suivant la normes NFP 25-362.
- Marquage CE avec déclaration de conformité parle fabricant
Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Compris fixation sur ossature métallique existante
Compris toutes sujétions de finitions et d’habillage pour une parfaite finition et
étanchéité.

Localisation : en remplacement de la porte sectionnelle sur voirie ISAE
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5 LIMITES DE PRESTATIONS

D'une maniére générale, I'entreprise titulaire du présent lot se coordonnera avec les entreprises intéressant son lot.
Liste non exhaustive des limites de prestations.

A LA CHARGE DU LOT GROS (EUVRE

La pose des inserts compris rebouchage.
Tous les réseaux et regards des sorties extérieures.

L’entreprise du présent Lot réalisera un plan de repérage clair de ses inserts ainsi que de leur orientation (par

marquage d’une entaille sur la platine par exemple), afin de se prémunir de tout risque d’erreur d’implantation. Elle
réalisera la vérification avant pose de sa charpente.

A LA CHARGE DU LOT SERRURERIE

L’entreprise titulaire du présent lot réalisera les percements éventuellement demandés par le lot serrurerie, dans un
délai raisonnable pour qu’elle puisse réaliser ses plans de fabrication en conséquence.
La fourniture et la pose de I’'ensemble des garde-corps et acces en toiture sont dus par le Lot Serrurerie.

A LA CHARGE DU LOT BARDAGE

Toutes les ossatures de bardages complémentaires non décrites dans les présentes piéces écrites.
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6 PRESTATIONS INDISSOCIABLES

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre :

e Tous les frais liés au bon déroulement du chantier qui ne seraient pas explicitement décrit (nettoyage du
chantier...)

e Lamise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de
récolement. Dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre sur clé USB ou en dématérialisé
(DAO AUTOCAD 2024 compatible en DWG) ;

e Les prestations complémentaires liées a la pandémie de COVID 19.

Pour information
o |e CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA: les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tache des entreprises
et devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent
lot (le CCTP est contractuellement la piece du marché définissant les travaux a réaliser). Dans le cadre
d’un marché a forfait, le DPGF sert a |'établissement des situations de travaux. Si discordance, poser
la question sur la plateforme de dématérialisation.

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE — Tarbes, le 26 mars 2025
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