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1 - PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres comporte I'ensemble des éléments nécessaires au chiffrage
complet des prestations des différents corps d’état, en complément des CCTP spécifiques a chaque lot.

2 - DESIGNATION DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but de définir les travaux prévus pour I'implantation
d’une tour de gravité au batiment 14 de I'ISAE.

Tous ces travaux étant réalisés pour le compte de :
ISAE
10 Avenue Edouard Belin
31 400 TOULOUSE



Socidt & ISAE-SUPAERO & TOULOUSE (31)

Etudes Batiment 14

Thermiques Travaux d’adaptation préalables a l'installation d’'une tour de gravité
Electriques CCTP - Phase DCE

e Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le 26 mars 2025

3 - DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX

TRAVAUX ENVISAGES :

- Lot 01 - Gros ceuvre
- Installation de chantier
- cloison étanche
- terrassements fondations
- socle
- reprise dallage

- Lot 02 — Charpente métallique - Couverture - Bardage

- Renforcement de charpente
- création édicule

- étanchéité

- fermeture toiture

- menuiseries intérieures

- Lot 03 - Platrerie —Menuiseries - Peinture

- Cloison grande hauteur
- peinture cloison

- Lot 04 - Electricité Générale

- Cheminements / tirage de cables
- repose équipements
- essais et mise en service

- Lot 05 — Systéme de Sécurité Incendie

- Lot 06 — Plomberie sanitaire — chauffage — ventilation

- pose équipements
- Nettoyage :

- Nettoyage général du chantier
- OPR

- Réception
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4 - PLANS DEFINISSANT LE PROJET

Plans Architecte

Plans GO / structure lots 1 et 2

Plans Lot 04 - Chauffage — Ventilation - Plomberie Sanitaire
Plans Lot 05 - Electricité

Plans Lot 06 —-SSI

5 - DESIGNATION DES PHASES ET LOTS

5-1 — Phases

Les travaux ci-aprés décrits seront réalisés en 1 phase

5-2 - Lots

Les travaux seront répartis en 6 lots tels que ci-dessous définis :
LOTN® 1: Gros CEuvre

LOTN°® 2: Charpente métallique — Couverture - Bardage
LOTN® 3: Platrerie —Menuiseries - Peinture

LOTN® 4: Electricité Générale

LOTN°® 5: Systéme de Sécurité Incendie

LOTN® 6: Plomberie sanitaire — chauffage - ventilation

6 - APPLICATION DU PRESENT DOCUMENT

L’expression « CCTP 0 » implique I'application sans restriction des Prescriptions Communes a tous les lots sans qu’il
soit nécessaire d’y faire référence et son application ne peut étre dissociée du dossier de plans et des documents
auxquels font référence les pieces contractuelles.

Les spécifications précisées dans les différents lots peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent
document, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales soumises a aucune dérogation, sauf
stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent chapitre et celles d’un descriptif propre a I'un des lots, ce
sont celles de ce dernier document qui prévalent.

Les prescriptions du présent chapitre et celles particulieres des différents lots donnent une description aussi compléte
gue possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre aux entrepreneurs d’interpréter les plans, de préciser la
nature des matériaux et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués
ou omis dans le présent document et les plans.

Il appartiendra a celui-ci, au cours de I'étude détaillée nécessaire a |'établissement de sa proposition, de signaler, le
cas échéant au Maitre d’ceuvre (SETES SA), les omissions, imprécisions et contradictions qu’il aurait pu relever dans les
documents mis a sa disposition et de demander tous les éclaircissements nécessaires.

De méme, les travaux prévus dans les piéces écrites et chiffrées du marché ne figurant pas dans les plans, sont dus par
I’entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire ; ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification de son prix ou
a I'addition de prix nouveaux, sauf modification intrinséque ou extrinseque de la nature des ouvrages par le Maitre
d’Ouvrage.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent document, les prestations énumérées
s’appliquent a tout local ou ouvrage ayant la méme destination. Elles sont de ce fait incluses sans réserve ni limite
dans le prix global et forfaitaire convenu. L'entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions
complémentaires qu’il souhaite voir apporter au présent document.
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En conséquence, I'entrepreneur ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou pour demander une indemnité.

L’entrepreneur doit, avant de soumissionner, se rendre compte personnellement et sur place de I'état des lieux, des
difficultés d’acces, d’approvisionnements et de toutes sujétions générales et propres aux travaux pour lesquels il
soumissionne. Tous les frais de quelque nature et d'importance qu’ils soient sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur fera sa seule affaire de toutes reconnaissances, sondages complémentaires, collectes de
renseignements ayant trait a I'état existant, y compris en ce qui concerne les réseaux de toutes natures intéressant le
site et toutes obligations pouvant étre a sa charge du fait de son entreprise.

Faute de se conformer a toutes les prescriptions éditées ci-avant, |I'entrepreneur deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences directes ou indirectes qu’elles entraineraient.

Aucun supplément ne pourra étre alloué sur le chiffre forfaitaire sans un ordre spécial du Maitre de I'Ouvrage.

7 - PLAN DES RESEAUX

L'entrepreneur doit, au début des travaux, I'établissement de plans, de tracé de réseaux, passage de gaines, cables
etc... cOtés. L'établissement de ces plans se fera sous sa responsabilité. Les entrepreneurs des lots techniques mettant
en ceuvre des cables et des supports de canalisations, soumettent a la coordination générale leurs passages et
unifieront leurs supports et chemins de cables.
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8 - REGLEMENTATION

8-1 - Généralités

L'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents législatifs et
réglementaires qui s’appliquent a l'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents qui régissent
techniquement les travaux de son corps d’état et de ceux qui sont directement liés aux siens. Se conformer
exactement aux indications des arrétés municipaux, ordonnances et réglements de police, lois et décrets en vigueur,
notamment au réglement sanitaire départemental.

Le présent document rappelle les documents relatifs a certains ouvrages de maniere a attirer I'attention de
I’entrepreneur sur quelques points particuliers, sans que ceux-ci soient limitatifs, I'entrepreneur étant réputé
connaitre I’'ensemble des textes concourant a I'établissement et a I'exécution du projet dans les régles de I'art.

En conséquence, I'entrepreneur doit inclure dans son offre toutes prestations et sujétions conformes aux reglements
et DTU en vigueur a la remise de son offre.

La liste des documents citée ci-apres est complétée dans les spécifications techniques propres a chaque corps d’état
et n’est en aucun cas limitative.

8-2 — Reglements et décrets

L’entrepreneur doit se conformer aux textes et réglements prescrits par :
- le Code de I'Urbanisme et de la Construction
- le Code du Travail
- le Reglement Sanitaire Départemental

- tous les décrets, arrétés, reglements administratifs doivent se référer au recueil des éléments utiles
a I'établissement et a I’exécution des projets de marché en France (R.E.F.F.)

- les avis techniques délivrés par le C.S.T.B. concernant les produits employés.

8-3 — Documents Techniques Unifiés

Sont applicables aux matériaux et matériels employés d’une part et a I'exécution des travaux d’autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des clauses Spéciales des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que les mémentos, additifs et erratum qui les accompagnent (liste en vigueur,
derniére parue a ce jour).

8-4 — Normes Francaises (NF)

Les matériaux et leur mise en ceuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
édictées par 'ensemble des normes frangaises publiées par I’Association Francgaise de Normalisation (A.F.N.O.R.) et
homologuées par arrété ministériel.

Pour tous les travaux d’électricité et le matériel électrique, il est fait application de toutes les normes établies par
I’Union Technique d’Electricité (U.T.E) en complément de celles édictées par ’AFNOR.

Ces travaux sont notamment régis par la norme NFP 01 001 révisée concernant les dimensions de coordination des
ouvrages et des éléments de construction.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.



Socibed & ISAE-SUPAERO a TOULOUSE (31)

Etudes Batiment 14

Thermiques Travaux d’adaptation préalables a l'installation d’'une tour de gravité
Electriques CCTP - Phase DCE

e Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le 26 mars 2025

8-5 — Autres publications

NOTA : en cas de discordance entre les documents cités précédemment et ceux énumérés au présent
article, les spécifications édictées par les D.T.U et Normes Frangaises priment sur toutes les autres.

A Avis techniques

Les entrepreneurs doivent se conformer aux avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la
commission ministérielle créée par l'arrété du 2 décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la
commission technique de I’'A.R.C.E.S.

Ceux-ci devront avoir obtenu révision ou étre encore en vigueur a la date présumée de réception, faute de quoi, les
matériaux et matériels seraient refusés d’office.

B Documents publiés par les organismes divers

Les entrepreneurs doivent également se conformer aux documents édités par les divers organismes professionnels
tels que chambres syndicales, mémentos professionnels, etc. ;

Néanmoins, ces documents ne peuvent en aucun cas déroger aux reglements, normes et DTU. En cas de contradiction,
seuls ces derniers priment.

C Prescriptions des fabricants

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre les matériaux conformément aux prescriptions des fabricants, telles que définies
dans les avis techniques, documentations et notices techniques de ce dernier.

8-6 — Hygiéne et sécurité du travail

Chaque entreprise devra prendre en compte les incidences économiques dues au respect des reglements de sécurité
du Code du Travail.

Tous les intervenants sur le chantier devront respecter la loi n° 93-1418 du 31/12/93 et le décret n° 94-1159 du
26/12/94.
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9 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

9-1 — Avis techniques des matériaux

Pour chaque matériau et matériel employé, un avis technique doit étre en cours de validité pendant et a la réception
des travaux.

L’emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels pour lesquels le C.S.T.B n’a pas fourni un avis favorable est
interdit sauf autorisation écrite du Maitre d’Ouvrage assisté de la maitrise d’ceuvre. L’avis technique pourrait étre
remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté par la Commission Technique de
I’Assurance (C.T.A)

Dans tous les cas, une assurance aux frais de I'entrepreneur, doit couvrir la garantie décennale.

9-2 — Matériel, matériaux, échantillons

L’entrepreneur reste libre de proposer des produits correspondant a la description du C.C.T.P en les faisant apparaitre
dans son offre en indiquant dans le tableau en annexe les références de ces produits.

1. Le matériau ou matériel proposé ne doit pas entrainer une modification de l'ouvrage ou de la partie
d’ouvrage auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec I'ouvrage avec lequel il est en
contact.

2. |l doit étre fourni les fiches techniques complétes ainsi que tous les proces verbaux officiels d’essais des
fournitures.

Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers) utilisés pour
I’exécution des ouvrages doivent étre neuves.

Les échantillons seront étiquetés et rendus a I’entreprise lors du dernier approvisionnement.

Tous les matériels ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du devis descriptif seront refusés ou
enlevés du chantier. Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d’ouvrages tous corps d’état construites seront démolies
ou déposées et reconstruites par les entrepreneurs des lots concernés aux frais de I'entrepreneur défaillant.

10 - CONTROLES ET ESSAIS

Ceux-ci sont a la charge et aux frais de I’entreprise titulaire des lots concernés.

Les résultats de ces vérifications devront étre communiqués avant réception des ouvrages, a la maitrise d’ceuvre qui
les examinera et fera connaitre son avis au Maitre d’Ouvrage.

Les essais concernant les installations visées ci-apres :
CH - Chauffage

EL - Installations électriques

PB — Plomberie

RA — Réseau d’alimentation en eau

RE — Réseau d’évacuation

Ils sont définis par les documents techniques COPREC N° 1 — Police « Dommages Ouvrages » - contréle technique du
type A paru dans le supplément spécial n° 82-51 du 17 décembre 1982 du Moniteur des Travaux Publics et du
Batiment.

Les entrepreneurs ne sont pas dispensés de ce fait d’exécuter les autres essais et vérifications qui peuvent leur
incomber, en application de la réglementation en vigueur, ou des clauses du Marché.
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11 - CONDITIONS D’EXECUTION

11-1 — Conditions générales

La mise en ceuvre des matériaux et du matériel est réalisée en suivant les prescriptions des documents suivants :
- les Documents Techniques Unifiés
- les avis techniques

- les prescriptions du fabricant

Il est rappelé que la mise en ceuvre des matériaux et du matériel doit étre faite avec le plus grand soin tant pour
assurer une réalisation parfaite des travaux et des installations que pour éviter toute détérioration aux ouvrages
réalisés par les autres corps de métiers.

Il appartient a I'entrepreneur d’attirer en temps utile I'attention du responsable du chantier sur les répercussions que
peuvent entrainer certains travaux sur la marche générale du chantier et de signaler le cas échéant les modifications
gu’il conviendrait d’apporter aux dispositions arrétées par les autres corporations.

Aucun matériau ou matériel détérioré ou défectueux ne devra étre mis en ceuvre, faute de quoi, il serait déposé et
remplacé. L'entrepreneur aurait alors a sa charge tous les frais occasionnés par le remplacement de ceux-ci.

Pour toute installation qui n’a pas fait I'objet d’'une réglementation spéciale, I'entrepreneur est tenu d’apporter a la
mise en ceuvre du matériel, les soins voulus pour justifier des désordres survenus entre I'exécution et la réception
ainsi que pendant la période de garantie.

L’entrepreneur ne peut en aucun cas arguer, soit de I'état hygrométrique des lieux, soit du manque ou de I'excés de
chauffage postérieur a la mise en ceuvre de ses ouvrages pour justifier des désordres survenus entre I'exécution et la
réception ainsi que pendant la période de garantie.

Chaque entrepreneur pour ce qui le concerne, doit prévoir d’assurer la sécurité des usagers en toutes circonstances.

Les ouvrages déposés devront étre immédiatement stockés dans un local fermé ou transportés a la décharge.

L’entrepreneur est seul responsable de l'organisation du chantier, il est réputé connaitre I'ensemble des
dispositions réglementaires qu’il est tenu d’observer.

Les locaux ou s’exécutent les travaux devront étre nettoyés chaque soir. Les outils et les matériaux enfermés.

11-2 — Opérations préalables a la réception

Pour ces opérations, la maitrise d’ceuvre établit une fiche donnant la liste des travaux a parfaire ou a terminer.

Il appartient aux entreprises concernées de faire exécuter ces travaux, de vérifier leur bonne exécution et ce, dans les
délais fixés, de maniere a ce qu’il n’y ait aucune réserve lors de la réception. Dans le cas contraire, si une ou plusieurs
visites afin de parfaire I'achevement étaient nécessaires, elles seraient aux frais exclusifs des entreprises défaillantes.

11-3 — Tracés et implantations — traits de niveau

Trait de niveau a charge du lot 01.

Implantations a charge du lot 01.

10
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11- 4 — Vérification des cotes

Les entrepreneurs sont tenus de prendre les cotes sur place, avant toute exécution. Aucune cote ne doit étre prise a
I’échelle métrique sur les plans pour I’exécution des travaux.

Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci-avant, I'entrepreneur est seul responsable des erreurs
d’exécution et des conséquences qui en résultent.

11-5 — Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses propres travaux, matériels installés ou entreposés et
autres prestations fournies. Cette prescription s’applique également aux équipements techniques et ce, jusqu’a la
réception des travaux.

Une attention particuliere doit étre apportée a toutes les ferrures comportant des parties cachées, aux fourreaux,
canalisations etc... qui regoivent une protection anti-rouille. L’application de cette couche de protection est exécutée
apres brossage et dégraissage, avant montage pour les parties assemblées, le peintre ne devant que des raccords. Le
peintre doit s’assurer que les produits de protection sont compatibles avec les produits qu’il se propose de mettre en
ceuvre.

Les éléments en alliage léger, acier inoxydable et en matiére plastique sont protégés par |'entrepreneur jusqu’a
réception.

11-6 — Accés au chantier

Il doit se faire sans troubler la circulation piétonne et des véhicules sur la voie publique ni les accés aux batiments
habités, en respectant le PIC et la charte de I'ISAE.

11-7 — Responsabilités vis-a-vis des tiers

Chaque entrepreneur est responsable, pendant toute la durée des travaux, du maintien en bon état des voies, réseaux
et installations de toutes natures affectées par ses travaux.

Chaque entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucune projection de terre ne vienne
souiller les revétements des chaussées et les rendre glissants.

De plus, I'entrepreneur doit prévoir toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas occasionner de dommages ni
motiver de réclamation de quelle que nature que ce soit de la part des tiers (nettoyage des voiries, bruits, etc...) Bien
entendu, s’'il y avait un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de
I’entrepreneur.

Tout arrét de chantier d a I'inobservation de ces clauses ne peut en aucun cas provoquer une modification de délai et
de prix forfaitaires. L’entrepreneur reste responsable pendant la durée des travaux vis-a-vis des autres entrepreneurs
(dégradations des ouvrages des autres corps d’état, sécurité des personnes etc...)

11-8 — Stockage des matériaux

Ils doivent étre stockés dans des locaux a I'abri des intempéries et du vol sous la responsabilité des entreprises sans
jamais encombrer la circulation des personnes tant a I'extérieur que dans les parties communes, ni les logements
occupés.

En fin de chantier, et avant la réception des travaux, tous les matériaux et matériels superflus sont évacués du
chantier, faute de quoi, le responsable du chantier se réserve le droit de les faire évacuer aux décharges publiques aux
frais de I'entrepreneur défaillant.
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Etudes Batiment 14
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Electriques CCTP - Phase DCE

Structures Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le 26 mars 2025

11-9 — Plan de récolement

Au plus tard 15 jours aprés la réception, indépendamment des plans et des documents qu’il a fournis avant ou
pendant I'exécution des travaux, |'entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre pour vérification et validation puis au
Maitre d’Ouvrage :

- les notices en traduction francaise s’il y a lieu, de fonctionnement et d’entretien des installations,
établies conformément aux prescriptions des Normes Frangaises en vigueur

- les caractéristiques techniques de tous les matériaux ou appareillages employés et compléter les
documents fourni par le M. Ouvrage permettant I'obtention de CEE

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés en format A4

Ces documents sont remis en trois (3) exemplaires papier au Maitre d’ceuvre
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12 — Limites de prestations entre lots

ISAE-SUPAERO & TOULOUSE (31)

Batiment 14
CCTP - Phase DCE

Le 26 mars 2025

Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Travaux d’adaptation préalables a l'installation d’'une tour de gravité

Le tableau ci-aprées reprend les limites de prestations entre les différents lots :

Lot 01 doit

préparation

Plan de
repérage des
charges en
toiture

Déconnexion
hydraulique
des réseaux,
dépose et
évacuations
des
équipements
techniques

Lot 03 doit Lot 04 doit Lot Lot 06 doit MOA doit
05
doit
Plan de
réservations | Descente de
durant le charges Tour
mois de

Fourniture
des inserts
pour Tour

Descente de
charges
Potence

Percements
et
rebouchages
dans
cloisons
placo

Plan de
renforts en
cloison

Plan de
repérage des
besoins en
trappe




Société d'
Etudes
Thermiques
Electriques
Structures

ISAE-SUPAERO a TOULOUSE (31)

Batiment 14

Travaux d’adaptation préalables a l'installation d’'une tour de gravité

CCTP - Phase DCE

Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le 26 mars 2025

Lot

05

Lot Réservations Détalonnage | Renforts

06 supérieures des portes dans cloison
au diameétre pour
100 inclus équipements
(ou du lot 06
100*100),
compris Percements
rebouchages des plafonds

pour

Renforts de
structure
éventuels
pour
équipements
en toiture

intégration
des
diffuseurs

Trappes
d’accés en
plafond aux
équipements
du lot 06

Attentes
électriques a
proximité
des
équipements
du lot 06
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Le 26 mars 2025

13 — INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier comprendront les éléments suivants :
-Salle de réunion (a charge ISAE, au sein du batiment 14) ;
- Vestiaire (a charge ISAE, au sein du batiment 14) ;
- Réfectoire (a charge ISAE, au sein du batiment 14) ;
- Fourniture du mobilier et nettoyage (tables, chaises, armoires ...) ;
- Sanitaires et branchement sur réseau existant ou sur fosse toutes eaux compris entretien ;
- Espace de stockage commun (équivalent a 4 places de parking) ;
- Espace de parking personnel chantier (8 places) ;
- Espace pour les bennes chantiers (plateformes bétons existantes).
- Cloison étanche
- Fourniture de tables, chaises et armoires de chantier
- Nettoyage base vie
- Constat d’huissier
- Panneau de chantier
- Clétures de chantier
- Implantation
-Bennes a déchets avec traitement a la source (plusieurs bennes a prévoir : DIB, bois, acier, produits
dangereux, etc.),

- Bacs de décantation pour lavage des bennes a béton, toupies ....

- Enlevement des déchets apreés tri sélectif pendant la durée des travaux,

- Moyens de levage et de production,

- Protections collectives,

- Remise en état apres travaux,

- Branchement électrique général,

- Branchement AEP,

- Points de puisages en eau du chantier : lot GO,

- Distribution électrique et armoires de protection réglementaires : lot Electricité générale,
- Eclairage provisoire de chantier : lot Electricité générale,

Le lot 01 doit la réalisation du plan d'installation du chantier a valider avec le coordonnateur SPS ainsi que
I'ensemble des installations réglementaire

Le lot 01 doit la fourniture d'un dossier marché complet laissé a disposition dans le bureau de chantier.

L'entreprise du lot 01 devra prévoir en protection collective la fermeture des trémies par mise en ceuvre
d'une trappe
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14 — DEPENSES COMMUNES

ISAE-SUPAERO & TOULOUSE (31)
Batiment 14

CCTP - Phase DCE
Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES
Le 26 mars 2025

Travaux d’adaptation préalables a l'installation d’'une tour de gravité

Le tableau suivant contient la répartition des dépenses communes du chantier, indiquant les prestations, I'entreprise
responsable de leur mise en ceuvre et la/les entreprise(s) qui doivent en assurer la prise en charge économique.

Prestations

A réaliser par

Prise en charge financiére par

Clétures de chantier (extérieures), Lot 01 Lot 01
fourniture, amenée et repli

Clétures de chantier (intérieures), Lot 01 Lot 01
fourniture, amenée et repli

Installations de chantier Lot 01 Lot 01
désamiantage

Matérialisation des voies de Lot 01 Lot 01
cheminement véhicules et piétons

Salle de réunion (compris mobilier) Lot 01 Lot 01
Sanitaires chantier (compris réseaux Lot 01 Lot 01
et cuve EU/EV)

Vestiaires et réfectoire chantier Lot 01 Lot 01
(compris mobilier)

Gardiennage Non nécessaire

Panneau de chantier (fourniture et Lot 01 Lot 01
mise en ceuvre)

Panneau d’affichage du permis Lot 01 Lot 01
d’aménager

Branchements provisoires d’eau dans | Lot 01 Lot 01
I’emprise du chantier

Branchements provisoires Lot 04 Lot 04
d’électricité dans I’'emprise du

chantier

Installation d’éclairage et de Lot 04 Lot 04
signalisation tant intérieure

gu’extérieure

Installations d’acces au chantier Lot 01 Lot 01
Fermeture provisoire du chantier Lot 01 Lot 01
Dépenses de fonctionnement pourla | Lot 01 Compte Prorata
consommation d’eau et d’électricité

du chantier

Dépenses de fonctionnement pourle | Lot 01 Compte Prorata

nettoyage de la base vie

Nettoyage courant du chantier

Chacun des lots est responsable de
son propre nettoyage

Chacun des lots a la charge de son
propre nettoyage

Nettoyage de fin de chantier

Lot 03

Lot 03

Grutage d’équipements en toiture

A charge de I'entrepreneur concerné

A charge de I'entrepreneur concerné

Chauffage des locaux de chantier

A charge de I’entrepreneur
demandeur

A charge de I'entrepreneur
demandeur

Constat d’huissier

Lot 01

Lot 01

La participation au compte prorata est fixé a 1.5% pour I'ensemble des lots.
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15 — CHARTE CHANTIER A FAIBLE NUISANCES

La charte chantier a faibles nuisances applicable a I'opération est jointe en annexe du présent CCTP.
C’est une piece contractuelle qui s'impose a toutes les entreprises intervenant sur le chantier (titulaires /
co-traitants / sous-traitants).

Elle a pour objectifs principaux de :
e Limiter les nuisances du chantier sur le fonctionnement de I’établissement
e Minimiser les impacts du chantier sur I'environnement et les ressources naturelles

| Institut Supérieur
~ de I'Aéronautique et de I'Espace
/ 10, avenue Edouard Belin - BP 54032
31055 Toulouse Cedex 4
Institut Supérieur de 'Aéronautique et de I Espace
S u P A E R 0 Service immobilier et soutien

CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Applicable & I'opération de travaux ou chantier :
Batiment 14 — Travaux d’adaptation préalables a l'installation
d'une tour de gravité

0] [ [ ]

[
[indice | Date | Modification [Auteur |

16 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

16-1 — Représentant de I’entreprise

Chaque corps d’état doit mettre a la disposition du responsable de chantier, un représentant de I'entreprise
responsable, assurant tous les rendez-vous de chantier, de coordination et habilité a signer les attachements.

Ce dernier devra étre muni a chaque réunion de chantier d’une copie du compte-rendu de la précédente réunion de
chantier.

Le représentant de I'entreprise doit étre présent durant toutes les réunions et ne peut étre libéré que sur accord du
responsable de chantier, si celui-ci juge que sa présence n’est plus indispensable.

16-2 — Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier dont le jour et I'heure sont fixés par le responsable de chantier, aprés concertation des
entreprises ont lieu chaque semaine.

Ils ont pour objet d’assurer la liaison entre les différents corps d’état, de contréler le programme des travaux, de
prendre toutes décisions importantes. De ce fait, la présence de I'ensemble des représentants des entreprises est
indispensable a chaque réunion et pendant tout son déroulement.

17



Socidt & ISAE-SUPAERO & TOULOUSE (31)

Etudes Batiment 14

Thermiques Travaux d’adaptation préalables a l'installation d’'une tour de gravité
Electriques CCTP - Phase DCE

e Lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le 26 mars 2025

Toute décision prise en I'absence d’un représentant d’entrepreneur ne peut étre contestée par celui-ci.

Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte-rendu établi par les responsables du chantier. Si
I’entreprise n’a pas fait d’observations écrites par lettre recommandée au responsable du chantier avant la réunion
suivante, les décisions portées aux comptes de chantier sont sans appel. Les absences ou retards aux réunions de
chantier seront pénalisées suivant indications du C.C.A.P.

Ces sommes seront retenues sur chaque situation mensuelle sur simple constat du responsable du chantier.

16-3 — Remise de documents

Dés la premiere réunion préparatoire ou de chantier, le responsable du chantier, avec I'accord de I’'ensemble des
entreprises, établira un « programme de remise de documents et d’échantillons » précisant les diffuseurs et la date de
diffusion de ces éléments. Tout retard de diffusion sera pénalisé suivant indications du C.C.A.P.

Ces sommes seront retenues sur chaque situation mensuelle sur simple constat du responsable de chantier.

Dressé par le BET SETES INGENIERIE — Tarbes, le 26 mars 2025
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