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1 GENERALITES

L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du Chapitre 0, intitulé “ Généralités tous corps d’état”.
L'Entrepreneur doit, avant remise de son prix, procéder a un examen technique du projet pour bien en apprécier la
complexité.

Le présent chapitre donne les indications des travaux a effectuer mais n’a pas un caractére limitatif. L’entrepreneur
devra exécuter comme étant prévu dans son prix tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont
indispensables pour 'achevement complet de son lot.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et devis puissent
le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot, ou fassent I'objet d’'une demande de supplément de prix.
L’entrepreneur consulté étant considéré comme maitre des techniques propres a son corps d’état devra aviser, par
écrit, le Maitre d’ceuvre au moment de 'appel d'offres et au plus tard avant la signature de son marché, de toutes
réserves et remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent devis et qui lui semblent
incompatibles avec I'art de la bonne construction.

Il devra le cas échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou plusieurs solutions de remplacement.
Le fait de remettre une proposition engage définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur les
sujétions qu'entraine son exécution.

En complément des autres piéces écrites du marché il est précisé que les plans architecte sont, en cas de contradiction
avec les autres piéces graphiques, prioritaires en ce qui concerne la définition du projet architectural : volumétrie des
locaux, implantation des ouvrages, etc.

L’entrepreneur sera tenu de maintenir sur le chantier, pendant toute la durée des travaux, un chef de chantier
hautement qualifié.

L’'entrepreneur aura a sa charge le déchargement, le stockage et la sauvegarde du matériel et des matériaux
nécessaires a l'exécution des travaux.

Les matériaux reposeront tous sur des piéces de bois. Tous les matériaux seront manipulés avec les précautions
nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de pouvoir justifier a tout moment de la provenance des matériaux.

Tous les matériaux sont a présenter a I'agrément du maitre d’ceuvre en temps voulu pour ne pas retarder la préparation
du chantier et I'exécution des fournitures ou travaux.

Tous les ouvrages représentés sur les plans et non cités dans le présent document et inversement sont a prévoir par
I'entreprise.

1.1.PRESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES

1.1.1.Garanties
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :
. L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages
détériorés, suite a des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en la réparation ou le
remplacement.
. L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les ouvrages soumis
par ailleurs a un entretien normal.
. Une attestation d'assurance particuliere au chantier devra étre établie aprés réception et avant solde des
comptes.

1.1.2.Réception
En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera prononcée qu'aprés
pose compléte de tous les éléments constituant les ouvrages de couverture ; un examen sera fait portant sur :
- le respect du choix des matériaux
- l'aspect et la finition des ouvrages
- la qualité des matériaux mis en ceuvre
L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des matériaux mis en ceuvre.
L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception. Celle-ci se fera avant et
apres la pose de la protection.
Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée, pourra étre refusé.

1.1.3.Interprétation du CCTP
L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant
les régles de I'art, mémes si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.
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De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur
reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir
de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d’état et ne pourra, en aucun cas, ni aucun
moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et 'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d’acces,
les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés
les travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cbtes des documents
graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

1.1.4.Normes et réglements
Tous les travaux faisant I'objet du présent cahier des clauses techniques particuliéres seront soumis aux regles
techniques des DTU établis par le groupe des coordinateurs techniques, les cahiers du CSTB et les normes francaises,
les avis techniques du CSTB, conformément aux régles en vigueur a la date de la soumission de I'offre.

1.1.5.0bligation de I’entreprise
L’entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes a tous les lots et en
particulier, se charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur évacuation, ainsi que du nettoyage
des ouvrages souillés par ses travaux.

1.1.6.Protection des ouvrages
L’entreprise sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception. Elle devra prévoir dans offre I'ensemble des
éléments nécessaires a la protection de ses ouvrages. Le jour de la réception, I'entreprise devra I'enlévement des
protections et le nettoyage de ses ouvrages.

1.1.7.Liaison avec les autres entreprises
L’entreprise titulaire du présent lot doit prendre connaissance des limites de prestations des autres corps d'état.
Elle ne peut arguer d'ouvrages non prévus (percements, scellements, massifs, calfeutrements ...) si la description de
ceux-ci est explicite dans chacun des lots ou qu’ils figurent sur les plans.
L'entreprise devra demander toutes les réservations nécessaires a I'exécution des autres corps d'états, en particulier
en ce qui concerne les lots techniques.
L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer aux autres lots, toutes les indications propres a assurer un bon
déroulement et achévement.

1.2.PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1.Choix des matériaux
Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisées pour I'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques
ou usines de production proposée par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'CEuvre pour acceptation avant
emploi.
En particulier, les platres utilisés pour la réalisation des cloisons et des enduits devront étre totalement exempts de
gypse synthétique. L'entrepreneur en fournira la preuve avant toute exécution. Tous travaux non conformes seront
systématiquement démolis et reconstruits aux frais de I'entreprise.

Les plaques de platre et ossatures devront étre stockées a I'abri de 'humidité. Le Maitre d'ceuvre demeurant juge en
chaque cas d'espéce, aura toute autorité et pouvoir de décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau
qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait
s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'ceuvre la nomenclature des
produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les localisations.
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Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s'engageant par la
méme a s'assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son
assistance.

L'entrepreneur devra soumetire au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, avant exécution, les plans d’atelier
chantier, les détails des coupes des ouvrages réalisés

1.2.2.Etudes d’exécutions
L'entrepreneur devra établir, d'aprés les plans et détails fournis par I'architecte, ses propres dessins d'exécution,
calepins, épures tracés et détails ; ces documents devront étre accompagnés des notes de calculs et notices
explicatives éventuelles.
L'ensemble de ces documents devra, avant exécution, étre approuvé par l'architecte et bureau de contréle, dans un
délai de 4 semaines aprées notification de son marché.
Toutes modifications présentées par I'architecte ne peuvent diminuer en rien les responsabilités des entreprises
intéressées, si elles n'‘ont pas présenté en leur nom, en temps utile, des objections écrites et motivées.

1.2.3.Echantillons
Avant I'exécution des travaux, I'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maitre d'OEuvre les lieux de provenance de
ses matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi données par ces derniers.
Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maitre d'OEuvre et soumis a son contrdle avant le
commencement des travaux.

1.2.4.Controéles et essais
Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.
L'architecte et le bureau de contrdle exigeront de I'entrepreneur tous essais, épreuves, contrbles et réceptions
d'ouvrages, qu'il jugera nécessaires pour le calcul et I'exécution des travaux. Les frais occasionnés par ces essais et
contréles seront a la charge exclusive de l'entreprise, transport d'échantillons et conditionnement, honoraires et
déplacements de spécialistes, frais de laboratoires etc.
Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contrdle sera soumis a I'agrément du Maitre d'ouvrage, et
de l'architecte. Toute réfection aprés prélévements "in situ" sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

1.2.5.Provenance et qualité des matériaux
Dés le début de I'opération, I'entrepreneur fera connaitre la provenance de tous les matériaux destinés a la confection
de ses ouvrages et la soumettre a I'agrément de I'architecte.
Seuls seront utilisables les matériaux et procédés ayant fait I'objet d'un agrément définitif du C.S.T.B. et d'autre part,
étre pris en compte par la commission technique des assurances. Tous les travaux seront exécutés avec des
matériaux de 1er choix. La mise en oeuvre des divers matériaux sera conforme aux prescriptions du fabricant.
A fournir avant approvisionnement la GARANTIE DECENNALE MATERIAU du fournisseur.

1.2.6.Réception des supports
L'entreprise devra, avant travaux, avoir pris connaissance des supports et signalé par écrit toutes anomalies ou
imperfections ne lui permettant pas d'exécuter les travaux en vue d'une finition correcte et conforme aux régles de
I'Art.
Aprés acceptation des supports, I'entreprise sera entierement responsable de I'aspect final des ouvrages.
Tout début d'application des produits a la charge du présent lot vaut acceptation des supports.
Dans le cas de supports non conformes, I'entreprise devra faire état par écrit de ses réserves au maitre d'oeuvre qui
appréciera les dispositions a prendre de maniére a obtenir des supports conformes.

1.2.7.Nettoyage des supports
L'entreprise devra, avant travaux, effectuer un nettoyage parfait des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées.

1.2.8.Manutention
L’entreprise devra le levage et la mise en oeuvre par ses propres moyens et ce en toute sécurité.

1.2.9.Sécurité du chantier
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de protection de son personnel au
cours de I'exécution de I'ensemble de ses propres travaux.
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Cette protection sera conforme aux régles de sécurité du personnel travaillant dans le batiment, imposées par les
réglements nationaux et locaux émanant du ministére et de I'inspection du travail. Les sécurités de I'entreprise seront
précisées dans son PPSPS.

1.2.10. Réservations
Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L’entrepreneur du présent lot devra
vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes.
Les réservations et regarnissages magonnés sont dus par le lot Gros OEuvre.
Tous les ouvrages de fixation sont a la charge du présent lot.
La prestation de chaque article comportera 'ensemble des calfeutrements par moulures a profils simples et de méme
matériau que celui constituant les ensembles.

1.3. Particularités du chantier

1.3.1.Nettoyage et évacuation des déchets
Déchets a la charge du compte-prorata, voir CCTP ot 00.
L’entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que les ouvrages qu’elle aura détériorés.
L’entreprise devra le nettoyage de ces matériaux et I'évacuation des déchets au fur et a mesure.
Pendant sa période d’intervention I'entreprise devra réaliser au minimum, un nettoyage complet du chantier par
semaine. Si le chantier n'est pas propre lors de la réunion de chantier, la maitrise d’ceuvre appliquera les pénalités
de nettoyage prévu au CCAP.

1.3.2.Travaux en site occupé
Les travaux seront réalisés en site occupé.
Les voiries et cheminements restent accessibles au public et personnel de I'établissement durant la réalisation des
travaux.
Les entreprises devront garantir la sécurité des usagers durant la réalisation de leurs travaux.
Les entreprises doivent tenir compte de ces contraintes et des conséquences que cela aura sur leur offre de prix.
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2 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND

2.1.CLOISONS

2.1.1.Cloison pléatre grande hauteur
Réalisation d’'une cloison séparative platre a ossature métallique de grande hauteur :
- Une ossature métallique galvanisées réalisées en rails Still disposés de maniére a constituer une cloison d'épaisseur
finie 150mm. L'étanchéité a l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules
fermées.
- Une ossature verticale avec montants, simple ou double, disposés tous les 0,45 ou 0,90m,
- Isolant thermo-acoustique en laine minérale ou fibre naturelle,
- Parement sur chaque face par 1 plaque de platre BA25 mm + et parement. Ces parements seront vissés a joints
croisés sur les montants. Parement haute dureté.
L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement.
Les joints seront traités suivant les prescriptions du fabricant.
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41.
Hauteur maxi des cloison suivant plans : 6.35m.
Comopris habillage autour des poteaux et de la charpente métallique au droit des cloisons pour fermeture compléte et
parfaite.

Localisation : cloison neuve sur plans

2.1.2.Pose des huisseries
L’entreprise devra la pose des huisseries bois dans les cloisons platre, huisseries fournies pas le menuisier bois

2.2.PLAFONDS
Fourniture et pose d’un faux plafond composé de dalles 600x600 suspendues, type Perla OP de chez Armstrong ou
techniquement équivalent, démontable et posé sur ossature en acier galvanisé type T24.
Compris ossature primaire.
Réaction au feu minimum : A2-s1-d0.
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et d’adaptation a I'état des lieux : chevétres et ossatures primaires si
nécessaires, raccordement sur cloisons et doublages, adaptation de I'ossature a la position des luminaires encastrés
et appareils de ventilation.
Affaiblissement acoustique : 25 dB. Classe A. Coefficient d’absorption acoustique aw >0,90.
Comopris réalisation de joints acrylique entre cornieres et support di au présent lot.

Localisation : laboratoire suivant plans
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3 MENUISERIES BOIS

3.2 MENUISERIES BOIS

3.1.1.Huisseries et batis bois pour portes et chassis fixes
lls sont prévus en bois dur.
La pose sera effectuée par le présent lot, positions et calages avec entretoises, fixation a l'aide de vis.
L'entrepreneur du présent lot reste toutefois responsable de la bonne verticalité de ses huisseries.
Les huisseries comporteront les entretoises nécessaires pour assurer la rigidité et resteront jusqu'a la pose des portes.
Les talons d'huisseries seront de hauteur compatible avec les sols prévus.
Les huisseries devant étre incorporées seront a recouvrement.
Les huisseries a incorporer sur des murs en béton ou en agglos seront posées a l'aide de chevilles métalliques par
I'entreprise du présent lot (sauf huisseries a bancher).
Epaisseur des huisseries a adapter suivant cloisons y compris doublage.
Baguettes de recouvrement a angle vif incorporées aux huisseries.
Tampons isophoniques.
Equipées de 3 ou 4 paumelles suivant le type de portes.

Localisation : Ensemble des portes et chassis intérieurs du projet suivant plans et tableau de synthése

3.1.2.Portes bois
Portes a dme pleine de 40 mm d’épaisseur minimum.
Paumelles de 110 a bouts ronds avec bouchons.
Serrure a mortaiser “PRATIC” de chez BRICARD ou analogue, péne dormant demi-tour.
Détalonnage suivant impératifs de chantier.
Equipées de 4 paumelles.

Revétement stratifié :
Porte entierement stratifi€e dans la gamme Egger.
Coloris au choix de I'architecte.

Portes acoustiques :

Portes assurant un affaiblissement acoustique de 30 dB (A) rose.

Le joint balai en partie basse devra étre ajustable.

Joints a lévres en caoutchouc Néoprene assurant I'étanchéité a I'air et l'isolation phonique entre le vantail et le dormant.
Les huisseries seront munies d'une gorge permettant la mise en place de ce joint. Ce joint sera pelable, a charge de
I'entreprise de déposer la protection du joint aprés travaux de peinture.

Plagues de propreté :

Fourniture et pose de plaques de propreté demi-lune, en aluminium.
Dimension : 200X400mm de haut

Une plaque par porte.

Ferme porte / Sélecteur de fermeture :

Ferme porte automatique, a frein hydraulique réglable 3 temps (forces adaptées au poids de la porte).

Le choix du c6té de la porte recevant le ferme porte sera défini par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de porte coupe feu ou pare-flamme, le ferme porte doit étre de type agréé.

Y compris sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux. lls seront de type a glissiére et pris dans la gamme usage
intensif du fabricant type BGV 12736 de Vachette ou similaire.

Détecteur d’ouverture :
Détecteur d’ouverture Becuwe STLIM1640PAG magnétique filaire avec cable sur les 2 battants en cas de porte a 2
vantaux.

Butées de portes :
Fourniture et pose chevillée de butées en inox avec amortisseur en caoutchouc, a cheviller contre les cloisons et/ou au
sol, au choix de I'Architecte.

Protection bas de porte :
Mise en place d’'une protection en bas de porte pour protéger des chocs, protection adhésive couleur au choix de
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I’architecte.

3.1.3.Chassis vitré B1
Fourniture et pose d’un chassis fixe vitré sur allege :
Cadre en bois exotique finition a peindre
Baguettes de finitions sur les pourtours de chaque coté finition a peindre
Vitrage feuilleté clair
Comopris tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits et ce quels que
soient les travaux de tablettage nécessaires.

Localisation : Ensemble des portes et chassis intérieurs du projet suivant plans et tableau de synthése

Rep Localisation LxH Parement Coupe-feu Particularité
Ouvrant
P1 Entre les 2 salles 165x210 Stratifié Ferme-porte
Ouvrant tiercé 2 Contact de position

Ecriteau de sécurité (hors lot)
Protection bas de porte

B1 Entre les 2 salles 150x110 Vitré fixe

3.1.4.Quincaillerie
Elle sera exclusivement de la qualité NF. SNFQ.
Les références mentionnées dans ce descriptif, qui ne sont pas explicitement définies, émanent des catalogues
NORMBAU ou équivalent.
L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des articles de qualité équivalente dans une marque différente réputée.
Dans le cas de porte avec partie semi-fixe, I'entreprise ne mettra pas en place dans le revétement du sol une douille laiton
pour le logement du loqueteau de la fermeture du vantail semi-fixe.
Elle comprendra béquilles, rosaces et butées de portes dans la méme gamme. Ensemble en inox.

Localisation : Ensemble des portes intérieures du projet

3.1.5.0rganigramme

Pour I'ensemble des serrures des portes extérieures et intérieures nécessitant une mise en combinaison, il sera établi un
organigramme des clés en accord avec l'organigramme existant. Cet organigramme sera établi et géré par I'entreprise
du présent lot, fera I'objet de réunions spécifiques avec I'utilisateur et I'entreprise du présent lot aidé par le responsable
technique de la marque de cylindre retenue
L’entrepreneur sera chargé d'établir I'organigramme général et de recenser les canons prévus pour son lot et les autres
lots, en collaboration avec les autres entreprises.
Chaque entreprise devant la fourniture et la pose de ses propres canons.
Les serrures et clefs définitives seront posées avant livraison de I'ouvrage.
Organigramme existant ISAE a prolonger, organigramme existant basé sur le systéme RADIAL NT + Vachette.
La prestation comprendra :

- Gravage sur cylindre et clé (par le fabricant) du n° de porte

- Etiquetage sur porte-clés (3 clefs par canon)

- Fourniture en 3 exemplaires du schéma de combinaison.
Les plans de combinaisons seront obligatoirement visés par le MOA.

3.3 DIVERS BOIS

3.2.1.Plinthes bois
Fourniture et pose de plinthes médium de 10 mm d’épaisseur a bords droits.
Hauteur = 8 cm.
Sur les 2 faces de la cloison platre.
Comopris toutes sujétions de pose, cintrage et découpe a onglet pour les angles.
Comopiris finition avec joint acrylique pour finition contre murs.
Finition a peindre.

Localisation : pieds des cloisons plétres neuves suivant plans
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4 PEINTURE

4.2 Peinture des huisseries
Préparation des supports :
Brossage, époussetage, impression garnissante, rebouchage et pongage.
Peinture :
Peinture acrylique et alkyde modifiée polyuréthanne en phase aqueuse, sur bois.
Application d'une couche d'imprégnation et de 2 couches de finition.
Y compris toutes sujétions de raccord.
Finition et teintes aux choix I'architecte. Choix de plusieurs teintes possible.
Finition classe B : courante

Localisation : ensemble des nouvelles huisseries bois du projet

4.3 Peinture sur canalisation
Préparation des supports :
Décapage, brossage, nettoyage et dégraissage pour les tubes cuivre. Protection des ouvrages non peints.
Peinture :
Peinture laque antirouille alkyde-uréthane des canalisations en cuivre et PVC. Application d'une couche de primaire et
de 2 couches de finition.
La peinture des tuyaux EC sera de type spécial, résistante a haute température.
Finition et teintes aux choix 'architecte.
Choix de plusieurs teintes possible.
Finition classe B : courante

Localisation : Ensemble des canalisations apparentes du projet

4.4 Peinture acrylique des parois en plaques de platre
Préparation des supports :
Dépoussiérage soigné, brossage, ratissage, décapage, reprise des joints plaques de platre, etc.
Peinture :
Peinture acrylique, sur plaques de platre. COV inférieur a 30 g/l.
Application d'une couche d'imprégnation et de 2 couches de finition.
Teintes aux choix de I'architecte.
Choix de plusieurs teintes possible.
Finition classe B : courante

Localisation : Ensemble des parois platre neuves suivant plans

4.5 Peinture des plinthes
Préparation des supports :
Brossage, époussetage, impression garnissante, rebouchage et pongage.
Peinture :
Peinture acrylique et alkyde modifiée polyuréthanne en phase aqueuse.
Application d'une couche d'imprégnation et de 2 couches de finition.
Y compris toutes sujétions de raccord.
Finition et teintes aux choix I'architecte.
Choix de plusieurs teintes possible.
Finition classe B : courante

Localisation : ensemble des plinthes bois neuves
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5 NETTOYAGE

En fin de chantier, I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge le nettoyage complet de mise en service de
I'ensemble des locaux comprenant tous les travaux nécessaires pour la livraison des locaux préts a l'utilisation soit
en particulier :

- Nettoyage des menuiseries extérieures : dormants, ouvrants et vitrages intérieurs et extérieurs

- Nettoyage des carrelages et plinthes, y compris lavage a la potasse et a I'eau acidulée avec ringage soigné.

- Nettoyage et essuyage a la peau des revétements en faience et appareils sanitaires.

- Nettoyage des portes intérieures et des chassis fixe (2 faces des verres et glaces intérieures)

- Nettoyage et lustrage de la robinetterie et de la quincaillerie.

- Enlévement des protections du plombier.

- Nettoyage des revétements en tissu

- Nettoyage des sols en plastique, moquettes, parquets et des revétements stratifiés (porte, etc.).

- Nettoyage des interrupteurs, prises de courants, etc.

- Déblocage de toutes les parties mobiles et gaches de serrures

- Débouchage des trous de buée, etc.

- Nettoyage des miroirs.

- Nettoyage des sols a 'aspirateur et a la monobrosse.

- Nettoyage des mains courantes et des protections PVC

- Etc.
Seront également prévus dans les nettoyages, les balayages et évacuations des déchets non identifiables laissés
par les autres corps d'état.
Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre, de ciment, etc.
Les produits employés (solvants, décapant, etc.) les procédés de mise en ceuvre (grattage, pongage, etc.) devront
étre appropriés et soumis a I'accord des entreprises concernées afin d'éviter l'altération des matiéres elle-méme ou
de I'état de leur surface.
L'emploi de décapants trop violents ou de tampons abrasifs, susceptibles de détériorer les chromes, les peintures,
ou d'attaquer les joints de carrelage et de faience est interdit.
Toutes les précautions sont a prendre pour ne pas endommager le thermo-laquage des menuiseries extérieures ou
intérieures en aluminium.

Localisation : ensemble des zones concernées par les travaux
CE NETTOYAGE DEVRA ETRE REALISE EN DEUX TEMPS

— NETTOYAGE COMPLET DES OUVRAGES AVANT OPR
— REPRISE DE NETTOYAGE APRES LEVEES DE RESERVES
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