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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Objet  
 
Le présent document a pour objectif de définir la consistance et les modalités d’exécution des travaux de Charpente 
métallique, de couverture et de bardage pour le projet de : 

« Tour de Gravité – Bâtiment 14 »  
situé : 

ISAE SUPAERO - 10 Av. Edouard Belin, 31400 Toulouse. 
Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent être pris en compte par l’entreprise, toutes les sujétions 
en découlant, tant en prix, le planning, les accès et les installations de chantier, les exigences de voisinage. 
Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main d’œuvre, 
équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans le présent chapitre 
ainsi que sur les plans applicables et assujettis aux termes et conditions du contrat. 

 

1.2 Présentation du projet  
 
Le projet consiste à mettre en place une Tour de Gravité dans un bâtiment existant en ossature métallique et à 
aménager un espace de travail. 
 
Les travaux pour le présent Lot prévoient :  

- un édicule en toiture pour permettre l’intégration de cette Tour 

- divers travaux de restructuration intérieure. 

 
 

1.3 Classification du bâtiment - Stabilité au feu 
 
Le bâtiment concerné est classé Code du Travail. 
Pas de stabilité au feu requise. 
En cas de contradiction avec le rapport préliminaire de l’organisme de contrôle, les stabilités et degrés coupe-feu les 
plus pénalisants seront retenus pour le dimensionnement des structures. 
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1.4 Documents préalables à fournir par le Maître d’ouvrage 
 

1.4.1 Charte chantier à Faibles nuisances 

 « La charte chantier à faibles nuisances applicable à l’opération est jointe en annexe du CCTP. C’est une 
pièce contractuelle qui s’impose à toutes les entreprises intervenant sur le chantier (titulaires / co-traitants / 
sous-traitants) » 

1.4.2 Diagnostic amiante 

Sans objet : bâtiment existant construit en 2010. 
 

1.4.3 Etude géotechnique 

Une étude de sol a été réalisée par la société TERREFORT, rapport G2AVP 09D2404061 01-B du 25/02/2025. 
 
Des compléments d’informations ont été demandés : ils ne sont pas intégrés dans le rapport G2AVP mais le seront 
dans le rapport G2 PRO : ils sont donnés page suivante. 
 

 
 
Cette étude de sol de type G2 AVP sera suivie d’un rapport G2PRO, qui sera transmis aux entreprises pendant la phase 
de consultation. 
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Reconnaissance de fondation (qui sera intégrée dans le rapport G2PRO) 
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Reconnaissance de fondation (qui sera intégrée dans le rapport G2PRO) 
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Extrait Plan SYGMA EXE de Juillet 2010 

 

 
Courriel Terrefort du 12 mars 2025 
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1.4.4 Plans EXE et DOE de l’existant 

Des plans nous ont été fournis par le Maître d’Ouvrage et seront transmis sur demande à l’Entreprise titulaire du 
présent Lot. 
Initialement ce bâtiment était un centre de secours. 
 

➢ Plan de GO 

 

 
Plan SYGMA EXE de Juillet 2010 

  



 

ISAE-SUPAÉRO à TOULOUSE (31) 
Bâtiment 14  

Travaux d’adaptation préalables à l’installation d’une tour de gravité 
CCTP - Phase DCE 

Lot 02 : Charpente métallique – Couverture – Bardage  
Le 26 mars 2025 

 
 

Page 10 

➢ Plan d’empannage  

 

 
Plan PMO du 24/08/2010 

 

1.4.5 RT 2012 – RE 2020 

Le bâtiment est soumis à la RT par éléments. 
 

1.4.6 Etude acoustique 

Sans Objet. 
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1.4.7 Rapport Préalable de Contrôle Technique 

Un RICT sur dossier PRO a été réalisé : RICT indice 0 Du 21 mars 2025 
Ce rapport fait partie intégrante du présent CCTP.  
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1.5 Consistance des travaux 
 

Les travaux du présent lot comprennent : 
- Tous les ouvrages de structure en charpente métallique.  

- Toutes les ossatures secondaires support des bardages, compris encadrement des ouvertures décrites dans 

les présentes pièces écrites 

- Toutes les ossatures secondaires support des couvertures. 

- La réalisation de tous les chevêtres nécessaires pour les sorties et les supports d’équipements techniques en 

toiture. 

 
Sauf indications contraires, tous les travaux de :  

bardage, 
couverture,  
serrurerie 

évacuation des EP  
sont dus par le présent Lot. 

 
Les ouvrages à la charge du présent lot comprennent toutes les façons et fournitures nécessaires à la complète et 
parfaite réalisation des travaux de charpente, ainsi que toutes les sujétions d’exécution, notamment : 

- les études, calculs, dessins, nomenclatures concernant les épures, plans de traçage et pièces d’assemblage de 

la structure métallique nécessaires à l’établissement des plans d’exécution, d’atelier et de chantier ; 

- les contrôles éventuels sur place de toutes les dimensions qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses 

épures ; 

- la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages, y compris pièces spéciales : boulons 

d’ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage, etc. ; 

- tous les ouvrages connexes se rapportant à ces ouvrages, destinés à livrer des ossatures devant permettre la 

pose des couvertures, des bardages et des façades vitrées sans autre intervention sur - le support ; 

- les chargements à l’usine, le transport et le déchargement à pied d’œuvre ; 

- toutes manutentions, transports et main d’œuvre pour le montage, le réglage et l’assemblage définitif des 

ossatures ; 

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces 

échafaudages ; 

- les raccords éventuels du traitement anticorrosion après montage ; 

- les percements et réservations éventuellement demandés par d’autres corps d’état. 

 

1.6 Plans de récolement 
 

L’entreprise titulaire du lot devra fournir en fin de travaux les dossiers de récolement, ainsi que tous relevés 
complémentaires de chantier ou d’atelier ou de préfabrication qu’elle aura dû faire en phase chantier. 
 
Ces éléments seront remis au Maître d’Œuvre en 4 exemplaires + 1 reproductible afin que celui-ci puisse constituer le 
dossier des ouvrages exécutés à fournir au Maître d’Ouvrage. 
 

1.7 Spécifications techniques pour les travaux de charpente et de couverture 
 
Si les ouvrages décrits sont destinés à être utilisés dans une ambiance particulièrement humide (ex : piscine) favorable 
à la corrosion et à l’usure prématurée, les ouvrages devront être parfaitement adaptés à cet usage et toutes les 
précautions devront être prises pour leur mise en œuvre dans un tel milieu. L’entrepreneur devra prendre toutes les 
précautions quant au choix et à la pose de ses ouvrages. 
Tous les ouvrages qui ne sont pas hors d’eau/hors d’air seront obligatoirement prévus en acier galvanisé (ou 
thermolaqués), prestation à la charge du présent Lot. 
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1.7.1 Règlements généraux et documents de référence 

Les travaux seront réalisés conformément aux règlements généraux et aux règles techniques définis dans les 
documents ci-après, mis à jour et en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix tels que précisés dans le 
marché : 
 
Les calculs et dispositions techniques seront établis selon les normes en vigueur et en particulier suivant les 
documents ci-après : 
Eurocode 0 : base de calculs 
Eurocode 1 : Charges d’exploitation   
Eurocode 3 : justification des structures en acier     
Eurocode 8 : règles parasismiques   
 
Recommandations des bureaux de contrôle et des divers organismes agréés ou professionnels, telles que les 
recommandations du C.T.I.C.M. ou du CSTB. 

1.7.2 Déformations admissibles 

Pour les éléments fléchis de couverture, la flèche due aux charges et surcharges doit être inférieure à l/200e de la 
portée. 
 
Pour les éléments fléchis de plancher, la flèche due aux charges et surcharges doit être inférieure à l/250e de la portée 
et à 1/350e de la portée sous les surcharges seules. 
 
Une attention particulière sera portée sur les éléments de grande longueur ou en porte-à-faux qui sont des lieux de 
passage, afin de limiter les sensations d’inconfort, selon les préconisations du CTICM. 
 
Déplacement horizontal en tête de portiques limité à h/150e pour les façades bardées, h/200e pour les façades en murs 

rideaux, h/300e pour les bâtiments à plusieurs niveaux. 

1.7.3 Mission de l’entreprise 

L’entreprise devra l’ensemble des plans d’exécution et de traçage et d'atelier, ainsi que tous les plans d’assemblage de 
la structure, avec les notes de calculs correspondantes. 
L’entreprise devra inclure obligatoirement dans son offre le montant correspondant à ces études d’exécution. Les 
plans du dossier d'appel d'offres sont des plans guides définissant les principes généraux, ainsi que la volonté 
architecturale de l'édifice. 
Ils ne sont en aucun cas des plans d’exécution. 
 
Les notes de calcul seront établies à partir de logiciels du commerce et s’accompagneront de éventuellement de 
notices explicatives pour améliorer la compréhension de notes préconfigurées. 

1.7.4 Pose des ouvrages de charpente 

1.7.4.1 Installation de chantier 
 

Le lot Gros œuvre aura la charge de l’installation de chantier principale. Le présent lot aura à sa charge ses propres 
installations et le repliement en fin de sa période de travaux. 
 
A ce titre, il établira et soumettra à l'accord du Maître d'Ouvrage, de la Maîtrise d'œuvre, du Coordonnateur SPS son 
plan d'installation de chantier étudié sur le plan de masse. 
 
Ce plan devra tenir compte des contraintes d'accès du site, du phasage des travaux ainsi que des observations du 
coordonnateur de sécurité et de santé contenues dans le PGC. 
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Devront y figurer au minimum toutes les installations fixes et mobiles nécessaires à l'organisation et la réalisation des 

ouvrages tels que : 

- Les grues fixe et/ou mobile 

- Aires de stockages 

- Etc… 

 

1.7.4.2 Implantation 
 
Le présent lot devra l’aide au lot Gros Œuvre soit par plan d’exécution ou sur site pour l’implantation des structures et 

des ouvrages divers à réaliser. 

 

1.7.4.3 Contrôles à effectuer 
 
L’entrepreneur devra procéder aux contrôles ci-après : 

- vérification des ouvrages support en béton armé (fondations, chaînages, etc), 

- validité des systèmes de contreventements mis en place, tant provisoires que définitifs 

- valeur de tolérances en regard des données limites prescrites 

- bonne exécution des assemblages (clavetages, boulonnages, etc.) 

- qualité et bonne exécution de la protection anticorrosion 

 

L’entrepreneur devra également procéder aux essais de chargement et vérifications de flèche des poutres et poutrelles 

qui seraient jugés utiles par le Maître d’Œuvre. 

 

1.7.4.4 Protection des ouvrages 
 

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, l’entrepreneur est tenu de protéger ses 

ouvrages contre les chocs, etc., pendant toute la durée des travaux. 

 

Tous les frais entraînés par suite de dégradations résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront 

supportés intégralement par l’entrepreneur défaillant. 

 

1.7.5 Qualité des aciers 

1.7.5.1 Contrôle des matériaux 
 
Les certificats de qualité d’acier devront être fournis. 

Les contrôles des matériaux seront faits en usine et non sur le chantier. 

Cependant, bien que les normes quantitatives des produits sidérurgiques entrant dans les constructions d’usage soient 

généralement garanties, il sera exécuté, en cas de déficiences flagrantes et constatées, des essais de réception et de 

contrôle des aciers dont les modalités seront celles fixées par les normes en vigueur. 

Ces essais seront à la charge de l'entreprise. 

 

Les aciers employés dans la construction seront de qualité S235, S275 ou S355. 

La qualité de ces aciers devra être conforme aux choix d’un comportement dissipatif ou non dissipatif dans l’étude 

sismique, conformément à l’Eurocode 8 (si ouvrage concerné par la conception parasismique). 

 

1.7.5.2 Coupe et découpe 
 
Les éléments tronçonnés devront avoir leur tranche nette et devront être éventuellement meulés, redressés ou 

replanés. 
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1.7.5.3 Pliage et formage 
 
Le pliage et le formage ne devront laisser apparaître aucune crique ni trace. 

 

1.7.5.4 Tolérances 
 
Tolérances sur les dimensions : par rapport aux plans de fabrication, cette tolérance sera de :  

longueur : 1/2000 

tracé d’épure : 1 + L / 10 000 en mm (L étant la longueur de la pièce) 

 

Tolérances sur les perçages : la tolérance sur la distance entre perçages ou leur alignement sera de d/10, d étant le 

diamètre du perçage. 

 

1.7.5.5 Assemblages boulonnés et soudés 
 
Les boulons utilisés seront de qualité 8.8 ou HR selon le choix constructif. 

Tous les assemblages devront être conformes aux règlements en vigueur, en particulier vis à vis des règles 

parasismiques. 

Dans le cas d’assemblage par boulons HR à serrage contrôlé, les surfaces à assembler devront subir un sablage ou 

grenaillage pour éliminer toute trace de rouille, huile ou calamine. 

 

La boulonnerie et la visserie employées dans les ouvrages extérieurs devront être en acier inoxydable ou en alliage 

spécial d’aluminium. 

Ils seront marqués CE. 

 

Les têtes de vis fraisées devront être de préférence en retrait, à la rigueur affleurantes, en aucun cas affleurées après 

coup. 

 

1.7.5.6 Soudage 
 
A l’atelier, les soudures seront faites par des ouvriers spécialisés sous la surveillance d’un chef soudeur. 

Le diamètre et la nature des électrodes seront appropriés au travail exécuté. 

Tous les travaux de soudage seront exécutés à l’abri de la pluie, de la neige et du vent. 

Ils seront interrompus quand la température dans le poste de travail s’abaissera au-dessous de -5°. 
 

Les bords et lèvres des pièces à souder devront être préalablement débarrassés de toute trace d’oxydation ou calamine 

(éventuellement) ou de copeaux non détachés. 

 

Les soudures ne devront entraîner aucune déformation. 

Les soudures par rapprochement ou par étincelage seront prohibées dans le cas d’acier inoxydable. 

 

Pour le soudage des pièces de revêtement ou d’habillage en acier inoxydable, le procédé employé devra permettre 

d’éviter tout effet de surcharge localisé. 

 

Dans le cas exceptionnel de soudure d’éléments galvanisés, la zone où la couche protectrice est détruite, devra être 

décapée et reprise à l’aide d’une peinture à haute teneur en zinc. 

 

Sur les parements extérieurs des cadres métalliques, les soudures ne devront présenter aucune discontinuité. 
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1.8 Mise en œuvre 

1.8.1 Réglages 

Les réglages suivants devront être prévus : 

- aux points de fixation des poteaux avec le béton afin de compenser les erreurs de positionnement des attaches 

de poteaux 

- aux assemblages des poteaux et des poutres ou lisses pour compenser les erreurs de fabrication cumulatives 

à moins que celles-ci puissent être éliminées indépendamment 

1.8.2 Montage sur chantier 

L’entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage des ossatures béton et 
métalliques. 
 
Durant ces travaux, il devra prendre les mesures de protection et sécurité appropriées et tous moyens de prévention. 
 
En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée. 
 
Il devra être tenu compte des effets possibles du vent pendant les différentes opérations de montage, ainsi que des 
charges et surcharges. 

1.8.3 Réglages, calages, immobilisation provisoire 

Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent être calés ou étrésillonnés en vue d’empêcher tout mouvement 
ou déformation lors des scellements ou fixations définitives. 

1.8.4 Protection des ouvrages 

Présentation, nettoyage : l’ouvrage posé doit présenter un aspect soigné et ne doit comporter aucune dégradation 
consécutive à la mise en œuvre. 

1.8.5 Nettoyage du chantier 

L'entrepreneur sera tenu, de ramasser et manutentionner jusqu’à un emplacement extérieur, ses propres gravats et 
cela au fur et à mesure de leur production et procédera à leur enlèvement. 
 
Pour cela, il pourra mettre en place et pendant la durée de ces travaux une benne DIB et à ses frais. 

1.8.6 Nettoyage des ouvrages 

Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l’enlèvement de toutes 
les projections provenant de ceux-ci. 
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1.9 Spécifications techniques pour les travaux de couverture, bardage et zinguerie 
 

1.9.1 Documents de référence contractuels 

L’ensemble des DTU et normes et en particulier : 

 

DTU Intitulé Normes 

Couverture sèche en bacs acier     

DTU 40.35   Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier 
revêtues   

NF P 34-205-1 et 2   

Couverture par éléments 
métalliques   

  

DTU 40.43   Couverture par grands éléments en acier galvanisé      

Couverture en plaques ondulées     

DTU 40.32   Couverture en plaques ondulées métalliques      

Évacuation des eaux pluviales     

DTU 40.5   Travaux d'évacuation des eaux pluviales   NF P 36-201   

 

1.9.2 Prestations à la charge de l'entreprise 

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra implicitement : 

- Ses installations de chantier ; 

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires 

à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; 

- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- L'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ; 

- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc. de ses ouvrages en fin de travaux 

et après réception ; 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter 

les délais d'exécution ; 

- Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 

complète des travaux. 

 

1.9.3 Consistance des travaux à la charge du présent lot 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché comprennent tous les travaux et fournitures 

nécessaires pour réaliser les travaux objet du marché, notamment : 

- Les travaux préparatoires sur les parois existantes. 

- Tous les ouvrages annexes et connexes ainsi que les travaux accessoires ; 

- Tous les systèmes de fixation quels qu'ils soient, nécessaires, compris toutes sujétions ; 

- La protection contre la corrosion de tous les ouvrages et accessoires ; 

- Les isolations thermiques. 

 

Les travaux comprendront également tous les ouvrages et profilés de finition, notamment : les ouvrages d'habillage de 

finition de toutes les rives des bardages en partie basse, au droit de la toiture, aux extrémités libres, le cas échéant : les 

habillages d'angles, les habillages des tableaux et voussures de toutes les baies se trouvant dans l'emprise des surfaces 

de bardages, l'habillage du dessus des appuis de baies et tous travaux accessoires nécessaires pour livrer les bardages 

en complet et parfait état de finition. 
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Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire : 

- Il devra livrer au maître d'ouvrage des bardages parfaitement étanches quelles que soient les conditions 
météorologiques et atmosphériques rencontrées. 
- En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils 
soient, après approbation du maître d'œuvre. Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

1.9.4 Obligations de l'entrepreneur 

Généralités 
 
Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté 

d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler, le cas échéant, en temps utile au maître 

d'œuvre les manques de comptabilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaître dans les systèmes prescrits. 

 
Liste des produits 
 
L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maître d'œuvre pour agrément la liste des produits 

qu'il envisage d'utiliser. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions 

du présent CCTP. 

 
Choix des produits 
 
Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent 
parfaitement à l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l'état des supports dont il aura une parfaite 
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier. 
En tout état de cause, l'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre 

en œuvre 

1.9.5 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPS-PS) 

Pour toutes les consignes liées à la sécurité, se reporter aux indications du PGC établi par le coordonnateur SPS. 
L'entreprise est tenue de fournir le dossier PPS-PS la concernant et de participer à toutes les réunions spécifiques. 
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1.10 Spécifications techniques pour les travaux d’étanchéité 

1.10.1 Normes et règlements 

Matériaux et procédés traditionnels 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera 
être en vigueur à la date d'établissement de l'offre. 
 
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les normes françaises 
homologuées (NF), les documents techniques unifiés (D.T.U.) et les documents suivants, sans que l'énumération ci-
après soit exhaustive : 
 - D.T.U. 43.1 - Étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie 
 - Recommandations professionnelles 
 - Réglementation thermique 
 - Normes françaises relatives aux ouvrages de ce lot. 
 
Matériaux et procédés non traditionnels 
Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis que s'ils font l'objet : 
 - soit d'un Avis Technique de la Commission du C.S.T.B.; 
 - soit d'une enquête technique favorable par un contrôleur technique agréé. 
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera l'objet d'un accord exprès entre le 
maître de l'ouvrage et l'entreprise. 

1.10.2 Etudes 

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra fournir un dossier d'études comportant les plans de 
détail : 
 - des parties courantes et des relevés; 
 - des jonctions avec les descentes d'eau pluviales, ventilations de chutes, seuils des portes fenêtres, 
 etc... 
Ce dossier devra être établi en accord avec l'entrepreneur du lot gros-œuvre et son bureau d'études. 
Il devra être soumis à l'examen de lʼArchitecte et du bureau de contrôle 

1.10.3 Acceptation des supports 

L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre ses ouvrages. 
Le fait d'avoir exécuté les travaux d'étanchéité constituera une acceptation sans réserve de ceux-ci. 

1.10.4 Isolation thermique 

L'épaisseur sera définie en fonction de la résistance thermique permettant de satisfaire à la réglementation. 
En outre, dans le cas des terrasses accessibles, il sera vérifié qu'avec cette épaisseur, le tassement des panneaux 
isolants sous l'action des charges, reste inférieur à 0,5 mm. 
La résistance thermique et les autres caractéristiques (I.S.O.L.E.) des matériaux isolants seront justifiées par une 
certification ACERMI du type B 

1.10.5 Evacuation des eaux pluviales pendant le chantier 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs (gargouilles, descentes 
provisoires, etc...), nécessaires à l'évacuation de l'eau pluviale des bâtiments qu'il a à traiter. 
En cas de fuites pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra les réparations et la remise en état complète des 
parties éventuellement dégradées, quel qu'en soit le corps d'état. 
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1.10.6 Protection des ouvrages 

Protection contre les conditions climatiques 
Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsqu'il y aura humidification des supports (pluie, neige, etc... ) ou quand 
la température du support sera inférieure à + 2° C. 
De plus, en cas d'intempéries, les ouvrages déjà exécutés seront efficacement protégés. 
 
Protection contre les sujétions de chantier 
L'accès et le passage sur les terrasses seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état, sauf dérogation 
spéciale de l'entrepreneur du présent lot. Celui-ci demeure responsable des dommages qui pourrait résulter de la non 
observation de cette prescription. 
 
 

1.11 Délai d’exécution 
 
Tout retard motivé par les faits cités ci-avant et signalé en temps utile par écrit, par l'entrepreneur au maître d'œuvre, 

donne lieu à prorogation du délai d'exécution. 

Donnent lieu également, à prorogation du délai d'exécution, les retards dus aux conditions climatiques locales 

susceptibles de compromettre la sécurité du personnel ou d'empêcher l'évolution des appareils de levage. 

A titre indicatif, sont considérés comme conditions climatiques défavorables : 

- un vent présentant des rafales de l'ordre de 50 km/h 

- la pluie persistante 

- la neige, le verglas, le givre 

- l'inondation 

- les chaleurs exceptionnelles 

Donnent encore lieu à prorogation du délai d'exécution, les jours d'immobilisations justifiés des véhicules de transports 

dus aux barrières de dégel et conditions météorologiques (brouillard, verglas, etc...) ainsi que les retards dus aux grèves. 
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX   

2.1 Prescriptions générales  
 
Sont compris dans la prestation toutes sujétions de calage, fixations et assemblages nécessaires à la bonne exécution 
de l’ouvrage, ainsi que la création de chevêtres éventuels pour ouvrages ou sorties en toiture. 
 
La fourniture des inserts est due par le présent lot. 
Ils seront fournis en temps utile au lot Gros-Œuvre qui en doit la pose. 
Le présent lot fournira des inserts dont l’orientation de la pièce est facilement identifiable par le maçon (platine 
dissymétrique ou perçage de repérage par exemple) et en vérifiera l’implantation avant la pose de sa charpente.  
 
Remarque pour les ouvrages de charpente prévus en acier galvanisé : les soudures sur chantier ne sont pas 
autorisées, tous les percements et réservations devront être transmis au présent lot avant mise en fabrication. A 
charge au présent lot d’en faire la demande, et particulièrement au lot Couverture Bardage s’il diffère. 
 
Les plans « projet » n’ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d’exécution qui demeurent à la charge 
de l’entreprise.  
 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra implicitement : 

- Ses installations de chantier ; 

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires 

à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; 

- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- L'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ; 

- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc. de ses ouvrages en fin de travaux 

et après réception ; 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter 

les délais d'exécution ; 

- Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 

complète des travaux. 

2.1.1 Etudes techniques d'exécution (EXE) 

Les études d’exécution sont à la charge de l'entreprise. 
L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution. 
 
Celles-ci comprendront : 

• les plans (vues en plan, coupes, implantation…) et détails d’exécution. Ces plans devront faire l’objet de 

vérification et VISA par toutes les entreprises avant EXE. Le titulaire du présent Lot établira et soumettra à 

l’agrément du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle tous les plans et notes de calculs. 

• les notes de calculs de dimensionnement  

• les fiches techniques 

• la mise à jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés 

• les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2024 dans la mesure où le maitre 

d’œuvre réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG 
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2.1.2 Prestations à la charge de l'entreprise 

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur devra implicitement : 

- Ses installations de chantier ; 

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires 

à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; 

- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- L'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ; 

- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc. de ses ouvrages en fin de 

travaux et après réception ; 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour respecter 

les délais d'exécution ; 

- Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 

complète des travaux. 
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2.2 Travaux pour Édicule en Toiture 
 
Il est prévu la création d’un édicule sur toiture pour permettre la mise en place de la Tour de Gravité dont la hauteur 
dépasse la couverture existante. 
 
Nota : 
- La position de l’Edicule relativement aux ouvrages de fondations (inserts) sera vérifiée par LATESYS 

(fournisseur de la Potence et de la Tour de Gravité). 

 
À la charge du présent Lot, fourniture et pose, ouvrage complet suivant plans architectes, compris évacuation des 
déchets en décharge : 
 

- Relevé de la charpente existante pour permettre les travaux et le dimensionnement. 

 
- Renforcement des portiques existants files 04 et 05 : la conception de type poutre treillis (qui raidit le 

portique) devra obligatoirement limiter les poussées horizontales en pieds de portiques afin de ne pas 

avoir à renforcer les fondations existantes. Il est prévu :  

❖ Membrures horizontales de type H 

❖ Montants et diagonales de type tubes creux ou cornières. 

❖ Compris plats soudés sur charpente existante, fixations, dispositifs anti-déversement et anti-

flambement et toutes sujétions de réalisation. 

 

- Création d’une ouverture en toiture :  

❖ Découpe propre et soignée de la couverture étanchée existante afin de réaliser l’ouverture pour 

l’édicule en toiture :  

• Dépose de l’étanchéité bitumineuse 

• Dépose de l’isolation thermique  

• Dépose du bac acier 

• Découpe des pannes et des accessoires  

❖ Protection provisoire :  

• L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires provisoires mais efficaces sur 

l’ouverture en toiture afin de conserver l’étanchéité du bâtiment le temps entre ouverture et 

fermeture. 

• Il devra s’assurer tous les jours de la bonne étanchéité de ses ouvrages afin de garantir la mise 

au sec des locaux intérieurs et des travaux qui s’y déroulent. 

❖ Fourniture et pose des ouvrages de charpente formant chevêtre pour ouverture :  

• Création de chevêtres  

• Toutes autres pièces nécessaires pour support de la couverture découpée ; 

• Contreventement. 

 

- Renforcement des pannes existantes en profilé mince de type K170x1.5 de chez PMO suivant Plan DOE 

d’empannage du 24/08/2010 : l’édicule crée une accumulation de neige, il est d’autre part prévu des 

plafonds suspendus dans le projet d’aménagement. Compris toutes sujétions de mise en œuvre, suivant 

études d’exécution à la charge de l’entreprise 
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- Création d’un édicule sur toiture :  

❖ Charpente métallique comprenant :  

• Portiques constitués de poteaux de type H120 et fermes de type I160 ; 

• Contreventement vertical de type croix de Saint-André, diagonale en tube ou palée-cadre 

(pour permettre l’insertion d’une porte d’accès) ; 

• Ossatures secondaires support de bardage ; 

❖ Bardage métal double peau comprenant : 

• Plateau plein en acier 75/100ème support de complexe de bardage 

• Isolant thermique épaisseur 12cm compris écarteurs 

• Bardage ondulée en peau extérieure, ondulation dito bâtiment existant, peau extérieure en 

tôle d’acier galvanisé prélaquée 75/100ème en pose horizontale 

• Réaction au feu A2-s1,d0  

• Compris tous les accessoires de finition en pied de bardage, 

• jonction, angles, bavettes, etc 

• Compris toutes sujétions d'étanchéité à l'air et à l'eau. 

• Couleur au choix de l’architecte 

❖ Porte d’accès maintenance en pignon de l’édicule (repère A2); 

• Dimension 1.00mx2.00m (dimension à confirmer en phase EXE) 

• Porte pleine tôle 2 faces 

• 1 porte pleine isolée  

• Cylindre par carré ou triangle technique 

• Particularités  

➢ Porte maintenue fermée 

➢ Cylindre par carré ou triangle technique 

➢ Contact de position 

• Pièces de raccordement, habillage : l’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les pièces 

de raccordement et tôles d’habillage pour une finition parfaite et ce aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieurs du bâtiment. Compris baguette d’habillage et tôle pliée pour habillage 

propre des tableaux. 

• Canon technique par carré ou triangle   

• Molette côté intérieur pour décondamnation ou barre anti-panique suivant configuration et 

localisation 

• Serrure à rouleaux 

• Béquille intérieur extérieur 

• Ferme porte 

• Habillage seuil 

❖ Reprise d’étanchéité. Après pose de la structure de l’édicule, reprise de l’étanchéité et des relevés 

d’étanchéité autour du nouvel édicule :  

• Reprise des étanchéités périphérique en jonction avec l’existant, 

• Pose de costière en acier galvanisée à la périphérie des surfaces à traiter avec fixation sur 

support des bacs, 

• Création de relevés d’étanchéité autour de l’édicule jusqu’aux pièces de finition basses du 

bardage créé, 15cm minimum. Les revêtements des relevés d’étanchéité auront une finition 

de surface autoprotégée par couche minérale identique à la finition des parties courantes, 

fixation suivant DTU 

• L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires provisoires mais efficaces sur 

l’ouverture en toiture afin de conserver l’étanchéité du bâtiment le temps entre ouverture et 

fermeture. 

• Il devra s’assurer tous les jours de la bonne étanchéité de ses ouvrages afin de garantir la mise 

au sec des locaux intérieurs et des travaux qui s’y déroulent. 

❖ Compris plats soudés sur charpente existante, fixations, et toutes sujétions de réalisation. 
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- Fermeture de l’édicule, qui sera démontable. Il est prévu, à la charge du présent Lot de déposer cette 

couverture pour permettre la mise en place de la Tour gravité, et de la remettre en place, à la charge du 

présent Lot, immédiatement après cette opération (grue mise à disposition par le fournisseur de la Tour de 

Gravité) :  

❖ Pannes de type I, H ou Tubes carrés ; 

❖ Toutes autres pièces nécessaires pour support de la couverture ; 

❖ Contreventement et entretoises permettant d’obtenir un ensemble rigide pour grutage ; 

❖ Fourniture et pose d’une couverture double peau en bac métal : 

• Ossature secondaire porteuse 

• Plateau de couverture 75/100ème support de complexe de couverture 

• Isolant thermique Epaisseur 180mm 

• Bac métal de couverture à ondes trapézoïdale galvanisées et prélaquées en surface, épaisseur 

1.25mm 

• Réaction au feu A2-s1,d0 

• Compris tous les accessoires de finition pour faitage simple, rives, égout sans cheneau, 

coiffes, etc 

• Compris closoirs, pièces d’habillage et d’étanchéité  

• Compris toutes sujétions d'étanchéité à l'air et à l'eau. 

• Couleur au choix de l’architecte 

❖ Gouttière de type dal ’ALU ou équivalent ; 

❖ Accessoires de finition 
 

- Après mise en place de la Tour de Gravité, mise en place d’une plate-forme technique comprenant :  

❖ Ossature métallique support compris fixations ; 

❖ Caillebotis maille sécurité ;  

• en acier galvanisé, maille 2x2cm maxi, compris support et cadre, l’ensemble sera 

parfaitement plat permettant la circulation piétonne,  

• compris toutes sujétions d’adaptation, de finitions et de fixation 

❖ Garde-corps technique sur la longueur du caillebotis, avec partie amovible pour pouvoir accéder 
dans la tour 

 

- Compris tout autre élément non explicitement décrit mais nécessaire à la réalisation de l'ouvrage et toutes 
sujétions de réalisation). 
 

- Finition charpente : peinture antirouille, RAL identique à l’existant.  
 

               
 

Nota : 
- Pas de stabilité au feu requise. 
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2.3 Mise en place d’une Potence 
 
Les travaux prévoient la mise en place d’une potence (fourniture Hors lot), avec les caractéristiques suivantes :  
- masse 300 kg 
- déport du crochet de la potence par rapport au mur mini 50 cm et jusqu’à 1m (diamètre 1 m du conteneur) 
- hauteur crochet 3 m. 
Les caractéristiques exactes de cette potence seront fournies par Latesys en phase EXE. 
Localisation : pignon Nord 

 
 

 
À la charge du présent Lot, travaux de création d’une ossature support de la potence en File 5, fourniture et pose 
comprenant : 
 

❖ Charpente métallique comprenant :  

• Lisses horizontales (il est prévu deux lisses espacées de 50 à 80 cm environ 

• Montant vertical de type H compris 2 platines (haute et basse) en débord et percements 

suivant indications du fournisseur de la Potence ; 

• Toute sujétion de réalisation et de fixation,  

❖ Toutes sujétion de renforcement de la structure en place si nécessaire ; 

❖ Finition charpente : peinture antirouille, RAL identique à l’existant.  

❖ Fourniture et pose de la Potence  : HORS LOT. 

 
Pignon en File 5 
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2.4 Modifications en façades 
 

2.4.1 Modification de la porte sectionnelle façade Nord-Est 

À la charge du présent lot, travaux pour modification de la porte sectionnelle existante présente dans notre périmètre 
de travaux : 

❖ Réduction de la longueur du rail sous charpente pour permettre la création du chevêtre de la tour en 

charpente 

❖ Modification de la fin de course pour permettre à la porte sectionnelle de s’ouvrir de 2m de haut  

❖ Modification du système et moteur afin de permettre à la porte sectionnelle de diminuer sa hauteur 

d’ouverture 

❖ Compris toutes sujétions pour garantir un bon fonctionnement de la porte sans gêner les nouveaux 

équipements de la salle d’expérimentation 
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2.4.2 Création d’une ouverture (menuiserie) en façade Sud-Est 

 
À la charge du présent lot, travaux pour création d’une menuiserie, compris évacuation en décharge agréée : 
 

❖ Découpe propre et soignée du bardage existant afin de réaliser l’ouverture pour la menuiserie :  

• Dépose du plateau 

• Dépose de l’isolation thermique  

• Dépose du bardage 

 

❖ Protection provisoire  

• L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires provisoires mais efficaces sur 

l’ouverture en toiture afin de conserver l’étanchéité du bâtiment le temps entre ouverture et 

fermeture. 

• Il devra s’assurer tous les jours de la bonne étanchéité de ses ouvrages afin de garantir la mise 

au sec des locaux intérieurs et des travaux qui s’y déroulent. 

 

❖ Fourniture et pose des ouvrages de charpente formant ossature support pour menuiserie :  

• Création de lisses et montants compris fixations sur l’existant 

• Toutes autres pièces nécessaires pour support de la menuiserie  

 

❖ Fourniture et pose de menuiseries aluminium (Localisation A2) 

• Menuiserie de type de type Soleal de chez Technal ou équivalent  

➢ Teinte RAL au choix de l’Architecte. 

➢ Ferrure inox invisible. Joint EPDM.  

➢ Drainage des eaux d’infiltration.  

➢ Parcloses intérieures.   

➢ Dormant précadre suivant épaisseur de l’isolation. 

➢ Equerre de pose pour continuité de l’isolant. 

➢ Système de rupture de pont thermique. 

➢ Grilles d’entrée d’air à la demande du lot CVC. 

➢ Vitrage certifié CEKAL 

➢ Y compris toutes sujétions de complément d'étanchéité, tôles d'habillage, tous les 

accessoires nécessaires à la bonne mise en œuvre, tous les habillages, capotages et 

finitions périphériques.  

• Vitrages  

➢ Double vitrage 44²/16/44² pour toutes les menuiseries 

➢ Bandes contrastées pour marquage des portes et volumes vitrés, toute hauteur sur 

cheminement, hauteur suivant réglementation PMR 

➢ Face extérieure vitrage avec contrôle solaire  

➢ Vide d’Argon 90% mini et 16mm d’épaisseur mini. 

➢ Face intérieure : vitrage peu émissif 

➢ Performance thermique conforme à la RT 2012 : 

➢ Ug = 1,10 W/m².K  / g = 0,63  / TL = 0,80 /  Uw ≤ 1,5 W/m2.K 

➢ Etanchéité A4 suivant la norme EN12207 
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• Pièces de raccordement, habillage  

➢ L’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les pièces de raccordement et 

tôles d’habillage pour une finition parfaite et ce aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieurs du bâtiment. 

➢ Compris baguette d’habillage et tôle pliée pour habillage propre des tableaux. 

Rep Localisation Dim. Remplissage Ouvrant / Fixe Particularité 

A1 laboratoire 1,75*1,00 Vitrage 442/16/442 châssis coulissant   
Ouverture créée dans bardage existant 

Compris pièces d’habillage couleur dito existant 
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2.4.3 Brise-soleil extérieurs orientables 

À la charge du présent lot, travaux pour création d’une menuiserie, compris évacuation en décharge agréée : 
 
L’entreprise devra la fourniture et pose de brise-soleil extérieurs orientables, lames profilées en Z type Lamisol de 
chez Griesser ou techniquement équivalent. 
Brise-Soleil Orientable agrafées avec fixation directe de chaque lame aux cordons d’orientation. 
Relevage : ruban de tirage gris (Texband) avec protection contre les UV. 
Orientation : cordon d’orientation gris renforcé de Kevlar avec protection UV accroché sur la rive de la lame aligné au 
Texband et relié aux basculeurs. 
Descente des lames en position fermée. 
L’orientation des lames se fait au pas à pas à toute hauteur. 
Bon obscurcissement. 
Lames bordées des deux cotés avec un joint insonorisant en matière synthétique, largeur 92 mm, en aluminium 
thermolaqué. 
Tourillons de guidage en polyamide fixés alternativement de gauche à droite sur les lames. Lame finale en aluminium 
extrudé. 
Coulisses latérales en aluminium extrudé thermolaqué́ (19 × 22 mm) avec joints insonorisant. 
Canal en tôle d’acier zinguée avec mécanisme de relevage et d’orientation. 
Coloris : lames dans la gamme des 150 coloris standards de Premium Colors. 
Coulisses et lame finale dans la gamme des 150 coloris standards de Premium Colors ou RAL standard. 
Produit conforme selon la norme européenne EN 13659. 
Compris commande électrique, raccordement sur alimentation électrique existante. Compris toutes sujétions de pose, 
de fixation et de fonctionnement. 
Compris coffre d’enroulement et coulisses latérales. 
Compris tous systèmes d’accès pour la pose et de protection des existants 
Dimension : 1,20x1,80m 
Teinte RAL au choix de l’architecte. 
 
Localisation : fenêtre A1 
 

2.5 Pose des entrées d’air 
 
L’entreprise devra la pose des entrées d’air dans les menuiseries extérieures, entrée d’air fourni par le lot CVC, suivant 
plan de repérage du lot CVC. 
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3 HYPOTHÈSES DE CHARGES 

3.1 Généralités 
 
L’entreprise devra effectuer sous sa seule responsabilité les calculs qui sont nécessaires à la détermination des sections 
et à la vérification de la stabilité d’ensemble du bâtiment. 
 
Les poids ci-dessous sont données à titre indicatif mais il appartient au présent lot de se faire confirmer les poids 
réels par le fournisseur. 
 
L’entreprise devra respecter les normes et règlements en vigueur. 
Les hypothèses de charges à considérer sur les charpentes sont les suivantes : 

3.2 Charges permanentes en Toiture 
 
Il appartient au présent lot de se faire préciser les poids réels par les fournisseurs et par les autres corps d’état. 
Poids Propre des ossatures et des équipements selon plans architectes et plans des Lots Techniques. 
 
Couverture en étanchéité sur pannes (existante et sur édicule) 

Complexe (bac sec + isolation 18cm + étanchéité) : 40 kg/m². 
 

Faux-plafond compris suspentes 
10 kg/m² 

3.3 Surcharges en Toiture 
 
Divers, fluides, élec : 5 kg/m² 

 

3.4 Surcharges d’entretien 
 
Surcharges d’entretien en couverture : 80kg/m² sur une surface de 10m² ou charge ponctuelle de 150 daN.  
Non cumulable avec les charges de neige. 

 

3.5 Charges climatiques (selon Eurocodes) 
 
Neige : région A2, avec risque d’accumulation localement.  
Altitude< 200 m . 
Vent région 1 catégorie de terrain IIIB. 

3.6 Séisme (selon Eurocodes) 
 
Zone 1 
Aucune exigence. 
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4 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 
 
 
Moins-value du chapitre 2.4.1 « Modification porte sectionnelle » 
 
L’entreprise devra la dépose de la porte sectionnelle existante, compris moteurs et tous les accessoires qui y sont liés. 
 
En remplacement de la porte sectionnelle, l’entreprise devra la fourniture et pose d’une porte sectionnelle pliante 
compacte à intégrer dans l’ouverture existante : 

- Même dimension que la porte sectionnelle précédente  
- Tube linteau isolé entre portique  
- Panneaux à double paroi alu isolées par polystyrène dense et rigide 
- Panneaux vitrés sur 2 lignes accolées  
- Profilés U en alu haut et bas 
- Dispositif pare-chute et anti-pince doigt  
- Joints d'étanchéité périphériques et entre panneaux 
- Joints caoutchouc périphérique autour de la porte 
- Manœuvre électrique par contacteur à clef placé à l’intérieur du local  
- Raccordement électrique à la charge du présent lot 
- Tous les accessoires seront en acier galvanisé 
- Les règles de sécurité seront mises en place suivant la normes NFP 25-362. 
- Marquage CE avec déclaration de conformité parle fabricant 

Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant. 
Compris fixation sur ossature métallique existante 
Compris toutes sujétions de finitions et d’habillage pour une parfaite finition et 
étanchéité. 
 

Localisation : en remplacement de la porte sectionnelle sur voirie ISAE    
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5 LIMITES DE PRESTATIONS 
 
 

 
D'une manière générale, l'entreprise titulaire du présent lot se coordonnera avec les entreprises intéressant son lot. 
Liste non exhaustive des limites de prestations. 
 
 
À LA CHARGE DU LOT GROS ŒUVRE 
 
La pose des inserts compris rebouchage. 
Tous les réseaux et regards des sorties extérieures. 
 

L’entreprise du présent Lot réalisera un plan de repérage clair de ses inserts ainsi que de leur orientation (par 

marquage d’une entaille sur la platine par exemple), afin de se prémunir de tout risque d’erreur d’implantation. Elle 

réalisera la vérification avant pose de sa charpente. 

 
 
À LA CHARGE DU LOT SERRURERIE 
 
L’entreprise titulaire du présent lot réalisera les percements éventuellement demandés par le lot serrurerie, dans un 
délai raisonnable pour qu’elle puisse réaliser ses plans de fabrication en conséquence. 
La fourniture et la pose de l’ensemble des garde-corps et accès en toiture sont dus par le Lot Serrurerie. 
 
 
À LA CHARGE DU LOT BARDAGE 
 
Toutes les ossatures de bardages complémentaires non décrites dans les présentes pièces écrites. 
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6 PRESTATIONS INDISSOCIABLES 
 
 

A charge de l'entreprise 

 
- L'entrepreneur devra inclure dans son offre : 
 

• Tous les frais liés au bon déroulement du chantier qui ne seraient pas explicitement décrit (nettoyage du 

chantier…) 

•    La mise à jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés 

 En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de 
récolement. Dossier de récolement à envoyer au mandataire de la maîtrise d’œuvre sur clé USB ou en dématérialisé 
(DAO AUTOCAD 2024 compatible en DWG) ; 

 

• Les prestations complémentaires liées à la pandémie de COVID 19. 

 

Pour information 

• le CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’œuvre par la maîtrise d’œuvre 

NOTA :  les quantités données par la maîtrise d’œuvre sont données afin de faciliter la tâche des entreprises 
et devront être vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’être en conformité avec le CCTP du présent 
lot (le CCTP est contractuellement la pièce du marché définissant les travaux à réaliser). Dans le cadre 
d’un marché à forfait, le DPGF sert à l’établissement des situations de travaux. Si discordance, poser 
la question sur la plateforme de dématérialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE – Tarbes, le 26 mars 2025 


