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Structures

1 GENERALITES

1.1 OBIJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objectif de définir la consistance et les modalités d’exécution des travaux de
Gros-CEuvre pour le projet de :

« Tour de Gravité — Bdtiment 14 »

situé :
ISAE SUPAERO - 10 Av. Edouard Belin, 31400 Toulouse.

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par |'entreprise, toutes
les sujétions en découlant, tant en prix, le planning, les acces et les installations de chantier, les exigences
de voisinage.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main

d’ceuvre, équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans
le présent chapitre ainsi que sur les plans applicables et assujettis aux termes et conditions du contrat.

1.2 PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste a mettre en place une Tour de Gravité dans un batiment existant en ossature
métallique et a aménager un espace de travail.

1.3  CLASSIFICATION DU BATIMENT - STABILITE AU FEU

Le batiment concerné est classé Code du Travail. Pas de stabilité au feu requise.

En cas de contradiction avec le rapport préliminaire de I'organisme de controle, les stabilités et degrés
coupe-feu les plus pénalisants seront retenus pour le dimensionnement des structures.
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1.4 DOCUMENTS PREALABLES A FOURNIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

1.4.1 Charte chantier a Faibles nuisances

« La charte chantier a faibles nuisances applicable a 'opération est jointe en annexe du CCTP. C’est une piece
contractuelle qui s'impose a toutes les entreprises intervenant sur le chantier (titulaires / co-traitants / sous-

traitants) »

1.4.2 DIAGNOSTIC AMIANTE / PLOMB

Sans objet : batiment existant construit en 2010.

1.4.3 ETUDE DE SOLS

Une étude de sol a été réalisée par la société TERREFORT, rapport G2AVP 09D2404061 01-B du
25/02/2025.

Des compléments d’informations ont été demandés : ils ne sont pas intégrés dans le rapport G2AVP mais
le seront dans le rapport G2 PRO : ils sont donnés page suivante.

T ERREFORT

TOUR DE GRAVITE -
BATIMENT 14

2 Avenue Edouard Belin — 31 - TOULOUSE

ISAE SUPAERO

ETUDE GEOTECHNIQUE DE
CONCEPTION G2 AVP

[ nd.|__pate [ Modifications | __Redigepar ] vaiigépar [ o]

I 27/00/2025 = Emission Mathiide BADENS Marle-Hél&éne COBO-GRIMALDI 29
B 25/02/2025 T Emisgion Mathilde BADENS Marie-Hélene COBO-GRIMALDI 32
= L PN (NBO
I [ 1 —
yeas 1 RH__’_F______
Iy P
. Pans

Cette étude de sol de type G2 AVP sera suivie d’un rapport G2PRO, qui sera transmis aux entreprises
pendant la phase de consultation.
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— H.:'} ECHNIQUE
7 E ORT Affaire 09D2404061 Annexe B

TOUR DE GRAVITE - BAT 14 Coupe de la fouille

31- TOULOUSE

F2
|
1
IPN
0.00m -----_oc 0.00m
Dalle béton ferraillée @ 10mm
/ — - -0.20m
P 0.33m A Sidimet polystyrene -0.25m
-0.30m »>
Graves sableuses, marron
: -0.40m
Fondation
béton sain

Percage meche

R T T T T T T L T T I L L L LT AL A A AL AL AL AL LA AL AR LA AR AR R RN

Profondeur enm
Echelle ™ 1/10

Reconnaissance de fondation (qui sera intégrée dans le rapport G2PRO)

6 | Page



ISAE-SUPAERO a TOULOUSE (31)

Société d' Batiment 14
Etudes Travaux d’adaptation préalables a I'installation d’une tour de gravité CCTP
Eren:iques - Phase DCE
ectriques . i
SHRIcHIIEs Lot 01 : GROS-OEUVRE

Le 26 mars 2025

7/ ERREFORT Affaire 09D2404061 Annexe B

1956, La Lauragaise 31 670 LABEGE TOUR DE GRAVITE — BAT 14

3 Coupe de la fouille
) 0562243597 < 0562248712 31- TOULOUSE P
terre-fort@wanadoo.fr F2

Vue de haut

IPN

0.14 m

0.20.m . S

025m
D.101 : 0.10M 0.33m
Fondation . /

béton sain

A

v

0.80m

La fondation mesure 0.80m de longueur et 0.33m de largeur.
Les perforations a la méche nous donnent:

- @: méche de 60 cm dans du béton, soit une profondeur de -0.90m/Dalle béton ;

- .: meéche de 70 cm dans du béton, soit une profondeur de -1.00m/dalle béton

- @ : méche de 120 cm dans du béton, soit une profondeur de -1.50m/dalle béton

Profondeur en m
Echelle ~ 1/10

Reconnaissance de fondation (qui sera intégrée dans le rapport G2PRO)
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B

=

=4

EXT. — INT.
g DALLAGE BA 15
] Lg 20x30ht
BARDAGE 9
| w
-0.30 2
< 4 .
: AN AT LV A W AT
Reservation Boite d'ancrage s IR e e elee
40x15x50ht 2 FREEA wu
Bl - R 1 HA @32 mini.
£ s PR B . Lg = 50cm
N ; L PR :
MASSIF BA B25 N PR N -1.20/TN
PSRN (R N ANGRAGE DANS LES
= 4 < [ 4 LIMONS SABLEUX
GROS BETON h=20cm . a < GELS=1 5bars
1.00

Extrait Plan SYGMA EXE de Juillet 2010

Laurence KRIMM

De: mathilde.badens@terrefort.com

Envoyé: mercredi 12 mars 2025 15:56

A: Laurence KRIMM

Objet: RE: ISAE Batiment 14 -Tour de gravité - G2ZAVP
Piéces jointes: F2.pdf

Bonjour,

Vous trouverez en piéce jointe |la coupe de la fouille de fondation de la file n"4 du batiment 14, notée F2.

D’aprés nous sondages pénétrométriques (PD1 et PD2) et notre sondage pressiométrique, a 1.5 m de profondeur on
obtient une capacité portante de 100kPa et non de 150kPa comme dans |'énoncé du cahier des charges
géotechniques.

Cordialement
T ERReFORT

Mathilde BADENS
Ingénieure Géotechnicienne
1956 La Lauragaise
31670 LABEGE
Tél : 056224 35 97
Fax : 0562 24 87 12

Courriel Terrefort du 12 mars 2025

8 | Page



Société d'
Etudes
Thermiques
Electriques
Structures

1.4.4 PLANS
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Travaux d’adaptation préalables a I'installation d’une tour de gravité CCTP

EXE ET DOE DE L’EXISTANT

- Phase DCE
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Des plans nous ont été fournis par le Maitre d’Ouvrage et seront transmis sur demande a |’Entreprise titulaire du

présent Lot.

Initialement ce batiment était un centre de secours.

» Plan de GO

COUPE 1-1 Ech : 1/20°
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ASEIF BARIS

‘RO BETON h-2om
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COFFRAGE - IMPLANTATIONS FONDATIONS - ECH : 1/50°
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1.4.5 RE 2020

Le batiment est soumis a la RT par éléments.

1.4.6 ETUDE ACOUSTIQUE

Sans Objet.
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1.4.7 RAPPORT PREALABLE DE CONTROLE TECHNIQUE

Un RICT sur dossier PRO a été réalisé : RICT indice 0 Du 21 mars 2025
Ce rapport fait partie intégrante du présent CCTP.

BTP
Consultants

Maitre d'ouvrage

A lattention de Olivier DEBELLEFONTAINE
ISAE
10 Av. Edouard Belin BP 54032 31055 TOULOUSE

RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

RICT Indice 0 - 21 mars 2025

Objet de lindice : Premiére diffusion

BDC 19- ISAE - Batiment 14 - Travaux d'adaptation préalables a l'installation d’une tour de
gravité

10 avenue Marc Pelegrin
31400 TOULOUSE

Ne d'affaire : C-TLCT-2024-20-247783
Mission : L, LE, SEI, SH, STI

Responsable d'opération

Nogmie GUILLAMET
Agence Toulouse
noemie.guillamet@btp-consultants.fr

=
A o
el

1.5 HYPOTHESES DE CHARGES

L’entreprise devra effectuer sous sa seule responsabilité les calculs qui sont nécessaires a la détermination des sections
et a la vérification de la stabilité d’ensemble de ses ouvrages.

Elle devra respecter les normes et reglements en vigueur.

1.5.1 CHARGES PERMANENTES ET SURCHARGES D’EXPLOITATION

Il appartient au présent lot de se faire préciser les poids réels par les fournisseurs et par les autres corps d’état.

Poids Propre des ossatures et des équipements selon plans architectes et plans des Lots Techniques.

Surcharges suivant indications des présentes pieces écrites et suivant Eurocodes.
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Descentes de charges en pied pour Tour de gravité ; les derniéres DDC seront a fournir par LARESYS pour études
d’exécution. :
Il sera pris en compte une charge horizontale égale a 8% de la charge verticale descendante.

Les descentes de charges sont données en statique et en dynamique.

5 STATIQUE :
Pieds structure ] Total par pied de structure 1259kg
Total par interface amortisseurs 604kg
[— |Interfaces Amortisseurs
DYNAMIQUE :
Total par pied de structure 1309kg
Total par interface amortisseurs 5734kg

Pieds structure ‘

Descente de charges de la Tour de Gravité fournie par LATESYS, le 09/12/2024

1.5.2 CHARGES CLIMATIQUES

Neige : région A2, avec risque d’accumulation localement.
Altitude < 200m.

Vent région 1 catégorie de terrain llls.

1.5.3 SEISME
Zone 1 (aléa tres faible).

Aucune exigence pour la réglementation parasismique.
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1.6 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Installation de chantier suivant réglementation, compris constat d’état des lieux.
Mise en place des clotures de séparation avec les zones en activité.

Protections pour les opérations de démolitions.
Les démolitions seront réalisées en collaboration avec les lots techniques.

Un tri sélectif des matériaux sera mis en place dés le début des travaux. Les matériaux provenant du curage et de la
démolition seront acheminés dans des filieres agréées pour la mise en décharge ou le recyclage. Les bordereaux
d’évacuation des déchets seront remis au Maitre d’Ouvrage.

Pour toutes les installations de chantier, il sera fait référence au CCAP et PGC Commun a tous les lots.

1.7 DECOMPOSITION DU CCTP

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particuliéres définit les travaux dans le cadre d’'un marché passé en
entreprises séparées.

Les travaux décrits ne peuvent en aucun cas déboucher sur des ouvrages incomplets ou non terminés, ou aboutir a des
locaux ou équipements non utilisables dans les limites générales de I'opération.

L’entreprise doit prévoir tous les travaux nécessaires a un parfait achevement des ouvrages suivant les régles de I'art,
la réglementation et les obligations habituelles.

1.8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES REGLEMENTAIRES

Les Entreprises chargées de I'exécution des travaux sont tenues de respecter I'ensemble des documents législatifs et
réglementaires suivants :

- Normes frangaises NF dans leur derniére édition parue 1 mois avant la date de remise des offres au Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux Marchés publics de travaux.

- Cahier des Clauses Techniques, aux régles de calcul et au Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques
unifiés (DTU), notamment :

- DTU 12 : Terrassement pour le batiment ;

- DTU13-11: Fondations superficielles ;

- DTU 13-12: Régles pour le calcul des fondations superficielles ;

- DTU 13-2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

- DTU 13-3 : Dallages - conception, calcul et exécution

- DTU 20-1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments

- DTU 20.12 — Maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité
- DTU 26-1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne.
- DTU 26-2 (NFP 14-2001.1) — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- Avis techniques délivrés par le CSTB

- Cahier des charges des fabricants.

- EUROCODES.

1.9 PRESCRIPTIONS DIVERSES APPLICABLES

Chaque entreprise s’engage a intervenir sur le chantier en liaison avec les entreprises des autres corps d’état intéressés,
pour effectuer a temps ses travaux sans porter atteinte au programme d’avancement des travaux des autres corps
d’état.
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1.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le dossier de consultation, destiné a devenir « dossier marché », établi par le maitre d’ceuvre, définit sans ambiguité
les principes et données de base d’exécution.

Il détermine les objectifs d’aspect, de confort, de qualité et les principes de mise en ceuvre.

L’entreprise fournira toutes les notices concernant la fabrication, les caractéristiques, le montage et le fonctionnement
des équipements, matériels et matériaux a mettre en ceuvre.

La conformité aux piéces contractuelles sera exigée formellement, mais avec possibilité d’équivalences par analogie,
similitude, sous réserve du respect de qualité au moins identique.

Toutefois, ce sera toujours soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre, aprés avis du maitre d’ouvrage qui déterminera
I'accord définitif.

En aucun cas, les Entreprises ne pourront procéder a une modification de leur propre chef.

1.11 CONDITIONS D’EXECUTION

1.11.1  CONNAISSANCE DES LIEUX ET SERVITUDES DE SITE

L’entreprise devra, dans le cadre de son étude avant soumission, se rendre compte sur place de I'état des lieux, des
difficultés et contraintes diverses afférentes aux batiments concernés, la vérification in situ des ouvrages a réaliser en
nombre et qualité.

Avant le début des travaux I’entrepreneur du lot procédera a un état des lieux contradictoire des zones faisant I'objet
des travaux.

A défaut et en I'absence de preuves les détériorations signalées par I'utilisateur en cours de chantier seront réparées a
la charge de I'entreprise titulaire du marché.

Aprés signature du marché et mise au point relative aux servitudes des lieux, I'Entreprise devra assumer les nettoyages
et remises en état des lieux de chantier et abords.

Les dégats causés a la voirie et espaces verts, seront réparés.

L’Entreprise fera procéder a sa charge, avant commencement des travaux a un constat d‘huissier concernant la voirie
et les espaces communs.

1.11.2  RELEVE

Avant toutes interventions les Entreprises sont tenues de vérifier les cotes sur place.
Toutes modifications ou acceptations des ouvrages sont a la charge de I'Entreprise.

1.11.3  TROUS ET SCELLEMENT

Chaque entreprise procédera a la réservation des trous et des passages dans les ouvrages qu’elle construit, dans la
mesure ou les renseignements correspondants et les implantations lui seront fournis sur plans et en temps utile par les
intéressés.

Tous les rebouchages et scellements sont a la charge de I’entreprise qui utilise le percement.

L'utilisation des chevilles pour scellement sera admise, dans la mesure ou toutes les précautions seront prises pour
éviter les dégradations de conduits encastrés ou d’embellissements. Si toutefois, ces précautions n’étaient pas prises,
I’entreprise aura pour charge la remise en état ou les réparations.

1.11.4  SECURITE DES PERSONNES ETRANGERES AU CHANTIER

Aucun objet ou matériel ne devra rester dans les espaces communs.
Les dispositions provisoires de passage ou d’éclairage, seront a prévoir.
Les zones de stockage devront étre déterminées au préalable avec I'utilisateur de locaux et clairement identifié.
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1.11.5 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER. NETTOYAGE

L’entrepreneur titulaire du marché est tenu de nettoyer son chantier et d’en évacuer les gravois selon ses propres
moyens jusqu’a la décharge publique.

En cas de non-respect, I’entrepreneur titulaire du marché aura a sa charge la fourniture et gestion de bennes et le
traitement des déchets proprement dit.

Quel que soit le mode d’évacuation retenu, I'entrepreneur est tenu de procéder a un tri sélectif sur le chantier afin
d’évacuer ainsi les déchets vers des décharges contrdlées ; le colt du transport et le traitement des déchets devra étre
prévu dans I'offre initiale du lot concerné quel que soit le mode de gestion de leur évacuation.

Les déchets seront stockés dans des lieux appropriés et évacués régulierement.

En cas de défaillance de I'entrepreneur, les déchets seront évacués a ses frais par une Entreprise extérieure.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander de justificatifs de traitement a tout instant du chantier.

En fin de chantier, le nettoyage de livraison sera a la charge du présent lot pour I'extérieur et I'intérieur.

En outre, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander tous nettoyages complémentaires éventuellement
nécessaires a la charge de L'entrepreneur défaillant.

1.12 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

1.12.1  PROVENANCE DES MATERIAUX

L’ensemble des matériaux mis en ceuvre dans les ouvrages devra provenir de constructeurs agréés par le maitre
d’ceuvre.

L’entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment, sur demande du maitre d’ceuvre, la provenance des matériaux au
moyen de fiches d’agrément signés par le fournisseur ou toute autre piece en tenant lieu de leur provenance.

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre en temps utile pour respecter
le délai d’exécution contractuel.

1.12.2  CARACTERISTIQUES DES MATERIELS

Tous les appareils utilisés devront étre conformes aux normes frangaises AFNOR munis de la marque de conformité
NF/USE.

Tous les matériaux répondront aux reglements de CSTB.

Les mises en ceuvre devront étre conformes aux prescriptions et régles en vigueur.

Si, pour une raison quelconque, un matériel ou un procédé de construction ne se rattache pas a une norme ou un avis
technique, le maftre d’ouvrage, sur avis de son maitre d’ceuvre, sera le seul juge de son emploi.

Les entreprises peuvent proposer différentes marques de matériel de qualité équivalente. Cependant afin de rendre
possible un choix parmi des différents matériels, a chaque marque ou type devra correspondre un prix qui sera joint en
annexe du bordereau de prix.

Si I'entreprise proposait pour le méme prix plusieurs marques de matériel, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se
réservent de toute facon le droit de choisir le matériel de la marque qui leur semble le plus approprié.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de revenir aux matériaux préférentiels dans le cas ou il
serait considéré que ceux proposés ne seraient pas jugés équivalents.

1.13 VERIFICATIONS ESSAIS

L’entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.
Ces procés-verbaux seront établis en fin de chantier en 2 exemplaires :

Un exemplaire sera adressé par |'entreprise au maitre d’ceuvre
L’autre exemplaire sera adressé au contréleur technique pour avis.
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L’entreprise réalisera les essais de fonctionnement des appareils selon le référentiel AQC en suivant le lien ci-dessous :
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/

ou en se connectant sur le site de I’AQC Construction et en sélectionnant : NOS RESSOURCES puis RECHERCHER PAR
COLLECTION puis FICHES D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT.

Il sera également procédé aux vérifications suivantes :

- Vérification systématique de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions techniques
fixées précédemment. Toutes les vérifications ou essais, prescrits au présent titre, pourront étre effectués et
sans que I'entreprise puisse en aucune maniere, refuser d’y apporter son concours sans réserve.

- Vérifications des différentes fournitures faites, afin de s’assurer que celles-ci sont conformes aux
caractéristiques techniques et au devis, ou dans le cas contraire ont de caractéristiques au moins équivalentes
a celles imposées.

1.14 DOCUMENT DE CONTROLE D’EXECUTION

Pour mémoire.

1.15 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Aucun complément au dossier de consultation ne sera fourni par le maitre d’ceuvre.
Sont notamment a la charge de I'entreprise les documents a remettre :

1.15.1  EN MEME TEMPS QUE LA SOUMISSION

VOIR RC.

1.15.2  PENDANT LA PERIODE PREPARATION

Un mois a la délivrance de 'ordre de service
- Les plans d’exécutions des ouvrages
- Les plans de chantier et d’atelier, les plans éventuels de préfabrication.
- Une fiche technique par type de matériaux, indiquant ses dimensions, son dessin et sa localisation
- Lesavis techniques des matériaux

Un mois avant toute exécution et commande de matériel, I'entreprise soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre :
- Les échantillons
- Le mode opératoire de pose
- Le mode opératoire concernant les dispositifs de sécurité mis en place
- Lafourniture et la pose d’un prototype pour avis de la maitrise d’ceuvre
- Les notes de calculs éventuelles

1.15.3 AU MOMENT DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Les notices techniques d’utilisation et d’entretien du matériel et des installations et dossier technique des ouvrages.

1.16 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les entreprises sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont tenues de présenter une
offre répondant aux spécifications du projet de base, définies dans les documents composant ce dossier.
L’entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de I'installation. Il ne pourra
s’en prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire, tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionné ici.
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Les marques citées dans le présent descriptif ont pour but de permettre une comparaison technologique ou d’aspect. Il
ne sera pas admis de matériaux ayant un standing différent, et a plus forte raison, inférieur. Dans certains cas les
marques citées se rapportent a des caractéristiques dimensionnelles, qui devront étre, impérativement respectées.

1.17 PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront obligatoirement présentées suivant le réglement de la consultation et complétées par les dispositions
suivantes :

Solution de base

Pour que leur offre soit prise en considération, les entreprises devront impérativement chiffrer la solution de base,
décrite dans le présent dossier de Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Les offres comporteront également :

- Un cadre de décomposition des prix global et forfaitaire (CDPGF)

- Uneliste des marques de matériel et un dossier technique.

1.18 HYGIENE ET SECURITE

Les Entreprises devront respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application et les
prescriptions décrites dans le P.G.C.S.P.S.

1.19 NUISANCES

L'ensemble de l'installation ne devra dégager ni gaz, ni fumées, salissants toxiques ou corrosifs ou dépassant les
maximas réglementaires.

Elle ne devra provoquer aucune perturbation dans les installations électriques ou radioélectrique et sera protégée
contre les phénomenes électrolytiques et les courants vagabonds.

Les bruits émis par l'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage.

L’entrepreneur donnera les niveaux sonores de tout le matériel prévu a I'extérieur.

En cas de dépassement du niveau sonore a l'intérieur des batiments, L’entrepreneur sera tenu de modifier a ses frais le
matériel, afin de le rendre conforme au reglement en vigueur.

1.20 PROTECTION DU MATERIEL

Le matériel, en particulier le matériel fragile, devra étre protégé jusqu’a la réception des travaux contre les intempéries
et les incidents de chantier par tout moyen au choix de I'entrepreneur : emballage, feuille de polystyréne, ruban,
adhésif, etc...

1.21 ACCESSIBILITE DES APPAREILS

L’entrepreneur devra vérifier sur plans et sur place que les opérations d’entretien des matériaux peuvent s’effectuer
aisément et sans danger, le tout conformément aux réglementations de sécurité.
Il sera pris toutes les dispositions pour permettre les démontages et remplacements courants.

1.22 RESPONSABLE DE L'"EXECUTION

L'entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre I'unique
interlocuteur face aux représentants des maitres d’ceuvre et d’ouvrage.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les
installations, et ceci pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des travaux.
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1.23 GARANTIE

Au titre de la garantie de parfait achévement, I'entreprise devra, pendant une période d’un an a compter de la réception
des travaux la maintenance, piéces et main d’ceuvre sur les travaux et les fournitures de son lot, soit la garantie totale.

1.24 ASSURANCES PARTICULIERES

L’entreprise devra prouver qu’elle est assurée pour travailler dans ces locaux existants, I'assurance couvrant notamment
les risques d’incendie, de dégats des eaux, et les pertes d’exploitation éventuelles.
Elle contractera si nécessaire une police particuliere pour ce chantier et en présentera |'attestation.

1.25 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX - CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

1.25.1 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX

1.25.1.1 Granulats pour la construction d'ouvrages en béton

Ils devront étre conformes aux prescriptions des DTU et normes P18-601, P18-545 et P18-139.
Les agrégats utilisés ne devront pas entrainer de phénomeéne d’alcali-réaction suivant norme P18-464.
e Origine

L'entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, la provenance des agrégats.
Ils pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et dures ne pouvant étre
altérées par l'action de l'air, de I'eau ou des liants.

e Impuretés

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois ou de leurs résidus, d'argile, de matiéres
terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de fine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et seulement jusqu'a
concurrence de 5 % du poids du sable.

e Formes

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimension supérieure a 8 mm. Les
gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou d'aiguille en proportion supérieure a 10 %.

e  Granulométrie

La granulométrie sera conforme aux Normes.
Les granulats devront étre impérativement stockés séparément sur le chantier.

1.25.1.2 Liants hydrauliques

e Origine

L'entreprise devra pouvoir justifier la provenance, la date de fabrication d'ensachage ou la durée de stockage des liants
employés sur le chantier.
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e Qualité des liants hydrauligues

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :
- Ciment PORTLAND artificiel CPA, CPJ, CLK et PM ;
Les ciments CPA seront exclusivement employés pour les ouvrages en béton armé (les CPJ sont exclus)
- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.
Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la Norme correspondante. Les essais de traction prévus par
les Normes pourront étre exigés.

1.25.1.3 Adjuvant pour béton

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de I'agrément de la COPLA. lls seront mis en ceuvre dans les
conditions fixées par ces agréments.
Ils seront conformes a la norme NF EN 934-2.

1.25.1.4 Aciers pour armatures d'ouvrages en béton

Les aciers employés seront conformes aux exigences des régles EUROCODES et aux Normes.

Ils devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification d'acier pour béton armé. Ces fiches devront étre
remises, en début des travaux, au bureau de controle et au Maitre d’oceuvre.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

1.25.1.5 Eau de gachage pour bétons

Elle aura un degré hydrotimétrique inférieur a 20 et devra répondre aux spécifications de la Norme NF EN 1008.

Elle devra étre propre, c'est-a-dire ne pas contenir de matiéres en suspension au-dela de 2 g/l. Toute eau douteuse
devra étre soumise a une analyse chimique.

Le rapport E/C (eau sur ciment) sera inférieur a 0.50.

1.25.1.6 Agglomérés creux et briques

Ils devront correspondre a la norme B10-602 et étre revétus de la marque N.F.

Ils présenteront une résistance a I’écrasement adaptée a la contrainte de compression qu’ils subissent.

Les briques seront exemptes de toutes impuretés et seront dures, sonores aux chocs, imperméables, non voilées et
inattaquables aux acides.

Caractéristiques dimensionnelles :
Epaisseur: 7, 15,20 ou25cm;
Hauteur : 20 cm ;

Longueur 40 ou 50 cm.

1.25.2  CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

2.2.2.1. Béton

e (Catégories et caractéristiques des bétons

Les bétons seront du type BPS dont les caractéristiques sont définies par la norme NF-EN 206-1.

Les bétons devront provenir d’'une centrale a béton agréée a la norme NF BPE (attestation a transmettre au bureau de
contrble en phase exécution).

Le dosage minimum en ciment et la résistance mécanique minimale seront définis en fonction du type de béton, de sa
classe d’exposition.
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La classe de consistance des bétons sera du type « ferme » pour serrage soigné (vibration ou pervibration).

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au conducteur d’opération, celui-ci pourra exiger des essais de laboratoire
aux frais de I’entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en ceuvre.

Nomination Utilisation Classe Classe de Dosage mini en liant
d’exposition résistance (kg//m?3)
Béton n°0 Béton de propreté X0 250
Béton n°1 Gros béton X0 C20/25 300
Béton n°2 Ouvrages intérieurs en béton armé XC1 C25/30 350
Béton n°3 Fondations, ouvrages en béton armé enterrés XC2 C25/30 350
Béton n°4 Ouvrages extérieurs verticaux en béton armé XC4 - XF1 C25/30 350
(poteaux, voiles, ...) non protégés
Béton n°5 Ouvrages extérieurs horizontaux en béton XC4 -XF2 C30/37 350
armé (planchers, dallages, ...) non protégés
Béton n°6 Ouvrages horizontaux en béton armé avec XF3 C30/37 350
agents de déversage (planchers, dallages,
balcons...)

e Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant de contréler la
quantité d’eau introduite. La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrdlée soit par I’'emploi de caisses calibrées, ou
brouettes calibrées, soit par contrdle permanent du pesage.

e Coffrages

Qu’ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou parement grossier, les coffrages devront étre
suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit une cause de perte d’une
partie appréciable du ciment.

e Reprises de coulage

Les reprises de coulage éventuelles seront : d’une part, soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre et du bureau de
controble, d’autre part, renforcées par des aciers de couture.
o Gel

Les bétons suspects ayant subi un coup de gel seront démolis et recoulés aux frais de I'entreprise.

e Controle

Dans le cas d’un béton fourni par une centrale normalisée (selon NF EN 206-1), les bons de livraisons du béton seront
transmis au bureau de contrdle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

Dans le cas de béton non normalisé, I'entreprise devra transmettre les proces-verbaux d’essais au bureau de controle et
a la maitrise d’ceuvre. Ceci permettra de vérifier que les caractéristiques mécaniques des bétons employés correspondent
aux résistances demandées. Les modalités de contrdles seront conformes au DTU 21 et a la NF EN 206-1.
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e Parement des bétons

En supplément aux prescriptions du D.T.U. 23.1 et de la N.F. P 01.101, les différents types de parements sont rassemblés
dans le tableau ci-apreés :

Type Désignation Planéité a la regle de 2 | Planéité locale a la régle | Caractéristiques de I'épiderme et tolérance d’aspect
m de 0.20m
A Elémentaire Sans spécification Sans spécification Pas de spécification particuliere
Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogéne
C Courant 7 mm 2 mm Ragréage possible. Surface des bulles individuelles inférieures a 3 cm2.
Etendue des nuages de bulles maxi 25 %
Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres affleurées par moulage

D Soigné 5 mm 2 mm Identiques au coffrage courant mais nuage de bulles ramené a 10 % maxi.
Surface individuelle des bulles inférieure a 0,50 cm2

E Trées soigné 4 mm 2 mm Béton destiné a rester apparent. Ragréage interdit. Surface individuelle
des bulles inférieure a 0,20 cm?. Etendue des nuages de bulles : maxi
10%. Arétes et cueillies net de décoffrages. Balevres, taches

et pertes de laitance non admises

F Pour béton 4 mm Sans spécification Identification au coffrage tres soigné, mais toute forme architectonique
spéciale a la demande de I'architecte.

2.2.2.2. Mortier

Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

Sable Liant hydraulique Ouvrages N°

Granulométrie Dosage pour 1 /m3 de sable

0/3 350 kg ciment CEM Il A Mortiers de liaison, briques et parpaings Forme d’arasement sans fatigue | 1
d’usure

0/3 -5/15 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis 2

0/3 275 kg CPJ (45 + 175 kg XHN 100) Enduits ordinaires intérieurs et extérieurs 3

30/3 450 kg CEM I A Enduits extérieurs exposés chapes ordinaires gorges couches d’usure de | 4
dallages, solins

0/3 600 kg CEM Il A Enduits et chapes Etanches, chapes d’arase des fondations, couches |5
d’accrochage

L’entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu’a la mise en ceuvre, pour la protection des mortiers contre
les effets de la pluie, du soleil et du froid.
D’une fagon générale, la confection et la mise en ceuvre des mortiers sont arrétées lorsqu’il y a risque de gel.

2.2.2.3. Armatures
o Aspect des armatures

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gergures, soufflures.
Lors de leur mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment,
terre.

e Faconnage et assemblage des barres

Découpage a la cisaille, cintrage manuel ou mécanique a froid.
Assemblage sur chantier : par ligature avec un recouvrement de 45@ (60 @ en zone sismique).

e Mise en place des barres

Le fagonnage et la mise en ceuvre seront faits en conformité avec les régles des Eurocodes, les D.T.U en vigueurs
et les fiches d’identification. Les ligatures, chutes et aciers de montage seront inclus dans les quantités d’armatures et
feront partie Intégrante du forfait.
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L’enrobage minimal sera conforme aux prescriptions de I’'Eurocode 2- section 4-4-1 :

Cnom = Cmin+ACdev.

Utilisation Classe Classe Enrobage mini.
d’exposition structurale [cm]

Ouvrages intérieurs en béton armé XC1 25530

Fondations, ouvrages en béton armé enterrés XC2 3.0->35

Ouvrages extérieurs verticaux en béton armé XF1 25540

(poteaux, v0|Ie,st o) . , : Classe 4

Ouvrages extérieurs horizontaux en béton armé XF2 3.02>4.0

(planchers, dallages, ...)

Ouvrages horizontaux en béton armé avec agents de XF3 5.0

déversage (planchers, dallages, ...)

e Nature des aciers

Acier HA Nuance HA 500 B pour barres en zone sismique.
Acier HA Nuance HA 500 A pour barres en zone non sismique.
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2 TRAVAUX A PREVOIR

2.1 ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION (EXE)
A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.
- Celles-ci comprendront :

e les plans (vues en plan, coupes, coffrages, armatures...) et détails d’exécution. Ces plans devront tenir compte de
toutes les réservations, feuillures, etc. des autres Lots. Ces plans devront faire I'objet de vérification et VISA par
toutes les entreprises avant EXE. Le titulaire du présent Lot établira et soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre,
de LATESYS et du Bureau de Contréle tous les plans et notes de calculs.

e |es notes de calculs de dimensionnement
e |es fiches techniques
e |a mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

e les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2018 dans la mesure ol le maitre d’ceuvre
réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG

2.2 TRAVAUXPREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Il sera fait référence au CCAP, au PGC et au CCTP Lot 0 Commun a tous les lots.
2.2.1 GENERALITES

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps
d'états dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis
descriptif ou prétendre a un supplément de prix si I'ouvrage concerné figure sur les plans.

D'une maniere générale, les entreprises pourront utiliser les voieries existantes, charge a elles de les entretenir pendant
la durée du chantier.

Nota : En cas d’absence de V.R.D, c'est le lot GROS (EUVRE qui devra cet entretien.

Un constat sera établi par un huissier a la charge du présent lot.

Dés sa prise de possession du chantier, I'entreprise mettra en place une cléture de chantier de type HERAS, sur
I'ensemble de la périphérie de I'opération, compris mise en place d'un portail double vantaux largeur 6.00ml et d'un
portillon piéton. Fermetures par chaine et cadenas.

Elle en assurera I'entretien pendant toute la durée du chantier.

Sur ordre du Maitre d'CEuvre, elle en effectuera la dépose et I'évacuation en fin de chantier.

2.2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.2.1. Constat d'Huissier

Constat contradictoire sur I'état des lieux par huissier de justice comprenant :

- Reportage photographique,

- Rapport sur I'état des existants,

- Diffusion a I'ensemble des présents avec copie au Maitre d'ceuvre en courrier recommandé avec avis de
réception.
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L'entreprise doit s'assurer de la convocation par I'huissier :

- du Maitre de I'Ouvrage,

- desriverains (personnes physiques et/ou morales),

- des services publics concernés,

- du Maitre d'CEuvre,

- del'ensemble des entreprises désignées pour la réalisation des travaux.

Tous les frais liés au constat d'huissier sont a la charge de I'Entreprise.

L'entreprise sera tenue pour responsable des dégradations non mentionnées dans ce constat et pouvant étre dues aux
travaux.

Localisation :

Batiments existants a proximité des travaux,

Espaces publics aux abords du chantier.

2.2.2.2. Installations de chantier

Voir CCAP, PGC et CCTP Lot 00 Commun a tous les lots.

Pour mémoire, réalisation de l'installation de chantier comprenant :

- Etablissement du plan d'installation de chantier,

- Demande de permission d'occupation du domaine public auprés du service public concerné si nécessaire,

- Mise en ceuvre de I'ensemble des prescriptions demandées par le service public dans son autorisation
d'occupation du domaine public,

- Lesclotures de chantier seront réalisées avec les clotures existantes. Prévoir simplement le remplacement du
canon par un cylindre de chantier afin d’utiliser le portail existant,

- Panneau de chantier réglementaire de dimensions minimales 2,00x3,00m,

- Signalisation réglementaire du chantier et de ses abords,

- Basevie:

¢ Bureau de chantier : SANS OBJET.

Salle de réunion : mise a disposition par I'ISAE.

Vestiaires et réfectoire des ouvriers : dans les locaux fournis par ISAE, fournir uniquement les tables,

chaises et armoires.

Sanitaires : a prévoir compris raccordement sur réseau existant.

Nettoyage de la base vie

*,

5

o

5

o

o
0‘0

5

o

- Magasins,

- Bennes a déchets avec traitement a la source (plusieurs bennes a prévoir : DIB, bois, acier, produits dangereux,
etc.),

- Bacs de décantation pour lavage des bennes a béton, toupies ....

- Enlévement des déchets apres tri sélectif pendant la durée des travaux,

- Moyens de levage et de production,

- Protections collectives,

- Aires de stockage empierrées et voie d’acces chantier,

- Remise en état apreés travaux,

- Branchement électrique général,

- Branchement AEP,

- Points de puisages en eau du chantier : lot Plomberie-CVC,

- Distribution électrique et armoires de protection réglementaires : lot Electricité,

- Eclairage provisoire de chantier : lot Electricité,

- Toutes les installations prévues au titre de l'installation de chantier dans les pieéces du marché.

Le présent lot doit la réalisation du plan d'installation du chantier a valider avec le coordonnateur SPS ainsi que
I'ensemble des installations réglementaire
Le présent lot doit la fourniture d'un dossier marché complet laissé a disposition dans le bureau de chantier.

L'entreprise devra prévoir en protection collective la fermeture des trémies par mise en ceuvre d'une trappe.
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2.2.2.3. Implantation

Implantation de I'ensemble des ouvrages comprenant :

- Intervention d'un géometre expert agréé par la MAITRE DE L'OUVRAGE aux frais et sous la responsabilité de
I'Entreprise. L'entreprise de terrassements/gros-ceuvre fera de préférence appel au géométre de |'opération
pour effectuer les opérations d'implantation

- Implantation des ouvrages suivant les cotes et niveaux indiqués sur les plans,

- Mise en place de piquets, jalons et clous pour matérialisation de l'implantation,

- Mise en place de reperes inamovibles de type bornes scellées pour les 2 axes principaux et le nivelement du
projet, devant rester en place pour la durée du chantier, y compris signalisation, protection, remise en place
en cas de détérioration et enlevement aprés réception et vérification de l'implantation,

- Fourniture au MAITRE D'OEUVRE des plans d'implantation réalisés par le géometre expert en 3 exemplaires
sur papier et un exemplaire sur DVD (1 fichier dwg ou dxf modifiable et 1 fichier pdf par planche papier). Ces
plans doivent localiser clairement les repéres inamovibles ci-avant.

Localisation :
Ensemble des ouvrages objet du projet.

2.2.2.4. Gestion du compte prorata

La gestion du compte prorata est due par le Présent Lot.

2.2.3 PRESCRIPTION POUR LES TRAVAUX DE DESHABILLAGE ET DE DEMOLITION

2.2.3.1. Généralités

Particularité du chantier
Chantier a faibles nuisances sur un site occupé sécurisé : voir Charte Chantier a Faibles Nuisances dans le Dossier d’Appel
d’Offres.

Evacuation des déchets
L'entreprise prévoira dans son offre I'évacuation a la décharge des produits de démolition apres avoir effectué le tri des
déchets.

Connaissances des lieux
L'entrepreneur est tenu d'effectuer les reconnaissances nécessaires afin d'apprécier toutes les difficultés qu'il pourrait
rencontrer lors des démolitions, de leur évacuation et des travaux de reprise.

Consignation des réseaux
L’entreprise interviendra apres consignation des réseaux par les corps d’états concernés.

Consistance des travaux de démolitions

L’entreprise se référera aux plans d’état des lieux et de projet pour estimer ses démolitions, la liste des ouvrages a
démolir et a déposer indiquée dans le présent CCTP n’est pas limitative.

L'entreprise prévoira dans son offre les démolitions nécessitées pour les créations d'ouvertures et |'évacuation a la
décharge des produits de démolition.

La démolition des ouvrages extérieurs comprend également I’enlévement de leurs fondations.
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2.2.3.2. Protections des ouvrages existants

L'entreprise devra réaliser les travaux de démolitions et déposes en ayant soin de ne pas créer de dommages sur les
ouvrages existants conservés.

L’entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires pour les amenées et replis de matériaux et matériel au
droit des circulations intérieures existantes non concernées par les travaux.

2.2.3.3. Protection des ouvrages voisins

Toutes les mesures de protection devront étre prises pour :
- Assurer le maintien de I'activité au voisinage de I'ouvrage ;
- Ne pas créer de dommages sur les ouvrages avoisinants conservés.

Pour cela, si nécessaire :
- L’entreprise condamnera les ouvertures communiquant avec les zones a maintenir isolées venant contre, par
des ossatures bois et contreplaqués.

- L’entreprise prévoira d’isoler les parties impactées par les démolitions des zones maintenues en activité par la
mise en place d’une cloison étanche en géotextile tout autour de la zone concernée pour éviter le passage des
poussieres vers les autres locaux. En particulier, il s’agira d’isoler la zone REPROGRAPHIE de la zone CHANTIER.

Ces dispositifs seront parfaitement étanches aux poussiéres. lls seront démontés en fin de travaux pour chaque tranche
suivant phasage (si le projet prévoit plusieurs phases de travaux). Toutes les traces de ces ouvrages devront étre reprises

: ragréages, rebouchages, réparations éventuelles d’ouvrages existants, ... En cas de défaillance des dispositifs le
nettoyage des batiments, non impactés par les travaux, sera a la charge de I'entreprise.

2.2.3.4. Sécurisation des ouvrages démolis

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises. L'entrepreneur aura a sa charge la stabilité provisoire des ouvrages
existants conservés. Pour ce faire, il mettra en ceuvre tous les ouvrages nécessaires, compris étaiements si nécessaire.

L'entreprise réalisera les études et les plans d'étaiement, dans les phases provisoires des démolitions. Ces documents
seront transmis au Coordinateur Sécurité, au Bureau de Contréle et a la Maitrise d'ceuvre.

2.2.3.5. Travaux de reprise sur les ouvrages conservés aprés démolition

Aprés démolition, I'entreprise aura a sa charge I'ensemble des travaux de reprises a réaliser sur les ouvrages conservés
apres démolition tels que :
- Dressage au mortier des tableaux apres dépose des menuiseries
- Reprises d’enduits
- Regarnissage des saignées et reprises d'enduit dans murs apres démolitions de cloisons, de murs, de
planchers...

Reprise des sols apres démolitions des murs pour remise au niveau du sol existant
- Reprise des ouvrages en béton armé ayant subi des dégradations (éclats de béton, armatures apparentes, ...)
- Rebouchage des diverses réservations en planchers et murs qui ne seront pas réutilisées
- Blocages en béton des vides laissés par les démolitions.
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2.24 EVACUATION DES GRAVATS

L’entreprise titulaire du présent Lot doit prévoir ses propres bennes ou engins d’évacuation compris évacuation a la
décharge pour tous ses travaux de de démolition.

27 | Page




Société d'

ISAE-SUPAERO a TOULOUSE (31)
Batiment 14
Travaux d’adaptation préalables a I'installation d’une tour de gravité CCTP

Lot 01 : GROS-OEUVRE

Etudes

% Thermiques - Phase DCE
Electriques
Structures

Le 26 mars 2025

2.3 TRAVAUX POUR FONDATIONS DE LA TOUR DE GRAVITE

Suivant étude de sol, il prévu un massif ancré sur Micropieux de type |l et de classe 18 ancrés d’1.5m minimum dans
le substratum reconnu au-dela de 3.80m/TA.

2.3.1 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Ala charge du présent Lot :

- Benne a déchets propre aux travaux de démolition

- Découpe propre du dallage pour permettre les travaux de fondation et évacuation ;

- Terrassement pour massif de fondation

2.3.2 TRAVAUX DE FONDATIONS

Ala charge du présent Lot :

- Fondations par Micropieux, suivant prescriptions de I'étude de sol.

Avant toute exécution, I'entreprise devra remettre son étude technique avec note de calculs. Toutes ces études
devront recevoir I'accord du Bureau de controle et du Maitre d'ceuvre.
La mise en ceuvre devra se faire en respect des réglementations, des DTU et des regles de l'art :

K2
0‘0
K2
0‘0
7

R4

K2
0‘0
7
R4

7
R4

Amenée et repli du matériel

Implantation et relevés

Fourniture et mise en place des Micropieux de type Il et de classe 18 (selon NFP94-262 de juillet 2012)
comprenant battage, bétonnage, mise en place des armatures par piquage dans le béton frais. Ces
micropieux sont prévus de diameétre 250mm avec un ancrage a 7m de profondeur au moins.
Recépage

Evacuation des boues

Enregistrement des parameétres.

Le ratio d’armatures sera déterminé par le bureau d’études en charges des études d’exécution.

Les micropieux doivent étre armés toute hauteur pour reprendre les efforts horizontaux.

L'amenée et le repliement du matériel nécessaire a I’exécution des travaux, forage extraction chargement,
transport, etc...seront a la charge exclusive de 'entreprise titulaire du présent lot.

- Dalle portée en fond de fosse comprenant :

3

o

3

o

7
L X4

®,
L %4

®,
L %4

®,
L %4

Barriere anti-termites
Film polyane

Béton de propreté
Coffrage

Béton de fondation
Armatures

- Murs de la fosse en Béton Armé comprenant :

7 7
R XA X4

7
L X4

7
L X4

Coffrage

Béton

Armatures

Réalisation d'une feuillure en partie haute de 10x2cm, conception et mise en ceuvre trés soignée : il
ne devra pas y avoir de désaffleurement (le chariot container ne doit pas étre soumis a des chocs).
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- Cuvelage

- Fourniture et pose d’un matériau anti-vibration suivant permettant le filtrage de fréquences suivant données
de I'ISAE (fréquence propre de 9 Hz environ soit 26 dB de gain a 50Hz) :
« enfond de radier, Regufoam vibration 300 plus ep 25 mm posé en 3 couches (soit un total de 75 mm)
ou produit techniquement équivalent ;
en remontées verticales nous vous proposons le Regupol vibration 450 en75 mm ou produit

techniquement équivalent.

7
*

- Remplissage béton armé compris :
% Mise en place des inserts fournis par LATESYS

Interfaces Génie Civil / Amortisseurs II“'""F‘

Les interfaces amortisseurs reprennent le méme principe que les interfaces pieds de tour.

Tiges filetée et écrous M20 (4 par pieds de tour)

- . e
. . Interface amortisseurs intégrée dans le sol
Platine amortisseur

Systéme de rattrapage
de défaut de sol

Interface intégrée dans le
sol

Le sol doit arriver au
niveau de cette arréte,
Pour avoir la surface
supérieure de la platine
au méme niveau que le
sol

Extrait du Documents Interface Génie Civil fourni par LATESYS, en date du 13/01/2025
< Mise en ceuvre d’un coffrage tubulaire pour réservations @170mm x Hauteur 750mm (NB=4) pour
vérins et toutes sujétions de mise en ceuvre. Suivant indications de Latesys.
«* Finition taloché fin trés soignée ;
Le relevé géometre pour vérifier 'implantation des inserts en plan et en altimétrie est a la charge de Latesys.
«* Feuillure en partie haute de dimension 10x2cm.

- Fourniture et pose d'un plat métallique calé et fixé par des vis béton
- Remblais autour des soubassements

- Travaux annexes et de finition.

2.3.3 TRAVAUX DE REPRISE DU PLANCHER BAS

Suivant DOE fourni par le Maitre d’ouvrage, le niveau bas actuel est un dallage sur terre-plein d’épaisseur 15cm.
A la charge du présent Lot, reconstitution du dallage dans I'emprise du terrassement pour fosse :

- Hérisson compris géotextile ;

- Film polyane;

- Dallage finition talochée ép. 15cm compris scellement sur dallage existant
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2.34 TRAVAUX POUR EDICULES EN TOITURE

Le Lot Charpente — Couverture — Bardage doit les travaux de création d’un Edicule en Toiture et le renforcement des
portiques support de cet édicule.

Charge au présent Lot de contrdler que les fondations existantes sont correctement dimensionnées :
- Il est demandé au Lot Charpente-Couverture-Bardage de concevoir un portique qui n’apporte pas de réactions
horizontales complémentaires
- Lerenforcement du portique apporte des charges complémentaires : la Reconnaissance de fondation et
I’étude géotechnique précisent que cette fondation a pour dimension en plan 80x80cm et que la charge
admissible a I'ELS est de 1 bar.

Ci-dessous sont données a titre indicatif les descentes de charges a I'état actuel et dans I’état futur.
Les descentes de charges définitives seront fournies par le Lot Charpente-Couverture-Bardage en phase EXE.

Descentes de charges

R/

s Etat des lieux
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Réactions pour les cas simples (F<0 : soulévement)

Noeud/Cas
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/ 10
1/11
1/12
1/13
7/1
7/2
7/3
7/ 4
7/5
7/6
7/ 7
7/8
7/9
7/ 10
7/ 11
7/ 12
7/ 13

Réactions Repeére global — Cas Enveloppe a

Noeud/Cas
1/ ELS:CAR/86
1/ ELS:CAR/53
1/ ELS:CAR/90
1/ ELS:CAR/53
1/ ELS:CAR/38
1/ ELS:CAR/33
7/ ELS:CAR/59
7/ ELS:CAR/82
7/ ELS:CAR/90
7/ ELS:CAR/59
7/ ELS:CAR/38
7/ ELS:CAR/37

FX [T] FZ[T] MY [Tm] Nom du cas
0,355 1,466 0,0 Charges permanentes
0,037 0,115 0,0 Surcharges de couverture
-0,691 -1,531 0,000 Vent G/D Cpe - Portique 3
-0,634 -1,450 -0,000 Vent G/D Cpe + Portique 3
0,431 0,455 0,000 Vent D/G Cpe - Portique 3
0,477 0,709 0,000 Vent D/G Cpe + Portique 3
0,165 0,418 0,000 Vent Av./Arr. Cpe - Portique 3
0,287 0,792 0,000 Vent Av./Arr. Cpe + Portique 3
0,077 0,122 -0,000 Vent Arr./Av. Cpe - Portique 3
0,121 0,259 -0,000 Vent Arr./Av. Cpe + Portique 3
0,274 0,843 -0,000 Neige cas |
0,382 1,281 0,0 Neige cas Il
0,608 1,874 -0,000 Neige accidentel
-0,355 1,466 -0,000 Charges permanentes
-0,037 0,115 0,0 Surcharges de couverture
-0,339 -0,653 -0,000 Vent G/D Cpe - Portique 3
-0,385 -0,399 0,000 Vent G/D Cpe + Portique 3
0,896 -0,738 -0,000 Vent D/G Cpe - Portique 3
0,839 -0,658 0,000 Vent D/G Cpe + Portique 3
-0,165 0,418 0,000 Vent Av./Arr. Cpe - Portique 3
-0,287 0,792 0,000 Vent Av./Arr. Cpe + Portique 3
-0,077 0,122 -0,000 Vent Arr./Av. Cpe - Portique 3
-0,121 0,259 -0,000 Vent Arr./Av. Cpe + Portique 3
-0,274 0,843 0,0 Neige cas |
-0,382 1,281 -0,000 Neige cas Il
-0,608 1,874 -0,000 Neige accidentel
"ELS
FX[T] FZ[T] MY [Tm] Nom du cas

1,049>> 3,254 0,000 ELS:CAR

-0,336<< -0,065 0,000 ELS:CAR

0,935 3,304>> 0,000 ELS:CAR

-0,336 -0,065<< 0,000 ELS:CAR

0,858 2,256 0,000>> ELS:CAR

-0,116 0,518 -0,000<< ELS:CAR

0,542>> 0,728 -0,000 ELS:CAR

-0,993<< 2,589 -0,000 ELS:CAR

-0,935 3,304>> -0,000 ELS:CAR

0,542 0,728<< -0,000 ELS:CAR

0,458 0,889 0,000>> ELS:CAR

0,324 1,449 -0,000<< ELS:CAR
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Réactions pour les cas simples (F<0 : soulévement)

Noeud/Cas
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/ 10
1/11
1/12
1/13
7/1
7/2
7/3
7/ 4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/ 10
7/11
7/ 12
7/ 13

FX[T] FZ [T] MY [Tm] Nom du cas
0,037 1,771 0,0 Charges permanentes
0,003 0,115 -0,000 Surcharges de couverture
-0,585 -1,658 -0,000 Vent G/D Cpe - Portique 3
-0,582 -1,637 -0,000 Vent G/D Cpe + Portique 3
0,844 0,905 0,000 Vent D/G Cpe - Portique 3
0,842 1,150 0,000 Vent D/G Cpe + Portique 3
0,024 0,352 -0,000 Vent Av./Arr. Cpe - Portique 3
0,029 0,679 0,000 Vent Av./Arr. Cpe + Portique 3
0,028 0,124 0,0 Vent Arr./Av. Cpe - Portique 3
0,032 0,270 0,000 Vent Arr./Av. Cpe + Portique 3
0,015 0,739 -0,000 Neige cas |
0,029 1,452 0,0 Neige cas Il
0,033 1,637 0,000 Neige accidentel
-0,037 1,828 -0,000 Charges permanentes
-0,003 0,115 -0,000 Surcharges de couverture
-0,767 -0,343 0,000 Vent G/D Cpe - Portique 3
-0,765 -0,199 0,000 Vent G/D Cpe + Portique 3
1,085 -1,067 0,000 Vent D/G Cpe - Portique 3
1,077 -0,993 -0,000 Vent D/G Cpe + Portique 3
-0,028 0,317 0,000 Vent Av./Arr. Cpe - Portique 3
-0,036 0,617 -0,000 Vent Av./Arr. Cpe + Portique 3
-0,027 0,124 -0,000 Vent Arr./Av. Cpe - Portique 3
-0,030 0,271 0,000 Vent Arr./Av. Cpe + Portique 3
-0,015 0,676 -0,000 Neige cas |
-0,029 1,319 -0,000 Neige cas Il
-0,033 1,498 -0,000 Neige accidentel
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o Réactions Repére global — Cas Enveloppe a I'ELS

Noeud/Cas FX[T] FZ [T] MY [Tm] Nom du cas
1/ ELS:CAR/37 0,897>> 3,482 0,000 ELS:CAR
1/ ELS:CAR/53 -0,549<< 0,113 -0,000 ELS:CAR
1/ ELS:CAR/86 0,573 3,994>> 0,000 ELS:CAR
1/ ELS:CAR/53 -0,549 0,113<< -0,000 ELS:CAR
1/ ELS:CAR/59 0,881 2,676 0,000>> ELS:CAR
1/ ELS:CAR/33 -0,536 0,584 -0,000<< ELS:CAR
7/ ELS:CAR/59 1,049>> 0,761 0,000 ELS:CAR
7/ ELS:CAR/31 -0,820<< 2,225 0,000 ELS:CAR
7/ ELS:CAR/90 -0,089 3,598>> -0,000 ELS:CAR
7/ ELS:CAR/59 1,049 0,761<< 0,000 ELS:CAR
7/ ELS:CAR/53 -0,803 1,485 0,000>> ELS:CAR
7/ ELS:CAR/39 1,031 1,253 -0,000<< ELS:CAR
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2.4 TRAVAUX POUR DALLAGE EXTERIEUR SUPPORT DE PAC

b UL ey

Ty
\
i

Ala charge du présent Lot, création d’une dalle support CTA a I'arriére du batiment suivant prescriptions de I'étude de
Sol TERREFORT, rapport 09D2404061 01-B du 25/02/2025. :

- Décapage de la plate-forme sur 30cm compris évacuation terres

- Purge de tous les remblais jusqu’a atteindre les argiles sableuses rencontrées a une profondeur de 60 a 120cm.

- Terrassement pour béche

- Dallage sur terre-plein épaisseur 20 cm en béton armé finition balayée, pente 1% compris :
** Remblais de substitution insensibles a I’eau (matériaux traités a la chaux ou apport granulaire)
«* Forme sous dalle épaisseur 30 cm compris lit de sable ;
%+ Essais a la plague (EV2min = 50MPA) ;
% Filmpolyane;
«» Béton de propreté et radier finition balayée, épaisseur et aciers suivant études exécution a la charge
de I'entreprise ;
Béche périphérique ;
Dimension 2.5m x 2.5m ;
Surcharges admissibles : 600kg/m?.

X3

%

X3

%

3

o

- Remblais ;

- Remise en état du terrain conformément a I'existant avec mise en place d’un dispositif s’'opposant a I'évaporation sur une

largeur d’1.50m de type géomembrane + enherbement
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3 LIMITES DE PRESTATIONS

3.1 GENERALITES ET COORDINATION AVEC LES ENTREPRISES DES AUTRES LOTS

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance de |'ensemble des différents Cahiers des clauses
techniques particuliéres des autres lots de I'opération et des Prescriptions Communes a I’ensemble des lots, y compris
les limites d’intervention de chaque lot.

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les prestataires des différents lots, dans les délais
impartis, pour prendre toute disposition nécessaire quant aux implantations, nivellements, réservations, scellements,
etc...

Un soin particulier sera apporté a la définition des délais et détails d’exécution, incluant les éléments d’autres lots (VRD,
fondations spéciales, charpente, menuiseries extérieures, plomberie, électricité ...), en collaboration avec les entreprises
concernées.

Il devra, en cas d'insuffisance de précisions, en référer en temps utile au Maitre d'ceuvre, qui donnera toutes les
indications complémentaires nécessaires.

Réciproquement, I'entreprise fournira aux titulaires des autres lots du projet I'ensemble des informations relatives au
présent lot en temps opportun, afin de leur permettre d’établir leurs documents d’exécution ; en cas de retard ou
d’omission, elle prendra a sa charge les études et travaux complémentaires, ainsi que les conséquences du retard qu’elle
aura pu provoquer pour elle-méme ou pour les autres corps d’état.

3.2 LISTE NON EXHAUSTIVE DES LIMITES DE PRESTATION

DESCENTES DE CHARGES

Les descentes de charges a prendre en compte sur les structures de gros-ceuvre seront fournies par les lots concernés
en temps opportun.
A charge au présent lot d’en faire la demande.

RESERVATIONS, SEUILS, MENUISERIES, PIEDS DE BARDAGE

Les réservations a créer pour les différents corps d'état dans les ouvrages de gros-ceuvre seront réalisées par I'entreprise
adjudicataire du présent lot, a 'exception de toutes réservations de dimensions inférieures a8 100x100mm ou @100mm,
qui seront effectuées par le lot concerné, aprés aval du lot gros-ceuvre.

Les réservations seront réalisées par le lot gros-ceuvre suivant les plans de réservations qui lui seront remis par les
entreprises.

Ces documents sont a communiquer pour I'établissement des plans EXE des fondations. Les réservations, seuils et
décaissés dans les structures, planchers, dallages seront numérotés et implantés par rapport aux structures ou aux files
du batiment.

Les réservations des menuiseries seront données au moyen de cotes brutes et seront accompagnées d’un plan de

repérage.
Le rebouchage des réservations aprés passage des canalisations est a la charge du présent lot.
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Prévu Lot Hors LOT
GO
01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Cl6tures, zone de vie... Lot GO
02 - TRAVAUX A PREVOIR
Réservations pour attentes en sol Lot GO
Percements > @100mm ou 100x100 pour réseaux CVC et Elec Lot GO
Percements < $100mm ou 100x100 pour réseaux CVC et Elec Hors lot
Rebouchage des réservations dont le remplissage est > a 50% Lot GO
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4 PRESTATIONS INDISSOCIABLES

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre :
e Tous les frais liés au bon déroulement du chantier qui ne seraient pas explicitement décrit (nettoyage du chantier...)

e Lamise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de
récolement. Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre sera sous forme papier ou
dématérialisée, suivant choix de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage en fin de chantier (DAO AUTOCAD 2024
compatible en DWG) ;

e Prestations complémentaires liées a la pandémie de COVID 19.

Pour information

o |e CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des entreprises et
devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent lot
(le CCTP est contractuellement la piéce du marché définissant les travaux a réaliser). Dans le cadre d’un
marché a forfait, le DPGF sert a I'établissement des situations de travaux. Si discordance, poser la
question sur la plateforme de dématérialisation.

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE — Tarbes, le 26 mars 2025
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