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1. Généralités

Le Prestataire, dans le cadre du présent marché de travaux, missionné par Ordre de Service, a la charge
de réaliser les travaux ou les ouvrages aux conditions définies par le présent marché, jusqu’au parfait
achevement, suivant les régles de I'art et compte tenu des réglements en vigueur. Les prix sont établis
grace a la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire remplie par le Prestataire.

En conséquence, le Prestataire est déclaré, pour le bon déroulement des opérations :
e Avoir la maitrise de la maintenance des équipements existants
e Avoir la maitrise des régles de l'art relatives a la création des ascenseurs dans le cas de leurs
remplacements, de leurs transformations, ou de leurs modernisations suivant les spécifications
techniques du présent marché
e Prendre en charge les équipements concernés en toute connaissance de cause et les accepter
dans I'état
e Avoir estimé les sujétions particulieres d’exécution
e Avoir signalé au maitre d’ouvrage, lors de la remise de son offre, les désaccords ou observations
éventuels sur le présent cahier des charges et la DPGF le cas échéant,
e Avoir effectué les relevés nécessaires lui permettant de réaliser I'étude de cette opération de
travaux
e Avoir mesure :
o Les difficultés de circulation, de passage, concernant I'approvisionnement et la
manutention du matériel neuf ou démonté
o Les conditions d’interventions et les moyens nécessaires.
e Avoir prévu la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de
I'ascenseur conformément aux spécifications du C.C.T.P.
e Avoir inclus les travaux de serrurerie, de maconnerie conformément aux spécifications du
C.C.T.P.
e Avoir inclus les travaux de peinture conformément aux spécifications du C.C.T.P.
Avoir inclus la dépose et I'enlévement de tout le matériel non réutilisé.
e Avoir prévu, s’ils existent, le remplacement des ébrasements dito existant ou équivalent
aux finitions des portes paliéres (selon choix du MOA)

En aucun cas, le Prestataire ne peut invoquer, aprés signature du marché, des omissions, des erreurs,
des contradictions ou interprétations dans le dossier marché pour se soustraire, se limiter dans
'exécution des travaux, ou refuser de réaliser, dans le cadre de ses engagements, tout ou partie des
ouvrages nécessaires au parfait achévement et a la parfaite utilisation des installations.

Le Prestataire devra appliquer les normes, lois, décrets et reglements actuellement en vigueur
pour la réalisation des travaux.

Les ascenseurs sont situés dans un batiment de bureaux, classe code du travail. Le prestataire
prévoira ’ensemble des prescriptions applicables dans ce type d’établissement.

Le Prestataire est réputé avoir visité les lieux préalablement, il reconnait avoir la compléte connaissance
des équipements concernés, de leurs abords, de leur environnement et de leurs conditions d’acceés.
Le Prestataire devra faire son étude en parfaite connaissance des lieux, de I'état et des contraintes dues
au terrain, aux batiments voisins ou aux voies d'acces, de I'état et de la préparation des supports, des
conditions d'approvisionnement, de stockage, d'évacuation, d'alimentation en eau et en électricité, etc...
Aucune réclamation ne sera prise en compte et le Prestataire ne pourra prévaloir a aucune plus-value
ni indemnité de tous ordres.

Les travaux envisagés sont a exécuter dans des locaux et sur des installations existantes occupées
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Les appareils sont situés aux adresses suivantes :

Groupe Adresse Ig)ostizl Ville R:;ii;’;ﬁe Localisation
Duplex O 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007227 Gauche
Duplex O 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007226 Droit
Triplex F 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007232 Gauche
Triplex F 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007233 Milieu
Triplex F 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007234 Droite
Triplex N 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007228 Rue
Triplex N 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007230 Milieu
Triplex N 14 avenue Duquesne 75007 PARIS 4007231 | Jardin/Cour

En raison du déroulement des travaux dans un batiment occupé, le Prestataire doit :

e Apporter le moins de perturbations possible dans la vie du batiment

e FEtudier un mode opératoire des travaux afin de réduire le délai d'immobilisation et la durée des
interventions

e Prévoir les protections et les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, du
public et des intervenants

e Eviter dencombrer 'usage des parties communes et des passages de circulation

e Protéger les ouvrages existants

e Remettre et tenir & jour un planning détaillé, phase par phase des interventions, de maniére a
assurer I'information permanente des usagers et du maitre d’ouvrage sur les travaux en cours et
a venir. Toute modification au planning fait I'objet d’'une note rectificative indiquant les motifs du
retard.

En cours de travaux, le Prestataire devra :

e La surveillance efficace de ses ouvriers et des travaux qu'ils exécutent

e La surveillance de I'exécution correcte des ouvrages réalisés par d'autres et qui lui sont

nécessaires

e La mise en application des principes généraux de la prévention.
Pendant toute la durée des travaux, le Prestataire devra détacher au chantier, un conducteur de travaux
qualifié, capable de conduire, de surveiller et de superviser les travaux.
Le Prestataire est seul responsable de ces questions méme si le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre
sont tenus informés. Il sera appelé a répondre dans le cas de poursuites ou contraventions.
En aucun cas, la responsabilité d'autres que lui ne pourra étre recherchée.
Les matériaux devront étre commandés aux fournisseurs en temps opportun de fagon qu'il n'y ait aucun
retard ni aucune interruption apportée au délai d'exécution.
L'ensemble des travaux sera soumis au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'CEuvre s’il y a lieu.

Retard et suspension des travaux :

Si pour une cause étrangere au fait de I'entreprise, les travaux sont retardés ou suspendus dans les
conditions telles que ce retard ou cette suspension puisse porter atteinte a la bonne conservation des
installations exécutées ou des approvisionnements déja effectués, il appartiendra a I'entreprise de faire,
par écrit au Maitre d'CEuvre, les réserves nécessaires et de lui suggérer, le cas échéant, les mesures
de protection a prendre.

Si les travaux sont interrompus définitivement ou si les travaux suspendus n'ont pas été repris dans le
délai de trois mois a dater de I'envoi des réserves prévues ci-dessus, il devra étre procédé a la réception
partielle des travaux effectués.
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Mise en ceuvre du matériel :

La mise en ceuvre devra étre faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte,
gue pour éviter toute détérioration des ouvrages des autres corps de métier.

Toutes les dispositions devront étre prises pendant la mise en ceuvre.

NOTA : Avant tout démarrage des travaux, le Prestataire devra avoir obtenu I'accord du Maitre d'CEuvre.
Les plans fournis par le Prestataire comprendront toutes les indications nécessaires a la vérification des
ouvrages a réaliser.

Ces plans devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la construction
ou a I'aménagement des ouvrages.

2. Prescriptions techniques

La proposition du Prestataire est considérée comme étant conforme au C.C.T.P. Travaux et ses
annexes.

Toutefois, le Prestataire fournit un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques
techniques, entrainement, commande, etc. décoration, accessoires) en raison du caractere propre des
fabrications de chaque constructeur.

Dans le cadre de son descriptif technique, le prestataire spécifiera les légéres divergences pour
permettre leur acceptation par le maitre d’ouvrage.

Le Prestataire doit la totalité du matériel pour assurer la réalisation compléte, la sécurité et le bon
fonctionnement des installations.

Toutes les fournitures, matériel, appareillages, etc.., sont neufs, de bonne qualité, et sont d’'un modele
non personnalisé, non codé, ne nécessitant pas 'emploi d’outillage spécial ou de logiciel spécifique.
Les pieces de rechange ou détachées sont en vente libre (accessibles pour tout entrepreneur du secteur
"ascenseurs" en France).

Les outillages spécifiques nécessaires a leur mise en ceuvre, entretien et exploitation (interfaces de
programmation, outils de visualisation de défauts, outils de contrdles de cébles, etc.) sont fixés a
demeure en machinerie ou a proximité de I'armoire de manceuvre, de I'opérateur...

lls sont conformes a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution des travaux, du point de
vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de 'emploi.

Les composants de sécurité, conformément aux normes en vigueur, disposent d’'une attestation de type
(limiteur, parachute, serrures, amortisseurs, etc.), ou d’'un proces-verbal d’essai au feu (porte paliére,
etc.), en cours de validité, délivrés par un laboratoire agréé.

Tous les éléments de la fourniture du présent marché, susceptibles d’étre altérés par des agents
atmosphériques ou autres pendant le transport ou le séjour sur le chantier, recoivent un traitement de
protection les mettant a I'abri de toute détérioration.

Il appartient au Prestataire - qui demeure seul responsable des travaux - de vérifier et de contrbler
I'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.
L’acceptation d’'un matériel par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre ne peut avoir pour effet
de dégager la responsabilité du Prestataire.
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Les caractéristiques des appareils sont communiquées en annexe 2 du présent CCTP, dans le fichier
“02.3 MINISTERES SOCIAUX - Annexe 2 au CCTP_Cartographie ascenseur”.

Au stade de la consultation la visite du site est obligatoire. Lors de sa visite sur site, le prestataire
vérifiera les dimensions existantes. Une visite sur les lieux et un relevé complet des cotes par I'entreprise
sont exigeés.

Les appareils actuels seront démontés au titre du présent marché.
Précision importante : I'huile présente dans les installations devra étre vidangée avant le démontage
de ces derniéres. Elle devra étre déposée chez un récupérateur agréé.
Le Prestataire devra fournir les documents certifiants :
e Qu’une procédure de recyclage des déchets polluants est en place au sein de I'Entreprise,
e Nom, adresse et agrément du récupérateur.

Les travaux de remplacement incluent :

e Le démontage et I'évacuation des matériels ; I'évacuation des déchets devra se faire
guotidiennement. Aucun déchet de démontage ne devra étre stocké, méme provisoirement sur
un palier,

e Le nettoyage et la remise en état des gaines (tous anciens percements bouchés s'ils ne sont
pas nécessaires a la nouvelle installation).

e La création d'une ventilation vers I'extérieur si nécessaire

e Le remplacement du tableau d’arrivée de courant et si nécessaire son déplacement en haut de
gaine (pas de boite de dérivation dans le local actuel si le local n’est pas conservé)

e Tous travaux de peinture, maconnerie, €lectricité rendus nécessaires aprés démontage et
installation,

e La cuvette sera nettoyée et mise en peinture (peinture anti-poussiére au sol) remontée sur 1m.

e Laremise en état du local des machines actuel avec peinture compléte (que le local machinerie
soit conservé ou non).

e La reprise des sols aux paliers (dito existant ou au choix du MOA)

e La finition aux paliers (peinture, carrelage, revétement spécial, encadrement de portes, etc.)
dito existant ou au choix du MOA

e Les branchements de la téléalarme a un nouveau kit GSM (carte SIM bloquée et installée par
le prestataire) avec programmation d’un report au PC sécurité

La conformité aux présents référentiels (non limitatifs) est exigée :

e Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 transposée en droit Francais par le décret 2016-550
du 3 mai 2016
Norme NF EN81-70 (y compris I'installation d’'une boucle inductive pour les malentendants)
Norme NF EN81-28 en totalité (filtrage inclus et conforme au §4.5)
Norme NF EN81-71 et I'annexe A1
Norme NF EN81-20 et EN81-50 : régles de sécurité pour la construction et I'installation des
élévateurs — ascenseurs et ascenseurs de charge
e Norme NF EN81-21 : ascenseurs neufs dans un immeuble existant

Les travaux de maconnerie, de charpente ou de structure rendus nécessaires pour le respect du présent
marché sont & la charge de I'entrepreneur, ainsi que les études préalables (Etude béton...).

Les efforts en cuvette seront calculés. Dans le cas ou les efforts seraient supérieurs a ceux existants :
il sera nécessaire de faire vérifier la solidité des ouvrages par un ingénieur béton.

De plus, si des modifications de la structure existante de la gaine (modification des baies paliéres
existantes) ou de la charpente étaient nécessaires, les études préalables sont a la charge du prestataire.

L’entrepreneur procédera a la vérification des disjoncteurs pied de colonne courbe et puissance et leur
adéquation aux nouvelles caractéristiques des appareils proposés. En cas d’inadéquation, le prestataire
prévoira dans le cadre de ce marché le remplacement des disjoncteurs pied de colonne.

Les travaux devront étre conformes a la norme NF C 15-100.
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En cas de modification de la position de la machinerie — appareil sans local des machines — le
Prestataire intégrera dans le cadre de son offre les travaux électriques préalables suivants :
e Fourniture et pose d’'une alimentation 400V et 230V a partir du pied de colonne jusqu’aux
panneaux de commandes situés aux paliers hauts.
e Modification de la ligne téléphonique de la machinerie actuelle jusqu’aux panneaux de
commandes situés aux paliers hauts.

Dans le cadre de sa réponse, le Prestataire optimise les dimensions des appareils en proposant les
passages libres et dimensions cabine les plus grands possibles. Le titulaire proposera des que possible
des appareils de type 1, 2, 3, 4 ou 5.

L’ensemble des prescriptions techniques pour l'installation des appareils neufs se trouve en annexe du
présent CCTP “02.2 MINISTERES SOCIAUX - Annexe 1 au CCTP_Prescriptions techniques”.
De plus, le Prestataire :

e Propose des appareils avec un systéeme de commande totalement ouvert, programmable et
paramétrable par toutes les sociétés d’ascenseur sans matériel propriétaire et outil de
programmation.

e Appose le marquage CE indélébile sur une plaque inviolable (ex: N° CE gravé sur une plaque
métallique)

e Réutilise sur les nouvelles boites a boutons les tétes de badge en cabine existantes. Il fera
sienne toute adaptation de la nouvelle boite a bouton pour l'installation de la téte de badge
(position exacte a définir en phase EXE). Le Prestataire prévoir le raccordement de la téte de
badge existante (et tire de nouveaux cables en gaine, jusqu’a la centrale, si nécessaire) et
s’assure de son bon fonctionnement avant remise en service

Les ascenseurs seront remplacés par des appareils aux caractéristiques minimales indiquées dans le
tableau ci-dessous. En cas de conflit, les caractéristiques ci-dessous prévalent par rapport aux
prescriptions techniques de I'annexe au CCTP.
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Duplex O - Appareils 4007226 (Droit) et 4007227 (Gauche)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Nb de niveaux

10 (-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7)

Charge (kg) Mini 450 kg
Machinerie Sans
Vitesse (m/s) 1,6 m/s
Dimensions cabine Equivalentes ou agrandies
Passage libre Mini 800 mm

Nombre de face de
services

1 face de service

Entrainement

Moteur Gearless a aimants permanents. Frein certifié pour la vitesse excessive en montée.
Mini 180 démarrages / heure (trafic intense)

Type “Collective compléte”. Rapport d'intensité Id/In inférieur a 1,5.
Armoire a microprocesseur équipé de la variation de fréquence garantissant une précision d’arrét

Manceuvre de 5 mm de 0 a 105% de la charge nominale.
Duplex
PORTES PALIERES
Type Automatique toute facade, 2 VOL (ou 2 VOC si possible)
Degré de pf)éatectlon au Pare-flamme E30

Passage libre

Mini 800 mm

Hauteur libre

2000 mm ou 2100 mm si possible

Finition

Inox brossé a tous les étages

Montage

En feuillure ou en gaine, seuils en aluminium renforcé

Calfeutrement

Inclus

Ebrasement

A remplacer dito existant et portes palieres au RDC et R+1 (portes, facades et impostes au-
dessus des portes)

CABINE

Porte cabine

Modéle robuste a variation de fréquence. Dimensionnement pour 480 démarrages par heure
(trafic intense)
Type d'entrainement par courroie.
Porte et seuil renforcé en aluminium (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du
MOA)

Rideau infrarouge de

Dispositif de détection toute hauteur.
Installé en retrait pour étre protégé d’un éventuel arrachage et pour ne pas étre accessible par

protection " 2
les utilisateurs sans outils.
Parois haut de gamme type PLENILAQUE LACOBEL ou équivalent
Plafond en t6le laquée blanche
Sol en une seule piéce, de type granito ou grés ou PVC (au choix du MOA)
Cabine Eclairage temporisé de type spot/dalle/pavé LED. Niveau d’éclairement de 100 lux au sol.

Main courante en inox conforme EN 81-70.
Plinthes en inox. Colonnes et linteaux en inox texturé
Miroir toute largeur, toute hauteur, fixé sur le panneau arriére

BOUTONS ET AFFICHEURS

Boites a boutons cabine
et palieres

Encastrées. Conformes a NF EN.81-70. Etage/fonction indiqué en braille
Synthese vocale et gongs conformes NF EN.81-70
A faire valider sur présentation d’échantillons par le Maitre d’Ouvrage.

Afficheurs de direction et
de position

Encastrés. A tous les niveaux. Conformes a NF EN81-70

Appel pompier

Oui. Et indiquer le niveau pompier sur la boite a bouton de I'appareil concerné

Contréle d’accés

QOui, badge pour accés au R+7

DIVERS

Ebrasements

Remplacement des ébrasements du RdC et R+1, en inox dito portes palieres

Séparation de gaine

Séparation grillagée a remplacer, conformément a la norme EN 81-20
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Triplex F - Appareils 4007232 (Gauche), 4007233 (Milieu) et 4007234 Droite)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Nb de niveaux

Gauche :9(0,1,2,3,4,5,6,7,8) / Milieu : 10 (-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Droite : 8 (1,2,3,4,5,6,7,8)

Charge (kg) Mini 400 kg
Machinerie Sans
Vitesse (m/s) 1,6 m/s

Passage libre

Mini 700 mm, si possible 800 mm

Nombre de face de
services

1 face de service

Entrainement

Moteur Gearless a aimants permanents. Frein certifié pour la vitesse excessive en montée.
Mini 180 démarrages / heure (trafic intense). Régénération

Type “Collective compléte”. Rapport d'intensité Id/In inférieur a 1,5.
Armoire a microprocesseur équipé de la variation de fréquence garantissant une précision d’arrét

Manceuvre de 5 mm de 0 a 105% de la charge nominale.
Triplex
PORTES PALIERES
Type Automatigue toute facade, en 2 VOL ou 2 VOC si possible (sinon 3 ou 4 vantaux)
Degré de %Etectlon au Pare-flamme E30

Passage libre

Mini 700 mm, si possible 800 mm

Hauteur libre

2000 mm ou 2100 mm si possible

Finition

Inox brossé a tous les étages

Montage

En feuillure ou en gaine, seuils en aluminium renforcé

Calfeutrement

Inclus

Ebrasement

A remplacer dito existant et portes palieres au RDC et R+1 (portes, facades et impostes au-
dessus des portes)

CABINE

Porte cabine

Modéle robuste a variation de fréquence. Dimensionnement pour 480 démarrages par heure
(trafic intense). Type d'entrainement par courroie.
Porte et seuil renforcé en aluminium (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du
MOA)

Rideau infrarouge de

Dispositif de détection toute hauteur.
Installé en retrait pour étre protégé d’un éventuel arrachage et pour ne pas étre accessible par

protection i 2
les utilisateurs sans outils.
Parois haut de gamme type PLENILAQUE LACOBEL ou équivalent
Plafond en t6le laquée blanche
Sol en une seule piéce, de type granito ou grés ou PVC (au choix du MOA)
Cabine Eclairage temporisé de type spot/dalle/pavé LED. Niveau d’éclairement de 100 lux au sol.

Main courante en inox conforme EN 81-70.
Plinthes en inox. Colonnes et linteaux en inox texturé
Miroir toute largeur, toute hauteur, fixé sur le panneau arriere

BOUTONS ET AFFICHEURS

Boites a boutons cabine
et palieres

Encastrées. Conformes a NF EN.81-70. Etage/fonction indiqué en braille
Synthese vocale et gongs conformes NF EN.81-70
A faire valider sur présentation d’échantillons par le Maitre d’Ouvrage.
- Boutons paliers : voir synoptique

Afficheurs de direction et
de position

Encastrés. A tous les niveaux. Conformes a NF EN81-70

Appel pompier

Oui. Et indiquer le niveau pompier sur la boite a bouton de I'appareil concerné

Controle d’accés

Oui, badge pour acces au R+7 et R+8

DIVERS

Ebrasements

Remplacement des ébrasements du RdC et R+1, en inox dito portes palieres

Séparation de gaine

Séparation grillagée a remplacer entre les appareils Gauche et Milieu, conformément a la
norme EN 81-20
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Triplex N - Appareils 4007228 (Rue), 4007230 (Milieu) et 4007231 (Jardin/Cour)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Nb de niveaux

Rue et Milieu : 10 (-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7)
Jardin/Cour: 9 (-1,0,1,2,3,4,5,6,7)

Charge (kg) Mini 800 kg
Machinerie Sans
Vitesse (m/s) 1,6 m/s
Dimensions cabine Equivalentes ou agrandies
Passage libre Mini 800 mm

Nombre de face de
services

2 faces de service

Entrainement

Moteur Gearless a aimants permanents. Frein certifié pour la vitesse excessive en montée.
Mini 180 démarrages / heure (trafic intense). Régénération

Type “Collective compléte”. Rapport d'intensité Id/In inférieur a 1,5.
Armoire a microprocesseur équipé de la variation de fréquence garantissant une précision

Manceuvre d'arrét de 5 mm de 0 a 105% de la charge nominale.
Triplex
PORTES PALIERES
Type Automatique toute facade, 2 VOL (ou 2 VOC si possible)
Degré de ?éﬁtectlon au Pare-flamme E30

Passage libre

Mini 800 mm

Hauteur libre

2000 mm ou 2100 mm si possible

Finition

Inox brossé a tous les étages

Montage

En feuillure ou en gaine, seuils en aluminium renforcé

Calfeutrement

Inclus

Ebrasement

A remplacer dito existant et portes palieres au RDC et R+1 (portes, facades et impostes au-
dessus des portes)

CABINE

Porte cabine

Modéle robuste a variation de fréquence. Dimensionnement pour 480 démarrages par heure
(trafic intense)
Type d'entrainement par courroie.
Porte et seuil renforcé en aluminium (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du
MOA)

Rideau infrarouge de

Dispositif de détection toute hauteur.
Installé en retrait pour étre protégé d’'un éventuel arrachage et pour ne pas étre accessible par

protection - 2
les utilisateurs sans outils.
Parois haut de gamme type PLENILAQUE LACOBEL ou équivalent
Plafond en tdle laquée blanche
Sol en une seule piece, de type granito ou grés ou PVC (au choix du MOA)
Cabine Eclairage temporisé de type spot/dalle/pavé LED. Niveau d’éclairement de 100 lux au sol.

Main courante en inox conforme EN 81-70.
Plinthes en inox. Colonnes et linteaux en inox texturé
Miroir toute hauteur, fixé sur la paroi latérale opposée a la boite a boutons + miroirs convexe
au-dessus de chague porte cabine

BOUTONS ET AFFICHEURS

Boites a boutons cabine
et paliéres

Encastrées. Conformes a NF EN.81-70. Etage/fonction indiqué en braille
Synthese vocale et gongs conformes NF EN.81-70
A faire valider sur présentation d’échantillons par le Maitre d’Ouvrage.
Boutons paliers : voir synoptique

Afficheurs de direction et
de position

Encastrés. A tous les niveaux. Conformes a NF EN81-70

Appel pompier

Qui. Et indiquer le niveau pompier sur la boite a bouton de I'appareil concerné

Contréle d’accés

Oui, badge pour acces au R+7

DIVERS

Ebrasements

Remplacement des ébrasements du RdC et R+1, en inox dito portes palieres

Séparation de gaine

Séparations grillagées a remplacer entre chaque appareil, conformément a la norme EN 81-
20
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Synoptigue des boutons paliers

Triplex F
Entre Gauche et Milieu Entre Milieu et Droite
R-1 : bouton montée
RdC : boutons montée/descente
Etages : boutons montée/descente et 0 R+1 et étages : boutons montée/descente et -1
R+8 : boutons descente et 0 R+8 : boutons descente et -1
Triplex N
Entre Gauche et Milieu Entre Milieu et Droite
R-2 : bouton montée
R-1 : bouton montée et R-2 R-1 : bouton montée
RdC et étages : boutons montée/descente et R-2| RdC et étages : boutons montée/descente
R+ 7 : boutons descente et R-2 R+7 : boutons descente

Base vie : Le prestataire prévoit la mise en place d’'une roulotte/base vie extérieure. Le Prestataire
prévoit 'ensemble des démarches administratives auprés des autorités compétentes pour les
demandes d’emprise sur voirie. Celle-ci devra étre validée par le CSPS.

Zone de stockage : le Maitre d’'Ouvrage met a disposition un espace de 2,8 m x 4 m au R-1. Le
Prestataire doit le balisage et la protection de cette zone par des palissades/grilles verrouillées, et devra
assurer la protection des murs, sol et plafond de la zone. Si 'espace n’est pas suffisant, le Prestataire
prévoit en sus la mise en place de conteneur ou équivalent sur voirie afin d’avoir I'espace de stockage
suffisant pour les matériaux usagés et neufs. Le Prestataire prévoit 'ensemble des démarches
administratives auprés des autorités compétentes pour les demandes d’emprise sur voirie.

3. Sécurité, Propreté et Etat des Lieux

Toutes les mesures de sécurité et de précautions seront prises afin de n'apporter aucun désordre aux
ouvrages et locaux, ni aucune entrave a la protection des intervenants et des usagers des batiments
(mise en place de sas fermés a clé, des barriéres et des protections de chantier).
Le Prestataire prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas occasionner de dégats aux
ouvrages existants.
Le Prestataire sera tenu d'assurer :
e Le nettoyage quotidien des lieux, ainsi que I'évacuation des gravats, emballages et matériels
déposeés, l'utilisation des vide-ordures et des ascenseurs étant formellement proscrite,
e Les manutentions et approvisionnements en utilisant les escaliers de service quand il y a lieu,
e Le maintien permanent en état de propreté des ouvrages, des locaux dans lesquels sont
exécutés les travaux, ainsi que des parties communes des immeubles et de la voirie.
En cas d'inobservation de ces clauses, le Maitre d’Ouvrage fera effectuer les interventions jugées
nécessaires par tout moyen de son choix.

MESURES DE SECURITE :

La sécurité des intervenants et des usagers doit étre particulierement encadrée.

Le Maitre d’Ouvrage (ou le Maitre d’CEuvre) CEuvre aura toute autorité pour faire appliquer les mesures
de sécurité préventive tout au long du chantier. Le Prestataire devra s’y conformer sans délai.

Tous les intervenants seront équipés d'Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés.
Chaque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collectives seront privilégiés et
posés en début de chantier (protections des baies palieres, balustrades, éclairages des accées, rampes,
protections électriques, élingage de la cabine et du contrepoids, etc).

Si, lors des visites de chantier, une situation dangereuse est détectée, le chantier sera immédiatement
arrété et ne reprendra qu’a la correction du danger et sa validation par le Maitre d'CEuvre. Tous les frais
supplémentaires ainsi occasionnés seront a la charge exclusive du Prestataire.

Il appartient au Prestataire de faire appliquer a son personnel et a tous ses sous-traitants les consignes
de sécurité et les fiches de contréle qu’il jugera utile de mettre en ceuvre.




o\r"“ou‘ EN

K "
MINISTERES
ccTe SOCIAUX
Remplacements complets de 8 ascenseurs

Liberté
Egalité

SOCOTEC Fraternité

Les éventuels sous-traitants devront étre en mesure de lire, comprendre, appliquer et expliquer
les consignes de sécurité. Le Prestataire reste seul responsable de la sécurité du chantier.

Tous les appareils de levage utilisés sur le chantier devront avoir une fiche de vérification a jour.
Un contrdle quotidien de toutes les serrures (vérification systématique depuis le palier du bon
verrouillage mécanique) sera effectué avant de quitter le chantier.

En cas de manquement du Prestataire ou de son sous-traitant aux consignes de sécurité, et sans
avertissement préalable, le Maitre d’Ouvrage pourra résilier de plein droit le contrat du Prestataire sans
qu’aucun préjudice ne puisse étre réclamé.

Le travail les samedis, dimanches et jours fériés est strictement interdit, sauf accord spécifique du Maitre
d’'Ouvrage, et sous réserve d’'un « travail a deux ».

gHMART

SIGNALISATION DES CHANTIERS :

La signalisation des chantiers devra étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiere, livre 1 - signalisation des routes définies par les arrétés des 24 novembre 1967, 17 octobre
1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1974 et plus particulierement sa 8éme partie approuvée par
les arrétés des 10 et 15 juillet 1974.

Le Prestataire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

MOYENS ET MATERIELS EN RESERVE :

Le Prestataire devra soumettre a I'agrément du Maitre d’Ouvrage, les moyens personnels, véhicules et
matériels.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le Prestataire devra faire connaitre
nominativement au Maitre d’Ouvrage le responsable de I'exploitation qui devra pouvoir étre contacté.

NETTOYAGE ET LIVRAISON :
Le Prestataire doit le nettoyage de la totalité des ouvrages. Ces nettoyages porteront notamment sur :
e Les revétements de sol de la cabine,
Les portes palieres,
Les cabines d'ascenseurs,
Le local machinerie,
La gaine,
e Les parties communes.
Le nettoyage des ouvrages sera effectué quotidiennement. Les gravois, déchets et emballages divers
devront étre évacués du chantier de fagon continuelle. Le Prestataire prendra a sa charge la gestion
des déchets de chantier.

4. Délais — Planning

Le planning d'exécution des ouvrages sera transmis au Maitre d’CEuvre en conformité avec I'offre au
plus tard 15 jours calendaires a compter de I'ordre de service n°1.

Intervention sur un appareil & la fois et les batteries d’ascenseurs les unes a la suite des autres
(Triplex F puis Triplex N puis Duplex O). L’ordre d’intervention des batteries est susceptible
d’étre modifié, ainsi que I’ordre des appareils par batterie présenté dans le planning prévisionnel
ci-dessous.

Le délai global de I'opération respectera le délai indiqué au CCAP et ci-dessous, le planning prévisionnel
de l'opération (qui peut étre optimisé).
Installation de chantier

Le planning comprendra :

e La date de remise des documents avant exécution,

e Laréalisation des travaux avec découpage par phase : portes, MMontage

cabine, opérateur, armoire, machine, réglage, etc, Essais, contrales, mise en service
e Ladate de fin des travaux des ouvrages.

Démaontage et évacuation du matériel

Separation de gaine
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ANNEE 1
Semaines 1/2|3[{4(5|6|7[8[9]10]11|12{13|14|15|16(17)|18|19|20(21|22|23|24|25|26|27(28|29)|30|31(32(33|34|35(36|37|38(39(40/41|42|43(44|45|46|47(48|49|50|51|52

Réception OS

Etudes + plans

Approvisionnement matériel

Triplex F - Gauche (4007232)

Triplex F - Milieu (4007233)

Toplex’ - Drote (4007230 TP T I ettt

ANNEE 2

1]2]3]a]s]6]7]8]9]10[11]12][13]14]15]16]17]18]19]20]21]22]23]24]25]26]27] 28] 29]30]31[32[33]34]35]36]37]38]39]40]41]42]43]44]a5]a6

Triplex N - Rue (4007228)

47|48

49|50

51(52

Triplex N - Milieu (4007230)

Triplex N - Jardin/Cour (4007231)

Duplex O - Gauche (4007227)

Duplex O - Droite (4007226)

ANNEE 3

Semaines 1[2]3]a]s5[6[7[8]0

[

0]11/12{13[14|15|16(17(18|19|20(21{22|23|24|25(26(27|28)|29(30(31|32|33|34(35|36|37|38(39(40|41|42(43[44|45|46

47|48

49|50

51|52

Duplex O - Gauche (4007227)

Duplex O - Droite (4007226)

5. Dossier conforme a I’exécution

Aprés achévement de chaque opération de travaux, le Prestataire est tenu de fournir sous un délai de
15 jours un dossier technique comportant :
e LeDOE etles PV d’essais conformes aux exigences de la NF P82 21284.2.8/4.2.12 & 4.2.13.
e Les notices de réglages et de maintenance des cartes électroniques, abréviations, menus,
codes de défaut, programmation des parametres,
e Les notices de réglage et de maintenance des outils de programmation,
e Les notices de réglage et de maintenance des opérateurs portes cabines,
e Les lexiques des désignations de schémas, notices de réglage.

La version papier sera déposée en machinerie (ou toit cabine ou armoire de manceuvre), la version
numeérique sera transmise au MOA, MOE, BCT et CSPS.

6. Controles de fin de Travaux et Essais

Pour les contréles de fin de travaux, le Prestataire avisera le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre de
la date ou il jugera ses installations recevables. Cette notification sera produite au moins deux semaines
avant la fin des travaux.

Ces installations feront I'objet d'un contrdle de conformité aux exigences du cahier des charges et de
Ses annexes.

Le Prestataire sera alors tenu d'enlever et de remplacer, a ses frais et dans les délais fixés, les matériels
refusés pour obtenir les résultats contractuels.

A l'expiration de ce nouveau délai, un nouvel essai sera effectué.

Avant la réception, Le Prestataire prévoira de faire :
e La vérification et I'équilibrage du contrepoids avec 50% de la charge,
e Le remplacement des galets et contre galets de porte cabine s’ils ont été endommagés durant
la phase travaux,
e La lubrification des guides cabine et contrepoids,
e Le nettoyage complet du chantier.

Chaque élément aura été vérifié et essayé pour s'assurer de son bon fonctionnement et notamment :
e Que les arréts aux paliers sont conformes aux prescriptions, tolérance d'arrét + ou — 5 mm de
0 & 105% de la charge
e Que les essais aient été faits par le Prestataire qui remettra un document de mise en service
(COPREC) détaillant la procédure et les éléments soumis a essais.
La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais conformément a la directive européenne sont a
la charge du Prestataire.
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7. Réception des Ouvrages

La réception sera effectuée par le Maitre d'CEuvre et aura lieu dans un délai de 15 jours apres
achevement complet des travaux, et entrainera le reglement a 100% du décompte définitif, si la
réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas ou une nouvelle réception de travaux serait nécessaire, la pénalité prévue au CCAP sera
appliquée.
La réception sans réserve libére le Prestataire de ses obligations contractuelles tout en préservant les
garanties de bon fonctionnement et décennale pour I'ensemble des ouvrages par lesquelles le
Prestataire est tenu de :

e Remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés

a l'usage,

e Procéder a toutes interventions qui seraient reconnues nécessaires ou seulement utiles.
Toutefois, ne sont pas compris dans cette obligation les travaux d'entretien normal ainsi que ceux qui
seraient la conséquence d'un abus, maladresse ou défaut d'entretien, dont il appartient alors au
Prestataire d'apporter la preuve.

Aprés achevement complet des travaux pour chaque appareil, il est procédé aux vérifications et essais
conformément aux exigences en vigueur. Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les
conditions du marché sont remplies. Elles sont entierement a la charge du Prestataire qui assure
également tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires.

Dans son offre, le Prestataire effectue les essais réglementaires. Le Maitre d’Ouvrage fournira les
caractéristiques des matériels prévus a lI'annexe C de la norme NF EN81-1/2, lorsqu’ils sont
nécessaires.

Ces pieces sont communiquées au Maitre d'CEuvre.

Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement aprés réception de chaque
appareil et ratification de I'état des lieux contradictoire établi sans réserve entre le Prestataire et le
Maitre d'CEuvre.

Pendant cette période, le Prestataire procede aux réglages définitifs et en liaison conforme avec les
documents d’exploitation fournis a la réception.

Lors de lamise en service, une réunion de passation de I'entretien de l'installation sera réalisée
entre le Titulaire du présent marché et I'entreprise en charge de la Maintenance des ascenseurs
de 'immeuble des MINISTERES SOCIAUX.

Les réserves éventuelles émises par I’entreprise de maintenance de I'immeuble des
MINISTERES SOCIAUX dans le cadre de la réunion de passation seront a lever par l'entreprise
titulaire du présent marché dans le délai qui lui sera notifié par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage.

8. Documents d’exécution

Le Prestataire établit au titre de son marché les documents ci-dessous, qui sont remis au Maitre d'CEuvre
dans un délai de 30 jours calendaire a compter de I'ordre de service n°1 :

e Plans d’exécution des ascenseurs (un plan par groupe d’ascenseur triplex / duplex)

e Fiches techniques des matériaux utilisés

e Plaquettes et échantillons des finitions
Le Prestataire établit également au titre de son marché le planning de I'opération, qui est remis au
Maitre d’CEuvre dans un délai de 15 jours calendaires a compter de I'ordre de service n°1.

Si le Maitre d'CEuvre constate que ces documents ne sont pas conformes au projet, il dispose, a partir
de la remise, d'un délai de 15 jours pour en informer le Prestataire qui, dans le méme délai, fournit des
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nouveaux documents corrigés. Le Maitre d'CEuvre délivre son visa sur les documents conformes au
projet.

Si les documents d’exécution (planning inclus) ne sont pas conformes aux éléments de l'offre, et
moyennant un premier préavis resté sans effet, le Maitre d’Ouvrage peut de plein droit annuler la
commande sans contrepartie ni demande d’'indemnités.

Le Prestataire ne saurait étre tenu pour responsable des dépassements d’échéances au cas ou les
informations requises par lui, ne lui auraient pas été fournies en temps utile.

Tous les documents et plans n’ayant pas obtenu le visa du bureau de contréle ou du Maitre d'CEuvre
sont considérés comme nuls.

Aprés achévement de chaque ascenseur, le Prestataire est tenu de fournir un dossier technique
correspondant a l'article 5 de ce CCTP.

Tous ces documents sont disponibles en Frangais. Les éventuelles abréviations sur les schémas font I'objet
d’un lexique de correspondance permettant a toute entreprise d’assurer la maintenance et le dépannage.

9. Modalités chantier

Le Prestataire assume la direction et la responsabilité de I'exécution des travaux prévus dans le présent
marché.

Il est le seul responsable des dommages que l'exécution des travaux peut causer directement ou
indirectement a son personnel ou a des tiers.

Le Prestataire maitrise en permanence tous les risques d’accident, tant corporel que matériel, inhérents
aux chantiers en appliquant les mesures de protection nécessaires et en respectant les régles en vigueur,
notamment en matiére d'Hygiene et Sécurité

Les prestations a exécuter au titre du présent marché comprennent notamment la fourniture et la pose de
'ensemble du matériel nécessaire a la mise en ceuvre de I'ascenseur conformément aux spécifications du
présent C.C.T.P., des travaux de serrurerie, des travaux de peinture, la dépose et 'enlévement de tout le
matériel non réutilisé.

L’installation du matériel est faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte que
pour éviter toute détérioration des ouvrages des autres corps de métier.

Les sols, tapis, halls d’entrée sont a maintenir quotidiennement en bon état de propreté, ainsi que les paliers
des étages.

Lors de la prise en charge des installations, le Prestataire est réputé avoir une parfaite connaissance de
leur état et ne saurait de fait se prévaloir d’aucun supplément en cours d’exécution.

Le Prestataire ne peut sous-traiter 'exécution d’une partie du marché qu’a la condition d’avoir obtenu du
représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de
paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le Prestataire transmet au Maitre d’'Ouvrage ou a son
représentant une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la déclaration d’'un
sous-traitant direct, au minimum trente (30) jours avant le démarrage des travaux (sur support
dématérialisé€). Ces renseignements sont, a minima :

- Document DC4 incluant les déclarations sur I’'hnonneur
- KBis de I'entreprise a agréer
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- Copie des attestations légales de versement des cotisations et de déclarations aux administrations
(fiscales)

- Références de chantiers équivalents

- Montant HT et nature détaillée des travaux sous traités

- Attestations d’assurance en cours de validité

- RIB

- Attestations sociales

- Liste des salariés étrangers soumis a autorisation de travail

Les éventuels sous-traitants sont en mesure de lire, comprendre, appliquer et expliquer les consignes de
sécurité.

Le Prestataire reste seul responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage.

Le Prestataire ne s’'oppose pas aux visites, investigations et prélevements que le Maitre d'CEuvre estime
nécessaire de faire ou de faire réaliser pour s’assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux
dispositions du marché ou auxquels le contréleur technique estimerait nécessaire de devoir procéder dans
I'exercice de sa mission telle qu’elle est communiquée au Prestataire.

Le Prestataire est tenu d’assister aux réunions de chantier, provoquées par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d'CEuvre, pendant toute la durée de I'opération ; y compris & lors des visites du bureau de contréle.

Le Prestataire délégue un responsable ou technicien qualifié, agréé par le Maitre d'CEuvre avec le pouvoir
de décision. Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu réalisé par le Maitre d'CEuvre, avec une diffusion
aux différents intervenants, dans le but de :
e Formaliser 'avancement des travaux
e Mesurer les risques de dépassement des délais, et d’apporter les remédes correctifs afin de recaler
le planning d’exécution
e Valider I'information effectuée par voie d’affichage auprés des services
e Vérifier si les mesures de sécurité et les procédures inhérentes aux travaux en milieu occupé sont
bien respectées
e Confirmer les décisions prises auprés du MOA aux cours des réunions précédentes.
Si le compte-rendu ne fait pas I'objet de contestations au plus tard au cours de la réunion de chantier
suivante, les remarques, les observations ou les dispositions consignées sont contractuelles et acceptées.

Conformément a I'article 37 du CCAG Travaux, le Prestataire du présent marché prend a sa charge le
nettoyage des ouvrages a réaliser au titre dudit projet et la gestion des déchets du chantier.

Les parties a nettoyer visent les revétements de sol de la cabine, les portes paliéres, les cabines
d’ascenseur, le local de la machinerie, la gaine.

Les sols, tapis, hall d’entrée et escaliers sont a maintenir quotidiennement en bon état de propreté.

Le nettoyage des ouvrages est effectué chaque jour de travail durant la période d’exécution et les gravois,
déchets et emballages divers sont évacués du chantier de fagon continuelle.

La sécurité des intervenants et des usagers est particulierement encadrée.

Le Maitre d’'Ouvrage (ou) aura toute autorité pour faire appliquer les mesures de sécurité préventive
tout au long du chantier. Le Prestataire s’y conforme sans délai.

Tous les intervenants sont équipés d'Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés au chantier
de modernisation.

Tous les intervenants sont équipés d’un vétement et d’'un badge permettant de les identifier facilement.
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Chagque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collectives sont privilégiés et posés
en début de chantier.

Si, lors des visites de chantier, une situation dangereuse est détectée, le chantier est immédiatement
arrété et ne reprend qu’a la correction du danger et sa validation par le Maitre d'CEuvre. Tous les frais
supplémentaires ainsi occasionnés sont a la charge exclusive du Prestataire.

Le Prestataire respecte tous les réglements en vigueur. Il appartient au Prestataire de faire appliquer a
son personnel et a tous ses sous-traitants les consignes de sécurité et les fiches de contréle qu’il juge
utile de mettre en ceuvre.

Tous les appareils de levage utilisés sur le chantier ont une fiche de vérification a jour. Une copie des
fiches est adressée au maitre d’'ouvrage ou au Maitre d’CEuvre avant toute utilisation.

En cas de manquement du Prestataire ou de son sous-traitant aux consignes de sécurité, et sans
avertissement préalable, le Maitre d’Ouvrage peut résilier de plein droit le contrat du Prestataire sans
qgu’aucun préjudice ne puisse étre réclamé au Maitre d’Ouvrage.

Le travail les samedi, dimanche et jours fériés est strictement interdit, sauf accord spécifique du Maitre
d’Ouvrage et sous réserve d’un "travail a deux" systématique et de I'assurance du respect de I'ensemble
des consignes de sécurité.

Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux est en possession d’'une habilitation électrique
selon le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et avoir recu une information sur le travail en hauteur
selon le décret n° 2004-924 du ler septembre 2004.

Dans le cadre du présent dossier, le Maitre d’Ouvrage a procédé a un repérage des matériaux amiantés
avant travaux, conformément aux dispositions de I'Article R1334-28 du code de la Santé Publique.

Le Prestataire prend ainsi 'ensemble des mesures de protection individuelles et collectives nécessaires.
Aucun surco(t ne pourrait étre demandé par le Prestataire en cas de méconnaissance des documents
transmis dans la présente consultation.

L’ensemble des colts sont inclus dans le cadre du prix global et forfaitaire proposé par le candidat
(Montage des dossiers et déclaration administrative préalable, protection individuelle et collective,
formation des intervenants, dépose des matériaux amiantés, évacuation, traitement des déchets et
fourniture des bordereaux de suivi des déchets...).

Le Prestataire fournit au cours du chantier 'ensemble des BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets
Amiantés) relatifs aux matériaux amiantés déposés.

Si, & l'occasion des études préalables, le Prestataire identifie la présence de matériaux amiantés, non
répertoriés dans le document annexé, il est tenu d'en informer immédiatement le Maitre d’Ouvrage.

Si, durant les phases travaux, le Prestataire découvre ou suspecte la présence de matériaux amiantés,
il est tenu d'en informer le Maitre d’Ouvrage, et d’arréter immédiatement toute intervention sur
'équipement.

Le Maitre d’Ouvrage convoque le Prestataire pour étudier les conditions de la poursuite des travaux.

30 jours avant le début du chantier, le Prestataire confirme aux services techniques du Maitre d’Ouvrage
son planning de travaux en s’engageant particulierement sur :
e Ladate d’installation de I'équipe travaux
La date et I'heure de livraison des matériels
La date d’arrét de I'ascenseur
Les plages de dates et d’heures des travaux bruyants
La date de remise en service de I'appareil
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Toute information postérieure venant modifier ce planning fait I'objet d’'un nouvel affichage aux frais du
Prestataire (information du gardien, et affichage en sa présence).
Le Prestataire se conforme a la politique générale de communication du Maitre d’Ouvrage.

10. Garantie

Le matériel et les installations seront garantis a compter de la réception contre tous les vices de
fabrication ou de montage, couverts par la garantie de Parfait achévement pour une durée d’un an ainsi
gue par la garantie de bon fonctionnement pour une durée de 2 ans.

Pendant ces périodes de garantie, I'entreprise devra le remplacement a ses frais, de toutes piéces
défectueuses.

Pendant ces délais, elle devra, sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications
nécessaires a la remise en service des équipements dans le plus bref délai.

Par ailleurs, pendant I'année qui suivra donc la réception des travaux, I'entreprise devra I'entretien de
ses ouvrages, qui pourraient s'avérer nécessaires du fait de détérioration ou de défectuosité
prématurée.

En outre, I'entreprise devra pouvoir assurer une garantie d'approvisionnement de la totalité des piéces
détachées pendant DIX ANS minimum.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer donc a ses frais,
tous éléments défectueux.

11. Confidentialité

Les parties reconnaissent que le contrat revét un caractére strictement confidentiel et s’engagent a n’en
révéler la teneur a aucune personne autre que celles nécessaires a son exécution.

Les stipulations qui précédent n’empéchent pas I'une des parties de se prévaloir en justice des termes
du contrat pour en obtenir 'exécution par l'autre partie, de présenter les dispositions du présent contrat
a toute requéte d’'une autorité administrative a laquelle elle se soumet, et notamment mais non
exclusivement a I'administration fiscale, et de présenter les dispositions du présent contrat lors de
vérifications conformément aux régles comptables qui lui sont applicables et notamment lors des audits
de ses commissaires aux comptes.

L'obligation de confidentialité survivra a '’échéance du présent contrat pendant une durée de cing (5)
ans a compter de la fin de celui-ci.

12. Normes et réglementations

Le Prestataire est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs, normes
homologuées, en vigueur au moment de la signature de son marché. Il est rappelé, ci-apres, quelques
textes de portée générale.

e EN 81-20: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs pour
le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge.

o EN 81-50: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs- Examens et
essais - Partie 50 : Régles de conception, calculs, examens et essais des composants pour
élévateurs.

e EN 81-28: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs pour
le transport de personnes et d'objets - Partie 28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de
charge.

e EN 81-70: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70: Accessibilité aux
ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

e NF EN 12385: Cables en acier - Sécurité- Partie 3 : Informations pour l'utilisation et la
maintenance.
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NF EN 81-58: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Examen et
essais - Partie 58 : Essais de résistance au feu des portes paliéres.
NF EN ISO 14122: Sécurité des machines - Partie 4: Echelles fixes.
NF EN 85-016: Eléments d’installations industrielles - Moyens d’accés permanent - Echelles fixes.
NF EN 13411: Terminaisons pour cébles en acier - Sécurité:

o Partie 5 : serre-cables a étrier en U;

o Partie 6 : bofte a coin asymétrique;

o Partie 7 : boite a coin symétrique.
NF EN ISO 13857: Sécurité des machines - Distances de sécurité empéchant les membres
supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses.
NF EN 60204-1: Sécurité des machines - Equipement électrique des machines.
NF C 15-100: Installations électriques a basse tension.
NF EN 81-72: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge- Partie 72 : Ascenseurs pompiers.
NF EN 81-21: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs- Elévateurs
pour le transport de personnes et de charges - Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge
neufs dans les batiments existants.
NF P82-207: Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.
Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif & la mise sur le marché des ascenseurs et des
composants de sécurité pour ascenseurs.
Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges
et équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur
ces équipements.
Circulaire DGT n° 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en ceuvre du décret n° 2008-
1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements
assimilés sur les lieux de travail ainsi qu’a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces
équipements.
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxiéme
partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Circulaire DRT 2005-08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du 1er septembre
2004 et de 'arrété du 21 décembre 2004.
Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le code de la
construction et de I'habitation.
Ascenseur: 2014/33/UE du 26 février 2014 transposée par décret n°2016-550 du 3 mai 2016;
Machines: 2006/42/CE du 17 mai 2006 transposée par décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008;
Basse tension: 2014/35/UE du 26 février 2014 transposée par décret n° 2015-1083 du 27 ao(t
2015;
Compatibilité électromagnétique: 2014/30/UE du 26 février 2014 transposée par Décret n° 2015-
1084 du 27 ao(t 2015;
Produits de construction: Réglement UE N° 305/2011 du 11 mars 2011 transposé par décret
n°2012-1489 du 27 décembre 2012.




