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I. Généralités

1. Introduction

Le Prestataire, dans le cadre du présent marché de travaux, missionné par Ordre de Service, a la charge de
réaliser les travaux ou les ouvrages aux conditions définies par le présent marché, jusqu’au parfait achévement,
suivant les regles de I'art et compte tenu des reglements en vigueur. Les prix sont établis grace a la
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire remplie par le Prestataire.

En conséquence, le Prestataire est déclaré, pour le bon déroulement des opérations :

> Avoir la maitrise de la maintenance des équipements existants

> Avoir la maitrise des régles de l'art relatives a la création des ascenseurs dans le cas de leurs
remplacements, de leurs transformations, ou de leurs modernisations suivant les spécifications
techniques du présent marché

> Prendre en charge les équipements concernés en toute connaissance de cause et les accepter dans
I'état

> Avoir estimé les sujétions particulieres d’exécution

> Avoir signalé au Maitre d’Ouvrage, lors de la remise de son offre, les désaccords ou observations
éventuels sur le présent cahier des charges et la DPGF le cas échéant,

> Avoir effectué les relevés nécessaires lui permettant de réaliser I'étude de cette opération de travaux

> Avoir mesuré :

o Les difficultés de circulation, de passage, concernant I'approvisionnement et la manutention
du matériel neuf ou démonté
o Les conditions d’interventions et les moyens nécessaires.

> Avoir prévu la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de
I'ascenseur conformément aux spécifications du CCTP.

> Avoir prévu les travaux électriques nécessaires, selon les normes en vigueur, a I'installation du matériel
proposé (ex : remplacement du disjoncteur pied de colonne, ...)

> Avaoirinclus les travaux de serrurerie (yc la reprise des ébrasements si existant, dito existant ou nouvelle
portes paliéres ou choix du MOA), de magonnerie conformément aux spécifications du CCTP

> Avoir inclus les travaux de peinture conformément aux spécifications du CCTP

> Avoir inclus la dépose et I'enlevement de tout le matériel non réutilisé.

> Avoir prévu, s’ils existent et si nécessaire, le remplacement des ébrasements dito existant ou équivalent
aux finitions des portes paliéres (selon choix du MOA)

En aucun cas, le Prestataire ne peut invoquer, apres signature du marché, des omissions, des erreurs, des
contradictions ou interprétations dans le dossier marché pour se soustraire, se limiter dans I’exécution des
travaux, ou refuser de réaliser, dans le cadre de ses engagements, tout ou partie des ouvrages nécessaires au
parfait achéevement et a la parfaite utilisation des installations.

L’ascensoriste devra appliquer les normes, lois, décrets et réglements actuellement en vigueur pour la
réalisation des travaux.

2. Connaissance des lieux

Les appareils sont situés dans un ensemble immobilier ayant regu la qualification d'Etablissement Recevant
du Public (ERP) de 1ére catégorie de type R. Le PRESTATAIRE prévoira ’ensemble des prescriptions applicables
dans ce type d’établissement.

Le Prestataire est réputé avoir visité les lieux préalablement, il reconnait avoir la compléte connaissance des
équipements concernés, de leurs abords, de leur environnement et de leurs conditions d’acces.

Le Prestataire devra faire son étude en parfaite connaissance des lieux, de |'état et des contraintes dues au
terrain, aux batiments voisins ou aux voies d'acces, de I'état et de la préparation des supports, des conditions
d'approvisionnement, de stockage, d'évacuation, d'alimentation en eau et en électricité, etc...

Aucune réclamation ne sera prise en compte et le Prestataire ne pourra prévaloir a aucune plus-value ni
indemnité de tous ordres.
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Les travaux envisagés sont a exécuter dans des locaux et sur des installations existantes occupées.
Pour information, les caractéristiques des appareils sont précisées dans le fichier “ 2.2 SCIENCES SORBONNE
UNIVERSITE - Annexe 2 au CCTP_Cartographie des ascenseurs”.

3. Dispositions particulieres en batiment occupé

En raison du déroulement des travaux dans un batiment occupé, le Prestataire doit :

> Apporter le moins de perturbations possible dans la vie du batiment

> Etudier un mode opératoire des travaux afin de réduire le délai d’immobilisation et la durée des
interventions

> Prévoir les protections et les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, du public et
des intervenants

> Eviter d’encombrer I'usage des parties communes et des passages de circulation

> Protéger les ouvrages existants

> Remettre et tenir a jour un planning détaillé, phase par phase des interventions, de maniére a assurer
I'information permanente des locataires, du Maitre d’Ouvrage sur les travaux en cours et a venir. Toute
modification au planning fait I'objet d’une note rectificative indiquant les motifs du retard.

4. Généralités

En cours de travaux, le Prestataire devra :

> La surveillance efficace de ses ouvriers et des travaux qu'ils exécutent

> Lasurveillance de I'exécution correcte des ouvrages réalisés par d'autres et qui lui sont nécessaires

> La mise en application des principes généraux de la prévention.
Pendant toute la durée des travaux, le Prestataire devra détacher au chantier, un conducteur de travaux qualifié,
capable de conduire, de surveiller et de superviser les travaux.
Le Prestataire est seul responsable de ces questions méme si le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre sont
tenus informés. Il sera appelé a répondre dans le cas de poursuites ou contraventions.
En aucun cas, la responsabilité d'autres que lui ne pourra étre recherchée.
Les matériaux devront étre commandés aux fournisseurs en temps opportun de fagon qu'il n'y ait aucun retard
ni aucune interruption apportée au délai d'exécution.
L'ensemble des travaux sera soumis au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’CEuvre s’il y a lieu.

Retard et suspension des travaux :

Si pour une cause étrangére au fait de I'entreprise, les travaux sont retardés ou suspendus dans les conditions
telles que ce retard ou cette suspension puisse porter atteinte a la bonne conservation des
installations exécutées ou des approvisionnements déja effectués, il appartiendra a |'entreprise de faire, par
écrit au Maitre d’CEuvre, les réserves nécessaires et de lui suggérer, le cas échéant, les mesures de protection a
prendre.

Si les travaux sont interrompus définitivement ou si les travaux suspendus n'ont pas été repris dans le délai de
trois mois a dater de I'envoi des réserves prévues ci-dessus, il devra étre procédé a la réception partielle des
travaux effectués.

Mise en ceuvre du matériel :

La mise en ceuvre devra étre faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte, que pour
éviter toute détérioration des ouvrages des autres corps de métier.

Toutes les dispositions devront étre prises pendant la mise en ceuvre.

NOTA : Avant tout démarrage des travaux, le Prestataire devra avoir obtenu I'accord du Maitre d’CEuvre.

Ces plans fournis par le Prestataire du présent lot comprendront toutes les indications nécessaires a la
vérification des ouvrages a réaliser.

Ces plans devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la construction ou a
I'aménagement des ouvrages.
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Il. Prescriptions techniques

1. Définition du matériel proposé

La proposition du Prestataire est considérée comme étant conforme au CCTP et ses annexes.

Toutefois, le Prestataire fournit un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques
techniques, entrailnement, commande, etc. décoration, accessoires) en raison du caractére propre des
fabrications de chaque constructeur.

Dans le cadre de son descriptif technique, le prestataire spécifiera les légeres divergences pour permettre leur
acceptation par le Maitre d’Ouvrage.

Le Prestataire doit la totalité du matériel pour assurer la réalisation complete, la sécurité et le bon
fonctionnement des installations.

2. Qualité du matériel

Toutes les fournitures, matériel, appareillages, etc.., sont neufs, de bonne qualité, et sont d’un modele non
personnalisé, non codé, ne nécessitant pas I'emploi d’outillage spécial ou de logiciel spécifique. Les piéces de
rechange ou détachées sont en vente libre (accessibles pour tout entrepreneur du secteur "ascenseurs" en
France).

Les outillages spécifiques nécessaires a leur mise en ceuvre, entretien et exploitation (interfaces de
programmation, outils de visualisation de défauts, outils de contrdles de cables, etc.) sont fixés a demeure en
machinerie ou a proximité de I’'armoire de manceuvre, de I'opérateur...

Ils sont conformes a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution des travaux, du point de vue de la
fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de I'emploi.

Les composants de sécurité, conformément aux normes en vigueur, disposent d’une attestation de type
(limiteur, parachute, serrures, amortisseurs, etc.), ou d’un procés-verbal d’essai au feu (porte paliére, etc.), en
cours de validité, délivrés par un laboratoire agréé.

Tous les éléments de la fourniture du présent marché, susceptibles d’étre altérés par des agents atmosphériques
ou autres pendant le transport ou le séjour sur le chantier, regoivent un traitement de protection les mettant a
I'abri de toute détérioration.

Il appartient au Prestataire - qui demeure seul responsable des travaux - de vérifier et de contrdler I'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

L’acceptation d’un matériel par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre d’CEuvre ne peut avoir pour effet de
dégager la responsabilité du Prestataire.

3. Prescriptions techniques

Les appareils actuels seront démontés au titre du présent marché.
Précision importante : I’huile présente dans les installations devra étre vidangée avant le démontage de ces
dernieres. Elle devra étre déposée chez un récupérateur agréé.
Le Prestataire devra fournir les documents certifiants :
> Qu’une procédure de recyclage des déchets polluants est en place au sein de I'Entreprise,
> Nom, adresse et agrément du récupérateur.

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages est a la charge du PRESTATAIRE, en
particulier :
> L’ensemble des travaux prévus est inscrit dans la DPGF, du présent CCTP et de son annexe 1.
> La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de l'ascenseur
conformément aux spécifications du contrat.
> Linstallation d’un contre-poids parachuté en cas de passage humain sous la cuvette
> La fourniture et la pose d’un matériel de type Libre et non Personnalisé, et totalement ouvert. La
fourniture des pieces détachées doit étre accessible a I’'ensemble des ascensoristes.
> La fourniture d’un outil de diagnostic / paramétrage / programmation / dépannage sans aucun code
ou systeme de blocage si les éléments électroniques proposés nécessitent un tel outillage pour tous
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types d’interventions. Un outil par appareil sera mis a disposition en machinerie ou remis au CLIENT
ainsi que les documents techniques et les notices de programmation.

Les travaux de serrurerie conformément aux spécifications du contrat, notamment, en cas de
remplacement des portes palieres et s’ils existent, le remplacement des ébrasements dito existant ou
équivalent aux finitions des portes paliéres ou selon choix du MOA

Le nettoyage et la remise en état des gaines (tous anciens percements bouchés s’ils ne sont pas
nécessaires a la nouvelle installation).

La création d’une ventilation vers I'extérieur si nécessaire

Le remplacement du tableau d’arrivée de courant et si nécessaire son déplacement en haut de gaine
(pas de boite de dérivation dans le local actuel si sans le local n’est pas conservé)

Tous travaux de peinture, magonnerie, électricité rendus nécessaires aprés démontage et installation
et/ou spécifié au présent CCTP

La dépose, I'enlevement et I'évacuation de tout le matériel non réutilisé. L’évacuation des déchets
devra se faire quotidiennement. Aucun déchet de démontage ne devra étre stocké, méme
provisoirement sur un palier.

Le nettoyage et remise en peinture de la cuvette (peinture anti-poussiére au sol remontée sur 1m).

La remise en état du local des machines actuel avec peinture compléte (que le local machinerie soit
conservé ou non).

La reprise des sols aux paliers (dito existant ou au choix du MOA)

La finition aux paliers (peinture, carrelage, revétement spécial, encadrement de portes, etc.) dito
existant ou au choix du MOA

La conformité des ouvrages et matériels conservés.

L’ensemble des études préalables nécessaires. En particulier, en cas de modification de la gaine, des
baies paliéres ou de la machinerie, le PRESTATAIRE assurera les différentes études de structure
nécessaires.

Les travaux électriques préparatoires nécessaires a linstallation du matériel proposé (Ex :
Remplacement du disjoncteur pied de colonne, tirage des cables, ...)

Etant seul a intervenir, le PRESTATAIRE du présent contrat doit 'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation compléete et a une parfaite exécution de ses ouvrages.

La fourniture et pose de toute signalétique technique (affichage, balisage, ...) est requise et sera
contrdlée par un coordinateur SPS.

Les branchements de la téléalarme a un nouveau kit GSM type 4G/5G (carte SIM bloquée et installée
par le prestataire).

L’apposition du marquage CE indélébile sur une plaque inviolable (ex: N° CE gravé sur une plaque
métallique)

La mise a disposition sur la plateforme TrackDéchets de I'ensemble des BSD et BSDA

La conformité aux présents référentiels (non limitatifs) est exigée :

>

Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 transposée en droit Francais par le décret 2016-550 du 3 mai
2016

Norme NF EN81-70 (y compris I'installation d’une boucle inductive pour les malentendants)

Norme NF EN81-28 en totalité (filtrage inclus et conforme au §4.5)

Norme NF EN81-71 et I'annexe Al

Norme NF EN81-20 et EN81-50 : régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs
— ascenseurs et ascenseurs de charge

Norme NF EN81-21 : ascenseurs neufs dans un immeuble existant

Les travaux de macgonnerie, de charpente ou de structure rendus nécessaires pour le respect du présent marché
sont a la charge de I'entrepreneur, ainsi que les études préalables (Etude béton...).

Les efforts en cuvette seront calculés. Dans le cas ou les efforts seraient supérieurs a ceux existants : il sera
nécessaire de faire vérifier la solidité des ouvrages par un ingénieur béton.

De plus, si des modifications de la structure existante de la gaine (modification des baies palieres existantes,
démolition dalle haute) ou de la charpente étaient nécessaires, les études préalables sont a la charge du
prestataire.

L’entrepreneur procédera a la vérification des disjoncteurs pied de colonne courbe et puissance et leur

adéquation aux nouvelles caractéristiques des appareils proposés. En cas d’inadéquation, le prestataire
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prévoira dans le cadre de ce marché le remplacement des disjoncteurs pied de colonne. Les travaux devront
étre conformes a la norme NF C 15-100.

En cas de modification de la position de la machinerie — appareil sans local des machines — le Prestataire
intégrera dans le cadre de son offre les travaux électriques préalables suivants :

Fourniture et pose d’une alimentation 400V et 230V a partir du pied de colonne jusqu’aux panneaux de
commandes situés aux paliers hauts.

Dans le cadre de sa réponse, le Prestataire optimise les dimensions des appareils en proposant les passages
libres et dimensions cabine les plus grands possibles. Le titulaire proposera dés que possible des appareils de
typel,2,3,40ub.

L’ensemble des prescriptions techniques pour I'installation des appareils neufs se trouve en annexe du présent
CCTP “ 2.1 SCIENCES SORBONNE UNIVERSITE - Annexe 1 au CCTP_Prescriptions techniques”.

De plus, les ascenseurs respecteront I'ensemble des dispositions applicables aux établissements de premiere
catégorie, en particulier les articles suivant (liste non exhaustive) :

e AS1§2.:

o Arrété du 6 mars 2006 : La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale
a 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par
I'article EL9, troisieme tiret, paragraphe a)

O Arrété du 6 mars 2006 : Tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la
température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le
constructeur dans la notice technique de I'ascenseur. En I'absence de cette information du
constructeur, la température ambiante a prendre en compte est de 40° C.

e AS1§5.: Arrété du 6 mars 2006 : Les revétements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent étre
constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, dO et, en plancher, de catégorie M4 ou DFL-s1

® AS3 § 1.: Arrété du 6 mars 2006 : Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit étre
muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine
en cas d'arrét accidentel, cette échelle peut étre placée dans la cabine elle-méme, sur son toit ou le
long de celle-ci.

e AS3 § 3.: Un moyen efficace doit permettre de donner I'alarme, depuis I'intérieur de la cabine, au
service de surveillance ou a un responsable désigné par I'exploitant. L’alarme doit obligatoirement
aboutir dans un local ou dans une zone gardiennée en permanence ou tout au moins surveillée
fréguemment par un responsable de I'établissement.

® AS3 §4.: Les dispositions particulieres applicables a certains types d'établissements recevant du public
imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les
sapeurs-pompiers.

O  Arrété du 20 novembre 2000 : La mise en ceuvre de la commande de cet appel prime sur toute
autre commande, a I'exception de celles intéressant la maintenance de |'appareil, la sécurité
des ascenseurs et le dégagement des usagers.
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1.1.1.

Appareils batiment ESCLANGON

Les ascenseurs seront remplacés par des appareils aux caractéristiques minimales indiquées dans le tableau ci-
dessous. En cas de conflit, les caractéristiques ci-dessous prévalent par rapport aux prescriptions techniques de

I'annexe 1 au CCTP.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ascenseur 21002401858 l Monte-Charges 21002401859
Nb de niveaux 6 (SS,SB,0,1,2,3)
Charge (kg) 630 kg | 1000 kg
Machinerie Sans machinerie
Vitesse (m/s) Mini 1 m/s
Dimensions cabine Equivalentes ou Agrandies
Passage libre 900 mm

Nombre de face de services

1 face de service 2 faces de service

Moteur Gearless a aimants permanents. Frein certifié pour la vitesse excessive en montée.

Entrainement Mini 180 démarrages / heure
Type “Collective descente”. Rapport d'intensité Id/In inférieur a 1,5.
Manceuvre Armoire a microprocesseur équipé de la variation de fréquence garantissant une précision
d’arrét de 5 mm de 0 a 100% de la charge nominale. Simplex. Régénération.
PORTES PALIERES
Automatique toute facade 2 VOL
Type

Conforme EN 81-71 classe 1

Degré de protection au feu

Pare-flamme E30

Passage libre

900 mm

Hauteur libre

2000 mm

Finition

Inox (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du MOA) au RDC et acier peint
thermolaqué dans les étages (RAL au choix du MOA)

Montage

En feuillure ou en gaine, seuils en aluminium renforcé

Calfeutrement/Ebrasement

Inclus si existant (dito finitions porte paliéres ou au choix du MOA)

CABINE

Porte cabine

Modele robuste a variation de fréquence. Dimensionnement pour 360 démarrages par
heure. Type d'entrainement par courroie.
Portes en inox (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du MOA) conforme EN
81-71 classe 1 et seuil en aluminium renforcé

Rideau infrarouge de
protection

Dispositif de détection toute hauteur.
Installé en retrait pour étre protégé d’un éventuel arrachage et pour ne pas étre accessible
par les utilisateurs sans outils.

Cabine

Parois stratifiées haute densité (au choix du maitre d’ouvrage).
Plafond en téle laquée blanche
Sol de type granito ou gres ou PVC (au choix du MOA)

Eclairage temporisé de type spot a LED anti-vandales. Niveau d’éclairement de 100 lux au sol.
Main courante en inox conforme EN 81-70 sur le fond de la cabine et en face de la boite de
commande.

Plinthes en inox. Colonnes et linteaux en inox texturé
Simple service : Miroir toute largeur, toute hauteur, fixé sur la paroi du fond
Double service : Miroir toute hauteur, fixé sur la paroi en face de la boite a boutons + miroirs

convexes au-dessus des portes cabine
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BOUTONS ET AFFICHEURS

Boites a boutons cabine et
palieres

Encastrées ou applique. Conformes a NF EN.81-70 et EN 81-71 classe 1
Etage/fonction indiqué en braille
Synthese vocale et gongs conformes NF EN.81-70
A faire valider sur présentation d’échantillons par le Maitre d’Ouvrage.

Afficheurs de direction et de
position

Encastrés ou applique. A tous les niveaux.
Conformes a NF EN81-70 et EN 81-71 classe 1

Appel pompiers

Oui sur chaque appareil (Indiquer le niveau pompier sur la boite a bouton cabine de
I’appareil concerné)

DIVERS

Controle d’acces

Lecteur de badge existant a récupérer et rebrancher

Trappe + échelle toit cabine

Non Oui

1.1.2.

Appareil batiment PYRAMIDE

L’ascenseur sera remplacé par un appareil aux caractéristiques minimales indiquées dans le tableau ci-dessous.
En cas de conflit, les caractéristiques ci-dessous prévalent par rapport aux prescriptions techniques de I'annexe

1 au CCTP.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ascenseur 2401842
Nb de niveaux 4 (SS,SB,0,1)
Charge (kg) Mini 450 kg
Machinerie Sans machinerie
Vitesse (m/s) 1m/s

Dimensions cabine

Equivalentes ou Agrandies

Passage libre

Mini 800 mm si possible 900 mm

Nombre de face de services

1 face de service

Moteur Gearless a aimants permanents. Frein certifié pour la vitesse excessive en montée.

Entrainement Mini 180 démarrages / heure
Type “Collective descente”. Rapport d'intensité Id/In inférieur a 1,5.
Manceuvre Armoire a microprocesseur équipé de la variation de fréquence garantissant une précision
d’arrét de 5 mm de 0 a 100% de la charge nominale. Simplex. Régénération.
PORTES PALIERES
Automatique toute facade 2 VOL
Type

Conforme EN 81-71 classe 1

Degré de protection au feu

Pare-flamme E30

Passage libre

Mini 800 mm si possible 900 mm

Hauteur libre

2000 mm

Finition

Inox (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du MOA) au RDC et acier peint
thermolaqué dans les étages (RAL au choix du MOA)

Montage

En feuillure ou en gaine, seuils en aluminium renforcé

Calfeutrement/Ebrasement

Inclus si existant (dito finitions porte paliéres ou au choix du MOA)
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CABINE

Porte cabine

Modele robuste a variation de fréquence. Dimensionnement pour 360 démarrages par
heure. Type d'entrainement par courroie.
Portes en inox (type gravé brillant, quadrillé ou toile de lin au choix du MOA) conforme EN
81-71 classe 1 et seuil en aluminium renforcé

Rideau infrarouge de

Dispositif de détection toute hauteur.
Installé en retrait pour étre protégé d’un éventuel arrachage et pour ne pas étre accessible

rotection . .
P par les utilisateurs sans outils.
Parois stratifiées haute densité (au choix du maitre d’ouvrage).
Plafond en téle laquée blanche
Sol de type granito ou grés ou PVC (au choix du MOA)
Cabine Eclairage temporisé de type spot a LED anti-vandales. Niveau d’éclairement de 100 lux au sol.

Main courante en inox conforme EN 81-70 sur le fond de la cabine et en face de la boite de
commande.
Plinthes en inox. Colonnes et linteaux en inox texturé
Miroir toute largeur, toute hauteur, fixé sur la paroi du fond

BOUTONS ET AFFICHEURS

Boites a boutons cabine et
palieres

Encastrées ou applique. Conformes a NF EN.81-70 et EN 81-71 classe 1
Etage/fonction indiqué en braille
Synthese vocale et gongs conformes NF EN.81-70
A faire valider sur présentation d’échantillons par le Maitre d’Ouvrage.

Afficheurs de direction et
de position

Encastrés ou applique. A tous les niveaux.
Conformes a NF EN81-70 et EN 81-71 classe 1

Appel pompiers

Oui (Indiquer le niveau pompier sur la boite a bouton cabine de I'appareil concerné)

4. Base vie et zone de stockage

Le MOA met a disposition une salle et des sanitaires pour la base vie et des espaces pour le stockage du matériel.
Le PRESTATAIRE prévoit en conséquence les allers-retours nécessaires a la livraison et a la manutention de son
matériel. De plus, le PRESTATAIRE prévoit la protection contre les intempéries en cas de stockage a I'extérieur,
la protection des sols/murs/plafonds, la sécurité (palissade bois ou équivalent), le balisage nécessaire pour une
zone de stockage (avec validation du CSPS) ainsi que le verrouillage de la zone afin qu’elle ne soit accessible
gu’aux personnes habilités.

lll. Clauses techniques

1. Etude de Sécurité

Conformément au décret 2008-1325 du 15 Décembre 2008, le PRESTATAIRE réalise ses études de sécurité avant
le démarrage des travaux sur site et avant la réception de transformations importantes. Il les appose en
machinerie sous pochette plastique de protection.

Les études de sécurité sont adressées au CLIENT dans le méme délai sous format électronique ou sous format

papier.
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Si le CLIENT dispose d’un outil informatique de suivi des équipements, le PRESTATAIRE s’engage a les mettre en
ligne sur cette plateforme informatique.

2. Plan de prévention

Un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) sera réalisé 3 semaines avant le début des
travaux par 'ascensoriste. Il sera remis en trois exemplaires : un au CLIENT, un en machinerie et un au Maitre
d’CEuvre.

3. Déroulement des Etudes et de Exécution

En cours de travaux, le PRESTATAIRE devra :
> Lasurveillance efficace de ses ouvriers et des travaux qu'ils exécutent
> Lasurveillance de I'exécution correcte des ouvrages réalisés par d'autres et qui lui sont nécessaires
> La mise en application des principes généraux de la prévention.

Pendant toute la durée des travaux, le PRESTATAIRE devra détacher au chantier, un responsable de travaux
qualifié, capable de conduire, de surveiller et de superviser les travaux.

En particulier, il aura la charge de la protection des personnes (il devra notamment s’assurer d’un bon affichage
d’information).

Le PRESTATAIRE est seul responsable de ces questions méme si le CLIENT est tenu informé. Il sera appelé a
répondre dans le cas de poursuites ou contraventions.

En aucun cas, la responsabilité d'autres que lui ne pourra étre recherchée.

Les matériaux devront étre commandés aux fournisseurs en temps opportun de fagon qu'il n'y ait aucun retard
ni aucune interruption apportée au délai d'exécution.

1.1.1.  Approbation du programme

Si le PRESTATAIRE estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques n'étaient pas en rapport avec
les besoins a assurer, il doit exprimer lors de sa réponse a la présente consultation, ses réserves dans une note
annexe, en exposer explicitement les motifs et proposer, en variante chiffrée, le matériel ou les caractéristiques
qu’il préconise.

Si le PRESTATAIRE n'a pas cru devoir formuler des réserves lors de la soumission, il sera alors considéré comme
pleinement d'accord sur la consistance du présent contrat et acceptera par le fait méme toutes les conséquences
de cet acquiescement.

1.1.2. Etudes et Phase VISA

Les plans et études fournis par le PRESTATAIRE comprendront toutes les indications nécessaires a la vérification
des ouvrages a réaliser (notes de calcul en particulier).

Ces plans devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la construction ou a
I'aménagement des ouvrages.

En cas de modification de la gaine, des baies palieres ou de la machinerie, le PRESTATAIRE assurera les
différentes études de structure nécessaires.

Les études devront étre remises dans un délai de 4 semaines a compter de la signature du présent contrat.

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra avoir obtenu I'accord du représentant du CLIENT (AMO
ou maitre d’ceuvre et de I'organisme de contrdle le cas échéant) sur les plans d'installation et d'exécution de ses
ouvrages, si un représentant a été désigné).

1.1.3. Mise en ceuvre du matériel

La mise en ceuvre devra étre faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte, que pour
éviter toute détérioration des ouvrages.
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1.1.4. Visites et investigations

Le PRESTATAIRE ne s’oppose pas aux visites, investigations et préléevements que le représentant du CLIENT ou
le CLIENT estime nécessaire de faire ou de faire réaliser pour s’assurer que les fournitures et les travaux sont
conformes aux dispositions du contrat ou auxquels le controleur technique estime nécessaire de devoir procéder
dans I'exercice de sa mission.

Le PRESTATAIRE apportera une réponse aux différentes demandes documentaires sous 7 j a compter de la
réception de la demande.

1.1.5. Suivi chantier

Le PRESTATAIRE est tenu d’assister aux réunions de chantier, provoquées par le CLIENT ou son représentant,
pendant toute la durée de I'opération.
Le PRESTATAIRE délégue un responsable qualifié avec le pouvoir de décision. Chaque réunion de chantier
hebdomadaire fait I'objet d’'un compte-rendu réalisé par le représentant du CLIENT, avec une diffusion aux
différents intervenants, dans le but de :
> Formaliser I'avancement des travaux et vérifier la conformité des travaux conformément aux
prescriptions du présent contrat,
> Mesurer les risques de dépassement des délais, et d’apporter les remédes correctifs afin de réduire les
dépassements,
> Veérifier si les mesures de sécurité et les procédures inhérentes aux travaux en milieu occupé sont bien
respectées,
> Expliciter les décisions prises auprés des occupants du batiment.

Si le compte-rendu ne fait pas I'objet de contestations sous cing (5) jours a compter de sa diffusion, les
remarques, les observations ou les dispositions consignées sont contractuelles et acceptées.

1.1.6. Retard et suspension des travaux

Si pour une cause étrangere au fait du PRESTATAIRE, les travaux sont retardés ou suspendus dans des conditions
telles que ce retard ou cette suspension puisse porter atteinte a la bonne conservation des ouvrages exécutés
ou des approvisionnements déja effectués, il appartiendra au PRESTATAIRE de faire, par écrit au CLIENT ou a son
représentant, les réserves nécessaires et de lui suggérer, le cas échéant, les mesures de protection a prendre.
Si les travaux sont interrompus définitivement ou si les travaux suspendus n'ont pas été repris dans le délai de
trois mois a dater de I'envoi des réserves prévues ci-dessus, il devra étre procédé a la réception partielle des
travaux effectués.

1.1.7.  Propreté du chantier

Le PRESTATAIRE du présent contrat prend a sa charge le nettoyage des ouvrages a réaliser au titre dudit projet
et la gestion des déchets du chantier.

Les parties a nettoyer visent les revétements de sol de la cabine, les portes palieres, les cabines d’ascenseur, le
local de la machinerie, la gaine.

Les sols, tapis, hall d’entrée et escaliers sont a maintenir quotidiennement en bon état de propreté.

Le nettoyage des ouvrages est effectué chaque jour de travail durant la période d’exécution et les gravois,
déchets et emballages divers sont évacués du chantier de fagcon continuelle.

Les locaux mis a la disposition du PRESTATAIRE devront rester en état de propreté. Aucun matériel ne devra étre
branché ou connecté sans I'avis du CLIENT.

1.1.8.  Sécurité sur le chantier - Hygiéne et sécurité

La sécurité des intervenants et des usagers est particulierement encadrée.
Le CLIENT (ou son représentant) aura toute autorité pour faire appliquer les mesures de sécurité préventive tout
au long du chantier. Le PRESTATAIRE s’y conforme sans délai.

Tous les intervenants sont équipés d'Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés au chantier de
modernisation. Chaque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collective sont privilégiés et
posés en début de chantier.
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Si, lors des visites de chantier, une situation dangereuse est détectée, le chantier est immédiatement arrété et
ne reprend qu’a la correction du danger et sa validation par le CLIENT ou son représentant. Tous les frais
supplémentaires ainsi occasionnés sont a la charge exclusive du PRESTATAIRE.

Le PRESTATAIRE respecte tous les reglements en vigueur. |l appartient au PRESTATAIRE de faire appliquer a son
personnel et a tous ses sous-traitants les consignes de sécurité et les fiches de controle qu’il juge utile de mettre
en oceuvre.

Tous les appareils de levage utilisés sur le chantier ont une fiche de vérification a jour. Une copie des fiches est
adressée au CLIENT ou a son représentant avant toute utilisation.

En cas de manquement du PRESTATAIRE ou de son sous-traitant aux consignes de sécurité, et sans avertissement
préalable, le CLIENT peut résilier de plein droit le contrat du PRESTATAIRE sans qu’aucun préjudice ne puisse
étre réclamé au CLIENT.

Le travail les samedis, dimanche et jours fériés est strictement interdit, sauf accord spécifique du CLIENT et sous
réserve d’un "travail a deux" systématique et de l'assurance du respect de I'ensemble des consignes de sécurité.
Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux est en possession d’une habilitation électrique selon le
décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et avoir recu une information sur le travail en hauteur selon le décret
n°® 2004-924 du ler septembre 2004.

1.1.9. Dossier conforme a I’exécution

Aprés achevement de chaque ascenseur, I'entrepreneur est tenu de fournir sous un délai de 15 jours, en trois
exemplaires (1 version numérique pour le CLIENT, 1 version imprimée en machinerie, 1 version numérique pour
le Maitre d’CEuvre), un dossier technique comportant :
> Pour les points applicables selon NF P82 212, un dossier conforme a la norme NF-EN81.1 - Annexe C
> Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien des appareils et particulierement pour
la sécurité
> Les notices de réglages et de maintenance des cartes électroniques, abréviations, menus, codes de
défaut, programmation des parametres
> Les notices de réglage et de maintenance des outils de programmation
> Les notices de réglage et de maintenance des opérateurs portes cabines
> Les lexiques des désignations de schémas, notices de réglage
Un exemplaire du dossier sera disposé en machinerie.

IV. Délais —Planning

Le planning d'exécution des ouvrages sera transmis au Maitre d’Ouvrage en conformité avec I'offre au plus tard
15 jours calendaires apres la notification.

Le planning comprendra :
> La date de remise des documents avant exécution,
> La réalisation des travaux avec découpage par phase : portes, cabine, opérateur, armoire, machine,
réglage, etc,
> La date de fin des travaux des ouvrages.

V. Controles de fin de Travaux et Essais

Pour les contréles de fin de travaux, le Prestataire avisera le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre de la date
ou il jugera ses installations recevables. Cette notification sera produite au moins deux semaines avant la fin des
travaux.

Ces installations feront I'objet d'un controle de conformité aux exigences du cahier des charges et de ses
annexes.

Le Prestataire sera alors tenu d'enlever et de remplacer, a ses frais et dans les délais fixés, les matériels refusés
pour obtenir les résultats contractuels.

A |'expiration de ce nouveau délai, un nouvel essai sera effectué.
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Avant la réception, Le Prestataire prévoira de faire :
> La vérification et I'équilibrage du contrepoids avec 50% de la charge,
> Le remplacement des galets et contre galets de porte cabine s’ils ont été endommagés durant la phase
travaux,
> La lubrification des guides cabine et contrepoids,
> Le nettoyage complet du chantier.

Chaque élément aura été vérifié et essayé pour s'assurer de son bon fonctionnement et notamment :
> Que les arréts aux paliers sont conformes aux prescriptions, tolérance d'arrét + ou - 1 cm de 0 a 105%
de la charge
> Que les essais auront été faits par le Prestataire qui remettra un document de mise en service (COPREC)
détaillant la procédure et les éléments soumis a essais.
La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais conformément a la directive européenne sont a la charge
du Prestataire.

VI. Réception des Ouvrages

La réception sera effectuée par le Maitre d’CEuvre et aura lieu dans un délai de 15 jours apres achévement
complet des travaux, et entrainera le reglement a 100% du décompte définitif, si la réception est prononcée
sans réserve.
Dans le cadre ou une nouvelle réception de travaux serait nécessaire, celle-ci serait facturée au Prestataire au
montant indiqué aux conditions particuliéres.
La réception sans réserve libére le Prestataire de ses obligations contractuelles tout en préservant les garanties
de bon fonctionnement et décennale pour I'ensemble des ouvrages par lesquelles le Prestataire est tenu de :
> Remédier, a ses frais et risques, a tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés a I'usage,
> Procéder a toutes interventions qui seraient reconnues nécessaires ou seulement utiles.
Toutefois, ne sont pas compris dans cette obligation les travaux d'entretien normal ainsi que ceux qui seraient
la conséquence d'un abus, maladresse ou défaut d'entretien, dont il appartient alors au Prestataire d'apporter
la preuve.

1. Essais et vérification de fonctionnement

Aprés achévement complet des travaux pour chaque appareil, il est procédé aux vérifications et essais
conformément aux exigences en vigueur. Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du
marché sont remplies. Elles sont entiérement a la charge du Prestataire qui assure également tout le matériel
et la main d’ceuvre nécessaires.

Dans son offre, le Prestataire effectue les essais réglementaires. Le Maitre d’Ouvrage fournira les
caractéristiques des matériels prévus a I'annexe C de la norme NF EN81-1/2, lorsqu’ils sont nécessaires.

Ces pieces sont communiquées au Maitre d’CEuvre.

2. Mise en service

Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement aprés réception de chaque appareil et
ratification de I'état des lieux contradictoire établi sans réserve entre le Prestataire et le Maitre d’CEuvre.

Pendant cette période, le Prestataire procede aux réglages définitifs et en liaison conforme avec les documents
d’exploitation fournis a la réception.

VIl. Modalités chantier
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1. Exécution des travaux

Le Prestataire assume la direction et la responsabilité de I’exécution des travaux prévus dans le présent marché.

Il est le seul responsable des dommages que I'exécution des travaux peut causer directement ou indirectement
a son personnel ou a des tiers.

Le Prestataire maitrise en permanence tous les risques d’accident, tant corporel que matériel, inhérents aux
chantiers en appliquant les mesures de protection nécessaires et en respectant les regles en vigueur, notamment
en matiere d'Hygiéne et Sécurité

Les prestations a exécuter au titre du présent marché comprennent notamment la fourniture et la pose de
I’ensemble du matériel nécessaire a la mise en ceuvre de I'ascenseur conformément aux spécifications du
présent CCTP, des travaux de serrurerie, des travaux de peinture, la dépose et I'enlévement de tout le matériel
non réutilisé.

L'installation du matériel est faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte que pour
éviter toute détérioration des ouvrages des autres corps de métier.

Les sols, tapis, halls d’entrée sont a maintenir quotidiennement en bon état de propreté, ainsi que les paliers
des étages.

Lors de la prise en charge des installations, le Prestataire est réputé avoir une parfaite connaissance de leur état
et ne saurait de fait se prévaloir d’aucun supplément en cours d’exécution.

2. Sous-traitance

Le Prestataire ne peut sous-traiter I'exécution d’une partie du marché qu’a la condition d’avoir obtenu du
représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de ce sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement.
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le Prestataire transmet au Maitre d’Ouvrage ou a son
représentant une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-
traitant direct, au minimum trente (30) jours avant le démarrage des travaux (sur support dématérialisé). Ces
renseignements sont, a minima :

> Document DC4 (ou équivalent en marché privé) incluant les déclarations sur ’honneur

> KBis de I'entreprise a agréer

> Copie des attestations légales de versement des cotisations et de déclarations aux administrations

(fiscales)

> Références de chantiers équivalents

> Montant HT et nature détaillée des travaux sous traités

> Attestations d’assurance en cours de validité

Les éventuels sous-traitants sont en mesure de lire, comprendre, appliquer et expliquer les consignes de
sécurité.
Le Prestataire reste seul responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage.

3. Amiante et plomb

Dans le cadre du présent dossier, le CLIENT a procédé a un curage de I'amiante et plomb dans ses batiments. Les
appareils et leur gaine sont considérés comme étant sans amiante ni plomb.

Si, a I'occasion des études préalables, le PRESTATAIRE identifie la présence de matériaux amiantés ou plombés,
il est tenu d'en informer immédiatement le CLIENT.

Si, durant les phases travaux, le PRESTATAIRE découvre ou suspecte la présence de matériaux amiantés ou
plombés, il est tenu d'en informer le CLIENT, et d’arréter immédiatement toute intervention sur I'équipement.
Le CLIENT convoque le PRESTATAIRE pour étudier les conditions de la poursuite des travaux.
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4. Communication pendant la phase chantier

30 jours avant le début du chantier, le Prestataire confirme aux services techniques du Maitre d’Ouvrage son
planning de travaux en s’engageant particulierement sur :

> La date d’installation de I'équipe travaux

> Ladate et I'heure de livraison des matériels

> Ladate d’arrét de I'ascenseur

> Les plages de dates et d’heures des travaux bruyants

> La date de remise en service de I'appareil

Toute information postérieure venant modifier ce planning fait I'objet d’'un nouvel affichage aux frais du
Prestataire (information du gardien, et affichage en sa présence).
Le Prestataire se conforme a la politique générale de communication du Maitre d’Ouvrage.

VIIl. Garantie

Le matériel et les installations seront garantis DEUX ANS minimum a compter de la réception et ce contre tous
les vices de fabrication ou de montage, couverts par la garantie de Parfait achévement (GPA = 1 année) et de
bon fonctionnement (GBF = 2 années).

Pendant ces périodes de garantie, I'entreprise devra le remplacement a ses frais, de toutes pieces défectueuses.
Pendant ces délais, elle devra, sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires a la
remise en service des équipements dans le plus bref délai.

Par ailleurs, pendant I'année qui suivra donc la réception des travaux, I'entreprise devra I'entretien de ses
ouvrages, qui pourraient s'avérer nécessaires du fait de détérioration ou de défectuosité prématurée.

En outre, I'entreprise devra pouvoir assurer une garantie d'approvisionnement de la totalité des piéces
détachées pendant DIX ANS minimum.

Pendant la période de garanties, I'entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer a ses frais, tous éléments
défectueux.

IX. Entretien

Il n’est pas prévu d’entretien par le Prestataire a la suite des travaux.

Une réunion de passation des installations sera réalisée avec l'entreprise en charge de la maintenance des
ascenseurs de SCIENCES SORBONNES UNIVERSITE apres la mise en service des appareils. Lors de cette réunion,
le Prestataire devra étre présente et remettre au MOA copie MOE tous les documents nécessaires a la
maintenance et I'entretien des installations.

Si le prestataire de maintenance fait part de réserves lors de cette passation, le Prestataire se chargera de les
lever sans délai.

X. Confidentialité

Les parties reconnaissent que le contrat revét un caractére strictement confidentiel et s’engagent a n’en révéler
la teneur a aucune personne autre que celles nécessaires a son exécution.

Les stipulations qui précedent n’empéchent pas I'une des parties de se prévaloir en justice des termes du contrat
pour en obtenir I'exécution par l'autre partie, de présenter les dispositions du présent contrat a toute requéte
d’une autorité administrative a laquelle elle se soumet, et notamment mais non exclusivement a I'administration
fiscale, et de présenter les dispositions du présent contrat lors de vérifications conformément aux régles
comptables qui lui sont applicables et notamment lors des audits de ses commissaires aux comptes.

L’obligation de confidentialité survivra a I’échéance du présent contrat pendant une durée de cing (5) ans a
compter de la fin de celui-ci.
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Xl. Normes et réglementations

Le Prestataire est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs, normes homologuées,
en vigueur au moment de la signature de son marché. Il est rappelé, ci-aprés, quelques textes de portée
générale.

1. Installation d’ascenseur neuf

1.1.1. Normes générales et amendements

> EN 81-20 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs pour le
transport de personnes et d'objets - Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge.
> EN 81-50 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs- Examens et essais -
Partie 50 : Régles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs.
> EN 81-28 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs pour le
transport de personnes et d'objets - Partie 28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge.
> EN 81-70: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70: Accessibilité aux ascenseurs pour
toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.
> NF EN 12385 : Cables en acier - Sécurité- Partie 3 : Informations pour |'utilisation et la maintenance.
> NFEN 81-58 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Examen et essais
- Partie 58 : Essais de résistance au feu des portes paliéeres.
> NFEN ISO 14122 : Sécurité des machines - Partie 4: Echelles fixes.
> NF E85-016 : Eléments d’installations industrielles - Moyens d’accés permanent - Echelles fixes.
> NF EN 13411 : Terminaisons pour cables en acier - Sécurité:
o Partie 5 : serre-cables a étrier en U;
o Partie 6 : bolte a coin asymétrique;
o Partie 7 : boite a coin symétrique.
> NFENISO 13857 : Sécurité des machines - Distances de sécurité empéchant les membres supérieurs et
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses.
> NF EN 60204-1 : Sécurité des machines - Equipement électrique des machines.
> NF C15-100 : Installations électriques a basse tension.

1.1.2. Normes spécifiques et amendements

> NF EN 81-71: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : Ascenseurs résistant aux actes
de vandalisme.

> NF EN 81-72: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge- Partie 72 : Ascenseurs pompiers.

> NF EN 81-73: Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs- Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 73 : Fonctionnement des
ascenseurs en cas d'incendie.

> NF EN 81-77 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : Ascenseurs soumis a des
conditions sismiques.

> NF EN 81-21 : Régles de sécurité pour la construction et |'installation des élévateurs- Elévateurs pour le
transport de personnes et de charges - Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les
batiments existants.

> NF P82-207 : Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

1.1.3. Réglementation générale applicable

> Décret n® 2016-550 du 3 mai 2016 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de
sécurité pour ascenseurs.
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> Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces
équipements.

> Circulaire DGT n° 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en ceuvre du décret n° 2008-1325 du
15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les
lieux de travail ainsi qu’a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

> Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif a 'utilisation des équipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxieme partie :
Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

> Circulaire DRT 2005-08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du ler septembre 2004
et de I'arrété du 21 décembre 2004.

> Arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.

1.1.4. Incendie (ERP, habitation, IGH)

> Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

> Arrété du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation.

> Arrété du 30 décembre 2011 portant réglement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.

1.1.5. Accessibilité (habitation, ERP, ERT)

> Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le code de la construction et
de I'habitation.

> Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif a I'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs
handicapés.

> Arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

> Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

> Arrété du 4 octobre 2010 relatif a 'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements
pénitentiaires lors de leur construction.

1.1.6. Sismique

> Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique.
> Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
francais

1.1.7. Directives européennes applicables et transpositions en droit
Francais

> Ascenseur : 2014/33/UE du 26 février 2014 transposée par décret n°2016-550 du 3 mai 2016

> Machines : 2006/42/CE du 17 mai 2006 transposée par décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008

> Basse tension : 2014/35/UE du 26 février 2014 transposée par décret n° 2015-1083 du 27 ao(lt 2015

> Compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE du 26 février 2014 transposée par Décret n° 2015-1084
du 27 ao(t 2015

> Produits de construction : Réglement UE N° 305/2011 du 11 mars 2011 transposé par décret n°2012-
1489 du 27 décembre 2012.
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