Q SORBONNE
UNIVERSITE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CCAP

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Maitre d'ouvrage / Acheteur :
SORBONNE UNIVERSITE
Représenté par : La Présidente de Sorbonne Université
Siege social : 21, rue de I'Ecole de Médecine - 75006 PARIS

Direction des Achats
Service Achat Travaux
1, rue Victor Cousin - 75230 Paris Cedex 5

Objet du marché:
Remplacement de trois ascenseurs

Lieu d’exécution des travaux :
Batiments ESCLANGON et PYRAMIDE

Campus Pierre et Marie Curie

SORBONNE UNIVERSITE
4 place Jussieu 75005 PARIS

REFERENCE DE LA CONSULTATION : SU_2025_TX_ASCEN _AD

Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles
L.2120-1-2°, R.2123-1 et R.2123-4 a R.2123-6 du Code de la Commande Publique



SORBONNE
UNIVERSITE

SOMMAIRE

CHAPITRE | : GENERALITES

ARTICLE 1 - Objet du marché, dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

1.2 - Allotissement

1.3 - Tranches fermes et tranches optionnelles
1.4 - Qualifications

1.5 - Variantes

1.6 - Prestation supplémentaire éventuelle

1.7 - Maitrise d’ouvrage

1.8 - Maitrise d’oeuvre

1.9 - Cotraitance

1.10 - Sous-traitance

1.11 - Constats et expertise

1.12 - Représentation de I'entrepreneur

1.13 - Forme des notifications et informations au titulaire
1.14 - Ordre de service

1.15 - Exécution administrative du contrat
1.16 - Evolution de la réglementation

1.17 - Prestations similaires

ARTICLE 2 - Piéces constitutives du marché

2.1 - Pieces contractuelles
2.2 - Documents généraux non fournis

©QOWOWOWOwowwooo~N~NOOOoOadDdPADdMDMDdDMD

2.3 - Eléments de I'offre 10
CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 10
ARTICLE 3 - Répartition 10
3.1 - Répartition des dépenses communes de chantier 10
3.2 - Nettoyage 10
3.3 - Répartition des dépenses diverses 11
ARTICLE 4 - Prix 11
4.1 - Forme et contenu du prix 11
4.2 - Mois d’établissement du prix du marché 12
4.3 - Choix de I'index de référence 12
4.4 - Modalités des variations du prix 12
4.5 - Sujétions techniques 12
4.6 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 13
ARTICLE 5 - reglEment des comptes — PAIEMENT 13
5.1 - Présentation des factures 13
5.2 - Modalités de réglement des cotraitants 15
5.3 - Modalités de réglement des sous-traitants 15
5.4 - Délai de paiement 15
5.5 - Intéréts moratoires 16
ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 16
6.1 - Avance 16
6.2 - Retenue de garantie 16
CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS 17
ARTICLE 7 - delais du marche 17
7.1 - Délais d’exécution des travaux 17
7.2 - Prolongation des délais d’exécution 18
7.3 - Modification du calendrier détaillé d’exécution 18
7.4 - Suivi du calendrier 18
7.5 - Dépassement de délai partiel et/ou global 19
7.6 - Plans d’exécution - Notes de Calcul - Etudes de détail 19

CCAP SU_2024 TX_ASCEN _AD



Q SORBONNE
b UNIVERSITE

7.7 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail 20
7.8 - Organisation, hygiéne et sécurité du chantier 20
7.9 - Installations de chantier 20
7.10 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 20
7.11 - Signalisation des chantiers 21
7.12 - Autorisations administratives - Obtention des cartes d’accés 21
ARTICLE 8 - RETENUES - PENALITES 22
ARTICLE 9 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS 24
9.1 - Provenance des matériaux et produits 24
9.2 - Caractéristique, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits 24
9.3 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux 25
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 25
ARTICLE 11 - rEPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX25
CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES - ASSURANCES 25
ARTICLE 12 - reception 25
12.1 - Documents a fournir aprés exécution des travaux 26
ARTICLE 13 - Délais de garantie 26
ARTICLE 14 - Assurances 26
14.1 - Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux 26
14.2 - Assurance de responsabilité décennale 26
14.3 - Pieces et attestations a fournir 27
CHAPITRE V : RESILIATION 27
ARTICLE 15 - RESILIATION DU MARCHE 27
CHAPITRE VI : CLAUSES DIVERSES 28
ARTICLE 16 - Obligation de confidentialité 28
ARTICLE 17 - Protection des données a caractére personnel 28
ARTICLE 18 - CLAUSE DE REEXAMEN 29
ARTICLE 19 - Impartialité - Déontologie et transparence 29
ARTICLE 20 - Devoir de conseil et d’information 30
ARTICLE 21 - Litiges 30
ARTICLE 22 - Dérogations aux documents generaux 30

CCAP SU_2024_TX_ASCEN _AD 3/31



Q SORBONNE
b UNIVERSITE

CHAPITRE | : GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché — Emplacement des travaux — Domicile de I’entrepreneur

Les dispositions du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'ensemble des prestations définies ci-apres :

La présente consultation concerne des travaux de remplacement de 3 ascenseurs au sein des
batiments ESCLANGON et PYRAMIDE du campus Pierre et Marie Curie.

Lieu d’exécution du marché :
Sorbonne Université — 4 place Jussieu 75005 PARIS.

Les travaux, objet du présent CCAP, relévent de la catégorie 1 au sens de l'article R 4532-1 du Code
du travail.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

1.2 - Allotissement

Conformément aux dispositions de l'article L.2113-11 du code de la commande publique, le présent
marché n’est pas alloti. En effet, un découpage en lot serait de nature a rendre I'exécution des
prestations techniqguement difficile.

LI est rappelé aux opérateurs économiques qu’ils ont la possibilité de présenter leur candidature
en constituant un groupement momentané d’entreprises afin de répondre a la consultation. A
cet effet, la PLACE (plate-forme des achats de I’Etat) met a la disposition des entreprises une
bourse a la cotraitance présentée en annexe 2 du présent Réglement de la consultation.

1.3 - Tranches fermes et tranches optionnelles
Sans objet.

1.4 - Qualifications

Les qualifications requises sont les suivantes :

Intitulé du marché Certification demandée (Qualibat ou équivalent —
Qualifelec ou équivalent) - Qualifications professionnelles FNTP
Remplacement de trois OPQIBI 1501
ascenseurs

1.5 - Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées dans la présente consultation.

1.6 - Prestation supplémentaire éventuelle

Sans objet.
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1.7 - Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Service Exploitation Maintenance (SEM) de la Direction de la
Logistique et de la Maintenance (DLM) de la Faculté des Sciences et de I'Ingénierie (FSI) de Sorbonne
Université.

SORBONNE UNIVERSITE

Faculté des Sciences et de I'lngénierie (FSI)

Direction de la Logistique et de la Maintenance (DLM)

Service exploitation maintenance (SEM)

Rotonde 65-66 — 4¢me étage — Bureau 408 — Boite courrier 400 G
4 place Jussieu — 75005 PARIS

1.8 - Maitrise d’oeuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
SOCOTEC SMART SOLUTIONS

BAT Energy Il - 155, rue du Docteur Bauer
93400 Saint Ouen

En charge du dossier : Thierry BELMONT

Téléphone : 01 49 65 05
Courriel : Thierrybelmont@I3a.fr

1.9 - Cotraitance

En application de I'article R.2142-19 du Code de la commande publique les groupements d’opérateurs
économiques peuvent participer & la présente procédure.

En vertu de I'article R.2142-24 du méme code, si le marché est attribué a un groupement conjoint, il est
demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG travaux du 30 mars 2021 s’appliquent en matiere de
cotraitance.

1.10 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de 'agrément par le maitre d’ouvrage des conditions
de paiement de chaque sous-traitant conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-7 du Code de la
Commande Publique.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R.2193-1 a R.2193-22 pris
en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

L’exercice de la sous-traitance est constaté par un acte spécial signé par les parties et ce quel que soit
le montant sous-traité.

Les actes spéciaux de sous-traitance sont joints en annexe a I'acte d’engagement. En cours d’exécution
du marché, le titulaire utilise également le formulaire DCA4.

Le dossier comportant la DC4 signée en original est adressé au maitre d’ouvrage, une copie du
dossier étant paralléelement transmise au maitre d’ceuvre.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire devra présenter :
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1- La déclaration de sous-traitance (DC4) diment complétée, datée et signée par la société
titulaire du marché.

2- La déclaration du candidat (DC2) a compléter par le sous-traitant.

Ces formulaires sont disponibles a l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

3- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux
impobts (impbt sur le revenu, imp6t sur les sociétés, TVA) délivré par 'administration fiscale (sur le site
de la DGFIP).

4- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales, datant de moins de 6 mois (sur le site de TURSSAF).

5- Les attestations d'assurance en cours de validité.

6- Un extrait K BIS ou extrait D1.

7- Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant en version originale.

8- Le cas échéant, restitution du certificat de cessibilité ou attestation de I'établissement de crédit

comme il est exigé au paragraphe J de la déclaration de sous-traitance. Si la demande intervient aprés
la remise des offres ou aprés natification, le titulaire doit établir que la cession ou le nantissement ne
s’oppose pas a l'acceptation du sous-traitant. Le titulaire devra présenter au maitre d’ouvrage le
certificat de cessibilité qui lui a été remis. Le respect de cette exigence conditionne 'engagement de la
procédure d’acceptation du sous-traitant.

Si le titulaire remet le certificat de cessibilité, 'acheteur procéde aux modifications nécessaires quant a
la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant
celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le
titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances
est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin
gue le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la
cession.

Pour une déclaration de sous-traitance de second rang, le RIB n'est pas nécessaire puisque la société
n'a pas droit au paiement direct mais il est exigé de la société sous-traitante de ler rang la caution de
garantie de paiement.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative qui interviendra l'année suivant celle de la
déclaration initiale, il est impératif de transmettre un nouveau dossier comportant les pieces demandées.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative intervenant la méme année, il est impératif de
joindre une nouvelle déclaration du candidat (DC2).

L'agrément d'un sous-traitant sera recevable sous réserve :

a) gue la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai
Iégal d'établissement du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par le sous-
traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;
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b) que ledit Plan particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur SPS dans les

délais requis. A défaut, 'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure
responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement du PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance
en matiere de Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Le titulaire du marché reconnait étre parfaitement informé qu'’il n’est pas autorisé a sous-traiter 'une
quelconque des prestations objet du marché avant que notification lui soit faite par le maitre d’ouvrage
de cet accord spécial.

Le titulaire du marché est informé que le maitre d’ouvrage ne saurait accepter qu’il sous-traite la totalité
de ses obligations découlant du présent marché.

Tout sous-traitant occulte diment constaté par I'acheteur donnera lieu a une mise en demeure notifiée
a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de sous-traitant dans un délai franc défini dans
ladite mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute aux frais et risques de I'entreprise principale titulaire du marché,
conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Le titulaire du marché reste personnellement responsable de la bonne exécution du marché par
lui-méme ou par ses éventuels sous-traitants.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la
réalisation de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant
sera imputé au titulaire du marché et fera I'objet d’'une notification en ce sens a son intention. Il appartient
alors a l'entreprise principale titulaire du marché de prendre toutes les dispositions nécessaires,
notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels
volontaires ou involontaires.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec I'acheteur. En cas de résiliation pour faute notifiée a
I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les
meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des
actes successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

En vertu de l'alinéa 2 nonies de l'article 283 du code général des impdts, en cas de sous-traitance, la
taxe sur la valeur ajoutée est due par le titulaire assujetti.

1.11 - Constats et expertise

Un état des lieux avec constat contradictoire entre les différentes parties sera réalisé au démarrage du

chantier. Toutes les détériorations sur les ouvrages préservés seront imputées a I'entreprise
responsable des désordres.

1.12 - Représentation de I’entrepreneur

Il est fait application de l'article 3.4.1 et suivants du CCAG Travaux concernant la représentation du
titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage et des autres intervenants a I'opération.

A partir de la date de démarrage de leurs travaux et jusqu’a leur achévement total, les entrepreneurs
doivent avoir en permanence sur le chantier lorsqu’ils exécutent leur prestation, un responsable qualifié
ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions relatives a I'exécution des travaux. Ce responsable est
habilité a recevoir les instructions du Maitre d’ouvrage/Maitre d’ceuvre et a suivre leur bonne exécution.
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1.13 - Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, I'acheteur
prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :
échanges dématérialisés par courriel avec accusé de réception retourné obligatoirement par le titulaire
du marché.

Pour la naotification de piéces administratives, les courriels expédiés par Sorbonne Université
proviendront exclusivement de la direction des achats et/ou de la Direction de la Logistique et de la
Maintenance (DLM) de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

L’acheteur se réserve la possibilité de notifier les actes, décisions ou informations qui font courir un délai
par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'acte d'engagement précise l'adresse courriel ainsi que l'adresse postale du titulaire pour les
notifications. En cas de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire du marché
de communiquer la nouvelle adresse courriel ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront
étre effectuées les communications.

1.14 - Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG-travaux du 30 mars 2021, les ordres de
service seront préparés, numérotés, datés et signés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.
Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de services peuvent étre notifiés dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
Travaux. A cet effet, le titulaire du marché indique a I'acte d’engagement, les adresses postales et
courriel prévues pour les notifications. En cas de changement durant I'exécution du marché, il
appartient au titulaire du marché de communiquer la nouvelle adresse Courriel ainsi que la nouvelle
adresse postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, doivent, pour étre opposables au maitre de I'ouvrage,
comporter le visa de celui-ci.

1.15 - Exécution administrative du contrat

Toute modification du marché fera 'objet de la passation d’un avenant.

L’'acheteur se réserve le droit d’apporter toute modification au marché de maniére a I'adapter en
permanence au besoin de Sorbonne Université, d’assurer la sécurité du public et des travailleurs et
d’assurer la continuité du service public.

Toute modification du marché, tout ajout ou changement relatif a la nature et I'étendue des prestations,
feront I'objet de la passation d’un avenant dans le respect de la réglementation en vigueur au moment
desdits changements conformément aux articles R.2194-1 a R.2194-10 du Code de la Commande
Publique. C’est notamment le cas pour :

e Les demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son Plan
général de coordination ;

e Les défauts de structure du batiment non connus et non détectables avant démolition des
ouvrages ;

e Les contraintes supplémentaires de chantier lié a 'occupation du site ;
e Les travaux de désamiantage éventuels.
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1.16 - Evolution de la réglementation

Par dérogation aux dispositions des articles 5.2, 6.2 et 7.2 du CCAG travaux du 30 mars 2021, la
modification des dispositions législatives et réglementaires relatives a la protection des données a
caractére personnel, la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu’a la protection
de I'environnement applicables au présent marché ne donnera pas lieu a la conclusion d’un avenant
avec le titulaire. Le titulaire est tenu d’appliquer d’office les nouvelles dispositions |égislatives et
réglementaires sans surcodt.

1.17 - Prestations similaires

En application de larticle R.2122-7 du Code de la commande publique, I'acheteur se réserve la
possibilité de recourir a un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui
ont été confiées au titulaire du marché.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles qui constituent le présent marché sont par ordre de priorité :
e L'acte d'engagement (ATTRI) et son annexe (DPGF), dont les exemplaires conservés dans les
archives du maitre d’ouvrage font seuls foi ;
o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) et ses annexes, dont les
exemplaires conservés dans les archives du Maitre de I'ouvrage font seuls foi :
o Annexe 1 - la charte graphique de Sorbonne Université.
o Annexe 2 - la charte de développement durable de Sorbonne Université ;
e Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), et ses annexes listées ci-apres,
dont les exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi :
o Annexe 1 - Prescriptions techniques
o Annexe 2 - Cartographie des ascenseurs
e La lettre de candidature - DC1 ;
e La déclaration du candidat - DC2 ;
e La déclaration de sous-traitance — DC4
o |’attestation de visite délivrée par le représentant du maitre d’ouvrage.
o L'offre technique du titulaire;

L'ordre de priorité des pieces déroge aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG Travaux.

2.2 - Documents généraux non fournis

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 dans sa derniére version ;

e Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux
et a son annexe travaux de génie - civil en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors
du mois d’établissement des prix (mois mo) études tel que défini a 'acte d’engagement est
accessible sur le site Légifrance :
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/7/ECOM2026642A/jo/texte)

¢ Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) ;

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 4-2 du présent CCAP.

Les documents généraux ne sont pas produits avec le dossier de consultation des entreprises (DCE)
lors du lancement de la procédure.
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des documents généraux lors de la remise de son offre.

2.3 - Eléments de 'offre

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme document
contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au reglement des situations mensuelles
d'acomptes et de travaux supplémentaires régulierement commandés par le maitre de 'ouvrage. Il ne
pourra, donc, servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la
nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché.

CHAPITRE Il :
PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 3 - REPARTITION

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e al'entrepreneur titulaire du présent marché et a ses sous-traitants ;
e le cas échéant, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.1 - Répartition des dépenses communes de chantier

Les dépenses d’investissement sont intégrées dans les prix globaux et forfaitaires du marché.
Les dépenses d’entretien sont réputées rémunérées par les prix du marché.

3.2 - Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Le titulaire doit assurer le maintien en état de propreté permanent des zones de travail dans lesquelles
il intervient. Il doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son
intervention jusqu'a réception de ses travaux. Il a la charge de I'évacuation de ses propres gravois, ainsi
que celle du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou
détériorées.

En cas de constatation de manquement a cette obligation, le titulaire devra s’exécuter sur simple
demande du maitre d’ouvrage et du maitre d'ceuvre sous 24 heures apres la demande.

En cas de défaillance du titulaire, et sur simple constat, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre feront
réaliser le nettoyage aux frais du titulaire concerné.

Le titulaire doit le nettoyage de fin, avant réception, de tous ses ouvrages.
En cas de défaillance, le titulaire encourt les sanctions prévues au marché.

Si I'entrepreneur ne procéde pas au nettoyage requis, la maitrise d’ouvrage et le maitre d'ceuvre
pourront faire procéder au nettoyage par une entreprise tierce, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, en complément de la sanction prévue au marché.

Nettovage des voies publigues

L’entrepreneur du chantier prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
publiques empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les
nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.
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Elimination des déchets de chantier

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant & la collecte, au tri, au transport, au
stockage et a I'’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

Le titulaire prévoira également

- le nettoyage de l'aire et 'enlévement des déchets,
- le suivi du transport et du traitement des déchets, par la centralisation des bordereaux de suivi.

L’entrepreneur se charge de I'évacuation de ses gravois jusqu'aux lieux de stockage décrits ci-avant.

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier des traitements de valorisation et/ou d’élimination des
déchets de chantier sont a la charge du titulaire.

3.3 - Répartition des dépenses diverses

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d’'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou
elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe
d’entrepreneurs déterminé, (si 'une d’elles intervient) :

o frais de nettoyage de chantier si les auteurs des dégradations ou dépdts n’ont pu étre identifiés ;
e frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés
ou détournés, dans les cas suivants :
- lauteur des dégradations et des détournements n’a pu étre découvert ;
- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur ;
- laresponsabilité de 'auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers.
- frais de nettoyage hebdomadaire de la base-vie.

Les consommations d’eau et d’électricité sont prises en charge par le maitre d’'ouvrage.

ARTICLE 4 - PRIX

4.1 - Forme et contenu du prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa

spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions
suivantes :

e sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles gu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces , l'entrepreneur est réputé
avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et
adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations
annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les
documents de son marché) ;

e [l'entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.
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Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient

apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du marché, I'entrepreneur devra fournir sur
demande du maitre d'ceuvre tout document permettant au maitre d’ouvrage d'avoir des informations
complémentaires sur les prix proposés par I'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du bordereau
des prix unitaires, décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon la
décomposition type jointe).

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

4.2 - Mois d’établissement du prix du marché

En dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, le prix du présent marché est réputé
établi sur la base du mois de la date limite de remise des offres, ou de la derniére offre négociée remise,
appelé mois zéro.

4.3 - Choix de I'index de référence
L’index de référence pour la révision des prix est le suivant BT 48 — ASCENSEURS
Les index sont publiés :

- sur le site de 'INSEE : Indices des colts de production dans la construction (indexation de contrats)
- Index Béatiments (BT).
4.4 - Modalités des variations du prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions fixées a I'article 9.4 du
CCAG Travaux du 30 mars 2021 par application au prix du marché de la formule :

P(n) = P(0) x [0,15 + 0,85 x BT(Mm) ]
BT(Mo)

dans laquelle:

P(n) est le prix révisé

P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois M0" du marché ;
BT (Mm) correspondent aux valeurs des indices BT afférentes au Mois « m-3 » de réalisation des
travaux

BT (MO) correspondent aux valeurs des indices afférents au mois MO du marché.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.5 - Sujétions techniques

L'offre remise a l'occasion de la présente consultation est réputée tenir compte des sujétions
techniques, méme non décrites dans la présentation du projet, mais nécessaires a la mise en cohérence
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des prestations, en particulier celles ressortissant d’'imprécisions ou d’inexactitudes des plans
d’aménagement sommaires fournis au titulaire.

4.6 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Est applicable le taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des impots.

Sauf dispositions contraires tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA,
étant précisé qu’en cas de contestation entre un montant incluant la TVA et le méme montant hors TVA
c’est ce dernier qui prévaudra.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution
des prestations.

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES COMPTES — PAIEMENT

Le Titulaire transmet ses demandes d’acomptes et de solde par tout moyen permettant de donner date
certaine.

5.1 - Présentation des factures

Les factures correspondent aux prestations commandées.

Conformément aux dispositions des articles L.2192-1 a L.2192-3 du code de la commande publique, le
titulaire du marché conclu avec Sorbonne Université, ainsi que ses sous-traitants admis au paiement
direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Pour les microentreprises de moins de 10 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur a 2 millions
d’euros, I'obligation de dématérialisation deviendra obligatoire & compter du 1¢" janvier 2020.

Le reglement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire a partir de son RIB original
fourni avec I'acte d’engagement.

Le paiement s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par
le CCAG Travaux.

Le réglement sera effectué sur présentation d’une facture établie au regard des prestations stipulées
dans le marché, qui sont achevées et constatées par Sorbonne Université. Ne doivent figurer sur la
facture que les travaux relevant du présent marché. Tout autre travaux commandé qui ne serait pas
prévu dans le marché doit faire I'objet d’'une facturation séparée.

5.1.1 Factures électroniques

L’arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique fixe les modalités
techniques de transmission des factures sous forme dématérialisée et de mise a disposition des
informations relatives au traitement des factures au travers de la solution mutualisée dénommée Chorus
Pro. https//chorus-pro.gouv.fr

Conformément aux dispositions de l'article L.2192-5, une solution mutualisée « portail public de
facturation » permet le dépdt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

Les informations nécessaires au dépdt des factures par le titulaire sur CHORUS PRO sont :
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e SIRET : 13002338500011 (identifiant de Sorbonne Université en tant que destinataire de la
facture)

e TVA:FR90130023385

e N° EJ: il s’agit du numéro de bon de commande que vous a communiqué le représentant du
maitre d’ouvrage désigné dans le marché.

e N° code service : ne rien inscrire dans cette case.

Pour toute information concernant la transmission des factures par voie dématérialisée, vous pouvez
contacter :

- L’AIFE, par courriel, a 'adresse suivante :
ccp2017.aife@finances.qgouv.fr

- Le site « Communauté Chorus Pro », a I'adresse suivante :
https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr

La transmission des factures sous forme dématérialisée par le Titulaire, I'émetteur, s’effectue selon I'un
des trois modes suivants, au choix de I'émetteur :

- 1°Un mode « flux » correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre
le systéme d’information de I'émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
- 2°Un mode « portail », nécessitant de la part de I'émetteur :
a) Soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
b) Soit le dépbdt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé dans les
conditions prévues a l'article 5 de l'arrété ;
- 3°Un mode « service », nécessitant de la part de I'émetteur 'implémentation dans son systeme

d’'information I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Conformément aux dispositions de l'article D.2192-2 du code de la commande publique et sans
préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures mentionnées aux articles L.2192-1 a L.2192-3 comportent les mentions suivantes :

1°- La date d'émission de la facture ;
2°- La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3°- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4°- Le numéro du bon de commande et le numéro du marché ;

5°- La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6°- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7°- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8°- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9°- Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10°- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11°- Le cas échéant, les modalités de réglement ;
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12°- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article
R. 123-221 du code de commerce.

« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné a l'alinéa précédent, un arrété
du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit étre porté sur les
factures.

En outre et ce conformément aux dispositions de I'article R.2392-3 du code de la commande publique,
l'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme
électronique.

En cas d’erreur sur la facture, I'acheteur la complétera éventuellement en faisant apparaitre les
pénalités, prévues a I'article 8 du CCAP, précomptées sur les sommes dues au titulaire. Le montant de
la somme a régler au titulaire lui sera notifié si la facture a été modifiée ou complétée. Passé un délai
de 15 jours a compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce
montant.

Toute facturation ne respectant pas les prescriptions ci-dessus retournera au titulaire du marché pour
réédition conforme.

5.2 - Modalités de reglement des cotraitants

Dans le cas d'un marché passé avec un entrepreneur groupé solidaire, les travaux exécutés font I'objet
d'un paiement a un compte unique ouvert au nom de I'entrepreneur groupé ou du mandataire, sauf si
le marché prévoit une répartition des paiements entre cet entrepreneur et indique les modalités de cette
répartition.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé. Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet
d’acomptes dont le montant est déterminé par I'acheteur sur la base de la décomposition du prix
forfaitaire. Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement.

Dans le cas d’'un groupement solidaire, la signhature du projet de décompte par le mandataire vaut pour
chaque cotraitant, acceptation du montant de 'acompte ou de solde a lui payer directement, compte
tenu des modalités de répartition des paiements prévues au marché.

5.3 - Modalités de reglement des sous-traitants

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a six cents
euros toutes taxes comprises (600 € TTC). Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute
renonciation au paiement direct étant réputée non écrite conformément a l'article L.2193-11 du Code

de la Commande Publique.

5.4 - Délai de paiement

Conformément a l'article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours.

En application de I'article R.2192-12 dudit code, le délai de paiement court a compter de la date de
réception de la demande de paiement par Sorbonne Université.
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5.5 - Intéréts moratoires

Conformément aux dispositions de I'article L.2192-13 du Code de la commande publique, le défaut de
paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

En cas de dépassement de ce délai contractuel et conformément a I'article R.2192-31 du Code, le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Avance

Conformément a I'option B prévue a l'article 10.1 du CCAG travaux et sauf renoncement du titulaire
porté a I'acte d'engagement, une avance de 5 % du montant initial toutes taxes comprises, portée a

10% si l'attributaire est une PME, est versée dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-10 du Code de la Commande Publique : si le montant hors taxes du marché est supérieur ou
égal a 50 000 euros et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de
la Commande Publique.

6.2 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera déduite du montant TTC du marché et prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu’une avance dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 a
R.2191-35 du Code de la Commande Publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande,
dans les conditions prévues a l'article R.2191-36 du Code de la Commande Publique.

L’'acheteur s’oppose a ce que la retenue de garantie soit remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

En cas d'avenant, la garantie a premiére demande doit étre complétée dans les mémes conditions.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie a premiére demande est fournie
par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

En cas de remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiere demande, le titulaire
adresse le document original, avec copie par courriel au conducteur d’opération désigné dans le
marché, a I'adresse suivante :
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Sorbonne Université
Agence comptable
Service de la comptabilité fournisseurs
Boite courrier 500

4 place Jussieu
75005 Paris

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard
apres l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie & premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés
la date de leur levée.

CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 7 - DELAIS DU MARCHE

Le délai d’exécution globale du marché est fixé a I'article B5 de I'acte d’engagement (ATTRI).

7.1 - Délais d’exécution des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de 6 mois, dont une période de préparation de
1 mois, par dérogation a I'art. 28 du CCAG-travaux de 2021.

Elle débute a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période de
préparation

La période de parfait achévement de 12 mois, n’est pas comprise dans le délai global d’exécution.

Calendrier détaillé d'exécution

e a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par I'entrepreneur titulaire du marché apres
concertation et soumis a visa du maitre d’ceuvre.

e b) Le délai d'exécution propre au marché, hors préparation et réception, commence a courir a
la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution, éventuellement modifié en cours de chantier.

e ) Le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de
départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par 'ordre de service visé a l'article
B5 de l'acte d'engagement.

e d) Au cours du chantier et avec I'accord de I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre ou le Service de
la maitrise d’ouvrage de Sorbonne Université peuvent modifier le calendrier détaillé d'exécution
dans la limite du délai de réalisation de 'ensemble des lots fixé a I'article B5 de I'acte d'engagement.

e e) Le calendrier détaillé initial visé en A, éventuellement modifié€ comme il est indiqué en D, est
notifié par ordre de service au titulaire et ainsi contractualisé
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7.2 - Prolongation des délais d’exécution

Les spécifications de la prolongation du délai d’exécution seront conformes a I'article 18.2 et 18.3 du
CCAG Travaux du 30 mars 2021.

Cas général

Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, ou par voie
d’avenant en cas de travaux supplémentaires, les délais d’exécution résultant de l'application des
articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux.

Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai contractuel du marché
est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les conditions de gel, de précipitations
ou de force et de vitesse du vent dépassent les plafonds retenus par I'organisme public ou parapublic
situé le plus prés des travaux et habilité a fixer les caractéristiques des jours d'intempéries.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travauy, il est précisé les dispositions
suivantes :

- Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai
d'exécution, le titulaire doit signaler au maitre d'ceuvre les journées au cours desquelles le travail a été
effectivement arrété sur le chantier. Le titulaire fournit & I'appui de sa demande de délais supplémentaire
pour intempéries, la ou les déclarations a sa caisse d'intempéries (CBTP ou autre), ainsi qu'un mémoire
justifiant de la géne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.

- Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches
programmeées ont été impossibles du fait des intempéries.

- Elles cessent d'étre prises en compte pour les travaux a réaliser a l'intérieur des locaux mis hors d'eau
et hors d'air.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'‘ouvrent pas droit a
indemnisation du titulaire a moins que les intempéries puissent étre contractuellement considérées
comme n'étant pas normalement prévisibles au sens strict de l'article 9.1.1 du CCAG Travaux et qu'elles
provoquent un véritable bouleversement de I'économie du marché.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des événements
survenus apres l'expiration du délai contractuel, éventuellement déja prolongé.

7.3 - Modification du calendrier détaillé d’exécution

Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution du marché fixé a I'acte d'engagement, ou
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 18.2.1 du CCAG
Travaux.

Au cas ou des modifications de projet seraient de nature a modifier le calendrier, I'entreprise étudiera,
en liaison avec la maitrise d’ceuvre et le service de la maitrise d’'ouvrage, les mises au point a apporter
au calendrier détaillé d’exécution.

7.4 - Suivi du calendrier

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.
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Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d’avancement hebdomadaire, deux

exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté,
pour la semaine écoulée :

- les avances ou retard constatés,

- les motifs des retards,

- les prévisions de rattrapage,

- les effectifs présents sur le chantier, par spécialité et en distinguant 'encadrement,
- les journées d’intempéries éventuelles

En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier d’exécution, la maitrise d'ceuvre
pourra imposer par ordre de service exécutoire a I'entrepreneur de définir dans le délai de cing jours
calendaires, les moyens & mettre en ceuvre pour rattraper le retard. A défaut par I'entrepreneur d'avoir
satisfait a la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé, celle-ci lui notifiera par ordre de
service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution de ses travaux.

7.5 - Dépassement de délai partiel et/ou global

Les retards en cours des travaux comprennent aussi bien la période de préparation que celle de
I'exécution des ouvrages ou des parties d'ouvrages, que la fourniture des plans et documents.

Tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne
lieu, sans mise en demeure préalable et sur simple constat du maitre d’ceuvre a l'application d'une
pénalité fixée telle que définie a I'article 8 du présent CCAP.

Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de I'échelonnement des travaux
fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant
aux phases de travaux qui y sont figurées, donne le droit au maitre d'ouvrage d'exiger de I'entrepreneur
la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte.

La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de I'état d'avancement réel des
travaux et de I'état d'avancement déterminé par le planning ; la date d'origine de ce dernier est celle
prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en l'absence de précision
de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le
délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par application du nombre de jours
de retard multiplié par le montant journalier de pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions
ci-dessus, son montant est, le cas échéant au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la
diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur. Cette retenue provisoire sera
transformée en pénalité définitive si, a I'expiration de son marché, l'entrepreneur défaillant n'a pu
respecter son délai contractuel d'exécution.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en
état des lieux et les différents nettoyages, ainsi que la levée des réserves. En conséquence, tout retard
constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux.

7.6 - Plans d’exécution — Notes de Calcul — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur
réception.
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Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le maitre d’ceuvre.

7.7 - Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Les dispositions du code du travail s’appliquent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére
et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

7.8 - Organisation, hygiene et sécurité du chantier

D’une maniére générale, se reporter au PGCSPS et aux prescriptions communes du CCTP.

Ce dernier est établi sur la base du dossier de consultation des entreprises qui décrit les travaux a
réaliser.

7.9 - Installations de chantier

Les stipulations de l'article 31 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.

L’installation de clétures, et toutes protections nécessaires a la sécurité des personnes dans un chantier
en milieu occupé, de panneaux de signalisation et d’affichage de chantier est a la charge de 'entreprise.

Dés réception de 'ordre de service prescrivant le début des travaux et/ou de la période de préparation,
dans un délai maximum de 2 semaines, I'entreprise devra fournir et mettre en place la délimitation, la
signalisation et I'affichage obligatoires de chantier.

La mise en place comprend toutes les sujétions pour le scellement, le contreventement, les
déplacements et entretien en cours de chantier. L’entreprise devra la dépose et I'enlévement de ces
matériels a la fin du chantier.

L’entreprise prévoira le raccordement électrique de son installation de chantier.

Le titulaire procédera a I'éclairage de ses zones de travail, y compris des circulations afin d’y accéder
en sécurité. Les équipements utilisés seront de classe IP55 a minima.

L’entreprise aura a sa charge le nettoyage hebdomadaire des locaux. En cas de manquement aux
obligations de propreté, le maitre d’'ouvrage aura recours aux frais de I'entreprise a une société de
ménage pour le nettoyage des locaux de base vie.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier, du point de vue de la sécurité.

7.10 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A/ Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail.

B/ Moyens donnés au maitre d’oeuvre

B.1 Libre accés du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre a libre acces au chantier, a la base vie et a la zone de stockage prévue.

B.2 Obligations du titulaire
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Le titulaire communique directement au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre :

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cinqg jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs actes;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le maitre d’ceuvre ;

- la copie des déclarations d'accident du travail ;

- tous les documents relatifs a la coordination des interventions et a la gestion du plan de
circulation du site (planning, dates de livraisons) demandés par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le maitre d’ceuvre et les
autres intervenants.

Le titulaire informe le maitre d’ceuvre :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le maitre
d’ceuvre.

Tout différent avec le titulaire est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du maitre d’ceuvre le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

C/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

7.11 - Signalisation des chantiers
L’entrepreneur affichera de fagon apparente et a tout autre endroit du chantier qui sera nécessaire :

- Les avis interdisant de pénétrer sur le chantier,

- Le rappel des consignes de sécurité en général et du port des équipements de protection
individuels requis en particulier, en accord avec les moyens décidés par le PGCSPS, le fléchage
en cas d’évacuation de blessés,

- les panneaux d’affichage de chantier désignant 'opération et les entreprises intervenantes.

7.12 - Autorisations administratives — Obtention des cartes d’acces

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, il appartiendra a I'entreprise
d’effectuer en temps utile toute démarche et toute demande auprés de services publics, services
locaux ou autres pour obtenir les autorisations, instructions, accords, nécessaires a la réalisation des
travaux. L’entreprise fera donc son affaire de toutes autorisations nécessaires.

Tous frais engendrés par la mise a disposition du domaine public sont inclus dans I'offre de I'entreprise.
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Des copies de toutes correspondances et de tous autres documents relatifs a ces demandes et
démarches devront étre transmises au maitre d’'ouvrage.

L’accés du site étant contrblé, I'entreprise transmettra les documents d’identité de chaque personne
amenée a intervenir sur le chantier, préalablement a leur intervention.

ARTICLE 8 - RETENUES - PENALITES

Les pénalités et retenues provisoires sont encourues conformément a l'article 19 du CCAG travaux.
Les jours de pénalités sont calculés en jours calendaires et cumulés pour 'ensemble des retards
partiels constatés. L’application de pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues a l'article 52
du CCAG Travaux.

Pénalités de retard

- Les pénalités consécutives a un retard dans I'exécution des travaux sont appliquées suivant les
modalités définies a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux.

- Conformément aux dispositions de larticle 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des
pénalités de retard appliquées au Titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du
marché.

Autres pénalités

- Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, I'ensemble des retenues et pénalités autres
que celles consécutives a des retards d’exécution sont applicables de plein droit, sans qu'il soit
nécessaire d'adresser une mise en demeure a l'entrepreneur. Elles sont immédiatement
déductibles des situations mensuelles de I'entrepreneur et sont sans préjudice a I'exercice par
le maitre de l'ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation a
'entreprise des codlts induits par sa négligence.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés payes séparément, les retenues sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre d’ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L’application de ces pénalités ou retenues ne dispense en aucun cas I'entreprise d’indemniser le maitre
d’ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi. Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

En dérogation a I’article 19.2.1. du CCAG Travaux du 30 mars 2021, les pénalités inférieures a
1.000 euros sont appliquées.

Le tableau ci-aprés recense le montant des pénalités ou retenues encourues suivant les manquements
constatés :

- Retard sur une date clé, sur des délais particuliers ;

- Retard dans la remise de documents, de prototypes, d’échantillons ;

- Manguement a une obligation ou infraction aux prescriptions du chantier : dans le cas ou les
prescriptions (liste dans tableau ci-dessous) ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles portant sur le retard d’exécution avec lesquelles elles se
cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre
d’ceuvre des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription
au plus tard le lendemain.

Lorsque les pénalités sont exprimées en jour, elles sont comptabilisées en jour calendaire.
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~ Montant
Taches RETARD DANS L’'EXECUTION forfaitaire
Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai
d’exécution : 150 €/ jour
Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de de
réalisation des travaux, ainsi que les principales dates jalons et | Dérogation
dates clés dont la date et la définition exacte seront précisées lors | a  l'article
de I'élaboration des calendriers détaillés d’exécution des travaux. | 19.2.3
Les dates jalons, points de passage intangibles, rythmeront le | CCAG
déroulement du chantier. Les dates clés toutes placées sur le | Travaux
Retard sur une | chemin critique, définiront les enchainements de taches et devront
date clé, sur | permettre de respecter les dates jalons.
des délais | Retard sur les délais particuliers :
particuliers Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’ceuvre, 150 € / iour
dans le démarrage, 'avancement ou la terminaison d’'une tache, J
I'entrepreneur encourt une retenue journaliére provisoire égale a S e
100% de la retenue définie ci-avant. Cette retenue sera 4 larticle
automatiquement appliquée pour toute tache sur le chemin critique. 1923
Ces retenues provisoires pourront étre transformées en pénalités c C A G
définitives et recalculées a la valeur de cette derniere, si
, , i . Travaux
'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le
délai d’exécution du marché ou n’a pas respecté une date jalon ou
une date clé.
VEBnES RETARD REMISE DE DOCUMENTS OU AUTRES Montant
forfaitaire
Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes
techniques, études de détail, plans de synthése, dossier | 150 €/ jour
d’exploitation et maintenance, schéma d’organisation et de gestion
des déchets, etc.)
Retard dans la Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix .
remise de . 150 €/ jour
pour ouvrages non prévus
documents, de Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes,
p,rs)totypgs, d'éléments de construction, d'échantillons y compris ceux entrant | 150 €/ jour
d'échantillons dans la réalisation des locaux témoins
Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés :
En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés
exécution par l'entrepreneur, une retenue égale a quatre mille | Retenue de
(4000) euros HT sera opérée dans les conditions stipulées a 4000 €
l'article 19.3 du CCAG Travaux sur les sommes dues a
I'entrepreneur.
Taches RETENUES ET PENALITES AUTRES QUE L’'EXECUTION Montant
forfaitaire
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a
Manquement a | la signalisation générale du chantier 200 €/ jour
une obligation
Infraction aux | Inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la 250 €
prescriptions | protection de la santé (cf. article 7.4.3 B du présent document)
du chantier Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones ,
: 150 €/ jour
prescrites
Défaut du respect des acces au chantier 150 €/ jour
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Absence de dispositifs de nettoyage des parties communes suite a

livraisons et enlévement des déchets 150 €/ jour
Non-respect d’un ordre de service 150 €/ jour
Retard dans le nettoyage du chantier 150 €/ jour

Retard dans I'évacuation des gravois et déchets hors du chantier 150 €/ jour
Absence a un rendez-vous de chantier, a la réception des travaux
et a toute réunion provoquée par la maitrise d’ceuvre ou le maitre
d’'ouvrage. Un retard de plus d'une demi-heure est considéré

comme une absence. Est considéré comme absent tout 100€
entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

Défaut de présentation d’'une carte professionnelle d’identité 100 €

sécurisée sur le chantier

Envoi de documents ou remise d’éléments non conformes aux
prescriptions du marché, ou aux demandes de la maitrise d’ceuvre, | 100 €/ jour
du maitre d’ouvrage.

Production d’'un document contenant des informations dont
linexactitude est avérée

Non déclaration de changement de domiciliation bancaire : le montant de la
pénalité est équivalent aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement
qui en aura résulté

100 €

ARTICLE 9 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

9.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

9.2 - Caractéristique, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
o <s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau ;
o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 'ouvrage.
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9.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations de l'article 24.4 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.

Les essais et contrles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou controles, ils sont a la charge du
maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de
l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et contrbles sont pris en charge par 'entrepreneur.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de l'article L.2111-1 du Code
de la commande publique.

Le titulaire du marché doit exécuter les prestations qui lui incombent selon les prescriptions prévues par
les documents particuliers du marché.

En particulier, sont définis les centres de stockage, de regroupement et les unités de recyclage vers
lesquels seront évacués les déchets ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation et les moyens de
contrble et de suivi que le titulaire prévoit de mettre en ceuvre.

ARTICLE 11 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET
REMISE EN ETAT DES LIEUX

Conformes au CCAG Travaux du 30 mars 2021.

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX —
GARANTIES - ASSURANCES

ARTICLE 12 - RECEPTION

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux du 30 mars 2021.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG Travaux du
30 mars 2021, la réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée.
Le titulaire reste responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et
susceptible de I'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre de I'ouvrage et le
maitre d’oeuvre pour remédier aux observations formulées dans le proces-verbal. A l'issue de ce délai,
une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire doit lever les réserves dans le délai imparti par
le maitre de I'ouvrage.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
I'entrepreneur défaillant. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre
d’ouvrage, de retard dans I'exécution des travaux ou dans la remise des documents.

CCAP SU_2024_TX_ASCEN _AD 25/31



Q SORBONNE
b UNIVERSITE
12.1 - Documents a fournir apres exécution des travaux

A la réception des travaux, il est obligatoire pour I'entreprise de fournir au maitre d’ceuvre les plans de
récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- les fiches techniques des équipements

- les notes de calcul des différents ouvrages ;

- les plans d’exécution réalisés pour I'ensemble des spécificités techniques ;

- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux
utilisés) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan
d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrdle
technique ;

- les PV de classement de réaction au feu des matériaux mis en ceuvre ;

- lesfiches;

- lesnotes;

- les DOE et DIUO.

Le DOE sera fourni en 3 exemplaires papier et 1 reproductible, sur un support informatique (clé USB
ou a défaut un CDROM (ou DVD), tous les plans DOE seront obligatoirement aux formats PDF et
DWG.

L'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception : le dossier d’exploitation et de maintenance
comprenant les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément
aux prescriptions et recommandations des normes francgaises en vigueur ;

- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution,
pliés au format normalisé A4, dans une (des) chemise(s) a sangle.

ARTICLE 13 - DELAIS DE GARANTIE

Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG Travaux du 30 mars 2021.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

14.1 - Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux

Le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel etimmatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprés sa réception.

14.2 - Assurance de responsabilité décennale

Le titulaire doit étre garanti par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1790 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A
243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subies par les parties anciennes de la
construction.

Pour justifier de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans

CCAP SU_2024_TX_ASCEN _AD 26/31



Q SORBONNE
b UNIVERSITE
les mémes conditions. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de

l'ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs
sous-traitants.

14.3 - Pieces et attestations a fournir

Le Titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
'exécution de celui-ci, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue a I'article L243-15 du Code de sécurité sociale,
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (articles D8222 5 1° du Code du travail et D243-15 du Code de
sécurité sociale).

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par Sorbonne Université, a 'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/

Pour ce faire, le Titulaire s’engage a fournir a Sorbonne Université une adresse mail valide pendant
toute la durée d’exécution du contrat.

A défaut, des pénalités peuvent étre appliquées dans les conditions de I'article 19 du CCAG Travaux.
Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au chapitre V du présent CCAP si le Titulaire
ne répond pas a la relance de I'acheteur.

CHAPITRE V : RESILIATION

ARTICLE 15 - RESILIATION DU MARCHE

L’inexactitude des documents et des renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et R2143-6 a
R2143-10 du Code de la Commande Publique peut entrainer les sanctions suivantes :

- Par décision de I'acheteur aux frais et risques du déclarant :

a) lareprise en régie des prestations prévues au marché,
b) larésiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, aprés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises a la personne publique.

- Par décision de I'acheteur pour motif d’intérét général

Sorbonne Université se réserve le droit de résilier unilatéralement et & tout moment le présent marché
pour motif d’intérét général,

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra prétendre qu’a une indemnisation
proportionnelle au montant des prestations restant a exécuter pour la période allant de la résiliation du
contrat a la date initialement convenue de cessation des prestations. Les dépenses afférentes au
manque a gagner et autres frais (frais généraux, ...) ne seront pas portées au décompte de résiliation.
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Pour tous les autres cas de résiliation, il sera fait application des articles 49, 50.1 a 50.3, et 51
du CCAG Travaux.

CHAPITRE VI : CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 16 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le Titulaire qui, a l'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d’information ou recoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére
confidentiel et relatifs, notamment aux moyens a mettre en oceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services de I'acheteur, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, afin
d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en
connaitre la teneur.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants.

En particulier, le Titulaire s'engage a ne pas utiliser, sans l'accord de I'acheteur selon le cas, ses
connaissances sur les matériels, logiciels, lieux d'implantation des prestations, pour accéder ou
permettre a des tiers d'accéder aux informations détenues par I'acheteur, qu'il s'agisse de données,
de programmes, de documents relatifs a une procédure de mise en concurrence ou de toutes autres
informations.

ARTICLE 17 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL

A l'occasion de I'exécution du présent marché, le titulaire est susceptible d’avoir accés a certaines
données a caractére personnel. Dans cette hypothése, chaque partie au marché s’engage a respecter
toute disposition résultant :

o Delaloin®78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés

e Duréeglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractéere personnel
et a la libre circulation de ces données (dit « réglement général sur la protection des données » :
RGPD).

Conformément a ces dispositions, le titulaire s’engage a prendre toutes précautions utiles afin de
préserver la sécurité des informations a caractére personnel et notamment d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En cas de violation de ces dispositions par le titulaire, le marché peut étre résilié de plein droit par
'acheteur sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

L’acheteur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect de ses obligations par le titulaire au titre du présent article.
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ARTICLE 18 - CLAUSE DE REEXAMEN

En application des articles R.2194-1 a R.2194-10, le présent marché public pourra étre modifié quel que
soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de montant,
dans la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande publique, en cas de
modification du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de travaux, fournitures ou
prestations ne pouvant étre techniquement ou stratégiquement confiés a une autre entreprise (délais
de mise en ceuvre pouvant impliquer un retard dans I'avancée du projet, cohérence du projet, surcouts
importants).

- Décision de poursuivre prise dans le cadre du CCAG Travaux, pour l'exécution des prestations lorsque
le montant des prestations exécutées atteint le montant initial prévu.

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire, imprévisibles
et extérieures aux parties au moment des faits, et qui sont devenues indispensables en cours de marché
notamment en cas de nouvelles normes ou contraintes (ex: techniques, environnementales,
sanitaires...) pouvant étre imposées par la |égislation en vigueur.

- Cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cas d’une restructuration de I'entreprise
titulaire a condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que
'opérateur économique présenté remplisse les critéres de sélection initiaux.

- Reprise de I'exécution solidaire du marché par le mandataire qualifi¢ en cas de groupement
d’entreprises titulaire du marché.

- Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’'un aléa imprévisible au moment du
lancement de la procédure.

Ces modifications feront I'objet d’un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme
appropriée : avenant, décision de poursuivre, ordre de service.

Ces cas sont listés ci-apres :

- A la suite de demandes supplémentaires du contrdleur technique non mentionnées dans son
Rapport Initial ;

- A la suite de demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son
Plan général de coordination ;

- Aprés quait été révélé des défauts de structure, de réseaux, du batiment non connu et non
détectable avant démolition des ouvrages ;

- Ala survenance de contraintes supplémentaires de chantier lié a 'occupation du site.

- Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de
montant, dans la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande
publique, en cas de modification du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de
travaux, fournitures ou prestations ne pouvant étre techniguement ou stratégiquement confiés
a une autre entreprise (délais de mise en ceuvre pouvant impliquer un retard dans 'avancée du
projet, cohérence du projet, surcouts importants).

ARTICLE 19 - IMPARTIALITE - DEONTOLOGIE ET TRANSPARENCE

Le Titulaire s’engage pendant toute la durée du marché a n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte
a son impartialité et a son indépendance, ni avec le client ni avec une société susceptible d’effectuer
des travaux ou contrbles périodiques, vérifications ou diagnostics.
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Conformément aux dispositifs de la loi relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la

modernisation de la vie économique dite loi « Sapin Il » en date du 9 décembre 2016, Sorbonne
Université entend prévenir et bannir de maniere effective la corruption.

A ce titre, dans le cadre de ses relations contractuelles, Sorbonne Université et ses cocontractants se
doivent d’adopter un comportement exemplaire et adapté aux exigences fixées par la loi.

La corruption active ou passive, le conflit d'intérét et le trafic d’influence sont prohibés. Les
cocontractants de Sorbonne Université ne doivent pas commettre d’actes de corruption et ne doivent
pas utiliser d’intermédiaires tels que des agents publics dans le but de commettre de tels actes.

Les infractions précitées sont passibles de sanctions pénale et administrative prévues par les textes (cf.
loi « Sapin Il » pour les sanctions administratives et Code Pénal).

Toute relation entre Sorbonne Université et ses cocontractants doit étre transparente et soumise a une
autorisation préalable de la hiérarchie, le cas échéant, conformément a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20 - DEVOIR DE CONSEIL ET D’'INFORMATION

Le Titulaire a un devoir de diligence et de conseil. Il exécute ses prestations dans le respect des regles
de l'art.

Le Titulaire se devra d’informer I'acheteur en cas de perte d’un agrément, d’'une certification ou d’'une
autorisation nécessaire a I'exécution de tout ou partie des prestations objet du présent marché.

De maniere générale, le Titulaire est tenu d’informer I'acheteur de tout changement susceptible d’avoir
un impact sur la réalisation des prestations objet du présent marche.

ARTICLE 21 - LITIGES

En vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, les parties du présent marché
conviennent que le tribunal administratif de Paris sera compétent en cas de litige durant I'exécution du
marché.

ARTICLE 22 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

CCAP Intitulé CCAG Travaux
article 1.16 | Signature des ordres de service article 3.8
article 1.18 | Evolution de la réglementation articles 5.2, 6.2 et 7.2
article 2.1 Pieces contractuelles — ordre de priorité article 4.1
article 4.2 Mois d’établissement des prix article 9.4.2
article 5 Reglement des comptes — Paiement articles 3 et 12
article 7.1 Délais d’exécution des travaux article 28.1
article 7.12 | Autorisations administratives article 31.3
article 8 Non exonération des pénalités article 19.2.1
article 8 Montant forfaitaire des pénalités pour retard article 19.2.3
article 8 Retenue? et,pér?alités autres que cglles consécutives a des article 19.3
retards d’exécution — absence de mise en demeure
article 14 Résiliation article 50.4
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ANNEXES
- L’annexe 1 au CCAP : la charte graphique de Sorbonne Université
- L’annexe 2 au CCAP : la charte du développement durable de Sorbonne Université
A , le
Mentions manuscrites « Lu et approuveé »

Signature
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