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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du CCTP — Contexte général

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) sont applicables au
marché de travaux concernant une opération de travaux d’embellissement au sein du Batiment A du
Centre Hospitalier de FUMEL.

Ces travaux relevent d’un savoir-faire en matiere de platrerie, faux-plafond, peinture et remise en
ordre d’isolants sur réseau de ventilation.

Lieu d’exécution des travaux :

Centre Hospitalier de FUMEL
11, avenue Léon BLUM
CS 80009
47501 FUMEL CEDEX

1.2 Informations complémentaires sur les pieces contractuelles constitutives des
marchés

1.2.1 Obligation du titulaire

Le CCTP décrit les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir pour chacun des ouvrages
prévus. Les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéne et, par conséquent, le titulaire est
tenu d'établir ses études de facon a prévoir toutes les fournitures et fagcons indispensables au parfait
achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements dans le respect de la
réglementation en vigueur et du niveau de qualité prévu au présent marché. Il ne pourra se prévaloir
d’une omission de sa part.

1.2.2 Connaissance globale du projet

Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance de la situation du chantier, des conditions
d'accés et de circulation, des contraintes d'installation, d’organisation et de sécurité, des reglements
applicables sur le site.

Une attestation de visite des lieux est fournie au candidat qui la joint a son offre.

Il doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et s'informer tres exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses propres travaux et
réciproquement.

Le titulaire assume I'entiére responsabilité de I'évaluation du prix qu’il a remis. A ce titre, aucune
contestation n‘est admise dans le cadre du présent marché, au prétexte d'une mauvaise appréciation
des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le fait de signer le présent marché constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite
conception et les diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de
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sa pleine et entiere responsabilité de constructeur. Les éventuelles restrictions dont il aurait assorti
le marché sont réputées non écrites.

1.2.3 Portée et fonction des documents graphiques et écrits

Le programme de la réalisation est exprimé par les différents documents du dossier et notamment le
CCTP.

Celui-ci a pour objet de définir, d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la disposition
des travaux et ouvrages a exécuter. La méthode utilisée pour son ordonnancement a pour but de
guider le travail d'analyse du titulaire sans pour autant le décharger d'un travail personnel de réflexion
pour lequel il doit apporter la connaissance de son métier, son expérience et son savoir-faire. Ainsi, le
CCTP a principalement pour objectif de décrire le résultat a atteindre.

La description des ouvrages ne se substitue pas aux spécifications techniques et DTU et ne peut pas
prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations de mise en ceuvre et de
réalisation.

L’étude des moyens techniques et organisationnels est a la charge de(s) (I') entreprise(s).

2. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) fixe les spécifications des matériaux, produits et
composants de construction, dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par ailleurs dans
les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Le maitre d'ouvrage a le droit, a tout moment, de demander au titulaire les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes européennes ou, a défaut, des normes
francaises en vigueur. Les D.T.U. et normes applicables sont ceux dont le mois de prise d’effet, figurant
sur le document, est antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

3. PREPARATION, COORDONATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Période de préparation et d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée
est de 15 JOURS. Le délai part de la date de la notification du marché au titulaire.

Il est procédé par les soins du titulaire au cours de cette période, aux opérations suivantes
contractantes :

a) élaboration du calendrier détaillé d’exécution
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b) I'exécution les prestations concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs,
énumérées dans les dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

c) le titulaire propose au représentant du pouvoir adjudicateur, en vue de leur acceptation et de
I'agrément de leurs conditions de paiement, les sous-traitants qui n'auront pas fait |'objet de telles
mesures dans le cadre de I'approbation du marché,

d) le titulaire établit et met au point au cours de la période de préparation :

= La mise au point du circuit du visa des plans d'exécution en concertation avec le conducteur
d'opération,

Autres obligations du titulaire

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

En préambule, il est demandé aux soumissionnaires de remettre a I'appui de leur offre une DPGF aussi
détaillée que nécessaire, basée sur la demande du maitre d’ouvrage exprimée ci-aprées. Les variantes
sont autorisées, elles sont présentées et mentionnées comme telles par le titulaire. Une modification
de matériaux, de mise en ceuvre non explicitement mentionnée comme variante est réputée non
écrite.

4.1 Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir :

1. Apprécié exactement toutes les conditions d’exécutions des ouvrages et s’est parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

2. Procédé a une visite détaillée de I'ouvrage et apprécié toutes les sujétions résultantes :
e De la conception des batiments,
o De la configuration des accés et abords,
e Des moyens d’approvisionnement,
e Des conditions de stockage,
e De |'éloignement des décharges autorisées,
e Des possibilités d’installation de chantier.
3. lls’engagea:

e Assurer l'organisation de son chantier pour permettre a tout moment le bon
déroulement des travaux dans les meilleures conditions et délais contractuels.
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e Assurer le hors d’eau permanent durant toute la durée du chantier.

L'offre du titulaire est réputée comprendre I'amenée sur site, le montage, le contréle réglementaire
et la dépose des échafaudages nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

4.2 Documents de référence

De maniere générale, le titulaire du présent lot est soumis aux régles de conception en vigueur
applicables aux ouvrages a réaliser dans le contexte dans lequel se trouve I'opération. Le titulaire est
réputé étre un sachant et ne peut d’aucune maniére arguer ne pas avoir connaissances des regles qui
régissent la conception, la réalisation, la mise en ceuvre dans son ensemble des ouvrages a exécuter.
Documents en vigueur au démarrage de I'opération étant DTUs, Code du travail, normes et bonne
pratiques professionnelles applicables.

4.3 Contenu des prestations

4.3.1 Travaux préparatoires

Avant toutes interventions, il revient au titulaire du présent lots de réaliser un périmétre de travaux
conforme aux exigences et recommandations liées aux opérations de travaux au sein d’un
établissement de santé en activité.

Les zones dans lesquelles évolueront les ouvriers devront étre soigneusement protégées au moyen de
cloisonnements provisoires et rigides en tenant compte de I'existant.

Ce cloisonnement provisoire devra assurer une étanchéité a la poussiére entre la zone de travaux et
les locaux occupés a proximité immédiate. Sa tenue mécanique sera a considérer aux vues du profil
des résidents de ce batiment.

Localisation :
e Circulation 5 — Code Local > D101

Les mesures de protection a mettre en ceuvre pour la réalisation des travaux préparatoires et
d’embellissements dans le bureau ainsi que dans la circulation seront précisées par la personne
compétente et référente en hygiéne hospitaliére a I'issue de I’évaluation des risques aspergillaires.

Au-dela du cloisonnement décrit préalablement, un bachage de type « ZIP WALL » pour assurer I'acces
aux zones de travaux sera a mettre en ceuvre ainsi qu’un tapis effeuillable composé de feuilles
adhésives pour fixer les poussiéres.

Localisation :

e Circulation 5 — Code Local > D101
e Circulation — Code Local > D109
e Acces bureau — Code Local > D110

Le titulaire devra procéder a I'enlevement complet et soigné des plaques de faux-plafonds présents
sur le chantier et devant étre remplacées en raison de leur de dégradation du au sinistre quelle que
soit leur nature.
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Le plague de faux plafond de type « bac métal » seront pour certaines déposées et stockées
soigneusement afin de faciliter les opérations de reprise des ouvrages de platrerie.

Le titulaire devra procéder a I'’enlévement complet du plafond platre et du puits de jour présents sur
le chantier dans la zone sinistrée. Cette opération inclura :
o Démolition de plafond en plaque de platre et mise a disposition aux services techniques des
équipements électriques déposés.
o Démolition du puit de jour jusqu’au cadre métallique.

Localisation :

e Circulation 5 — Code Local > D101 (Face aux chambre 3 et 4)

Le titulaire devra procéder a la réalisation de rebouchage/colmatage suite aux différentes opérations
de préparation ou imperfections (suite dépose, trous présents, ...) présente sur site. Cette opération
inclura :

o Réparation des percements, qu'il s'agisse de petits trous ou de grandes ouvertures.

o Pourles grandes ouvertures, mise en place de plaques de platre afin de reconstituer la surface
manquante. La résistance au feu des parois sera réalisée avec soins tout comme le traitement
de I'affaiblissement acoustique.

o Préparation minutieuse des surfaces (apprét, enduit, poncage) pour obtenir une finition
parfaitement lisse et homogéene.

Le titulaire devra effectuer la dépose d’une goulotte électrique sur une paroi endommagée.
De maniéere générale lors des travaux de dépose, le titulaire devra :

o Protection des éléments conservés :

Mise en ceuvre de toutes les précautions nécessaires pour préserver l'intégrité des éléments
du batiment qui ne sont pas concernés par la dépose (murs, cloisons, revétements,
installations techniques, etc.).

o Evacuation des déchets : Enlévement et évacuation de I'ensemble des déchets produits par les
opérations de dépose. Ces déchets devront étre triés et transportés vers une décharge agréée,
conformément a la réglementation en vigueur en matiere de gestion des déchets du batiment
et des travaux publics (DTBT).

Localisation :

e Circulation 5 — Code Local > D101
e Circulation — Code Local > D109
e Bureau - Code Local > D110

4.3.2 Travaux

La structure du plafond et du conduit de puit de jour sera conservée et complétée autant que
nécessaire afin satisfaire les besoins de fixations dans le cadre de la reprise des ouvrages existants.

Cette structure sera revétue de plaques de platre en simple épaisseur de type BA 13.
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Les joints et cueillis entre plaques seront convenablement réalisés avec un produit et bande ou
techniquement équivalent bénéficiant d’un avis technique en cours de validité.

Les zones a traiter sont situées face aux chambres 3 et 4. Il est demandé une homogénéité de I'ouvrage
restitué avec les éléments constructifs de I'existant et une parfaite continuité.

Le puit de jours sera réalisé sur ses 4 faces avec une finition parfaite jusqu’au cadre métallique.
Localisation :

e Circulation 5 — Code Local > D101

La structure du faux-plafond est conservée dans la mesure ol cette derniere ne présente pas
désordres.

La pose du faux plafond comprend les coupes, découpes, réservations pour terminaux électriques et
ventilation.

L'entrepreneur doit prévoir son propre échafaudage nécessaire a I'ensemble de ses travaux ainsi que
tout platelage nécessaire pour assurer |'approvisionnement de ses ouvrages.

Les cornieres de rives faisant partie de I'ouvrage existant et conservée, elles se trouvent néanmoins
pour partie en limite voire en chevauchement des ouvrages a parfaire.

Ces dernieres, au droit des zones devant étre reprises pour les ouvrages de platrerie, peuvent étre
amenées a étre découpées et remplacées pour faciliter la bonne exécution des taches.

Pour obtenir une bonne finition, il sera applique un jointement au mastique acrylique dans les
interstices entre corniere et supports.

Fourniture et pose de dalles minérales identiques a I'existant.

Référence de I'existant : TONGA A 22 de Eurocoustic

Le titulaire reposera les bacs métalliques déposés en phase de travaux préparatoire.
Localisation :

e Circulation 5 — Code Local > D101
e Circulation — Code Local > D109
e Bureau - Code Local > D110

Lors de la phase des travaux préparatoires, le titulaire aura préalablement déposé la goulotte
électrique située sur I'une des parois a traiter.

Une préparation des supports sera réalisée par le peintre.

Cette préparation sera adaptée a la situation. Un traitement initial antifongique sera réalisé et une
impression pour bloquer le fond sera réalisée avant I'application de la peinture.
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Un lessivage, grattage et reprise des enduits seront réalisés du relevé de sol PVC jusqu’a la sous face
de la prédalle en béton armé.

Les espaces entre cloison (ou mur) et corniéres de rives seront également mastiqués (mastic acrylique
appliqué a la pompe) par le présent lot. Toute tache accidentelle sur les cornieres de rives pendant les
travaux de peinture malgré les précautions prises sera immédiatement nettoyée.

Les interstices éventuels entre huisseries métalliques et cloisons seront également mastiqués (mastic
acrylique appliqué a la pompe).

En régle générale, I'Entreprise du présent lot doit tous les masticages nécessaires a une finition trés
soignée.

Peinture sur support Placoplatre
o Préparation préalable : Suivant préconisation des fournisseurs, poncage, époussetage,
impression isolante a base de résine en solution compatible avec les finitions, révision des
joints, rebouchage et enduisage.
Nettoyage, lessivage/ringage, poncage, grattage, dégraissage, dépolissage, ....
Une sous-couche de peinture a base de résines acryliques en phase aqueuse type AQUARYL
IMPRESS de chez Unikalo ou techniquement équivalent.
o Révision des subjectiles.
o Deux couches de finition de peinture a base de résines acryliques en phase aqueuse de type
AQUARYL + de chez Unikalo ou techniqguement équivalente.
o Finition suivant choix maitre d’ouvrage : velours, satinée, mate ou brillante
o Couleur au choix du maitre d’ouvrage.
Toutes sujétions de parfaite finition et de mise en ceuvre pour travail en hauteur.

Peinture sur support bois
o Préparation préalable : imprégnations ou impressions, masticage, bouche — pore et enduisage.
o Avant peinture, il sera procédé, a un masticage soigné puis a un brossage, pongage et un
époussetage.
o Une sous-couche de peinture a base de résines acryliques en phase aqueuse de chez Unikalo
ou techniqguement équivalent.
o Révision des subjectiles.
o Deux couches de finition de peinture a base de résines acryliques en phase aqueuse de chez
Unikalo ou techniquement équivalente.
o Finition suivant choix maitre d’ouvrage : velours, satinée, mate ou brillante
o Couleur au choix du maitre d’ouvrage.
Toutes sujétions de parfaite finition et de mise en ceuvre pour travail en hauteur.
Toutes les préparations des supports pouvant étre réalisées en atelier afin de s’affranchir des odeurs
seront indiquées et la maitrise d’ouvrage.

Une fois les peintures réalisées, le titulaire reposera soigneusement la goulotte électrique.

Localisation :

e Circulation 5 — Code Local > D101
e Bureau - Code Local > D110
e Circulation 8 Code Local > D129 (face CH10)
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Le titulaire effectuera une réparation du sol PVC au droit du percement effectué.
Une rustine sera réalisée au moyen d’un bout de sol PVC de coloris identique ou avoisinant.

Cette rustine sera réalisée au moyen d’un emporte-piéce et appliquée au sol, collé et soudé d’un
cordon teinté.

Localisation :

e Bureau - Code Local > D110

5. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire sera tenu de remettre au maitre d'ouvrage
son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des
travaux entrainera son report et I'application des pénalités de retard prévues au CCAP.

Le dossier DOE devra contenir :

- Une note décrivant les travaux, réalisés avec leurs caractéristiques techniques,

- Les plans et détails d'exécution des ouvrages a partir des plans fournis par les services techniques,
- Les fiches techniques

- Le proces-verbal de réaction au feu des matériaux,

- Les documentations techniques permettant d’attester des performances techniques, les certificats
et les PV ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées,

- Les notices d'exploitation et d'entretien (2 exemplaires).
- Fiches des essais
- Notes de calcul

L'ensemble de ces documents seront clairement organisés incluant un sommaire identifiant chacune
des pieces ou documents référencés.

Dans les DOE, seront rigoureusement mentionnées les références strictement employées dans le cadre
de cette opération.

Le DOE devra étre fourni en deux exemplaires en format papier et deux exemplaires en format
numérique (pdf et dwg).
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