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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du CCTP

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) sont applicables au
marché de travaux concernant l'opération de réfection partielle de I'étanchéité de la toiture terrasse
du batiment D situé sur le site du Centre Hospitalier de FUMEL.

Lieu d’exécution des travaux :

Centre Hospitalier de FUMEL
11, avenue Léon BLUM
CS 80009
47501 FUMEL CEDEX

1.2 Informations complémentaires sur les pieces contractuelles constitutives des
marchés

1.2.1 Obligation du titulaire

Le CCTP décrit les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir pour chacun des ouvrages
prévus. Les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéne et, par conséquent, le titulaire est
tenu d'établir ses études de facon a prévoir toutes les fournitures et fagcons indispensables au parfait
achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements dans le respect de la
réglementation en vigueur et du niveau de qualité prévu au présent marché. Il ne pourra se prévaloir
d’une omission de sa part.

1.2.2 Connaissance globale du projet
Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance de la situation du chantier, des conditions

d'accés et de circulation, des contraintes d'installation, d’organisation et de sécurité, des reglements
applicables sur le site.

Une attestation de visite des lieux est fournie au candidat qui la joint a son offre.

Il doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et s'informer trés exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses propres travaux et
réciproquement.

Le titulaire assume |’entiere responsabilité de I'évaluation du prix qu’il a remis. A ce titre, aucune
contestation n‘est admise dans le cadre du présent marché, au prétexte d'une mauvaise appréciation
des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le fait de signer le présent marché constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite
conception et les diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de
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sa pleine et entiere responsabilité de constructeur. Les éventuelles restrictions dont il aurait assorti
le marché sont réputées non écrites.

1.2.3 Portée et fonction des documents graphiques et écrits

Le programme de la réalisation est exprimé par les différents documents du dossier et notamment le
CCTP.

Celui-ci a pour objet de définir, d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la disposition
des travaux et ouvrages a exécuter. La méthode utilisée pour son ordonnancement a pour but de
guider le travail d'analyse du titulaire sans pour autant le décharger d'un travail personnel de réflexion
pour lequel il doit apporter la connaissance de son métier, son expérience et son savoir-faire. Ainsi, le
CCTP a principalement pour objectif de décrire le résultat a atteindre.

La description des ouvrages ne se substitue pas aux spécifications techniques et DTU et ne peut pas
prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations de mise en ceuvre et de
réalisation.

L’étude des moyens techniques et organisationnels est a la charge de(s) (I') entreprise(s).

2. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) fixe les spécifications des matériaux, produits et
composants de construction, dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par ailleurs dans
les pieéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le maitre d'ouvrage a le droit, a tout moment, de demander au titulaire les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes européennes ou, a défaut, des normes
francaises en vigueur. Les D.T.U. et normes applicables sont ceux dont le mois de prise d’effet, figurant
sur le document, est antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

3. PREPARATION, COORDONATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée
est de 15 JOURS. Le délai part de la date de la notification du marché au titulaire.

Il est procédé par les soins du titulaire au cours de cette période, aux opérations suivantes
contractantes :

a) élaboration du calendrier détaillé d’exécution
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b) I'exécution les prestations concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs,
énumérées dans les dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

c) le titulaire propose au représentant du pouvoir adjudicateur, en vue de leur acceptation et de
I'agrément de leurs conditions de paiement, les sous-traitants qui n'auront pas fait l'objet de telles
mesures dans le cadre de I'approbation du marché,

d) le titulaire établit et met au point au cours de la période de préparation la mise au point du circuit
du visa des plans d'exécution en concertation avec le conducteur d'opération.

Autres obligations du titulaire

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

En préambule, il est demandé aux soumissionnaires de remettre a I'appui de leur offre une DPGF aussi
détaillée que nécessaire, basée sur la demande du maitre d’ouvrage exprimée ci-apres. Les variantes
sont autorisées, elles sont présentées et mentionnées comme telles par le titulaire. Une modification
de matériaux, de mise en ceuvre non explicitement mentionnée comme variante est réputée non
écrite.

4.1 Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir :

1. Apprécié exactement toutes les conditions d’exécutions des ouvrages et s’est parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

2. Procédé a une visite détaillée de I'ouvrage et apprécié toutes les sujétions résultantes :
e De la conception des batiments,
o De la configuration des acces et abords,
e Des moyens d’approvisionnement,
e Des conditions de stockage,
e De I'éloignement des décharges autorisées,

e Des possibilités d’installation de chantier.

3. lls’engagea:

e Assurer l'organisation de son chantier pour permettre a tout moment le bon
déroulement des travaux dans les meilleures conditions et délais contractuels.
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e Assurer le hors d’eau permanent durant toute la durée du chantier.

L'offre du titulaire est réputée comprendre I'amenée sur site, le montage, le contrble réglementaire
et la dépose des échafaudages nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

4.2 Documents de référence

Les principaux documents particuliers sont : (liste non limitative)

e De maniére générale, le titulaire du présent lot est soumis aux régles de conception en vigueur
applicables aux ouvrages a réaliser dans le contexte dans lequel se trouve I'opération. Le
titulaire est réputé étre un sachant et ne peut d’aucune maniére arguer ne pas avoir
connaissances des régles qui régissent la conception, la réalisation, la mise en ceuvre dans son
ensemble des ouvrages a exécuter. Documents en vigueur au démarrage de I'opération étant
DTUs, Code du travail, normes et bonne pratiques professionnelles applicables

e DTU 43.5 (NF P 84-208-1) : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou
inclinées ;

e DTU43.1(NFP84.204-1;1-2;2 et 3) de novembre 2004 Travaux de Batiment, étanchéité des
toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonneries en climat de

plaine.

e Avis techniques en vigueur des systéemes d’étanchéité et d’isolation thermique des fabricants
concernés.

-alanorme P 21.203

-au DTU 60.32 - Evacuation des eaux pluviales

- ala Norme P.36 (évacuation des eaux pluviales)

- aux Regles Neige et Vent N 84 & NV 65 révisées 67 & 76 etc....

- aux Regles CM66 (ferrures) et additif 80

- Sécurité contre I'Incendie : brochure 1011 des journaux officiels
- aux Normes AFNOR

- aux Régles CM 66

- aux Regles CB 71

- au Normes AFNOR et en particulier la norme P 21.202

- aux Normes NF A 55.201/211/221 - NF A 34.402/403 - NF A 37.410/101
- aux Normes NF A 36.321 et NF E 27.951

- aux Regles ThK 77 & ThG 77
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- aux Reégles professionnelles du C.I.T.A.C.

- aux instructions relatives a la sécurité et a la protection de la santé dans les opérations de
construction

L'ensemble de ces documents, bien que non joint au présent dossier, est réputé connu des
entrepreneurs, les parties contractantes lui reconnaissant son caractere contractuel. L'entrepreneur
est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des documents
ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I’objet du présent article et reconnaitre qu’il en
a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I’Acte d'Engagement.

Situation climatique :

Selon regles NV 65 : Région 1
Selon regles N 84 : Région A2

4.3 OFFRE DE BASE - Travaux de base

4.3.1 Travaux préparatoires

Le titulaire réalisera la dépose de la protection lourde végétale, du voile y compris de la bande stérile
et des graviers.

- Le relevement de la protection lourde en gravillons et mise en tas sur terrasse en prenant en
considération les valeurs de charges permanentes et charge d’exploitation de la toiture du Batiment
D.

- Le tamisage, le criblage et I'enlévement des corps étrangers, pour obtenir un matériau exempt de
sable ou autres fines, de granulométrie répondant aux prescriptions du DTU ;

= Les dalle bétons seront également déposées pour un réemploi ultérieur.

= Les installations d’arrosage seront également déposées et le matériel dont I'état est correct
sera remis au Service Technique.

= ladescente et I'enléevement des déchets.

= Les couvertines seront déposées en périphérie de la zone concernée par cette opération et
seront stockées convenablement pour un réemploi en lieu et place.

Précision :

Principes généraux de déconstruction et évacuation des gravois.

Les prix comprennent implicitement le tri sélectif des déchets de toutes natures, I’évacuation de tous
les gravois des différentes démolitions, ainsi que I'enlevement des matériels et détritus divers
contenus dans les locaux.

Définitions des déchets

= Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique,
terre cuite, verre, laine de verre, platre, asphalte, bitume...

CCTP MAPA n°2025-011 — Lot 1 Etanchéité



= Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyrene,
peinture a l'eau, déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de
nettoyage...

= Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds,
hydrocarbures, PCB, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis,
goudrons, suies, huiles, traitements chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

= Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

= Déchets d’emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en
bois.

= Emballages en plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

Le tri est effectué sur place ou dans un centre de traitement spécialisé conformément a la
réglementation.

Le titulaire remet au conducteur d'opération les bordereaux de mise en décharge.

Sont également inclus :

= Les dépenses pour l'installation de chantier, montage et démontage du matériel et son
double transport.

= Lalocation des bennes pour le stockage provisoire des gravois, leur évacuation.

= Lamise en place et le repliement des échafaudages,

Conditions d'exécutions - Protection des ouvrages.

L'entreprise prend toutes les dispositions conservatrices pour le maintien en I'état des éléments ou
des ouvrages devant subsister.

Toutes détériorations et dégradations éventuelles liées a l'intervention du titulaire sont réparées aux
frais de celui-ci. Le titulaire doit la reconnaissance des réseaux existants et leur neutralisation.

L'entrepreneur doit également la mise en ceuvre de tout systéme de protection pour limiter au
maximum la production et la propagation de poussiére (bachage, arrosage, etc.)

Sécurité du chantier - échafaudages,

Principe général si 'installation d’un échafaudage est requise.

Installation et repliement en fin de travaux de protections périphériques étanches de type Eras
cléturant 'emprise des zones identifiées a risques dans un environnement occupé (Exemple : Benne
déchets, etc...)

Les échafaudages dépassent les lignes d’égouts de 1,00 métre, possédent une main courante a 1,00
metre, une lisse intermédiaire a 0,45 meétre, et une plinthe de 15 cm.

Au droit de la porte d’accés au RDC de la construction, les échafaudages sont munis de filets pare
gravats et un auvent de protection contre les chutes d’objets est installé sur une longueur de 2 metres
perpendiculairement au plan extérieur de I'échafaudage.

Un filet garde gréve est tendu entre les gardes corps.
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Appropriation du support existant comprenant :

=  Percement des cloques, pontages des fissures conformément au DTU 43.5.

= Dépose des relevés périphériques y compris sur sorties de toitures, édicules, puits de jours,
lanterneaux, points d’ancrage, et tout relief existant sur la partie de I'ouvrage a traiter.

=  Pompage évacuation de I'eau dans le complexe

= Enlévement de tout débris et mise au propre du support existant.

4.3.2 Descriptif des travaux toiture terrasse

Précision :
Concernant les reliefs supports de relevés :

= |Is devront comporter, apres réfection, en partie supérieure, un ouvrage étanche qui écarte
les eaux de ruissellement sur les éléments placés au-dessus d’eux.

Les revétements d’étanchéité existants sur les reliefs ne peuvent étre conservés en association avec le
nouveau systeme prévu.

Cette solution n’est pas envisageable du fait d’'un revétement existant abimé (cloques, décomposition,
fissures, plissures, etc.) ou d’incompatibilité chimique avec le nouveau systeme prévu.

L'isolant thermique situé directement sous I'étanchéité peut étre conservé du fait de la conservation
I’ancien revétement d’étanchéité. Pour ce faire, des sondages doivent étre préalablement réalisés afin
de juger de la qualité de I'isolation (compatibilité avec le nouveau domaine d’emploi, aucune variation
notable dimensionnelle ou de tassement, etc.).

Le titulaire réalisera un écran de double indépendance composé de craft et voile de verre afin d’éviter
toute adhérence entre les I’étanchéité existante et la nouvelle étanchéité.

Fourniture et pose d'une étanchéité multicouche réalisée sur plancher lourd en béton armé
comprenant :

Un complexe d’étanchéité multicouches

La réfection de I'étanchéité en surfaces horizontales est exécutée par un systeme bicouche élastomeére
posé en semi-indépendante et soudable avec classement FIT minimum F4 |5 T2.

Le complexe est composé d’une premiéere couche de type « ELASTOPHENE 180-2 5 » de chez SOPREMA
ou techniquement équivalent collée par plots d’EAC sur un voile de verre de 100 g/m? de type «
SOPRAVOILE 100» de chez SOPREMA ou techniquement équivalent, déroulé bord a bord.

La deuxieme couche de type « ELASTOPHENE FLAM 25 » de chez « SOPREMA » ou techniquement
équivalent est soudée en plein au chalumeau sur la premiere couche d’étanchéité.

Le mode de pose sera : a lits croisés avec des recouvrements de 6 cm minimum entre Iés.
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L’écran pare-vapeur et I'isolant thermique TMS étant conservés.

Le titulaire mettra en ceuvre des évents répartis sur la surface traitée selon les prescriptions du DTU
Etanchéité afin de prévenir la formation de bulles d’air qui pourraient altérer I'efficacité de
I’étanchéité.

Protection lourde

Fourniture et pose de la protection par forme thermomécanique en gravillon de fagon a obtenir 4 cm
d’épaisseur uniformément sur la toiture-terrasse.

La protection est de forme thermomécanique en granulats courants, roulés, de granularité comprise
entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de I'épaisseur de la protection.

Localisation :

e Toiture terrasse Batiment D (partie équivalente a 676 m?)
Confére plans fournis (plan béton plancher haut RDC et plan étanchéité de I'existant)

Attention : Les plans proposés ne présentent pas |'exhaustivité des traversées de la dalle
béton. Ces documents sont fournis a titre indicatif et il revient a I’entrepreneur d’effectuer ses
propres relevés.

Relevés de I'étanchéité décrite en 5.3.2.1 contre les magonneries périphériques, compris équerres de
renforts, selon DTU et prescriptions du fabricant.

Compris bandes solines en aluminium extrudé sous avis technique valide, et mastic de calfeutrement
compatible. Compris fourreaux d’angles et de jonctions et protecteur alu.

Localisation :

e Tous les relevés nécessaires de I'étanchéité (contre acrotéres, autours des divers plots,
sorties pour tourelles VH, CTA, ... et potelets métalliques), suivant relevé de I'existant.

Costieres métalliques selon documents graphiques, avant relevés décrits ci-dessus.

Localisation :

e Batiment D : Audroit des joints de dilatation et tous les relevés ou il n’est pas prévu d’acrotéres
ou de dés béton, suivant plans.

Le titulaire disposera les dalles béton conservées lors la phase des travaux préparatoires pour
matérialiser le cheminement vers les zones techniques en toiture-terrasse.
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4.3.3 Coiffes d’acrotéres

4.3.3.1 Coiffes zinc

Repose des coiffes déposées lors de la phase des travaux préparatoires compris toutes sujétions de
fixation et d’étanchéité.

4.3.3.1.1 Coiffes zinc sur acrotéres magonnées

Localisation :

e Batiments D : Sur acroteres simples, sauf contre murs.

4.3.3.1.2 Coiffes zinc sur joints de dilatation

Repose des coiffes déposées lors de la phase des travaux préparatoires au droit des joints de dilatation,
compris toutes sujétions de fixation et d’étanchéité.

Localisation :

e Sur acrotéres doubles (magonnées ou costiéres métalliques) au droit de tous les joints de
dilatation, sauf contre murs.

4.3.4 Sorties hors toiture

L’opération s’effectuant sur un ouvrage existant, des points singuliers doivent étre traités avec soins
dans le respect des régles de conception. Soit :

4.3.4.1 Crosses de sorties de cdables

Identification, préparation du support de toutes les sorties de cables, compris toutes sujétions pour
relevés d’étanchéité.

Localisation :

e Batiments D : Pour sorties de cables des équipements de CVC.

4.3.4.2 Ventilation primaire EU/EV

Identification, préparation du support de toutes les ventilations primaires EU/EV, compris toutes
sujétions pour relevés d’étanchéité.
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Localisation :

e Batiments D : Ventilations primaires selon relevé de I'existant

4.3.5 Evacuation des eaux pluviales

Les bandes de rives et les entrées d’eaux pluviales doivent étre retirés et remplacés.

Identification, préparation du support de toutes les boites a eau en zinc, remplacement des
crapaudines selon état, compris toutes sujétions d’étanchéité.

Localisation :

e Toutes les sorties d’eau extérieures.

Les trop pleins doivent étre retirés et remplacés pour la toiture terrasse, compris équerre de renfort
et plastron, platine plomb, barbacane en cuivre.

Dans le cas ol I'altimétrie des trop pleins ne serait pas adaptée, aux vues d’une configuration différente
de I'existant, le titulaire effectuera les modifications nécessaires de I'existant afin de rendre propre a
sa destination la terrasse traitée.

Localisation :

e Toutes les toitures ol n’est prévue qu’une seule sortie d’eau.

Contréle des descentes E.P. circulaires en zinc : Fixations et raccordements jusqu’aux dauphins.

Localisation :

Toutes les descentes extérieures des toitures terrasses.
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4.3.6 Chassis en toiture

Identification des chassis d’éclairement existants en vue d’une reprise de I’étanchéité que constitue ce
type de point singulier.

Localisation :

e Batiments D

4.4 OFFRE VARIANTE - Travaux de base

4.4.1 Travaux préparatoires

Le titulaire réalisera la dépose de I'intégralité de I'ouvrage existant d’étanchéité.
- Enlévement protection lourde végétale, du voile y compris de la bande stérile, des graviers et divers,
autres.

- Le relevement de la protection lourde en gravillons et mise en tas sur terrasse en prenant en
considération les valeurs de charges permanentes et charge d’exploitation de la toiture du Batiment
D.

- Le tamisage, le criblage et I'enlévement des corps étrangers, pour obtenir un matériau exempt de
sable ou autres fines, de granulométrie répondant aux prescriptions du DTU ;

= Les dalle bétons seront également déposées pour un réemploi ultérieur.

= Les installations d’arrosage seront également déposées et le matériel dont I'état est correct
sera remis au Service Technique.

= Dépose et traitement en déchet spécifique des couches de revétement d’étanchéité.

= Dépose et traitement en déchet spécifique des plaques d’isolant thermique.

= Dépose et traitement en déchet spécifique du pare-vapeur d’origine positionné sur la dalle
béton.

= ladescente et I'enléevement des déchets.

= Les couvertines seront déposées en périphérie de la zone concernée par cette opération et
seront stockées convenablement pour un réemploi en lieu et place.

Précision :

Principes généraux de déconstruction et évacuation des gravois.

Les prix comprennent implicitement le tri sélectif des déchets de toutes natures, I’évacuation de tous
les gravois des différentes démolitions, ainsi que I'enlevement des matériels et détritus divers
contenus dans les locaux.

Définitions des déchets

= Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique,
terre cuite, verre, laine de verre, platre, asphalte, bitume...
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= Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyrene,
peinture a l'eau, déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de
nettoyage...

= Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds,
hydrocarbures, PCB, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis,
goudrons, suies, huiles, traitements chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

= Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

= Déchets d’emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en
bois.

= Emballages en plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

Le tri est effectué sur place ou dans un centre de traitement spécialisé conformément a la
réglementation.

Le titulaire remet au conducteur d'opération les bordereaux de mise en décharge.

Sont également inclus :

= Les dépenses pour l'installation de chantier, montage et démontage du matériel et son
double transport.

= Lalocation des bennes pour le stockage provisoire des gravois, leur évacuation.

= Lamise en place et le repliement des échafaudages,

Conditions d'exécutions - Protection des ouvrages.

L'entreprise prend toutes les dispositions conservatrices pour le maintien en I'état des éléments ou
des ouvrages devant subsister.

Toutes détériorations et dégradations éventuelles liées a l'intervention du titulaire sont réparées aux
frais de celui-ci. Le titulaire doit la reconnaissance des réseaux existants et leur neutralisation.

L'entrepreneur doit également la mise en ceuvre de tout systéme de protection pour limiter au
maximum la production et la propagation de poussiére (bachage, arrosage, etc.)

Le titulaire doit un bachage journalier des charpentes mises a nu.

Sécurité du chantier - échafaudages,

Principe général si l'installation d’un échafaudage est requise.

Installation et repliement en fin de travaux de protections périphériques étanches de type Eras
cloturant I'emprise des travaux.

Les échafaudages dépassent les lignes d’égouts de 1,00 metre, possédent une main courante a 1,00
metre, une lisse intermédiaire a 0,45 métre, et une plinthe de 15 cm.

. Au droit de la porte d’accés au RDC de la construction les échafaudages sont munis de filets pare
gravats et un auvent de protection contre les chutes d’objets est installé sur une longueur de 2 metres
perpendiculairement au plan extérieur de I'échafaudage.

Un filet garde gréve est tendu entre les gardes corps.
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Appropriation du support existant comprenant :

= Nettoyage des supports afin que ces derniers puissent recevoir la solution d’étanchéité. Les
zones a traiter sont I'ensemble des remontées (acrotéres, point singuliers, reliefs divers, etc...)

4.4.2 Descriptif des travaux toiture terrasse

Précision :
Concernant les reliefs supports de relevés :

= |Is devront comporter, apres réfection, en partie supérieure, un ouvrage étanche qui écarte
les eaux de ruissellement sur les éléments placés au-dessus d’eux.

Les revétements d’étanchéité existants sur les reliefs ne peuvent étre conservés en association avec le
nouveau systeme prévu.

Cette solution n’est pas envisageable du fait d’'un revétement existant abimé (cloques, décomposition,
fissures, plissures, etc.) ou d’incompatibilité chimique avec le nouveau systeme prévu.

1. Enléevement et évacuation des encombrants (Cf. travaux préparatoires 4.4.1)
2. Enlévement et remise en place de la protection lourde en gravillon, comprenant :

- Le relévement de la protection lourde en gravillons et mise en tas sur terrasse ;

- Le tamisage, le criblage et I'enlevement des corps étrangers, pour obtenir un matériau
exempt de sable ou autres fines, de granulométrie répondant aux prescriptions du DTU ;

- 'apport de gravillon neufs
- La remise en place en épaisseur réguliere, minimum 40mm ;
- La descente et I'enlevement des déchets.

3. Arrachage des revétements sur relevés (Cf. travaux préparatoires 4.4.1)

4. Arrachage des revétements d’étanchéité en surface courante (Cf. travaux préparatoires
4.4.1)

5. Enlévement de l'isolant thermique surface courante et relevé, comprenant 'arrachage et
I’enlévement de I'isolant thermique de tous types et de toutes épaisseurs compris la descente
et 'enlevement de I'isolant.

6. Préparation des supports anciens pour recevoir étanchéité neuve (surface courante et
relevé), comprenant,

- Le grattage et le nettoyage pour I'enlevement de toutes les matiéres non adhérentes ;
- Le piquage de tous points en saillie pouvant poingonner la premiére couche neuve ;

16
CCTP MAPA n°2025-011 — Lot 1 Etanchéité



- Le balayage général ou le lavage haute pression a I'eau froide ;
- Le traitement des fissures éventuelles sur le béton ;
- La descente et I'enlevement des déchets.

7. Mise en place d’un écran pare vapeur bitumineux a ame d’aluminium surfacée bitume, grésée
deux faces, comprenant la fourniture, la pose du pare vapeur avant la mise en ceuvre d’u
isolant.

8. Relevé du pare vapeur bitumineux a mettre en ceuvre avant la mise en place d’un isolant.

9. Mise en place de panneau rigides en mousse de polyuréthane, dont la résistance thermique
R doit étre supérieur ou égal a 4.5 m? K/W, de type EFIGREEN DUO ou TMS 100 de SOPREMA
ou équivalent, comprenant la fourniture et la pose de I'isolant.

10. Complexe d’étanchéité en partie courante

11. Etanchéité des relevés

Les travaux comprennent la dépose des dalles béton et I'arrachage des complexes iso-étanche
jusqu'aux supports en magonneries.

L’ensemble des accessoires est déposé sans réemploi et est remplacé par des ouvrages neufs.
La toiture terrasse recoit un nouveau complexe iso-étanche constitué :

e D’un pare vapeur bitumineux renforcé ;

e D’uneisolation thermique en panneaux de mousses de polyuréthane ;

e Une étanchéité bicouche élastomére posé en semi-indépendante ;

e Lerégalage de la protection en gravillons.
Prescriptions de pose

Mise en place du pare vapeur

Une couche d’enduit d'imprégnation a froid sera mise en ceuvre au préalable sur le support en béton.
Le pare vapeur renforcé sera constitué d’'une membrane « CHAPE ATLAS AR » de chez SOPREMA ou
techniquement équivalent soudée en plein au chalumeau sur le support.

La chape sera posée en lés de 1 m avec des recouvrements de 6 cm minimum entre |és.

Une équerre de renfort de type « SOPRALENE » de chez SOPREMA ou techniquement équivalent de
0.25 m de développé sera soudée sur le pare vapeur et devra se relever de 6 cm au-dessus de I'isolant
thermique.

Isolation thermique

L'isolation thermique est assurée par la pose d'une couche de panneaux en mousses de
polyuréthane, dont la résistance thermique R doit étre supérieur ou égal a 4.5 m? K/W, jointive en
quinconce.
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Les panneaux sont collés sur le pare vapeur par plots de colle a froid de type « COLTACK » de chez
SOPREMA ou techniquement équivalent. La colle est appliquée a raison de 5 plots de 15 cm de
diametre environ (1 a chaque angle et 1 au centre).

Etanchéité bicouche

La réfection de I’étanchéité en surfaces horizontales est exécutée par un systeme bicouche élastomere
posé en semi-indépendante et soudable avec classement FIT minimum F4 15 T2.

Le complexe est composé d’une premiéere couche de type « ELASTOPHENE 180-2 5 » de chez SOPREMA
ou techniquement équivalent collée par plots d’EAC sur un voile de verre de 100 g/m? de type «
SOPRAVOILE 10 0» de chez SOPREMA ou techniquement équivalent, déroulé bord a bord.

La deuxieme couche de type « ELASTOPHENE FLAM 25 » de chez « SOPREMA » ou techniquement
équivalent est soudée en plein au chalumeau sur la premiere couche d’étanchéité.

Le mode de pose sera : a lits croisés avec des recouvrements de 6 cm minimum entre [és.

Protection lourde

Fourniture et pose de la protection par forme thermomécanique en gravillon de fagcon a obtenir 4 cm
d’épaisseur uniformément sur la toiture-terrasse.

La protection est de forme thermomécanique en granulats courants, roulés, de granularité comprise
entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de I'épaisseur de la protection.

Relevé d’étanchéité

L’étanchéité des relevés est exécutée de la facon suivante :

Application d’une couche d’enduit d’impression a froid a raison de 0,250 kg/m2 avec soudage d’une
bande d’équerre de renfort de type « SOPRALENE » de chez SOPREMA ou techniquement équivalent
de 0,25 m de développé.

Pose d’une chape de bitume élastomeére avec autoprotection par une feuille d’aluminium de 8/100éme
d’épaisseur de type « SOPRALAST 50 TV ALU de chez SOPREMA » ou techniquement équivalent,
soudée en plein au chalumeau avec talon de 15 cm minimum en partie horizontale, ou recouvrement
total de I'acrotere suivant avis du titulaire.

Mise en place de trop plein conformément a la réglementation en vigueur.

Localisation :

e Toiture terrasse Batiment D (partie équivalente a3 676 m?)
Confeére plans fournis (plan béton plancher haut RDC et plan étanchéité de I'existant)

Attention : Les plans proposés ne présentent pas |'exhaustivité des traversées de la dalle
béton. Ces documents sont fournis a titre indicatif et il revient a I’entrepreneur d’effectuer ses
propres relevés.
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4.4.2.2 Costiéres métalliques

Costieres métalliques selon documents graphiques, avant relevés décrits ci-dessus.

Localisation :

e Batiment D: Audroit des joints de dilatation et tous les relevés ou il n’est pas prévu d’acroteres
ou de dés béton, suivant plans.

4.4.2.3 Dalles béton

Le titulaire disposera les dalles béton conservées lors la phase des travaux préparatoires pour
matérialiser le cheminement vers les zones techniques en toiture-terrasse.

4.4.2.4 Coiffes d’acroteres

4.4.2.4.1 Coiffes zinc

Repose des coiffes déposées lors de la phase des travaux préparatoires compris toutes sujétions de
fixation et d’étanchéité.

4.4.2.4.1.1 Coiffe zinc sur acrotéres magonnées

Localisation :

e Batiments D : Sur acroteres simples, sauf contre murs.

4.4.2.4.1.2 Coiffes zinc sur joints de dilatation

Repose des coiffes déposées lors de la phase des travaux préparatoires au droit des joints de dilatation,
compris toutes sujétions de fixation et d’étanchéité.

Localisation :

e Sur acroteres doubles (magonnées ou costiéres métalliques) au droit de tous les joints de
dilatation, sauf contre murs.
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4.4.2.4.2 Sorties hors toiture

L'opération s’effectuant sur un ouvrage existant, des points singuliers doivent étre traités avec soins
dans le respect des régles de conception. Soit :

4.4.2.4.3 Crosses de sorties de cébles

Identification, préparation du support de toutes les sorties de cables, compris toutes sujétions pour
relevés d’étanchéité.

Localisation :

e Batiments D : Pour sorties de cables des équipements de CVC.

4.4.2.4.4 Ventilation primaire EU/EV

Identification, préparation du support de toutes les ventilations primaires EU/EV, compris toutes
sujétions pour relevés d’étanchéité.

Localisation :
e Batiments D : Ventilations primaires selon relevé de I'existant
4.4.2.4.5 Evacuation des eaux pluviales
4.4.2.4.5.1 Sorties eaux pluviales et boites a eau
Les bandes de rives et les entrées d’eaux pluviales doivent étre retirés et remplacés.
Identification, préparation du support de toutes les boites a eau en zinc, remplacement des

crapaudines selon état, compris toutes sujétions d’étanchéité.

Localisation :

e Toutes les sorties d’eau extérieures.
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4.4.2.4.5.2 Trop pleins

Les trop pleins doivent étre retirés et remplacés pour la toiture terrasse, compris équerre de renfort
et plastron, platine plomb, barbacane en cuivre.

Dans le cas ou I'altimétrie des trop pleins ne serait pas adaptée, aux vues d’une configuration différente
de I'existant, le titulaire effectuera les modifications nécessaires de I'existant afin de rendre propre a
sa destination la terrasse traitée.

Localisation :
e Toutes les toitures ol n’est prévue qu’une seule sortie d’eau.

4.4.2.4.5.3 Descentes de pluviales extérieures

Controle des descentes E.P. circulaires en zinc : Fixations et raccordements jusqu’aux dauphins.

Localisation :

e Toutes les descentes extérieures des toitures terrasses.

4.4.2.4.6 Chdssis en toiture

Identification des chassis d’éclairement existants en vue d’une reprise de I'’étanchéité que constitue ce
type de point singulier.

Localisation :

e Batiments D

4.5 Epreuves et garantie

Le titulaire réalisera une épreuve de son ouvrage par la mise en charge de la terrasse en utilisant un
colorant de couleur différente de celui ayant été employé lors de la phase d’expertise afin de vérifier
la parfaite étanchéité des ouvrages nouvellement réalisés.

Le titulaire doit garantir son ouvrage et aura fourni préalablement un duplicata de son attestation
d’assurance décennale en cours de validité.
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5. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire sera tenu de remettre au maitre d'ouvrage
son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des
travaux entrainera son report et I'application des pénalités de retard prévues au CCAP.

Le dossier DOE devra contenir :

- Une note décrivant les travaux, réalisés avec leurs caractéristiques techniques,

- Les plans et détails d'exécution des ouvrages a partir des plans fournis par les services techniques,
- Les fiches techniques

- Le proces-verbal de réaction au feu des matériaux,

- Les documentations techniques permettant d’attester des performances techniques, les certificats
et les PV ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées,

- Les notices d'exploitation et d'entretien (2 exemplaires).
- Fiches des essais
- Notes de calcul

L'ensemble de ces documents seront clairement organisés incluant un sommaire identifiant chacune
des pieces ou documents référencés.

Dans les DOE, seront rigoureusement mentionnées les références strictement employées dans le cadre
de cette opération.

Le DOE devra étre fourni en deux exemplaires en format papier et deux exemplaires en format
numérique (pdf et dwg).
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