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01 / La maitrise d'ouvrage et ses partenaires

MAITRISE D’OUVRAGE

Ministere de I’éducation nationale
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE

Madame Sophie Béjean
Rectrice de la région académique Occitanie — Rectrice de I'académie de Montpellier — Chanceliére des universités

Monsieur Khaled Bouabdallah

Recteur délégué pour I'enseignement supérieur, la recherche et I'innovation de la région académique Occitanie

Secrétaire général M. Marc Firoud
Secrétaire général de la région académique Occitanie

M. Philippe Paillet

Secrétaire général adjoint de la région académique Occitanie

SRAPI M. Jean-Pierre Dufour srapi-montpellier@region- Secr.:04 6791 46 55
Service régional Ingénieur régional de I’équipement | 2cademique-occitanie.fr

Lo e du site de Montpellier
académique de la politique Alexandra.lof@region- Tél.: 04 67 91 48 81
immobiliere Mme. Alexandra Lof academique-occitanie.fr

Adjoint responsable du site de
Montpellier — chargée d’opération

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

Z’A&MO M. Nicolas Morel nicolas.morel@zamo.fr Port. : 06 89 95 08 43
programmiste architecte DPLG
18, rue de Bayard.— boite 32 urbaniste )
31000 Toulouse programmiste
Freelance études M. Julien Boucard j.boucard@freelance- Port. : 06 24 38 74 37
Economiste BE technique ingénieur génie civil, batiment etudes.com

économiste

La maitrise d’ouvrage sera assurée par le Service de Région Académique de la Politique
Immobiliére (SRAPI-Est) du rectorat de région académique Occitanie.

Dans cette hypotheése :

- Le chef du SRAPI-Est, Ingénieur Régional de 'Equipement, supervisera toutes les phases du
projet et sera l'interlocuteur privilégié du ministére, de Madame la rectrice de la région
académique Occitanie, de l'académie de Montpellier, chanceliere des universités et de
Monsieur le Secrétaire Général de Région Académique sur I'avancement du dossier.

-> Le chargé d’opérations immobiliéres dédié au projet, en sa qualité opérationnelle, travaillera
en lien étroit avec chaque intervenant (contrdleur technique, SPS, équipe de maitrise d’ceuvre...)
et les utilisateurs dans le souci de respect du programme, de la qualité architecturale, du délai
et du budget. A chaque phase du projet, il effectuera un compte-rendu précis a son responsable
hiérarchique. En cas de nécessité, I'Ingénieur Régional de I'Equipement arbitrera les éléments
du projet (choix architecturaux et budgétaires, déroulement calendaire de I'opération). Le
chargé d’opérations immobilieres sera assisté par un technicien et un chef de projet énergie.
Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée —~Montpellier — programme V2 — le 30 octobre 2024
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Appuyé par le gestionnaire financier, le chargé d’opérations est garant des la phase conception,
puis lors des opérations de travaux, du respect de I'enveloppe dédiée. Il effectue régulierement
des report

ing au chef de division, quant au déroulement de |'opération, a la tenue du budget et aux
éventuelles difficultés.

En collaboration avec le chef de projet énergie, le chargé d’opérations et son assistant veillent a
la bonne mise en ceuvre des choix énergétiques du projet.

A la fin des travaux, il s’assure de la qualité des ouvrages réalisés avant la mise en paiement des
derniéres situations, la réception des ouvrages et la mise a disposition des locaux.

Lors de la premiere année de mise en service, il reste le contact privilégié du service logistique
en cas d’apparition de désordres.

-> Par ailleurs, il est prévu la mise en place d’'un comité utilisateur, directement présidé par le
secrétaire général de région académique, avec les directions et services concernés. Ce comité
permettra au SRAPI de communiquer sur I'avancement du chantier et de recueillir si besoin les
demandes et questions sur le projet.

Considérant I'ampleur et les caractéristiques de cette opération, une attention particuliere
sera portée a la formalisation des enjeux et des procédures de gestion qui contribueront au
succes de I'opération et au respect de ses calendriers d’exécution.
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1/ Présentation générale de |'opération

Cadre et contexte de 'opération
Dossier de site et batiments existants
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Cadre et contexte de |'opération

Fiche d'opération

OBJET PROJET

] MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
OPERATION REGION ACADEMIQUE OCCITANIE
REHABILITATION ET DENSIFICATION ET DU SITE ACADEMIQUE ABBE DE L’EPEE

MONTPELIER — Site Abbé de I’Epée

LOCALISATION 5, rue Saint-Vincent de Paul, 34000 Montpellier

Montpellier : 311 835 hab. (2023)

Montpellier Méditerranée Métropole : 507 526 hab. (2021)

Site - altitude : 34 m Coordonnées : 43° 60’ 85’ nord 3° 87’ 51" est

Le site Abbé de I'Epée va faire I'objet, a travers cette opération, d’une réhabilitation et
restructuration intérieure compléte permettant une densification immobiliére et le
regroupement des services du Rectorat, ainsi que le développement d’outils de
formations, communication et de réceptif nécessaires a son fonctionnement. Cette
opération est I'occasion d’une forte amélioration de la performance énergétique et
environnementale du site. Ces objectifs traduisant la nouvelle politique immobiliére de
I’état PIE.

Postes de travail : 305 postes fixes dont coworking et postes de passage + 13 salles de
travail collaboratif et visioconférences offrant 104 places assises. 6 postures.
Pole réunions : 4 salles de 25 a 80 pl. (175 pl.).

LES GRANDES Pole formations : 8 salles (180 pl). Pole examens : 360 + 60 pl.
DONNEES DE Respect du décret tertiaire : objectif 2050 + performance visée 52 kWep/m?/an.
L'OPERATION

Situé en proximité immédiate de I’hyper-centre de Montpellier, le site bénéficie pour les
services du rectorat d’une situation exceptionnelle au coeur de la métropole
montpelliéraine. Cette implantation privilégiée offre la possibilité d’une liaison simplifiée
avec le siege du rectorat (Palais Universitaire, rue de I'université) et le futur 2¢ site de
regroupement des services dit « Canopé » en utilisant les moyens de transport « doux »
(marche, vélo, tramway). |l favorise, d’autre part, I'accés des usagers au site.

Le batiment développe une Surface de plancher de 6 090 m? sur 4 niveaux.

La Surface Utile Brute (SUB) est estimée a terme a 5 743 m? en occupation densifiée dont
4 364 m2 de SUB affectée aux résidents (301 attendus sur le site).

Une zone de stationnement extérieure limitée a 16 pl. + parking 80 vélos.
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La région académique Occitanie

Sources : site internet — région académique Occitanie

La région académique Occitanie a été créée par la loi du 16 janvier 2015, avec 17 autres régions,
pour répondre au nouveau cadre régional.

La région académique constitue I'échelon de mise en cohérence des politiques éducatives
régionales de formation, de recherche et d’innovation afin d’apporter un meilleur service aux
éleves, a leur famille et aux étudiants.

Le décret du 20 novembre 2019 précise I'organisation des services déconcentrés des ministéres
de I’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) et de I'Enseignement supérieur
et de la Recherche et de I'innovation (MESRI)

Depuis le 1°" janvier 2020, dans le cadre de la région académique, I'autorité des recteurs de
région académique a été renforcée. Leur réle de définition stratégique en matiere de formation,
d’orientation, de recherche et d’innovation a été installé.

La région académique est dotée de services de pilotage. La nouvelle organisation repose sur une
responsabilité accrue de I'échelle infra-académique (département, circonscription du premier
degré), au plus prés des réalités territoriales ; le role de pilotage pédagogique des DASEN et des
inspecteurs territoriaux est renforcé. En parallele, la gestion des ressources humaines de
proximité sera développée.

L’'organisation s’appuie sur les rectorats existants, pour une meilleure prise en compte des
spécificités des territoires et une plus grande proximité du service public de I'éducation ; le siege
de la région académique est implanté a Montpellier.

La région académique Occitanie est constituée des académies de Montpellier et de Toulouse.
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L’académie de Montpellier

Sources : site internet — Académie de Montpellier

Forte de ses 2 512 écoles, colleges et lycées publics et privés sous contrat et de ses 49 028
personnels de I’Education nationale, I'académie de Montpellier est au service des 2,9 millions
d'habitants de son territoire.

L'académie de Montpellier couvre cing départements : I'Aude (11), le Gard (30), I'Hérault (34),
la Lozére (48) et les Pyrénées-Orientales (66).

Les services du rectorat assurent des fonctions de gestion :

-> Organisation scolaire du premier degré (écoles) et second degré (colléges et lycées) ;
-> Tutelle administrative et pédagogique des écoles, colléges et lycées ;

-> Gestion des personnels enseignants ;

-> Gestion et contréle des actions de formation continue et de I'apprentissage ;

-> Organisation des examens et concours ;

-> Pour I'enseignement privé, gestion des personnels et contrdle des établissements privés sous
contrat.

Situés dans I'Ecusson, centre historique de la ville de Montpellier, le rectorat de I'académie de
Montpellier et la direction des services départementaux de I'Education nationale de I'Hérault
occupent un lieu exceptionnel : le Palais universitaire.
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Présentation et historique du site

Le site Abbé de I'Epée date de la fin du XIX® siécle. Il est construit sur un terrain d’environ
1 hectare (9 285m3). Il se compose de six corps de batiments nommés A, B, C et D pour une
surface de plancher estimée a 6 090 m? et de six cours et jardins.

Dés son inauguration en 1876, le site est lié a I'institution scolaire : en effet, il est occupé, de
1876 a 1985, par I'Ecole Normale d’Institutrices de Montpellier. Il est & noter que le site n’est
pas classé/inscrit aux MH.

En 1985, les deux Ecoles Normales (Filles et Gargons) fusionnent et deviennent une Ecole
Normale Mixte. Avec la loi n® 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur I’Education, les Ecoles
Normales Mixtes sont intégrées aux Instituts Universitaires pour la Formation des Maitres
(IUFM). L'IUFM de I'académie de Montpellier s’installe alors dans les batiments de I'Ecole
Normale des Garcons, place Marcel Godechot. Les locaux de I’Ecole Normale des Filles situés
rue de I’Abbé de I’Epée sont ainsi abandonnés par le service.

De 1985 a 2003, le Conseil départemental de I'Hérault loue ou préte les locaux au gré des
demandes. En 2003, il céde le batiment a I'Etat. A la suite de cette intégration au domaine public
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de I'Etat, les locaux sont occupés par des services de I’académie de Montpellier, Division des
Examens et des Concours — DEC — Equipe Mobile Académique de Sécurité — EMAS et certains
services de I'Université Paul-Valéry (UM3).

Début 2017, I'achevement de I'opération immobiliere « Saint-Charles » permet la libération par
I’'UM3 d’une grande partie du site. Actuellement, le site de I’Abbé de I'Epée est occupé par un
seul service (EMAS). En outre, une convention d’occupation précaire permet a la Croix-Rouge de
disposer d’espaces au rez-de-chaussée du corps de batiment A du site pour des missions
d’hébergement d’urgence. En accord avec la préfecture de I'Hérault, cette COP au bénéfice de
la Croix-Rouge s’achéevera définitivement au 1" avril 2025.

Eu égard a leur date de construction et a leurs occupations successives, les principaux
batiments du site ont acquis une dimension culturelle et patrimoniale dans la ville de
Montpellier (cf. PLU 2U1-1CW). Fort de son identité, mais aussi de son emplacement au sein
du quartier Boutonnet, I’édifice demeure particulierement adapté pour accueillir et regrouper
des services déconcentrés de I'Etat.

Itération et genese de I'opération

Début 2016, le Responsable Régional de |a Politique Immobiliere de I'Etat a reconnu I'intérét de
la proposition conjointe du rectorat et la COMmunauté d’Universités et d’Etablissements
Languedoc-Roussillon Universités (COMUE LRU) de réinstaller leurs services dans les locaux
domaniaux du site de la rue Abbé de I'Epée a Montpellier. A cette fin, le 4 février 2016, I’Antenne
Immobiliere Méditerranée du ministére de I'Economie et des Finances a été sollicitée pour
réaliser une étude de faisabilité de I'opération.

Toutefois, la COMUE LRU a été dissoute le 31 décembre 2019.

Apres cette dissolution, plusieurs échanges ont eu lieu entre Madame la rectrice de région
académique Occitanie, rectrice de I'académie de Montpellier, chanceliere des universités,
Monsieur le recteur délégué pour I'ESRI et Madame et Messieurs les président(e)s d’université
afin de définir un nouveau cadre stratégique pour le devenir du site de I’Abbé de I'Epée.

Consécutivement a ces échanges, une mission de programmation menée en 2022 a permis de
mettre en exergue une évolution notable des besoins respectifs du rectorat de région
académique et du rectorat d’académie.

Dans ce contexte, le 27 avril 2023, Madame la rectrice de région académique a proposé aux
universités, avec I’appui du préfet de région et du préfet de I’'Hérault, d’acter la conduite de
projets immobiliers distincts afin de permettre leur réussite, permettant de dédier le site de
I’Abbé de I'Epée aux besoins du Rectorat de région académique Occitanie et au Rectorat
d’académie de Montpellier.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée —Montpellier — programme V2 — le 30 octobre 2024
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Obijectifs et enjeux de I'opération

L’objectif de la région académique Occitanie, responsable de la politique immobiliere de I’Etat
pour les services déconcentrés du ministére de I'Education nationale, consiste a la fois a
regrouper des services régionaux et académiques et a libérer plusieurs sites. En effet, le projet
Abbé de I'Epée constitue 'axe central d’une réflexion stratégique globale également liée au
projet Canopé, labellisé le 11 décembre 2023 en CNIP.

En effet, pour pallier des problémes de sécurité du site d’Argencourt, les agents de la DSI? sont
provisoirement relogés sur le site « Etoile Richter » & Montpellier. Le site d’Argencourt est
actuellement utilisé comme espace « tampon » (accueil temporaire d’équipes dont les locaux
font I'objet d’opérations de travaux) dans le cadre d’une convention d’utilisation valable
jusqu’au 1°" janvier 2026. A cet égard, la réalisation du projet Abbé de I'Epée permettra de
libérer les sites « d’Argencourt » et « Etoile Richter ».

Par ailleurs, au vu du montant élevé du loyer relatif au site « Alfred Nobel », les services de la
DRAFPICA situés a Montpellier, ainsi que GIP FORMAVIE, ont été relogés provisoirement sur le
site « Albert Einstein » au premier trimestre 2021. Cette opération conduit toutefois a
s’acquitter d’un loyer important en raison d’'une occupation en parc locatif privé. La réalisation
du projet permettra a la DRAFPICA et au GIP FORMAVIE de quitter ce site, en se regroupant sur
le site Abbé de I'Epée et de s’exonérer d’un loyer coliteux.

De méme, dans une logique de regroupement et conformément au projet stratégique
ministériel d’intégration des services « JES » au sein du ministére de I'Education nationale, le
projet « Abbé de I'Epée » permettra de libérer le site « Flahault », partagé avec la préfecture de
I’'Hérault, et qui accueille actuellement la DRAJES Occitanie ainsi que le service départemental a
la jeunesse, a l'engagement et aux sports (SDJES) de I'Hérault. D’autres sites seront
partiellement libérés (cité scolaire, école Voltaire, batiment des Hindous situé au college des
Ecossais).

In fine, le projet Abbé de 'Epée permettra de réduire les colits de fonctionnements liés a
I'usage des locaux et a la liaison entre sites (déplacement des agents, « navettes » nécessaires,
etc.) et de mettre aux normes les locaux tout en améliorant la collaboration fonctionnelle entre
les agents des services concernés par le regroupement.

Le projet immobilier Abbé de I'Epée s’inscrit pleinement dans les objectifs développés par la
région académique Occitanie dans le cadre du SDIR Occitanie 2023-2027.

Il convient de relever que le site Abbé de I'Epée a été identifié comme 'un des 446 actifs a
conserver au sein de la région Occitanie :

-> l'opération de rénovation énergétique entre dans le cadre des « actions portant sur la
performance énergétique des batiments » ;

-> l'opération de densification entre dans le cadre de « la stratégie d’optimisation des ratios
d’occupation » ;

Par ailleurs, ce projet constitue un axe fondamental de la stratégie immobiliere de la région
académique Occitanie (implantations actuelles, mouvements et implantations futures).

A cet égard, il est a noter que la stratégie immobiliere de la région académique a été validée
fin mars 2024 par le secrétaire général du MENJ-MESR-MSJOP, soutenant ainsi explicitement
le projet Abbé de I'Epée.

Restructuration et densification du site Abbé de I’Epée —Montpellier — programme V2 — le 30 octobre 2024
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Le projet permettra la mise a disposition d’un cadre de travail plus satisfaisant pour tous les
services concernés. A ce titre, le déménagement devra étre percu favorablement par les agents.
Le site Abbé de I'Epée bénéficie d’une position centrale par rapport a I'ensemble des
implantations du rectorat de région académique et du rectorat d’académie. A 7 minutes a pied
de la station Boutonnet de la ligne 1 du tramway et a proximité de I'arrét de bus N° 10 « Saint
Odile », son accessibilité au transport en commun peut étre considérée comme satisfaisante. Il
convient de noter I'arrivée prochaine (2025) de la ligne 5 du tramway qui renforcera I'offre de
mobilité (ligne Clapiers—Lavérune). L'étude « PDME » en cours de Montpellier Métropole
Méditerranée permettra d’objectiver les atouts de cet emplacement.

Le projet se développe sur un terrain appartenant a I’Etat et selon une procédure classique
dite « loi MOP ». Afin d’assurer le bon déroulement de I'opération, la maitrise d’ouvrage sera
assurée par le rectorat de région académique Occitanie.

Au stade de la consultation de maitrise d’ceuvre, les risques spécifiques identifiés portent sur
I'acceptation du permis de construire au vu du classement d’une partie du site en « espace
boisé classé » et du caractéere patrimonial du bati. Ce risque parait toutefois limité compte tenu
du soutien manifesté par les acteurs de la Ville « mission Coeur de Ville » et de la Métropole de
Montpellier qui ont été rencontrés dans le cadre de ce projet.

La qualité paysagére du site est un atout majeur. Une attention particuliére sera portée sur les
aménagements extérieurs en lien avec les services compétents.

D’un point de vue réglementaire et technique :

- Le rapport de repérage amiante avant travaux de SOCOTEC (2017) indique la présence
d’amiante dans les colles des faiences et des plinthes carrelage dans le batiment principal (ABC)
et au niveau de la toiture du batiment D (chapeaux de cheminée en fibrociment). Ces éléments
seront traités lors des travaux de restructuration.

- Linstallation électrique est totalement obsoléte et non conforme. Elle devra étre
entierement reprise et remise aux normes.

-> Les dispositifs et dispositions de traitement d’air et de ventilation sont obsolétes et non
conformes. Elles devront étre impérativement reprises et remises aux normes.

-> Par ailleurs, le site, au vu de son classement (Type W — 3¢ catégorie) ne répond ni aux normes
de sécurité incendie ni aux normes d’accessibilité définies pour les ERP.

-> S’agissant d’une restructuration lourde de locaux vétustes, I’opération conserve un risque
lié aux aléas techniques.

Restructuration et densification du site Abbé de I’Epée —Montpellier — programme V2 — le 30 octobre 2024
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Les services concernés
EFFECTIFS, RESIDENTS, FOISONNEMENT, POSTES DE TRAVAIL

EFFECTIF ACTUEL

TAUX DE NOMBRE DE
UF POSTES EXTERIEURS, | NOMADISME = RESIDENTS Fo's::;;‘:rENT POSTES DE
ElE ALTERNANTS, | (Res/ETP) TRAVAIL

PRESTATAIRES

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - RECTORAT DE MONTPELLIER - SERVICES ACADEMIQUES

e ™

DRAFPICA - DRA FORMATION INITIALE ET CONTINUE
GIP FORMAVIE

% RESIDENTS FOISONNEMENT POSTES TRAVAIL

EXT
[ 35 [ 93% |
35 93% 301,8 310

Nota. une MAIJ des effectifs sera réalisée au démarrage des études de conception.

Circulaire n° 6392-SG du 08.02.2023, portant sur la nouvelle doctrine d’occupation des
immeubles tertiaires de I'Etat.

I i i : précisi rnant le décompt r idents

Le nombre de résidents est le nombre de personnes devant étre hébergées dans un batiment au regard
de leur activité, 3 savoir I'effectif des utilisateurs réguliers et pérennes du batiment, internes et externes'.
La notion de pérennité des personnes hébergées s'apprécie a I'échelle d'une année.

- Le nombre de résidents d‘un batiment se calcule 3 partir du nombre d’ETP? ramené au nombre d’ETP
présents par application d’une décote correspondant au taux de nomadisme.

Les personnels nomades sont ceux dont les missions les conduisent 2 travailler régulierement 2
I'extérieur des locaux du service de rattachement (ex : vérificateurs, enquéteurs, auditeurs, personnels
de gendarmerie et de police, etc.).

Exemple: un service compte 100 personnes, dont 50 personnes nomades, dont 30 a hauteur de
80 % de leur temps et 20 & hauteur de 50 %. Le nombre d'ETP présents est de:

50 + (30 x 0,2) + (20 x 0,5) = 66 ETP présents.

Les personnels chargés de I'entretien, de la maintenance ou de la logistique ne sont comptés comme
résidents que si leur activité les conduit a utiliser régulierement une position de travail au sens de la
définition ci-dessous (l11).

- A ce nombre d‘ETP présents est ajouté le nombre de personnes non comptées dans les ETP
(prestataires, vacataires, etc.) mais utilisatrices réguliéres et pérennes des locaux a I'échelle d’'une année.

Tel n'est pas le cas des stagiaires, vacataires ou prestataires accueillis pendant quelques mois ou
semaines.

La régularité et-la pérennité de l'occupation des personnes ne relevant pas des effectifs ETP peuvent
&tre appréciées en observant I'occupation au cours des trois années précédentes.

Par exemple, si au titre des trois derniéres années, un service a accueilli en moyenne deux personnes
extérieures sur chague période de douze mois, le nombre G’ETP présent est majoré de deux. En
reprenant I'exemple ci-dessus, le nombre de résidents du batiment s’éléve a 68. En revanche, si pour une
mission ponctuelle, le service recourt a deux prestataires pour une mission de quelques mois ou moins,
ceux-ci ne seront comptés dans les résidents qu'au prorata de leur présence.

Le nombre de résidents d'un batiment est ainsi le nombre de personnes internes et externes exercant
une activité réguliére dans le batiment a I'échelle d’'une année.
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L'accueil, filtrage et slreté du site, sera assuré par une équipe de 1 a 2 personnes au sein d’un
espace, conciergerie et PCSI (Ressources en personnel non fiabilisée a ce stade du projet).

L'opération proposera 30 places de coworking destinées aux résidents en télétravail
exceptionnellement présents sur site ou personnels de I’Education nationale ou partenaires
de passage non-résidents sur le site.

Depuis 2010, la DEC organise I'ensemble des examens et concours de recrutement dans
I'académie de Montpellier. Le calendrier des examens et concours impose une utilisation des
salles (batiment D) tout au long de I'année avec une augmentation entre les mois de janvier et
de juin. Pour des raisons de vétusté, la DEC n’organise plus de sessions sur ce site depuis 2021.
La réhabilitation de ce batiment, qui lui sera dédié, va permettre la constitution d’un centre
d’examens souple et pérenne permettant un accueil simultané de 360 candidats aux écrits et
60 candidats aux oraux.

Une équipe nomade de 4 personnels de la DEC ou éventuels vacataires en renfort, non-résidents
du site Abée de I'Epée, pourront étre accueillis en support sur le site. Hors périodes
d’organisation des examens, ce centre pourra facilement accueillir des sessions extraordinaires
de formations ou de séminaires au titre des activités et besoins de I'académie de Montpellier,
de la Région académique d’Occitanie ou de leurs partenaires.

LUEquipe Mobile Académique de Sécurité (EMAS) est dédiée a la sécurisation des
établissements scolaires, a la prévention et aux traitements des actes de violence en milieu
scolaire. Agissant sous |'autorité de la rectrice de I'académie et placée sous la direction du
conseiller sécurité, attaché au cabinet, le service est intégré a la Division Vie Educative des
Eleves, des Ecoles et des Etablissements (DV4E). Les agents sont actuellement logés dans le
batiment « historique » du site Abbé de I'Epée. Dans ce cadre, 'EMAS dispose d’une équipe de
6 agents fixe de direction et de soutien administratif résidentes permanentes du site Abée de
I'Epée et de 4 intervenants mobiles, soit une offre de 8 postes de travail fixes sur site.

La DSII est responsable de la gestion et du maintien en condition opérationnelle de I'ensemble
des éléments constituant le systeme d’information. Elle doit en garantir la sécurité, la fiabilité,
I'intégrité et la disponibilité, tout en délivrant aux utilisateurs des services évolutifs et de qualité.
Elle implémente le systeme d’information national et compléte celui-ci pour tenir compte de la
politique menée par la région académique Occitanie, en lien avec les académies de Toulouse et
de Montpellier. Il est a noter que la salle des serveurs (« datacenter »), actuellement hébergée
au CINES (Centre Informatique National de I'Enseignement Supérieur), va étre déménagée en
2025 sur le site interministériel d’Auzeville, situé dans la métropole toulousaine, dans le cadre du
projet « PHAC » porté par le DNE du MENJ. Cette direction participe directement a la co-
construction de la Région Académique Occitanie.

La DSII dispose de 91 personnels en ETP et fait appel a une équipe de partenaires et vacataires
extérieurs pérenne de 26 personnes, permettant de regrouper au terme du projet 117 résidents
sur le site de I’Abbé de I'Epée soit une offre de 98 postes fixes sur site en tenant compte du
foisonnement.
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La DRAFPICA est une délégation en charge de la gouvernance, I'animation et le pilotage
académique de I'ensemble des dossiers concernant la formation professionnelle des jeunes en
formation initiale, la formation continue des adultes, leur certification par le processus de
validation des acquis de I'expérience, et le dialogue avec les entreprises. Elle a aussi pour mission
I’organisation d’actions de formation en son nom propre.

Le GIP FORMAVIE a été créé en 2002 dans le but de gérer les activités du Centre Académique
de Formation Continue (CAFOC) et du Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA).
Il intervient donc dans le champ de la formation professionnelle et du conseil. CAFOC et DAVA
ont fusionné en 2019 pour créer « Compétences & Parcours ». La complémentarité de leurs
compétences devient un atout majeur pour répondre aux nouvelles ambitions de la formation
professionnelle et assurer un processus d’accompagnement global des compétences.

La DRAFPICA et le GIP FORMAVIE disposent de 74 personnels en ETP résidents sur le site de
I’Abbé de I'Epée et 1 vacataire assistant juridique, soit une offre de 65 postes fixes sur site en
tenant compte du foisonnement.

La DRAIO a pour objectif d’assurer I'articulation des politiques ministérielles et régionales
d’information et d’orientation dans le cadre de la contractualisation avec le Conseil régional. Elle
définit et organise la politique d’information et d’orientation des éléves et son animation dans
les différents niveaux qui structurent la région académique. Elle organise également la
pédagogie de |'orientation en termes d’ingénierie, de soutien, de recherche et développement,
de formation des personnels et de suivi des actions. Enfin, elle anime la politique en faveur de
la persévérance scolaire et de lutte contre le décrochage scolaire.

La DRAIO dispose de 14 personnels en ETP et fait appel a une équipe de partenaires et vacataires
extérieurs pérenne de 7,4 personnes, permettant de regrouper 21,4 résidents sur le site de
I’Abbé de I'Epée soit une offre de 18 postes fixes sur site en tenant compte du foisonnement.

La DRAIJES, placée sous l'autorité du recteur de région académique, assure |'animation et la
coordination des politiques publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de
I’engagement civique et de I'éducation populaire, ainsi que dans ce champ de compétence, des
politiques relatives a I'égalité et a la citoyenneté et au développement de I'emploi. Elle est
chargée de la planification, de la programmation, du financement, du suivi, de I'observation et
de I’évaluation des actions mises en ceuvre dans la région au titre de ces politiques publiques.
Dans ce cadre, elle coordonne I'action des SDJES placés sous I'autorité hiérarchique du directeur
académique des services de I'Education nationale.

Le SDJES met en ceuvre, a son niveau d'intervention, les politiques relatives a la jeunesse, aux
sports, a la vie associative, a I'engagement civique et a I'éducation populaire. Il anime
notamment des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de I'expression, de
I'information, de la mobilité internationale des jeunes, pour le développement et
I'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat. Il est en outre
compétent en matiere d’accueils collectifs de mineurs dont il s'assure de leur qualité éducative
et de leur sécurité.
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La DRAIJES dispose de 14 personnels en ETP et fait appel a une équipe de partenaires et
vacataires extérieurs pérenne de 7,4 personnes, permettant de regrouper 21,4 résidents sur le
site de I’Abbé de I'Epée soit une offre de 18 postes fixes sur site en tenant compte du
foisonnement.

Le SDIES dispose de 18 personnels résidents sur le site de ’Abbé de I'Epée soit une offre de
16 postes fixes sur site en tenant compte du foisonnement.

Les IEN, sous |'autorité du Directeur académique des services de I'Education nationale (DASEN
de I’Hérault), I'Inspecteur de I'Education nationale chargé de circonscription du premier degré
(IEN-CCPD) est le relais avec les écoles. Responsable d'une circonscription, I'lEN joue un réle
important pour tout ce qui touche au domaine des relations avec les collectivités locales. Il est
le premier partenaire des mairies pour les ouvertures et les fermetures de classes.
Son rdle pédagogique est de veiller a la mise en application des programmes de |'Education
nationale, notamment en ce qui concerne la définition des projets d'écoles et la mise en place
des cycles. Il participe a la formation continue des enseignants. Il est l'interlocuteur privilégié du
directeur d'école et de ses adjoints dont il contrble le travail, mais aussi qu'il contribue a
préserver des différentes pressions qui peuvent s'exercer sur eux.

Les trois circonscriptions d’IEN dispose de 17 personnels résidents sur le site de I’Abbé de I'Epée
soit une offre de 16 postes fixes sur site en tenant compte du foisonnement.

Le site Abbé de I’Epée disposera d’une équipe de maintenance et logistique de 3 personnes et
de différents locaux et ateliers de stockage et maintenance (affectations non garanties a ce
stade).
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Le Site

Le site et la ville @

Le site de I’Abbé de P’Epée jouit pour les services de la région académique Occitanie et de
I'académie de Montpellier d’une situation exceptionnelle au coeur de la métropole
montpelliéraine. Il est situé dans le quartier Boutonnet, a proximité du centre historique de
Montpellier, et desservi par des transports en commun et des pistes cyclables sécurisées. Dans
le cadre d’une convention avec la région académique Occitanie, la Métropole Montpellier
Méditerranée finalise actuellement une étude « PDME » dédiée au site Abbé de I'Epée afin de
mesurer I'impact du projet sur les déplacements des agents concernés.
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Le site de I’Abbé de ’Epée est a 1,2 km du Palais-Universitaire, au 31 rue de I'Université, qui
constitue le siege du rectorat de région académique, du rectorat d’académie et de la DSDEN de
I’'Hérault. Il offre la possibilité d’une liaison simplifiée entre les sites par des moyens de transport
« doux » (marche a pied, vélo, tramway, etc.).

Accessibilité du site et centralité
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Fiche de site et batiments
RECTORAT DE MONTPELLIER : SITE ABBE DE L'EPEE

17, rue de I'Abbé de I'Epée - 34000 MONTPELLIER (adresse postale)

+

Arrét Boutonnet

7 minutq';

Saint-Odile

. .

Batiment D

Batiment pringjppl

URBANISME

Références cadastrales

.'-,Centre Ville
15 minutes

hJ
Canopé

000 BS 532/ 533 /474

Statut juridique

Propriété de I'Etat -

RE-FX: 117155/149897

Surface terrain(s)

8 194 m?

PLU

ZONE 2U1-1cw : quartiers
d'habitat collectif situés en 2e
couronne du centre historique.

Emprise au sol

BATIMENT

Batiments actuels : 1 875 +
525 m® = 2 400 m® soit 29 %
d'emprise. Emprise au sol non
réglementée en zone 2U1 du
PLU. Surface imperméabilisée
37% environ.

Batiment principal : XIXe

Servitudes

Périmétres MH. Cour centrale
classée en EBC. Hors PPRNi -
Aléa moyen retrait gonflement
des argiles - Sismicité Zone 2
a faible aléa - Hors PPRt

Ensemble bati principal- RDC
bas partiel, R+2 en 3 ailes

Date de construction ouverture école normale 1876 | Composition . A
Batiment D : 1960 environ dénommées A, B, C.
Batiment D R+3 autonome.
Restructuration lourde / Extension | Néant Autres Batiment E pavillon en simple
RDC sur cour 6.
1 niveau RDC bas sur la rue
Classement ERP Classement non connus. Infrastructure Abbé de I'épée. Partiellement en

infrastructure sur terre plein
cour central

Commission de sécurité
Avis

ABSENCE DE RAPPORT DE
COMMISSION DE SECURITE

SURFACES

Stationnement

PKint. : 6 pl. + 1 PMR
PK extérieur : sur espace public
(places rares)

Ensemble principal Batiment D TOTAL
RDC bas RDC haut niveau 1 niveau 2 TOTAL tous niveaux
SUN 244 m2| 807 m2| 603 m2| 325 m2| 1 979 m2 1051 m2| 3 030 m2
suB 821 m2 1 586 m2 1 394 m2 468 m2 4 269 m2 1474 m2 5 743 m2
SP
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Urbanisme et architecture

L’INSERTION URBAINE ET ARCHITECTURALE DU SITE ABBE DE L’EPEE

La qualité paysagere du site est un atout majeur. Elle est protégée par le statut d’espace boisé
classé de la cour principale (cour 2).

Différences d’altimétrie
entre les cours 1 et 2
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Plan masse

Différence d’altimétrie d’un niveau entre cours 1 et 2
et entre cours 2 et rue Saint-Vincent de Paul
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SITE RUE ABBE DE L'EPEE Cours5eté6

plan de masse

Les batiments apparaissent relativement enclavés.

On note une différence d’altimétrie d’un niveau entre les voiries et le socle cours 2, 3, 4 batiment
D et accés nord.

- Accés piétons limité au sud cours 1 c6té Abbé de I'Epée et au nord par I'accés batiment D.
- Acceés logistiques et véhicules possibles sur cours basses (1, 5 et 6) coté Abbé de I'Epée et sur
batiment D > Impossible en direct sur cour 2.

-> Stationnement véhicules limité aux cours 5 et 6. Potentiel estimé a 10 places maximum.
Réflexion possible c6té nord sur cour 4 mais impact immédiat sur les espaces verts et potentiel
restant trés limité (+ 10 places maximum).
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PLUI en cours d’approbation

Sources : Montpellier Métropole, projet de PLUI

Le PLU de Montpellier est en cours de révision pour passage en PLUI Climat porté par la
Métropole de Montpellier Méditerranée. Ce projet de PLUI est en cours d’approbation et n’est
donc pas encore opposable au projet. En fonction de la date de dépot de la demande du permis
de construire, I'une ou l'autre réglementation sera donc applicable.

ABBE DE L’EPEE

Le site sera situé en zone UD 4-1 du futur PLUI.

La zone UD 4 recouvre de grandes unités fonciéres appartenant a des propriétaires a caractere
institutionnel. Ces unités fonciéres correspondent le plus souvent a de grands équipements
collectifs, publics ou privés. Les constructions et aménagements envisagés dans ces zones
devront répondre aux besoins d’évolution des institutions qui occupent ces secteurs (besoins
exclusivement liés aux types d’utilisation ou d’occupation du sol existants).

Le projet de réglement écrit est consultable sur le site de Montpellier Métropole
Méditerranée. Il reste susceptible de modification.
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PLU actuel / Ville de Montpellier

Sources : PLU de Montpellier, version décembre 2017

CANOPE

Le site est situé en zone 2U1-1cw du PLU.

Il s’agit d’'une zone batie et continue ou I’habitat et 'activité se cétoient. Dans I'ensemble, les
secteurs de cette zone présentent chacun une forte identité architecturale et urbaine, un cadre
de vie a préserver et a conforter. Les principaux objectifs de cette zone sont la réhabilitation du
bati ancien et le maintien de la fonction résidentielle, la préservation et mise en valeur des
formes architecturales et urbaines caractéristiques, la mixité urbaine : habitat collectif,
équipements centraux et de proximité, activités commerciale et artisanale (admission dans tous
les cas des installations utiles au fonctionnement urbain collectif), bureaux, équipements publics
Dans les périmeétres d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut étre
interdite pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.
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PLU DE MONTPELLIER

PLU Version de aolit 2023

Site soumis a servitudes

Caractere de la zone

Secteur 1U1-1

ART 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS
INTERDITES

ART 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

ART 3 - ACCES ET VOIRIE /
ART 4 -DESSERTE PAR LES RESAUX

ART 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

ART 6 - IMPLANTATION DES CONCTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ART 7 - IMPLANTATION DES CONCTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ART 8 - IMPLANTATION DES CONCTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

ART 9 - EMPRISE AUSOL

ART 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Zone 1U1-1cw

Périmétres MH. Cour centrale classée en EBC. Hors
PPRNi - Aléa moyen retrait gonflement des argiles -
Sismicité Zone 2 a faible aléa - Hors PPRt

Cette zone recouvre de grandes unités foncieres appartenant a des
propriétaires, a caractére institutionnel. Ces unités foncieres
correspondent le plus souvent a de grands équipements collectifs,
publics ou privés.

Faubourgs localisés a forte identité architecturale dans la premiere
couronne autour du centre historique

-hauteur respectueuse de la morphologie des flots

-régles architecturales précises

-incosntructibilité en coeur d'ilots

Pas d'incidence - services publics ou d'intérét collectif existants sont
priorisés.

Pas d'incidence - services publics ou d'intérét collectif existants sont
priorisés. Les services annexes liés a I'occupation du sol existante
sont admis.

Pas d'incidence - terrain viabilisé, accés et voiries préexistants. Prise
en compte d'une aire de stockage et de présentation des
conteneurs de dechets ménagers, y compris collecte collective.

NON REGLEMENTE

Pas d'incidence - I'opération porte a 95% sur la réhabilitation de
I'existant. Une petite reconstruction/extension est prévue en R+1 sur
la cour 6. Elle respectera alors les régles de prospect et de
reculinscrites au reglement du PLU.

NON REGLEMENTE

En secteur d'indice "1U1-1" Pour conserver le caractére du paysage
urbain la hauteur des batiments projetés en bordure des voies
publiques devra étre adaptée a la hauteur des batiments
avoisinants. Dans le respect de la regle édictée a I'alinéa ci-dessus,
la hauteur maximale HM admise correspond a la plus restrictive des
deux regles édictées aux paragraphes 3 et au paragraphe 12, sauf
dans le cas d'une démolition, ol les constructions pourront étre
reconstruites a la méme hauteur que le batiment antérieur.
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PLU DE MONTPELLIER

PLU Version de aolit 2023 Zone 1U1-1cw

INCIDENCE FORTE / La qualité d'ensemble de |'architecture initiale
devra étre respectée et mise en valeur. Tout dispositif annexe,
cloture, portail, édicule technique au sol ou en toiture devra étre
esthétiquement traité. Dans les secteurs d'indice "w" : La
démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise a permis de
démolir et peut étre
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique
correspondant a la préservation de certains alignements de bati
jugés significatifs et participant a la continuité urbaine (composition
urbaine trés homogéne) ou a la définition d'espaces urbains
primordiaux (plans, placettes, squares...) ; la préservation de
ART 11 - ASPECT EXTERIEUR . , N - R
certains alignements de bati jugés significatifs et participant a la
continuité urbaine (composition urbaine tres homogene) ou a la
définition d'espaces urbains primordiaux (plans, placettes,
squares...); la préservation des éléments architecturaux de qualité
remarquable et témoins du patrimoine architectural et historique de
la Ville. Le démontage en vue de la reconstruction a l'identique de
ces immeubles ou parties d'immeuble pourra étre autorisé ainsi que
leuraménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les
objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant a la mise
en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres
dispositions du présent reglement.

Véhicules : 1 pl. pour 300 m2 de SP. / Périmétre de modération

desserte du Tramway

2roues : 0,8 m2 pour 50 m2 de SP. Pour

P des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique

ART 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES . Lo L. , .
empéchant la réalisation matérielle des places réglementaires surle
terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le
pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens

(L.151-33) > concession dans 1 parking public ou privé.

La cour numéo 2 est clasée en EBC et doit étre préservée et mise
envaleur. En régle générale, les arbres de hautes tiges existants et
les masses végétales significatives, doivent étre maintenus. En cas
d’incompatibilité avec le projet, ils pourront étre exceptionnellement
transplantés sur 'unité fonciére, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de
ART 13 - ESPACES LIBRES ET PLAN TATIONS valeur équivalente sur I'unité fonciere.
Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement
plantées a raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de
stationnement minimum, ces plantations pourront étre réalisées
en bosquet (regroupement).
Les espaces libres devront étre plantés et représenter 30 % de la
surface de I'unité fonciere.

ART 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL NON REGLEMENTE
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Contexte environnemental

Montpellier posséde un climat méditerranéen chaud avec été sec (Csa) selon la classification
de Képpen-Geiger. Sur I'année, la température moyenne est de 14,8 °C et les précipitations sont
en moyenne de 878 mm annuels.

Soleil & vents

MONTPELLIER (34)

Altitude : mini : 8 m / maxi 119 m
Latitude : 43° 36’ 43" nord
Longitude: 3° 52’ 38" est

21 juin 20h 21 juin 5h
Equinoxe 18h Equinoxe 7h
21 décembre 16h 21 décembre 8h
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Données climatiques
INFOCLIMAT.FR
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Risques naturels

Le site reste peu exposé aux risques naturels.

- Inondations > sous zone PPRi basse vallée du Lez 03/12/1998 - hors zone d’aléas.

-> Retrait des sols argileux > risque aléa modéré.

-> Sismicité > site classé en catégorie 2 - aléa faible

-> Radon > site classé en potentiel de catégorie 1 - faible

Risques technologiques et pollutions

Le site n’est pas exposé directement a un risque industriel.

Acoustique

Le site bénéficie d’un environnement acoustique correct.

Il est cependant dans le périmétre de I'avenue Saint-Vincent-de-Paul classée 4° catégorie au

titre du classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
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Les batiments

Etat des lieux fonctionnel

Site Abbé de |'Epée Ensemble principal

r r TOTAL
Batiments A, B et C RDC bas RDC haut 01 02
SURFACES UTILES NETTE 244 m? 807 m? 603 m? 325 m? 1979 m?
SURFACES UTILES BRUTES 821 m? 1586 m? 1394 m? 468 m? 4269 m?
SURFACE TOTALE 926 m? 1648 m? 1540 m? 502 m? 4616 m?

Batiment D
TOTAL

Batiment D ' w o o 7 o
SURFACES UTILES NETTE 258 m? 254 m? 270 m? 270 m? 1051 m?
SURFACES UTILES BRUTES 428 m? 348 m? 350 m? 348 m? 1474 m?
SURFACE TOTALE 428 m? 348 m? 350 m? 348 m? 1474 m?

Actuellement, les batiments sont globalement vides. Seules les équipes de 'EMAS du rectorat
occupent une partie du RDC du batiment A. Des espaces sont par ailleurs mis a disposition de la
Croix Rouge pour des logements d’urgence (convention d’occupation précaire en vigueur
jusqu’au 1°" avril 2025).

- Les batiments ABC présentent une morphologie assez complexe par les différences
d’altimétrie entre les parties de batiments et les cours d’acces engendrant des niveaux partiels.
Seul le niveau RDC haut présente un plan complet correspondant a I'emprise de I'ensemble des
batiments.

-> La distribution verticale et horizontale se fait par « ilot » de batiment et apparait peu lisible.

-> Structurellement, les portées se font de fagades a fagades, générant le plus fréquemment
un principe de plateau libre avec quelques refends intermédiaires notamment au droit des
principales distributions verticales. Ce point facilitera le projet de recloisonnement fonctionnel
au plus pres des besoins actuels des services.

- L’accessibilité PMR est a traiter dans sa globalité en lien étroit et direct avec le projet de
réhabilitation fonctionnel qui émergera de cette opération. Il reste cependant complexe a
mettre en ceuvre au-dela des différences de niveaux topographique des existants.

-> Le batiment D est a contrario un batiment simple d’un point de vue morphologique et de
sa distribution, fonctionnant lui aussi en plateau libre avec trés peu de points porteurs
intermédiaires.
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Bdtiments, A, B, C— RDC bas

I
UNIVERSITE PAUL VALERY
MONTPELLIER IIT
SITE RUE ABBE DE L’EPEE

ATTENTION
NOUVELLE NUMEROTATION

25,/04,/2008

SURFACES REZ DE CHAUSSEE

SURFACE DANS OEUVRE = 840,49m2
SURFACE UTILE = 732,29mz
SURFACE HORS OEUVRE BRUTE = 1011,35mz

Bdtiments, A, B, C— RDC haut
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Bdtiments, A, B, C— R+1

UNIVERSITE PAUL VALERY
MONTPELLIER IIT
SITE RUE ABBE DE L'EPEE

ATTENTION
NOUVELLE NUMEROTATION
25,/04,/2008
j 75
]_é SURFACES 22me ETAGE 2
SURFACE DANS OEUVRE = |55483m: 212
] SURFACE UTILE = 1188, 551
—E SURFACE HORS WJVRE BRUTE = 175544m.s|
I i 213
f [220
_6
% om Sm 10m 15m 20m 219 pr
1
e [215
% 18 o)
—¢ N 217
'// N\
[263]) N /
s : T L I’ - T ¥ - —
';;9 '—2'5 = '—2'57 261] |\ /,’ [253 ;252 251] [250]| [248] | (246] | [224] 78]
=z all aln
[256 el = 22|
\, — [225]
B [249 o \ [F=a) 7 = Tal al g k 7] i &z
\ =:
z N NS— Al 35 233 Z
AN ! 231 [228
L P F 225
EN ¢OURS DE VERIFICATION =
Pl oy Y
R T
AT

B P2
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Bdtiments, A, B, C — facades et coupes
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Bdtiment D — tous niveaux

SITE ABBE EPEE MONTPELLIER
FAISABILITE DE RELOGEMENT COMUE-LRU/RECTORAT
Batiment D

REZ-DE-CHAUSSEE - NIVEAU COUR

Terrasse

l

ETAGE 1

I

ETAGE 2

ETAGE 3

om  5m 0m 20m 30m 40m 50m
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Etat technique et réglementaire initial

-> Diagnostic structure - Delorme — 2011,

-> Diagnostic accessibilité - Qualiconsult — 2012,

-> Rapport d’étude géotechnique — Géomeca sud — 2013,

-> Rapport de repérage amiante avant travaux — Socotec — 2017,
-> Plan géometre — Siragusa — 2017,

-> Diagnostic charpente — Bet Alteabois — 2022,

-> Audit énergétique complémentaire — Nepsen - 2024

Des diagnostics complémentaires pourront étre réalisés a la demande de I'équipe de maitrise
d’ceuvre (état des toitures, diagnostic amiante, diagnostic structure...).

En termes de sécurité incendie, un diagnostic sera établi en phase APS afin d’établir le
classement ERP de chaque batiment. Il conviendra de définir si tous les batiments sont
accessibles au public et dans quelle proportion.

Voir -EDL TECH&REGL-ABBE DE L'EPEE FREELANCE 2021 en annexe du programme
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Performance énergétique et environnementale
RAPPEL OBJECTIFS DU RECTORAT

Respect du décret tertiaire : objectif 2050 + performance visée 52 kWep/m?2/an.

SYNTHESE ETAT INITIAL

Voir rapport : Audit énergétique NEPSEN 2024 en annexe du programme
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2/ Programme architectural et fonctionnel

Principe directeur et tranche optionnelle
Programme fonctionnel détaillé
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Principe directeur

Justification de I'opération

L’aménagement du site Abbé de 'Epée a Montpellier consiste a densifier et a restructurer un
site domanial dans le cadre d’'une stratégie immobiliere globale de la région académique
Occitanie. En achevant le processus de regroupement de tous les services du Rectorat de région
académique Occitanie et du Rectorat de Montpellier en complément des sites du sieége de la rue
de I'Université et du site Canopé, il vise a améliorer la collaboration entre ses services et a les
concentrer sur un méme secteur géographique.

Il permet de libérer plusieurs sites domaniaux (2 libérations totales et 2 libérations partielles)
et locatifs (2 sites). Cette réduction de surface de 47 % permet d’atteindre les objectifs fixés par
I’Etat de réduction de surface des batiments de 25 % d’ici 2040.

La particularité de I'opération de réhabilitation du batiment Abbé de I'Epée réside dans la
singularité et la qualité de son architecture. Formant un ensemble patrimonial et harmonieus, il
concentre les espaces de travail et de vie autour de vastes cours et jardins largement
végétalisées dont une cour classée en espace boisé classé (EBC).

Il s’agira pour la maitrise d’ceuvre de réorganiser le cloisonnement intérieur afin d’accueillir
convenablement chaque agent, de mettre aux normes (fluide, thermique, sécurité incendie,
accessibilité, performance d’usage et énergétique...) un batiment trés vieillissant, de développer
de nouveaux outils et positions de travail, de formations, d’actions collectives, de réceptifs tout
en sublimant et respectant le caractere particulier du lieu.

Une attention spécifique a été portée au projet pour que ses caractéristiques et ses
performances s’inscrivent dans le cadre des nouvelles politiques immobilieres de I’Etat, en
particulier au niveau de :

- Les nouveaux modes de travail : une attention toute particuliére a été portée sur la
modularité des espaces et sur les nouveaux modes de travail. Ainsi I'offre des « positions de
travail » sur le site a été étudiée avec soins, avec une répartition judicieuse entre des nouveaux
espaces de travail et des locaux communs dédiés aux services (salles de travail collaboratives,
visioconférences) et des locaux communs de site (nouveaux espaces de travail, pole de
réunions...).

-> Le choix du mobilier sera étudié sur la base d’'une proposition de 3 scénarios : mobilier neuf,
réemploi de mobilier existant et une solution intermédiaire entre les deux.

-> Les ratios d’occupation : la superficie utile brute (SUB) totale de I'opération est estimée a
5743 m?, la superficie utile brute (SUB) affectée aux résidents est de 4 364 m?, générant un ratio
d’occupation de 14,46 m? SUB / résident.

- L'évolution des superficies : le projet conduit a une réduction de superficie des services
occupés par le rectorat de 47 %.
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Le dossier présente différents scénarios de performance énergétique et environnementale, le
scénario privilégié permettra d’atteindre une diminution de consommation en énergie finale de
73 %, au niveau des services du rectorat concernés et a une réduction de 86 % des émissions de
gaz a effet de serres liées a l'activité des services du rectorat. L'opération permet ainsi de
répondre totalement au respect des objectifs 2050 du décret tertiaire.

L'étude énergétique réalisée par le bureau d’étude Nepsen dans le cadre de la programmation
a permis d’identifier 3 scénarios de rénovation envisageables. Les trois scénarios envisagés
permettent d’atteindre les objectifs du décret tertiaire a I’horizon 2030 en valeur absolue
(103,57kWhEF/m?%an), permettant d’atteindre des consommations deux fois inférieures a
I'objectif 2030 en valeur absolue dans la configuration la plus défavorable (conservation de la
chaufferie gaz). Les deux premiers scénarios visent un méme niveau d’isolation thermique des
parois mais I'un d’entre eux prévoit de conserver la chaufferie au gaz existante alors que le
deuxieme remplace cette chaufferie au profit d’'une énergie renouvelable.

Parmi les scénarios envisagés, une troisi€me variante
prévoit I'intégration d’une solution photovoltaique.
La mise en place d’une telle solution sera étudiée lors
de la phase de conception avec une priorité donnée
au batiment D d’examen/formation qui présente une
architecture et une orientation plus a méme
d’accueillir une telle installation. Cette installation
aurait pour but de couvrir un talon de consommations
de I'ensemble du site tout au long de 'année et méme,
selon I'ensoleillement et le type de production choisie,
aurait la possibilité de couvrir une partie de I'énergie
nécessaire a la production de chaleur.

Projection d'une potentielle installation photovoltaique sur le batiment D

Les objectifs de performances énergétiques ameénent a rechercher des solutions de production
de chaleur alternatives pour sortir de l'utilisation du gaz avec comme alternatives, la
géothermie, la biomasse, I'aérothermie avec pompes a chaleur Haute Température.

Au vu des possibilités du site et de la derniére étude énergétique du bureau d’étude Nepsen, le
scénario idéal integrerait un systeme de production de chaleur grace a la géothermie sur le
batiment D et biomasse sur les batiments ABC avec appoint gaz.

Appliqué a I'ensemble du site, cela permettrait d’atteindre, selon les simulations du bureau
d’étude, une consommation de 26 kWhEF/m?%an pour l'ensemble des systémes de chauffage,
refroidissement et ventilation soit 48 kWhEP/m?%an.

Cette consommation théorique
permettrait d’atteindre l'objectif
de 52 kWhEF/m%an que nous
nous fixons dans le cadre de ce
projet et donc également les
objectifs du décret tertiaire a
I’horizon 2050.
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Ce programme de rénovation permettra de sortir majoritairement des énergies fossiles et de
réduire considérablement les émissions de gaz a effet de serre liées a I'activité du site.

Le dimensionnement d’une chaufferie bois intégrerait une chaudiere gaz en appoint/secours
pour ne pas surdimensionner les chaudiéres bois, limiter le colt d’investissement tout en offrant
un appoint aux moments les plus froids de I'année (< 10% du temps d’utilisation des chaudiéres).

Des scénarios de remplacement du systéme en place par une solution gaz équivalente ou par
des pompes a chaleur aérothermiques ont également été étudiés. L'étude du bureau d’étude
NEPSEN propose une analyse économique en termes d’investissement et d’exploitation dont les
résultats sont regroupés ci-dessous.

Gaz Biomasse / Géothermie PAC HT

Investissement (€ HT) 242 395 587 920 364 395

Colt de la part énergie en 35132 31588 € 28094

exploitation (€/an)

Les estimations de co(t en termes d’investissement intégrent le matériel de production et
I'adaptation/remise en état des systéemes d’émission. Le part distribution/chaufferie est jugée
sensiblement équivalent dans les trois cas. La part énergie en exploitation représente le prix
annuel moyen sur 20 ans en prenant pour base les prix actuels des différentes énergies et une
augmentation annuelle de 10 % sur I'ensemble de la période. Ces hypotheses s’appuient sur les
exigences de 'ADEME émises dans son cahier des charges des études de faisabilité pour les
systémes de production de chaleur a énergie renouvelable. On notera que si la solution PAC HT
parait la plus rentable a l'instant t, cette analyse n’intégre pas la durée de vie estimée des
systemes.

Ce qui ameéne le maitre d’ouvrage privilégier le deuxiéme scénario : BIOMASSE / GEOTHERMIE.

Lensemble des équipements envisagés dans le cadre de ce projet sont listés dans le tableau ci-
dessous :

Scénario envisagé

Batiments A, B, C: principal D : concours & examen

Mode de chauffage Biomasse Géothermie

Production ECS Ballon Elec Ballon Elec
Mode de refroidissement PAC ponctuelles PAC ponctuelles
Ventilation Double flux Double flux
Eclairage LED LED
Energies renouvelables Biomasse Géothermie + Photovoltaique
Autres Ascenseur Ascenseur

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024

. 44



Impact énergétique de la densification

Le tableau ci-dessous permet de comparer la situation actuelle multi site avec la situation
projetée suite a centralisation de tous les services impactés.

Situation actuelle

Situation envisagée

dédiés a l'activité de

chaque services concernés)

Site suB Consommatio | Consommation suB Consommatio | Consommation
m? n énergétique énergétique GES m? n énergétique | énergétique GES

primaire finale Kg.eqCO2/an primaire finale Kg.eqCO2/an
Kwh/an Kwh/an Kwh/an Kwh/an

Ensembles des espaces 10785 | 1227474 664 733 84 734 5743 336724 181 045 12 000

impactés par le projet

(site Abbé de I'Epée dans

sa globalité + espaces -47% -713% -713% - 86%

Le programme de réhabilitation et de densification du site Abbé de I’Epée permet aussi une
réduction de 47 % des surfaces occupés par les services impactés.

Les consommations énergétiques associées aux activités des services concernés du rectorat
seront réduites de prés de 73 % en énergie primaire et en énergie finale.

La sortie des énergies fossiles permettra une réduction de plus de 86 % des émissions de gaz a
effet de serre liés a I'activité des services.

Tableau gain énergétique visée par 'opération

Performance Environnementale Gain Gain en %
Gain a I'échelle des batiments rénovés
. . 221 E -559
(ensemble du site Abbé de I'Epée) 955 KWhEF/an >5%
Gain a I'échelle du projet 480 957 kWhEF/an -73%
Efficience énergétique
(cot du projet /gain énergétique en 49 € dépense par kWh économisés
kWEF /an)
Réduction des émissions GES 72 734 kg.eqCO2/m2.an -86%
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Besoins en surfaces et schéma prévisionnel d’occupation
TABLEAU DE SYNTHESE DES SURFACES ET TYPOLOGIE D’INTERVENTION

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - RECTORAT DE MONTPELLIER

) ECART m2 ECART %
Réhabilitation du site de I'Abbé de I'Epée
Al ACCUEIL / COWORKING / REUNIONS 414 m? 425 m? 12 m 3%
POLE FORMATIONS 424 m? 425 m? 1m? 0%
POLE CONCOURS & EXAMENS - DEC 840 m? 868 m? 28 m? 3%
sous total UF A - Pole commun réunions, formations, concours F 1 678 m? 1718 m? am 2%
EMAS 78 m? 78 m*
DSl 838 m? 884 m? 46 m? 5%
DRAFPICA - GIP FORMAVIE 580 m? 589 m? 9 m? 1%
DRAIO 176 m? 184 m? 8 m? 5%
DRAJES -SITE DE MONTPELLIER 394 m? 402 m? 8 m? 2%
B6 SDJS 160 m? 159 m? -1m? 1%
sous total UF B- Services Région Académique et Rectorat de 2226 m? 2296 m? 7om* 3%
IEN MONTPELLIER 168 m? 172 m? 4m? 2%
c- 168 m? 172 m? am 2%
D1 LOCAUX DU PERSONNEL 342 m? 391 m? 49 m?
D2 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 186 m? 237 m? 51 m?
soustotal UF D - Locaux de services et personnel 528 m? 628 m* 100 m? 19%
X Circulations primaires 25% SBA (hors circulations) 850 m? 974 m? 124 m?
SURFACES UTILES BRUTES | 5450m? | 5788m2 | 338m?
- Locaux techniques 5% SUB 270 m? 302 m? 32m?
TOTAL| s720m? [ [60%0mz | s70m:
1,05 1,05

- BESOINS THEORIQUE : 5 450 m* de SUB / 5 720 m? de SP
- PRINCIPE DIRECTEUR : 5 743 m? de SUB / 6 090 m?> de SP

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE - RECTORAT DE MONTPELLIER _
Réabitation sk de 1Absé de Fépée I

Al ACCUEIL / COWORKING / REUNIONS 368 m? 308 m? 425 m? 1 résid. 36 postes 1,02 m? 1,19 m? 0,87
- POLE FORMATIONS 405 m? 425 m? 1,31 m?
_ POLE CONCOURS & EXAMENS - DEC 26 m? 868 m? 4 postes 6,50 m?
soustotal UF A - Pole commun réunions, formations, concours 799 m?* 308 m* 1718 m?*
- EMAS 78 m? 78 m? 78 m? 5,5 résid. 8 postes 14,18 m? 9,75 m? 1,00
- psii 884 m? 884 m2 884 m? 117 résid. 98 postes 7,56 m? 9,02 m? 1,00
IR ok~ Frica - ie FoRMAVIE 580 m? 575 m2 589 m? 74 résid. 67 postes 7,77 m 878 m 1,00
- DRAIO 184 m? 184 m? 184 m? 21 résid. 18 postes 8,60 m? 10,22 m? 1,00
[IESIIN oRAJES SITE DE MONTPELLIER 402 m? 402 m? 402 m2 52 résid. 47 postes 7,79 m 8,55 m? 1,00
B6 SDJS 159 m? F 159 m? 159 m? 18 résid. 16 postes 8,93 m? 9,94 m* 1,00
5- ServicesRégi : 2296 m? 2282 m 2296 m?
IEI e~ vonTELLER 172 m? 172 m? 172 m? 11 résid. 13 postes 16,38 m? 13,23 m? 1,00
sous total UF C- Inspection académique 172 m? 172 m? 172 m?
D1 LOCAUX DU PERSONNEL 227 m? 391 m? 391 m? 1,30 m? 0,73 m* 0,58
D2 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 65 m? 237 m? 237 m? 3 résid. 3 postes 0,79 m? 21,67 m? 0,27
D - Locaux 292 m? 628 m? 628 m?
X Girculations 974 m? 974 m? 974 m? 3,03 m? 3,14m2 1,00

SURFACES UTILES BRUTES [ Tasaame | [lageamt | [[S7s8m? || so1gresid. | 3i0postes 14d6m  1e:2m: 078
- Locaux techniques 302 m? 302 m?
suReaces D pLANCHER [NAESS A sl s asamitl

1,00 1,07 1,05

- SUB Résidents 4 364 m? soit un ratio d’occupation de 14,46 m?/résident
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>,
2.

/ ensemble principal rez-de-chaussée bas

Pk vélos
intérieur
40/45 vélos
Pk vélos
extérieur
. 80 vélos
Stationnement

Capacité site

VL : 20 places cours 4, 5, 6
Vélos : 45 places intérieurs,
80 places extérieurs cour 1
Aucuns véhicules en cours 1,
ni voitures , ni motos

¢ T

> Construction d’un volume et accés logistique en cour 6, accés par la cour 5 (porche étroit entre les deux cours.
Point d’accés public en cours 1.

Le reste du rez-de-chaussée bas est affecté SDJES et aux IEN Montpellier Centre, est, sud.

Ensemble principal rez-de-chaussée haut

Salle
Réunions
et confér.

> Implantation de la DRAIO, de la DRAIJES et du Pdle de formation et des espaces communs :
réunions dont salle de conférence de 80 places, coworking, repas et détente.
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Ensemble principal niveau 1

> Implantation des services tertiaires : DRAFPICA/ GIP Formavie et DSII, complément des services de la DRAJES en
verticalité sur 2 niveaux.

Ensemble principal niveau 2

> Complément d’implantation de la DSII fonctionnant en verticalité sur 2 niveaux.
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Ensemble batiment D i 1R

Pk vélos
extérieur

40 vélos <:|

10 pl. sur cour 4

>  Bénéficiant d’une autonomie d’implantation,
d’accés et de fonctionnement et d’un plan libre
simple a réaménager, le batiment D accueillera sur
son rez-de-chaussée, les services d’intervention
EMAS et la logistique du site en lien avec le principal
acces logistique depuis la rue Saint-Vincent de Paul.

> Le batiment permet également le développement
des salles de concours et d’examens de la DEC
(Division des examens et concours du Rectorat de
Montpellier) en faisant un site d’accueil d’une
capacité cumulée de 360 places a lécrit et de
60 places en examen oral.

Les schémas ci-avant sont le reflet du principe directeur de faisabilité validé par la mattrise
d’ouvrage. lls ne restent qu’indicatifs et pourront étre librement réinterprétés par I'équipe de
maitrise d’ceuvre dans le strict respect des exigences programmatiques exprimées dans ce
document et de I’'enveloppe prévisionnelle des travaux affectée a cette opération.

-> Valoriser au maximum le potentiel particulier et exceptionnel du site et du batiment au
profit des objectifs d’ouverture et d’'innovation porté par le Rectorat pour cette opération.

-> Respecter I'organisation et les volumétries initiales du batiment en conservant aux espaces
« ouverts » leur potentiel de transparence vers la cour et les extérieurs, notamment en
accueillant des postes en open-space et des postes de passage de coworking.

-> Prendre en compte les nouveaux modes de travail : flex office, coworking, espaces communs
multifonctionnels et congus en mode « agile » et collaboratif : salle de conférence de 80 places
(formation, colloques, séminaires, événements), salles de réunions modulables (réunions,
formation), places de coworking, salles de travail collaboratif et visio, box de travail et de
confidentialité pour I'accueil de personnels extérieurs, visiteurs institutionnels et pour les
agents nomades des directions localisées sur le site, Centre d’examens et de concours de la DEC.

- Exploiter totalement les extérieurs : espace événementiel et de vie quotidienne pouvant se
développer vers les cours, développement d’une fonction coworking extérieur dans la cour n°® 2
en espace boisé classé et valorisation du potentiel des jardins entourant le batiment D...
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- L'opération Abbé de I'Epée participe a la valorisation du patrimoine de I’Etat, en restant
fidele a la vocation initiale du bien, portée vers I'Education nationale et en réhabilitant un site
de grande qualité architecturale et paysagere.

- Il s’agira de renouveler I'image institutionnelle du Rectorat et de I’'Education nationale tout
en en conservant la permanence, I'histoire et sa présence discontinue sur un site au coeur de
I’espace urbain et de la « cité ».

-> Il s'agira d'exploiter "I'aménité" des espaces connexes, halls et transparences sur les cours
intérieures « basses » et « haute » et sur les jardins entourant le batiment D.

- |l s'agira de favoriser et de valoriser les continuités paysagéres préexistantes en y
maintenant et renforgant les ilots de fraicheur pres des batiments.

- Le site Abbé de I'Epée réhabilité et densifié devra présenter un parti d’organisation
fonctionnelle simple, lisible et fluide. La conception, I'organisation des espaces et le
fonctionnement qui en découlent doivent tous concourir a une appréhension inclusive pour
toutes les catégories d’utilisateurs en offrant un environnement facile a appréhender,
dynamisant et rassurant. Ce parti intégrera une parfaite hiérarchisation des distributions et des
liaisons entre les différents espaces ou groupes d’espaces, favorisant un principe d’enfilade
lorsque cela est utile, ainsi que par des prolongements extérieurs adaptés, terrasses espaces
extérieurs actifs ou conviviaux, acces logistiques adaptés...

-> La conception d’ensemble, et celle particuliere de certains locaux ou fonctions, devra garantir
mais aussi inviter a I'intégration des personnes en situation de handicap pour I'ensemble des
activités proposées. Elle permettra une forte agilité et modularité des espaces au quotidien,
de maniére a pouvoir les réaffecter facilement a différents types de pratiques ou d’organisation
de I'espace, notamment par le choix pour l'usage de mobiliers et équipements de nouvelle
génération agiles, mobiles et modulables.

- Il s'agira par la méme de garantir une méme convivialité, facilité d’usage, inclusivité et
évolutivité pour tous les choix techniques et d’équipements de communication et de diffusion
numérique ou de gestion technique des ambiances du batiment qui seront installés.

Le maitre d’ouvrage pose pour objectif la réalisation de locaux proposant une image
renouvelée, contemporaine et actuelle, ouverte et marquante en termes de réaménagement
intérieur, tout en restant sobre et apte a transcrire les valeurs de I'institution.

Par ailleurs, les exigences architecturales et techniques devront :

-> Traduire les qualités bioclimatiques du projet en termes d'orientation et de gestion des
apports de lumiére naturelle selon |'orientation des fagades en lien avec les exigences
d’amélioration des performances énergétiques sur le périmetre du projet et en intégrant au bati
et a l'architecture toutes les émergences ou équipements techniques : CVC, éventuels
équipements de production d’EnR.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024

HEMO= 50



- L’'ensemble des locaux devra offrir une excellente qualité d’usage pour d’excellentes
conditions de travail, d'exploitation et de confort d’un point de vue hygrothermique,
acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel.

- Les réponses attendues en termes de choix constructifs, techniques et de traitement de
'espace devront toutes concourir a garantir I'évolutivité fonctionnelle des différentes
catégories de locaux et espaces proposés et faciliter toutes opérations ultérieures de
réaménagement partiel. |l s’agit de proposer un bon niveau de standardisation des principes de
distribution, de cloisonnement et d’irrigation technique, de maniére a réduire au maximum le
co(t et la durée d’intervention nécessaires a toutes opérations ultérieures de réaménagement.

-> Tous les choix constructifs et techniques doivent faire appel a la "sobriété", développer des
qualités compatibles avec une amélioration sensible de la qualité environnementale du site, en
présentant un bilan carbone optimisé et favorisant I'entretien et la maintenance, en prenant en
compte les aspects d'hygiéne, de sécurité et de bien-étre "humain" tout autant que les critéres
d'efficacité et de sobriété économique dans une réflexion menée en co(t global. On favorisera
des matériaux pérennes en lien et en cohérence avec I'utilisation des filieres locales en ayant
recours aux matériaux biosourcés, en contrélant strictement l'impact sanitaires des matériaux.

On s’interrogera sur I'opportunité du réemploi de tout ou partie des existants et notamment
dans le cadre des scénarios a étudier pour les mobiliers, réemploi a 100%, partiel, ou neuf a
100%.m
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Programme fonctionnel détaillé

Al- Accueil, coworking et réunions

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UF UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE SURFACE BRUTE
ETP / EFFECTFS . SUFACE UTILE BRUTE
UNITAIRE AMENAGEABLE

A1 ACCUEIL / COWORKING / REUNIONS 1 pers. 36 postes 360 m’ 414 m?
Accueil et protocole bétiment principal 14d2 pers. 1 postes om f 54 m f
A1.1|Accueil Conciergerie + PCSI 132 pers. 14 m? 1 14 m? |1ADTaccueil/conciergerie
A1.2|Local courants faibles et gestion informatique 16 m? 1 16 m> | Postesde passage-agentsinformatique
SAN 1|Sanitaires publics 12 m? 2 24 m?
Péle réunions - salles réservables 175 pl. 260 m f 260 m f
A1.3|Salle de réunions et conférences 80 pl. 80 pl. 100 m? 1 100 m? 100 m? |Salle équipée colloques et conférences
Salle équipéc éri t vidé jection + 10 ml d
Al.4|Salle de réunion 40/45 + équipement visio 45 pl. 80 m? 1 80 m? 80 m? a eequrpeenume//7uee viacoprojection mide
rayonnages fermant & clefpar salle
Salle équipée numérique et vidéoprojection +10 ml de
A1.5|Salle de réunions 20/25 + équipement visio 20/25 pl. 40 m* 2 80 m? 80 m? quipeenu '7“ viaeoprojects
rayonnages fermant a clef par salle
v r
Péle coworking 35 postes 100 m f 100 m f
E: ki énéral et postes d a
A1.6|Espace coworking réservable 2,5m2/pl. 2,5 m? 35 87,5 m? 87,5 m* S,MCECDWW m,g genera e. postesdepassagesa
réserver pour présence sur site
A1.7|Point café / pause détente coworking 12 m? 1 12 m? 12 m? |Mutualisable et ouvert sur circulations et hall

Accueil et protocole batiment principal

L’accueil sera directement ouvert par une trés large transparence et sur I'accés principal du
public. Il sera implanté de fagon a controler visuellement I'accés principal et participe, par la
méme, a la sGreté active du batiment.

-> Coté extérieur, l'accés principal intégrera la signalétique d'identification du site et un
vidéophone sur IP pour le contréle d’accés hors période d'ouverture reporté sur portable
d'astreinte ou DECT. L'acces pour les personnels ou usagers autorisés sera géré par badge
d'accés VIGIK ou tout autre systéme de contréle d'acces de type clé électronique. L'acces
principal sera précédé d’un tapis essuie-pieds adapté aux PMR.

-> Coté intérieur, I'accés principal pourra étre "mis en scéne" pour créer une dynamique
d'accueil et une identité lisible dés I'accés : écran de signalétique dynamique type moniteur TV
grand format, présentoirs mobiles, meuble casiers a consignes sécurisé (30 casiers)...

- Pour le box d’accueil conciergerie, 'aménagement comprendra 2 postes de travail
informatisés. Cet espace offrira d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de
vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I'emplacement réservé aux postes informatiques en évitant tout effet d’éblouissement,
d’ombres ou de contre-jour.
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-> Irrigation courant fort et réseau VDI : 'accés public au réseau sera réalisé par couverture
WIFI haut débit (coffret WIFI intégrant 1 GG45 + POE), borne commune avec |'accés principal
du public possible. Alimentation 4PC10/16 A + T + 2 RJ45 sur postes personnel d'accueil.
Alimentation courant fort et faibles directe sur les équipements fixes connectés.

-> Le poste d’accueil est le relais des commandes de vidéophonie de I'établissement et report
des principales alarmes et commandes techniques et secours depuis le SSI. Un placard
technique courants faibles attenant regroupera les serveurs et équipements actifs des systemes
de courants faibles dont le poste de Gestion technique centralisée (GTC), I'anti-intrusion, la
vidéosurveillance et les commandes de régulations.

L'espace est couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des visiteurs via le téléchargement d’une application gratuite.

Ce local d’exploitation serveurs, systemes et courants faibles sera positionné pour permettre
son acces en autonomie par les personnels d’exploitation.

= Il accueille le répartiteur général (info/télécom/alarmes/vidéosurveillance), regroupe les
équipements techniques nécessaires au bon fonctionnement du site et des différentes
catégories de réseaux et d’équipements numériques exploités : arrivées et dispatching des
réseaux, baies de brassage, serveurs et équipements actifs, enregistrement sur serveurs du
systeme de vidéosurveillance, alarmes, pilotage de la GTC...

- Le local est climatisé, sécurisé et accessible uniquement par le personnel autorisé.
L’ergonomie et I'implantation des équipements et des baies doivent étre congues pour faciliter
leur exploitation et évolutivité et étre positionnées de maniere a pouvoir faire le tour des
équipements.

Ce sanitaire principal est destiné a tous les publics. Il sera accessible depuis les circulations
publiques de I'unité fonctionnelle (Al). Il proposera 1 bloc femmes et 1 bloc hommes chacun
équipé de 4 cabines WC dont 1 traitée PMR + lavabo. Ces cabines seront précédées par un
espace faisant sas, équipé de 3 lavabos.

- Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeur de savon et
essuie-mains a usage unique, miroir et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d’un séche-mains électrique. 1 point d’eau froide sur timbre de puisage
est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.
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Pdle réunions — salles réservables

Cette salle aura une vocation multi-usage pour des réunions, séminaires et conférences pour
une capacité de 80 places + 1 a 6 intervenants sur espace conférenciers.

Cette salle offrira d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue acoustique,
thermique et d’éclairage naturel ou artificiel. L'aménagement de cette salle sera modulable et
permettra le déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.
Elle disposera de plusieurs acces sur la circulation de desserte ou I'extérieur en réponse a la
réglementation ERP pour des locaux accueillant plus de 19 personnes, mais également pour
favoriser la fluidité des flux d’acceés.

-> L'organisation des places se fera a plat ou pourra étre prévue partiellement gradinée a la
maniere d’'un amphithéatre frontal. Le plan de circulation en partie basse de I'amphithéatre
ménagera un recul suffisant pour garantir une bonne visibilité de I'espace scénique, qu’il soit a
plat ou surélevé. Il sera tenu compte des exigences d'accessibilité des personnes a mobilité
réduite (PMR) et des unités fauteuils roulants (UFR) qui seront placées de maniére a leur
garantir une parfaite vision de I'espace intervenants et conférenciers. La prise en compte des
handicaps intégrera également des dispositions pour les malvoyants, différenciation
chromatique des obstacles et nez de marche, bande de guidage et les malentendants, (mise en
place d'une boucle magnétique ou tout autre dispositif équivalent).

- La salle sera équipée de rangées de siéges fixes rabattables avec accoudoirs et tablette
amovible de prise de note. L'organisation présentera un pas permettant de conserver un
écartement de confort au niveau des jambes et une largeur des sieges offrant un écartement
suffisant au niveau des épaules. L'organisation et/ou l'inclinaison des fauteuils garantira une
parfaite visibilité de l'espace intervenants depuis l'ensemble des places. Le traitement
d'ensemble de la salle devra étre apaisant en évitant tout recours a des couleurs criardes ou
réfléchissantes.

- Un espace intervenants conférenciers sera prévu équipé : écran de projection rétractable
grand format, vidéoprojecteur fixe HD placé au plafond + écran interactif tactile grand format,
sonorisation par enceintes fixes frontales et périmétriques, 1 pupitre mobile intervenant avec
possibilité de connecter un poste informatique portable et micro sans fil HD. Il sera possible de
faire le noir complet pour la tenue de projection ou exhibition numériques et autres
événements le nécessitant. L'ensemble des commandes sera reporté sur le pupitre intervenant,
ainsi que les commandes d'occultation de la salle et de variation de I'éclairage. L'équipement
comprendra en complément 10 ml de rayonnages en placards intégrés sécurisés pour le
stockage du matériel portable et compartiment vestiaire fermant a clés + 1 frigo bas fermant a
clés.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI
haut débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). 1 PC 10/16 A libre par siége public.
Alimentation courant fort et faibles directe sur équipements fixes connectés ou en coffrets CF-
Cf sur poste pupitre mobile intervenant et vidéoprojecteur HD ou moniteur écran tactile grand
format + HDMI.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.
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Ces salles auront une fonction de salle de réunions pour les services et intégreront un
équipement performant de visioconférence de groupe avec une capacité d’accueil de 40/45
(A1.4) ou 20/25 places (A1.5).

Ces salles offriront d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue acoustique,
thermique et d’éclairage naturel ou artificiel. L'aménagement sera modulable et permettra le
déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.

- L'équipement mobilier sera composé de tables a roulettes mobiles empilables, chaises
classiques empilables sur chariots et stockables sur chariots pour faciliter la logistique et la mise
en place.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systémes intégrés de visio et web conférences. PC 10/16A libres réparties.

Les salles seront couvertes par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur
I'utilisation des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une
application gratuite.

Pole coworking

Le site Abbé de I'Epée proposera 35 places de coworking regroupées dans un ou plusieurs
espaces spécifiques pouvant rester partiellement ouverts sur les circulations et permettant un
large accés a la lumiére naturelle et un accés aux espaces extérieurs, cour centrale ou jardin du
batiment D pour offrir des positions de travail extérieures alternatives complémentaires. Ces
espaces offriront d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue thermique,
acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de I'emplacement réservé
aux postes informatiques et écrans numériques. lls devront conserver un traitement et une
harmonie d’ensemble, conviviale, chaleureuse, diversifiée et une échelle mesurée. Le
traitement des places de travail proposé pourra étre varié et contrasté, permettant I'accueil
individuel ou en petits collectifs, I'ouverture et le contact aux autres, tout en domestiquant les
contraintes de bruit d’'usage et de maintien d’une intimité minimale des postes de travail
proposés.

Une attention sera portée a I’ergonomie des postes de travail, en sensibilisant et invitant les
usagers a adopter des positions actives, positions debout ou sur assises dynamiques
notamment.

-> On trouvera des espaces de travail sur plan(s) hauts filants, des espace box ou alcoves a 2 ou
4 places, espaces sur chauffeuses, espaces sur tables de travail, assises sur ballons ou tabourets
basculants. Les espaces coworking intégreront 2 box de confidentialité (call box) pour échanges
téléphoniques et visioconférences personnelles. Chacun de ces box, isolés acoustiquement,
mais gardant une transparence visuelle sur I'espace principal, proposera une capacité de 1 a 3
places.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant 1 GG45 + POE). Chaque place de consultation ou coworking
disposera d'une PC 10/16A+T libre + prise USB. Alimentation courant fort et faibles directe sur
équipements fixes connectés.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024

HRMO= 55



Point convivialité destiné aux petites collations des usagers résidents ou en coworking du
batiment. Cet espace restera ouvert sur une circulation principale de desserte en proximité de
la zone de coworking.

- Il sera équipé d'un placard office comprenant un point d’eau (chaude et froide) sur évier +
égouttoir, d'un plan de travail avec rangements hauts et bas, PC courant fort réparties, micro-
ondes, bouilloire, machine a café, bar a thés et infusions, 2 réfrigérateurs sous plan de travail.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : |'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI
haut débit (coffret WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). 2 blocs 3PC sur plan du placard office +
alimentation directe pour frigos.

A2- PoOle formations

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
SURFACE SURFACE BRUTE

s SUFACE UTILE BRUTE
UNITAIRE AMENAGEABLE

ETP / EFFECTFS

A2 POLE FORMATIONS 400 m? 424 m*
Formation prévention et gestion de crises,
Formationsinterne DSII
Formations IEN Formation
Jeunesse et sports Formations DRA
Péle formation 170 pl. 400 mf 424 ﬂf ERICRVICIEEORMAVIE

A2.1|Salle de formation 20 pl. 20 pl.+ 1 for. 45 m? 4 180 m? 180 m? R - s P N
Salles équipées numérique et vidéoprojection + 5 a 10
ml de rayonages fermant & clef par salle.

A2.2/s3lle de formation 30 ol 30 bl 1 for. 50 m? 1 60 m? 60 m2 Ensemble mutualisable/voir localisation / 2x2 salles

) Pl Pl ° 20 pl. sont séparées par une cloison mobile pour

disposer ponctuellement d'1 a 2 salles de 30/40 pl
complémentaire.

A2.3|Salle de formation 1/2 groupe. 10 pl. + 1 for. 20 m? 4 80 m? 80 m? P !

Obligation DRAFPICA et GIP F ie, dont

A2.4|Centre de ressources stagiaires. 40 m? 1 40 m? 40 m? > ‘¢g.a. Ifm . € orma’we, on
possibilité de répondre aux appels d'offres
>Obligation DRAFPICA et GIP Formavie, dont

A2.5|Point café / pause détente, restauration formations. 40 m? 1 40 m? 40 m? ,’g,a, I, . € ,V' on
possibilité de répondre aux appels d'offres

SAN 1|Sanitaires publics 12 m? 2 24 m?

Ces salles seront principalement utilisées pour des sessions de formations. Les salles de
formations 20 places (A2.1) seront regroupées 2 a 2 et séparées par cloisons mobiles a haute
performance acoustique pour permettre de disposer ponctuellement de salles de 30 a 40 places
complémentaires. L’'aménagement de ces salles sera homogéne avec une capacité d’accueil de
10, 20 ou 30 personnes et 1 a 2 formateurs ou intervenants. Ces salles offriront d’excellentes
conditions de travail et de confort d’un point de vue acoustique, thermique et d’éclairage
naturel ou artificiel. L'aménagement de chaque salle sera modulable et permettra le
déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.

- Un petit espace intervenant: écran interactif tactile grand format pour les salles +
sonorisation par enceintes fixes frontales, 1 pupitre avec possibilité de connecter un poste
informatique portable et micro sans fil HD. Il sera possible de faire le noir complet pour la tenue
de projection ou exhibition numériques et autres événements le nécessitant.
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- L'équipement mobilier sera composé de tables a roulettes mobiles empilables, chaises
classiques empilables sur chariots pour faciliter la logistique et la mise en place.

- On proposera également une organisation en mode « ateliers », tables regroupées,
organisation en flots ou frontale face a I'écran, écriture murale et mur d’expression et d’idéation.
10 ml de rayonnages en placards intégrés ou 5 ml pour les salles en demi-groupes sécurisés
pour le stockage du matériel portable et compartiment vestiaire fermant a clé ou a code
complétent I'équipement de ces salles.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur poste
pupitre mobile intervenant et moniteur écran tactile grand format + HDMI. 1 PC 10/16A par
place.

Les salles sont couvertes par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur
I'utilisation des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une
application gratuite.

Ce centre de ressources constituera un espace d’acces a des bases de ressources pédagogiques
et un espace de travail de passages pour les stagiaires en formation au sein du pole de formation
du site Abbé de I’Epée. Du point de vue du traitement de I'espace, |a prise en compte du confort
thermique, acoustique et visuel est une attente centrale et primordiale.

-> Fonds documentaire et coworking ressources : cet espace est dévolu a la présentation et a
la consultation des supports pédagogiques et supports d’actualités : presse, revues, Internet,
vidéo et a la présentation des nouveautés des fonds documentaires et supports pédagogiques
de I'établissement. |l proposera 12 places assises mobiliers diversifiés, mobilier périodiques et
supports tablettes, tablettes tactiles + casques d'écoute, 2 postes informatiques fixes de
consultation, des linéaires d’étageres intégrés pour présenter les ressources « physiques »,
1 meuble de prét et rechargement supports numériques (tablettes, casques), 1 écran interactif
tactile grand format + sonorisation par enceintes intégrées.

Une attention sera portée a I’ergonomie des postes de travail, en sensibilisant et invitant les
usagers a adopter des positions actives, position debout ou sur assises dynamiques
notamment.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Alimentation 4 PC10/16 A+T + 2 GG45 sur
poste de travail informatiques fixes et moniteur écran tactile grand format. 1 PC 10/16A+T libre
+ prise USB par place de consultation et de travail.

L'espace est couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur l'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.
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Cet espace de convivialité, détente et petite restauration permet d’offrir une prestation
spécifique aux stagiaires en formation, notamment dans le cas de formations longues. Il offrira
une capacité de 20 a 25 places assises au quotidien. Il intégre un espace office et distribution.
L'espace café convivial devra offrir d’excellentes conditions de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel et de qualité des vues et prolongement
sur I'extérieur. Il devra conserver un traitement et une harmonie d’ensemble, conviviale,
chaleureuse, diversifiée et une échelle mesurée.

- Le traitement des places assises se fera sur plans filants hauts et tabourets, tables 2 et 4
places + chaises.

- L'office distribution proposera des distributeurs automatiques : 1 de boissons chaudes, 1 de
boissons froides, 1 de friandises ou snacking (produits préemballés sous dates limites de
consommation sans nécessité de réfrigération), 1 plan de travail, rangements hauts et bas,
équipé d’'l évier EC-EF et égouttoirs, 2 micro-ondes, bouilloire, poubelles mobiles de tri,
3 frigos bas sous plan de travail pour le dépot réfrigéré des plats amenés sur site par les
stagiaires.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : |I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). 1 PC 10/16A+T libre + prise USB pour 4 places
assises. Alimentation courant fort et faibles directe sur équipements fixes de restauration.
4PC 10/16 A + T libres sur plans office.

Tous les équipements de distribution prévus doivent étre accessibles aux PMR.

Ce sanitaire principal est destiné a tous les publics. Il sera accessible depuis les circulations
publiques de I'unité fonctionnelle (A2). Il proposera 1 bloc femmes et 1 bloc hommes chacun
équipé de 4 cabines WC dont 1 traitée PMR + lavabo. Ces cabines seront précédées par un
espace faisant sas, équipé de 3 lavabos.

-> Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeur de savon et
essuie-mains a usage unique, miroir et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d’'un seche-mains électrique. 1 point d’eau froide sur timbre de puisage
est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.
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A3- Pole concours et examens - DEC
TABLEAU THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
SURFACE SURFACE BRUTE

ETP / EFFECTFS h
UNITAIRE AMENAGEABLE

SUFACE UTILE BRUTE

Accueil Examens et concours /] ﬂf 32 m f
SAN 2|Sanitaires publics 16 m? 2 32 m? |Surprovision sanitaires publics
300 & 360 pl. écrits r
Pole examens & concours + 60 pl. oraux om? 780 m?
Prévoir cloison mobile pour séparer la salle en
A3.1|Plateaux modulables concours / examens 30-60-150 30a150pl. 250 m? 2 500 m? |2 espacesde 150 plou 4 espaces de 60 pl ou 8 espaces
de 30 pl soit une capacité de 240 & 300 places
A3.2|Salle concours / examens 30 300pl. 60 m? 2 120 m? |Capacité 60 pl.
A3.3|Salle d'examens - oraux 4/6 pl. 16 m? 10 160 m?
Bureau des concours - DEC 4 postes 28 m f 28 m f
A3.4|Secrétariat bureau des concours Non résidents 20 m? 1 20 m? 20 m? | Postes mobiles de passage
Reprographie /Armoire forte sujets de concours Accés
A3.5|Reprographie stockage sécurisé 8 m? 1 8 m? 8 m? p_ f; 4 / . £ 3
logistique facilité
Sanitaires du personnel 8 m? 1, PM: Voir D1 PM : Voir D1 |2 cabines PMR

Accueil examens et concours

SAN 2 - SANITAIRES PUBLICS

Ce sanitaire principal est destiné a tous les publics. Il sera accessible depuis les circulations
publiques de I'unité fonctionnelle (A2). Il proposera 1 bloc femmes et 1 bloc hommes chacun
équipé de 8 cabines WC dont 1 traitée PMR + lavabo. Ces cabines seront précédées par un
espace faisant sas, équipé de 4 lavabos.

-> Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeur de savon et
essuie-mains a usage unique, miroir et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d’'un seche-mains électrique. 1 point d’eau froide sur timbre de puisage
est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.

Pole examens et concours

A3.1 - PLATEAU MODULABLE CONCOURS ET EXAMENS — 30-60-150 PLACES
A3.2— SALLE CONCOURS EXAMENS — 30 PLACES

Deux plateaux modulables sont prévus sur deux des 4 niveaux du batiment D pour s’adapter
facilement aux différentes catégories de concours et d’examens organisés en présentiel sur le
site Abbé de I’Epée par la Division des examens et des concours.

Chaque plateau sera équipé d’un systeme de cloisons mobiles a haute performance acoustique,
permettant soit la mise en place d’un plateau unique de 150 places au format examens ou de
recloisonné I'espace en deux salles de 60 places format examens ou 4 salles de 30 places au
format examens. Chaque espace intégrera un a quatre postes de surveillants.
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Deux salles complémentaires de 30 places en format examens seront également prévues.

Ces salles offriront d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
acoustique, thermique et d’éclairage naturel ou artificiel. L'aménagement de chaque salle sera
modulable et permettra le déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.

-> Signalétique : chaque salle disposera sur la circulation de desserte au niveau de la porte
d’acces principale de la salle d’une signalétique spécifique de la salle portant son numéro et
permettant l'affichage du titre et horaire de I'examen ou concours accueilli dans la salle.

- L'équipement mobilier sera composé de tables individuelles a roulettes mobiles empilables,
chaises classiques empilables sur chariots pour faciliter la logistique et la mise en place, d’'une
table + chaise par poste de surveillant et d’un tableau blanc a feutre pour diffusion des consignes
et d’une horloge digitale.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur poste de
surveillant. PC 10/16A libres réparties sur les cloisons de chaque salle.

Les salles sont couvertes par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur
I'utilisation des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une
application gratuite.

Ces salles sont spécifiguement destinées a I'organisation des examens oraux. Elles permettent
a un candidat d’étre auditionné par un examinateur, pendant que de 2 a 4 autres candidats
préparent leur examen sur des tables individuelles en arriere-plan aprés avoir tiré leur sujet.

Ces salles offriront d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
acoustique, thermique et d’éclairage naturel ou artificiel. L'aménagement de chaque salle sera
modulable et permettra le déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.

-> Signalétique : chaque salle disposera sur la circulation de desserte au niveau de la porte
d’acces principale de la salle d’une signalétique spécifique de la salle portant son numéro et
permettant l'affichage du titre et horaire de I'examen ou concours accueilli dans la salle.

- L'équipement mobilier sera composé de tables individuelles a roulettes mobiles empilables,
chaises classiques empilables sur chariots pour faciliter la logistique et la mise en place, d’'une
table + 2 chaises pour le poste examinateurs et d’un tableau blanc a feutre pour diffusion des
consignes et d’'une horloge digitale.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur poste
examinateurs. 4 PC 10/16A libres réparties par salle.

Les salles sont couvertes par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur
I'utilisation des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une
application gratuite.
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Bureau des concours - DEC

Ce bureau accueille 4 postes de travail de passage pour les agents de la Division des examens et
des concours présents sur le site pour assurer le secrétariat et I'accueil des sessions d’examens
et concours. Ce bureau commandera I’accés au local reprographie et stockage sécurisé (A3.6).

Ce bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’'emplacement réservé au poste informatique.

- Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer
facilement l'espace en proposant 4 postes de travail informatisés, plusieurs panneaux
d’affichage, ainsi que 4 x 5 ml de rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards
intégrés fermant a clé ou a code.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail.

Ce local a vocation technique et logistique présentera une température et hygrométrie stable,
un traitement du second-ceuvre compatible avec un usage logistique intense et permanent.
L'acces au local est commandé depuis le secrétariat bureau des concours (A3.4) sans aucun effet
de seuil avec les circulations pour permettre I'utilisation de chariots.

-> Le stockage sera équipé de 30 ml de rayonnages en armoires sécurisées fermant a clé. La zone
reprographie est équipée d'une table atelier 1 x 2 m, éclairage 500 lux sur plan de travail,
matériel de reprographie, 1 copieur/imprimante A4/A3 multifonctions.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 2 PC 10/16A + 2 GG45 zone reprographie.
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B et C — Espaces tertiaires des services

TABLEAU THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.4

B2.2

B2.4

B2.2

B2.:

>

B2.2

B2.

kS

B2.2

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE L(

SERVICES

Pole tertiaire

Bureau responsable EMAS

Bureau partagé 2 pl.

Bureau de passage 3 pl.

Classement de dossiers, archivage, fournitures

Reprographie et impressions partagées

Locaux communs - Abbé de I'Eppée

Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente

Sanitaires personnel

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

Direction / Encadrement

Bureau Direction

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Département développement

Bureau individuel

Postes en open space -
Département développement

Département applications

Bureau individuel

Postes en open space -
Département application

Département relations clients

Bureau individuel

Postes en open space -
Département relations clients

Département proximités

Bureau individuel

Postes en open space -
Département proximités

Département infrastructure et PNCN

Bureau individuel

Postes en open space -
Département infra et PNCN

Missions nationales CSRP et MF

Bureau individuel

Postes en open space -
Missions nationales

ETP / EFFECTFS

10 pers.
1 pers.
6 pers.
3 pers.
80ml
8/10p!

ETP / EFFECTFS

1 pers.

1 pers.

5 pers.

1 pers.

8 pers.

1 pers.

13 pers.

2 pers.
7 pers.
16 pers.

1 pers.

15 pers.

2 pers.

21 pers.

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE SURFACE BRUTE

SUFACE UTILE BRUTE

UNITAIRE AMENAGEABLE

8postes 78 m’
14 m? 1 14 m?
16 m? 2 32 m
20 m? 1 20 m?
10 m? 1 10 m?
2m? 1 2m?
24 m? PM : Voir A1
PM : Voir D1
8 m? 2

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE SURFACE BRUTE

32 m?

20 m?

10 m?

PM : Voir A1

PM : Voir D1

SUFACE UTILE BRUTE

UNITAIRE AMENAGEABLE

6 postes
14 m? 1 14 m?
10 m? 1 10 m?
16 m? 2 32 m
8postes 52 m?
10 m? 1 10 m*
6m’ 7 42 m
12 postes 76 m?
10 m? 1 10 m*
6m’ 11 66 m?
F L4
8 postes 56 m?
10 m? 2 20 m*
6 m’ 6 36 m*
13 postes 82 m?
10 m? 1 10 m?
6m’ 12 72 m:
r r
11 postes 70 m?
10 m? 1 10 m*
6 m’ 10 60 m*
|4 F
19 postes 122 m’
10 m? 2 20 m*
6m’ 17 102 m?

i~

14 m*

32 m?

52m?

10 m*

OBSERVATIONS

9,75 m?/poste

1 poste +espace réunion 6 pl.

3 bureaux 2 postes +1 passage : équipe coordination,
équipes mobiles de sécurité.
80% de postes prévus - 20% en télétravail

Sécurisé

Ouvert sur ciculation du service

\télétravail

OBSERVATIONS

9,33 m?/poste

1 poste RSSI +espace réunion 8 pl.

RSSI adjoint

Secrétariat, gestion administrative,100% PMO, CFl,
AMOA, Données -80% de postes prévus - 20% en

6,50 m?/poste

Responsable département - 80% de postes prévus - 20%
en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

6,33 m?/poste

Responsable département - 80% de postes prévus - 20%
en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

7,00 m?/poste

Responsable département et adjoint- 80% de postes
prévus-20% en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

6,31 m?/poste

Responsable département - 80% de postes prévus - 20%
en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

6,36 m?/poste

Responsable département et adjoint- 80% de postes
prévus - 20% en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

6,42 m?/poste

Responsable missions - 80% de postes prévus - 20% en
télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail
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UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LO

ETP / EFFECTFS

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE
UNITAIRE

SURFACE BRUTE

SUFACE UTILE BRUTE

OBSERVATIONS

B2.4

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

B2.9

B2.10

B3

B3.2

B3.3

B3.2

B3.4

B3.2

B3.2

Autres

Postes en open space -
Prestataires extérieurs

Postes en open space -
Apprentis

Locaux communs - DSII

Salle de travail collaboratif + visio

Box de travail et confidentialité

Classement de dossiers, archivage, fournitures

Atelier de préparation info. des postes de travail

Stockage tampon info. postes de travail

Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Salle de réunions 80

Salle de réunions 20
Point café de proximité

Espace de convivilalité et de détente

Sanitaires personnel

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE L(

DRAFPICA - GIP FORMAVIE

Direction, ini ion, chargés de i

Bureau Direction

Bureau individuel

Département FPA

Bureau individuel

Postes en open space -
département FPA

Département compétences et parcours

Bureau partagé 2 pl.

Département Développement et marchés

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Bureau partagé 3 pl.

Département Qualitel et label

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

RH et appuis jt

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

26 pers.

20 pers.

6 pers.

3

8pl.

2a3pl

150 ml

400 PC

80 pl.

20 pl.

ETP / EFFECTFS

1 pers.

2 pers.
7 pers.

1 pers.

6 pers.
2 pers.

2 pers.
7 pers.

1 pers.

2 pers.

4 pers.
3 pers.

1 pers.

2 pers.

1 pers

2 pers

18 m?

40 m*

40 m*

120 m?

40 m?

AMENAGEABLE
21 postes 126 m?
16 96 m?
5 30 m?
| 4

198 m’

4 64 m?
6 36 m?
1 18 m?
1 40 m?
1 40 m?
PM : Voir A1.6

PM : Voir A1

PM : Voir D1

36 m?

18 m*

40 m?

40 m?

PM : Voir A1.6

PM : Voir A1

PM : Voir D1

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE

10 m?

16 m?

10 m?

16 m*

20 m?

10 m?

16 m*

10 m?

16 m?

SURFACE BRUTE
AMENAGEABLE

67 postes
3 postes 34 m’
1 14 m?
2 20 m?

4
6 postes 40 m’
1 10 m?
5 30 m?

r
2postes 16 m?
1 16 m?

r
6 postes 6 m?
1 10 m?
1 16 m?
1 20 m?
3 postes 26 m?
1 10 m?
1 16 m?
3 postes 26 m’
1 10 m?
1 16 m?

SUFACE UTILE BRUTE

6,00 m?/poste

80% de postes prévus - 20% en télétravail

80% de postes prévus -20% en télétravail
10pl. depassage possibles sur espaces communs
Salleagile /groupe projet / visioconférence

Espace ou travail en

de passage possible

ité/postes

proximité stockage PC

Voir amphithéatre

OBSERVATIONS

8,66 m? SUB/poste

11,33 m?/poste

1 poste DRAFPICA +espace réunion 6 pl.

Directeur adjoint -80% de postes prévus - 20% en
télétravail, assistantedirection -100%

6,67 m?/poste

Resp département - 80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Assistance administrative - 100%

8,00 m?/poste

Resp Dep +CFC - 80% de postes prévus -20% en
télétravail,

7,67 m*/poste

Resp département - 80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Assistance administrative - 100%

CFC : 80% de postes prévus - 20% en télétravail

8,67 m?/poste
Resp département -80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Assistance administrative - 100% + CFC 80% de postes
prévus -20% en télétravail,

8,67 m?/poste

Resp département -80% de postes prévus-20% en
télétravail,

Gestionnaire +apprenti - 80% de postes prévus - 20%
en télétravail,
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B3.5

B3.2

B3.3

B3.

o

B3.|

o

B3.7

B3.8

B3.9

B4.1

B4.2

B4.4

B4.2

B4.3

B4.2

B4.2

B3.6

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

GP FORMAVIE
Accueil - formations

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Postes en open space -
Cellule appel d'offre

Postes en open space -
CAFOC

Postes en open space -
DAVA - Center de validation 34

Locaux communs - DRAFPICA

Salle de travail collaboratif + visio

Box de travail et confidentialité et auditions

Classement de dossiers, archivage, fournitures

Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Ensemble du pole de formation

Salle de réunions 45

Salle de réunions 20

Point café de proximité

Espace de convivilalité et de détente

Sanitaires personnel

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE L(

Bureaux

Bureau Direction

Bureau partagé 2 pl.

Péle expertise, orientation, appuis

Bureau individuel

Bureau partagé 3 pl.

Pole lutte contre le décrochage scolaire

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Péle pédagogique de I'orientation

Bureau individuel

Direction territoriale ONISEP Occitanie

Bureau individuel

Bureau partagé 3 pl.

Locaux communs - DRAIO

Salle de travail collaboratif + visio

Classement de dossiers, archivage, fournitures

Locaux communs - Abbé de I'Eppée

Salle de réunions 20
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente

Sanitaires personnel

ETP / EFFECTFS

51 pers.

1 pers.

11 pers.

7 pers.

9 pers.

9 pers.

14 pers.

8pl.

2a3pl

110 ml

45 pl.

20pl.

ETP / EFFECTFS

3 pers.
1 pers.
2 pers.
5 pers.
1 pers.
4 pers.
r
4 pers.
1 pers.
3 pers.
5 pers.
1 pers.
5 pers.
1 pers.
4 pers.
6pl.
6pl.
30ml
20 pl.

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE
UNITAIRE

8 m?

10 m?

16 m?

80 m?

40 m?

12

SURFACE BRUTE
AMENAGEABLE

322

110

48

42

42

PM : Voir A1
PM : Voir A1

PM : Voir A1

PM : Voir D1

SUFACE UTILE BRUTE

110 m?

48 m?

42

42

3

24 m?

14 m*

PM : Voir A1
PM : Voir A1

PM : Voir A1

PM : Voir D1

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE
UNITAIRE

14 m?

16 m?

10 m?

20 m?

10 m*

16 m*

10 m?

10 m*

20 m?

40 m?

SURFACE BRUTE
AMENAGEABLE

PM : Voir A1

PM : Voir D1

SUFACE UTILE BRUTE

PM : Voir A1

PM : Voir D1

OBSERVATIONS

7,32 m?/poste

Accueil stagiaires et formations : Banque et repli
ouvert sur accueil et pole salles de formations /100%

RAF, dél C il
Logistique - 80% de postes prévus - 20% en télétravail,
- Y RH - :

fonctions supports : 80% de postes prévus - 20% en
télétravail
80% de postes prévus - 20% en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

Salle agile /groupe projet / visioconférence

Espace spécifique cellule enquéte et auditions

OBSERVATIONS

10,00 m?/poste

1 poste DRAIO +espace réunion 6 pl.

dedirection, c

7,50 m?/poste

1directeur adjoint

Chefde projet + Agents : 80% de postes prévus - 20% en
télétravail

8,67 m?/poste

1 directeur adjoint

Chefdeprojet + Agents : 80% de postes prévus - 20% en
télétravail

10,00 m?/poste

Agents : 80% de postes prévus - 20% en télétravail -
Plateforme téléphonique

7,50 m?/poste

1 poste DIR ONISEP

Chefde projet + Agents : 80% de postes prévus - 20% en
télétravail
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UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

ETP / EFFECTFS

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE
UNITAIRE

SURFACE BRUTE
AMENAGEABLE

SUFACE UTILE BRUTE

OBSERVATIONS

Sanitaires personnel

et et 14 pers. 12 postes 104 m” 104 m_ 8,67 m*/poste
B5.1|Bureau Direction 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste DRAJES +espace réunion 6 pl.
Assistante de direction , standard, Coord. teur, RH,
B5.2|Bureau individuel 5 pers. 10 m? 5 50 m? 50 m? Sl? avn € dedirection, standard, Coordoonateur,
Logistique.
. Missions transverses et financiéres : 80% de postes
2 2 2
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 8 pers. 20 m 2 40 m 40 m prévus - 20% en télétravail
r
Péle formations et cettifications 16 pers. 13 postes 90 m f 90 m f 6,92 m?/poste
B5.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? | Chefdepole
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 15 pers. 20 m? 4 80 m? 80 m? | Agents : 80% de postes prévus - 20% en télétravail
v
Péle jeunesse, engagement, vie associative 13 pers. 10 postes 70 m f 70 m f 7,00 m?/poste
B5.2|Bureau individuel 2 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Chefdepole
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 11 pers. 20 m? 3 60 m? 60 m? | Agents : 80% de postes prévus - 20% en télétravail
r r
Péle politiques sportives 8 pers. 12 postes 80 m i 80 m f 6,67 m?/poste
B5.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? Chefdepole
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 7 pers. 20 m? 2 40 m? 40 m*> | Agents : 80% de postes prévus - 20% en télétravail
P -
B5.4 ostes en open ‘space 105 pers. 6 m? 5 30 m? 30 m? | 105 CTSsur postes extérieurs en passage a la DRAJES
Conseillers techniques sportifs
Locaux communs - DRAJES 16 pl. 50 ﬂf 50 ﬂf
B5.5|Salle de travail collaboratif + visio 8pl. 16 m? 2 32 m? 32 m?
B5.7|Classement de dossiers, archivage, fournitures 80ml 8 m? 1 8 m? 8 m?
B5.8|Stockage logistique 10 m? 1 10 m? 10 m?
Locaux commun: bbé de I'Eppée
Salle de réunion 40 450l 80 m: e Pi:Voiraz | Salleauipée numérique et vidéoprojection +5 & 10 ml
derayonnages fermant a clefpar salle
Salle de réunions 20 20 pl. 40 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente PM : Voir D1 PM : Voir D1
Sanitaires personnel
B6 SDJS 18 pers. 16 postes 160 m* 160 m? 10,00 m?SUB/poste
Direction / Encadrement 2 pers. 2 postes 24 m f 24 m” 12,00 m*/poste
B6.1|Bureau Direction 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? 1 poste Chefde service +espace réunion 6 pl.
B6.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Assistant de direction - 100%
Qualité éducative et accessibilité 4 postes 32 m f 32 m f 8,00 m?/poste
Assisatnce administrative - 100% - dont 1 poste PMR
6 2 2 2
B6.3 Bureau partagé 2 pl. 5 pers. 6 m 2 32m 32m* 1 15 80% de postes prévus - 20% en télétravail
écurisation des activités sportives et des ACM 4 postes 32 mf 32 mf 8,00 m?/poste
. Assistance administrative - 100% + 2 postes CTP : 80%
2 2 2
B6.3|Bureau partagé 2 pl. 5 pers. 16 mi 2 32 m 32 m de postes prévus - 20% en télétravail
Soutient vie et 2postes 16 m? 16 m’ |8,00 m*/poste
. Assistance administrative - 100% + 1 poste CTP : 80%
B6.3|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? 16 m? N s .
de postes prévus - 20% en télétravail
de | et de la ci 3 4 postes 32 mf 32 mZ” |8,00 m*/poste
. Assistance administrative - 100% + 2 postes CTP : 80%
2 2 2
B6.3|Bureau partagé 2 pl. 4 pers. 16 mi 2 32 m 32 m de postes prévus - 20% en télétravail
Locaux communs - SDJS 10pl. 24 m f 24 m”
B6.4|Salle de travail collaboratif + visio + auditions 8pl. 16 m? 1 16 m? 16 m? |Salleagile/groupe projet /visioconférence
B6.6|Espace attente enquéte et auditions 2pl. 4m? 1 4 m? 4 m? | Espacespécifique cellule enquéte et auditions
B6.7|Classement de dossiers, archivage, fournitures 30ml 4m? 1 4 m? 4 m?
Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Salle de réunions 20 20 pl. 40 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente PM : Voir D1 PM : Voir D1
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PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
SURFACE
UNITAIRE

NB

[ INSPECTION ACADEMIQUE

Cl IEN MONTPELLIER 18 pers. 1 s 168 m* 168 m?> 12,00 m? SUB/poste

IEN MONTPELLIER CENTRE 6 pers. Spostes 4 m? 44 m’ (8,80 m*/poste
C1.1|Bureau IEN 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste+espace réunion 6 pl.
C1.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Secrétariat
C1.3|Bureau partagé 3 pl. 4 pers. 20 m? 1 20 m? 20 m* |CPC

IEN MONTPELLIER EST 5 pers. 4 postes 20 m? 40 m? |10,00 m?*/poste
C1.1|Bureau IEN 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? | 1poste+espaceréunion 6 pl.
C1.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Secrétariat
C1.3|Bureau partagé 2 pl. 3 pers. 16 m? 1 16 m? 16 m? |CPC

IEN MONTPELLIER SUD 7 pers. 5 postes 44 m? 44 m? |8,80 m*/poste
C1.1|Bureau IEN 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste+espace réunion 6 pl.
C1.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Secrétariat
C1.3|Bureau partagé 3 pl. 5 pers. 20 m? 1 20 m? 20 m* |CPC

Locaux communs - IEN 18pl. 40 m? 40 m?
C2.5|Salle de travail collaboratif + visio 8pl. 16 m? 2 32 m? 32 m* |41
C2.6|Classement de dossiers, archivage, fournitures 60 ml 8 m? 1 8 m? 8 m?

Locaux communs - Abbé de I'Eppée

Salle de réunion 8/10 pl 24 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Espace de convivilalité et de détente
PM : Voir D1 PM : Voir D1
Sanitaires personnel 8 m? 2

PRINCIPES
Les espaces tertiaires des services seront normalisés et aménagés de maniére homogene.

Chaque unité fonctionnelle, correspondant a un service, sera regroupée au sein du batiment
éventuellement sur des plateaux contigus ou directement superposée pour les unités les plus
importantes.

BA — BUREAU DE DIRECTION — ENCADREMENT + ESPACE DE REUNIONS

Les bureaux de direction ou de responsable constituent le poste de travail de direction et
d'encadrement de chaque service ou entité.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’'emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant un poste de travail informatisé, plusieurs panneaux d’affichage, une table
de réunions et convivialité offrant 8 places, ainsi que 10 ml de rayonnages et classement de
dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clé ou a code.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail.
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Ce type de bureau constitue le poste de travail de certains adjoints, responsables ou chef de
service ou agents nécessitant un bureau individuel par nécessité de service.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant 1 poste de travail informatisé, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi
qgu’une table de réunions et convivialité offrant 4 places, 10 ml de rayonnages et classement de
dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clé ou a code.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail.

Ce type de bureau accueille les agents en bureau partagé 2 postes.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’'emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant 2 postes de travail informatisés, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi que
2 x 5 ml de rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clé
ou a code.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail.

Ce type de bureau accueille les agents en bureau partagé 3 postes.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’'emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant 3 postes de travail informatisés, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi que
3 x 5 ml de rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clé
ou a code.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail.
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Ce type de bureau accueille les agents en open-space de 4 a 8/10 personnes maxi. Chaque
open-space devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique et d’éclairage naturel ou artificiel.

Le traitement et le confort d’usage acoustique de chaque opens space est un attendu
fondamental de la réussite de I’'opération et fera I'objet d’une étude détaillée et soignée.

Chaque espace sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer
facilement I'espace en proposant des postes de travail informatisés selon capacité visée, de
crédences, de cloisonnettes mobiles pare-vue et acoustiques pour partitionner I'espace et
assurer un minimum d’intimité a chaque poste, de panneaux d’affichage. Chaque espace
disposera d’'un meuble casiers vestiaires proposant un casier 50 x 50 x 50 cm fermant a clé ou a
code par poste de travail et d’une table de convivialité et réunions permettant le travail collectif
pour une capacité de 4 a 8 places selon capacité globale de I'open-space.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail.

Ce local a vocation archivage et logistique présentera une température et hygrométrie stables,
un traitement du second-ceuvre compatible avec un usage logistique intense et permanent.
L'accés au local est commandé depuis la circulation principale de desserte. Aucun effet de seuil
avec les circulations pour permettre 'utilisation de chariots. Le stockage sera équipé de 8 ml de
rayonnages de type archivage par m?.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 2 PC 10/16A + 1 GG45 par local.

Cet espace a vocation technique et logistique pourra rester ouvert sur la circulation principale
de desserte du service ou il est implanté. Il sera équipé de matériel de reprographie, 1
copieur/imprimante A4/A3 multifonctions et 1 armoire 5 ml fermant a clef ou code.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 2 PC 10/16A + 2 GG45 zone reprographie.

D'une capacité de 8 personnes + 2 postes de coworking de passage, ces salles seront ouvertes
sur la circulation de desserte avec laquelle une transparence visuelle sera proposée. Elles
permettent I'accueil de petites réunions, séances de travail collectif ou visioconférences
collectives, usagers de passage. Chaque salle doit offrir d’excellentes conditions de travail d’un
point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, et sera équipée d’1 table
de travail et de chaises ergonomiques, d'1 tableau blanc magnétisé, d'1 moniteur TV grand écran
ou d’un écran tactile, d'1 systeme de visioconférence intégré avec caméra, micro et enceintes
fixes de sonorisation ou d’un systéme de webconférence de type * Média : scape : table de
conférence multimédia équipée. 2 postes de travail sur plan filant.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systémes intégrés de visio et webconférences. PC 10/16A libres réparties en
périphérie de la salle.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.
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Ces espaces sont destinés au travail individuel, repli pour téléphoner ou suivre une
visioconférence dans l'intimité et la confidentialité. Chaque box proposera un aménagement
convivial et ouvert sur les espaces tertiaires environnants avec lesquels il communiquera par
une cloison partiellement vitrée. Il offrira d’excellentes conditions de travail et de confort d'un
point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel. Le box sera équipé de
mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement I'espace et proposant 2 a
3 postes de travail.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (WIFI depuis le Learning center). Chaque place connectée disposera d'une PC 10/16A+T
libre + prise USB.

Espace de travail destiné aux techniciens en charge de la maintenance et de la préparation des
matériels et équipements informatiques et numériques. Ce local présentera une température
et hygrométrie stables, un traitement du second-ceuvre compatible avec un usage logistique
intense et permanent. Ce local est équipé de plans de travail lisses avec rangements sur plan de
travail, 1 tableau blanc, 60 ml de rayonnages de stockage ouverts.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par poste de travail et 1 PC
32 A par poste de préparation.

Ce dépot est destiné au stockage des matériels et équipements neufs avant préparation et
déploiement ou du matériel désinstallé avant recyclage. Ce local présentera une température
et hygrométrie stables, un traitement du second-ceuvre compatible avec un usage logistique
intense et permanent. La conception devra permettre d’optimiser sa capacité de stockage et les
conditions de manutention et de conservation du matériel, notamment vis-a-vis des risques
d'inondation et d'empoussierement. L'acces sera élargi et exempt de tout effet de seuil. Ce local
sera obligatoirement aveugle et disposera d’une protection renforcée contre les risques
d’intrusion extérieurs et mis sous alarme anti-intrusion. Il sera traité au titre de la sécurité
incendie en local a risques moyens. Il proposera un stockage sur rayonnages ergonomiques
ouverts pour une capacité de 400 stations de travail.

Cet espace est destiné a servir d’espace d’attente pour les personnes convoquées en audition
au SDJS. Il sera implanté de maniére intime en proximité immédiate de la salle de travail
collaboratif + visio du SDJS ou se tiendront les auditions. L'espace proposera du mobilier
d’attente, assise confortable, table basse, présentoirs a documents, pour une capacité de
2 places.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024

HEMO= 69



D1 — Locaux du personnel
TABLEAU THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
SURFACE
UNITAIRE

NB

LOCAUX DE SERVICES ET DU PERSONNEL

D1 LOCAUX DU PERSONNEL 190 m* 342 m?
Salle de repos et convivialité 190 m? 202 m?
D1.1|Point détente café, convivialité 16 m? 6 96 m? 96 m? |ouvertssur circulations
D1.2|Salle de repos 12 pl. 24 m? 1 24 m? 24 m?
r
D1.3|Office cuisine et café 12 m? 1 12 m?
D1.4|Salle de repas 24 pl. 50 m? 1 50 m? 50 m?
Information du personnel /information syndicale/
Casiers sécurisés pour dépét affaires
D1.5|Espace services - douche - vestiaire - casiers sports 20 m? 1 20 m? 20 m? . P p‘ #
personnel/pratique sportive - 2 douches avec sas
déshabillage
Local sécurisé - vélos et trotinnettes 0 m? 60 m?
r
D1.6|Local vélos 40 vélos 60 m? 1 60 m*
SANITAIRES DU PERSONNEL 0 m? 80 m? |Arépartir
SAN3|SANITAIRES DU PERSONNEL 10 m? 8 80 m?

D1.1 — POINT CAFE — CONVIVIALITE
Point(s) convivialité destiné(s) aux petites collations des usagers résidents du batiment.

Ces espaces seront répartis au croisement des principales circulations horizontales et verticales
des services afin de renforcer les échanges et la convivialité du site.

Chaque point café restera ouvert sur la circulation qui le dessert et bénéficiera d’éclairage
naturel et de vues directes sur I'extérieur, et dans la mesure du possible d’'un prolongement
extérieur pour ceux implantés en RDC ou proche d’espaces extérieurs pouvant accueillir une
terrasse.

-> Chaque point café sera équipé d'un placard office comprenant un point d’eau (chaude et
froide) sur évier + égouttoir, d'un plan de travail avec rangements hauts et bas, PC courant fort
réparties, micro-ondes, bouilloire, machine a café, bar a thés et infusions, 2 réfrigérateurs sous
plan de travail.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI
haut débit (coffret WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). 2 blocs 3PC sur plan du placard office +
alimentation directe pour frigos.
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Cet ensemble de locaux, en enfilade ou ouverts directement les uns vers les autres, regroupe
les espaces de détente, convivialité, pause ou prise de repas offerts aux personnels résidents.

La salle de détente repos et convivialité (D1.2) offrira une capacité assise de 12 places. Cette
salle devra offrir d’excellentes conditions de confort d’un point de vue thermique, acoustique et
d’éclairage naturel ou artificiel. Elle devra conserver un traitement et une harmonie d’ensembile,
conviviale, chaleureuse, diversifiée et une échelle mesurée. Le traitement des places assises
devra étre varié et contrasté, permettant I'accueil sur tables hautes, plans filants ou assises et
tables basses type « lounge »...

L’office cuisine et café (D1.3) proposera des distributeurs automatiques : 1 de boissons chaudes,
1 de boissons froides, 1 de friandises ou snacking (produits préemballés sous dates limites de
consommation sans nécessité de réfrigération), 1 plan de travail, rangements hauts et bas,
équipé d’l évier EC-EF et égouttoirs, 2 micro-ondes, machine a café, bouilloires, poubelles
mobiles de tri-sélectif, 3 frigos bas sous plan de travail pour le dépdt réfrigéré des plats amenés
sur site par les utilisateurs.

La salle de repas (D1.4) présentera également une ambiance chaleureuse, diversifiée et une
échelle mesurée. Elle proposera 24 places. Le traitement des places assises pourra étre plus
classique sur tables 2 et 4 places libres ou pour certaines traitées en box.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret WIFI; 1 GG45 + POE). 1 PC 10/16A+T libre + prise USB pour 5 places assises.
Alimentation courant fort et faibles directe sur équipements fixes de restauration. 4 PC 10/16 A
+ T libres sur plans office.

Tous les équipements de distribution prévus doivent étre accessibles aux PMR.

Cet ensemble d’espaces sera implanté en communication avec un bloc sanitaires du personnel
(SAN3) pour constituer un ensemble cohérent.

Un premier espace fera office de zone d’informations et sera équipé de panneaux d’affichage a
destination notamment des organisations syndicales et sociales du personnel.

Un second espace fera office de vestiaires et sera équipé de bancs filants et patéres, de 30
casiers a codes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, d’1 lavabo et de 2 cabines de douche PMR incluant
chacune un sas de déshabillage équipé de patéres.

-> Chaque lavabo et douche est alimenté en eau chaude mitigé a 37 °C, robinetterie temporisée
et équipé d’un distributeur de savon. Essuie-mains a usage unique, miroir et poubelle fixe pour
le lavabo.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les vestiaires et sanitaires constituent un espace humide
présentant un sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I’hygiéne et le nettoyage
des locaux (siphon de sol). Les murs seront hydrofuges sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.
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Un local sécurisé de dépose vélos et trottinettes sera organisé en articulation de I'acces
logistique en RDC bas du batiment ouvert sur la rue Saint-Vincent-de-Paul. D’une capacité
minimale de 35 vélos, il est destiné au personnel. Il pourra étre utilement complété par des
arceaux de sécurisation implantés dans la Cour 1 a destination des visiteurs des usagers et
visiteurs extérieurs au site. Cet espace, ainsi que l|'accés extérieur, seront placés sous
vidéosurveillance.

-> Cet espace dispose de dispositifs d’attache ou de stockage des véhicules de mobilités douces
dont le gabarit permet I'accueil des vélos a assistance électrique.

-> 25% des emplacements intégreront un point de recharge sécurisé pour les batteries
électriques.

- 1 station prééquipée de petit entretien et gonflage vélos sera également prévue.

Ces blocs sanitaires sont destinés aux personnels. IIs seront répartis judicieusement a raison de
deux blocs femmes et hommes regroupés en proximité des points café et convivialité (D1.1 - et
des espaces de détente et de restauration du personnel - D1.2 et D1.4). Chaque bloc sera équipé
de 2 cabines WC dont 1 traitée PMR + lavabo. Ces cabines seront précédées par un espace
faisant sas, équipé de 2 lavabos.

- Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeur de savon et
essuie-mains a usage unique, miroir et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d’'un séche-mains électrique.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.
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D2 — Logistique et maintenance

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
SURFACE
UNITAIRE

Appuis logistique 30 m? 186 m?

Vestiaire douche sanitaires personnel de service 2x2pl. 16 m? 1 16 m?

Stockage général 30 m? 1 30 m?

Local principal entretien et produits 15 m? 1 15 m?

Local d'entretien (a répartir dans le batiment) 5m? 15 75 m?

Atelier petite maintenance 2 pers. 15 m? 1 15 m? 15 m?

Atelier et stockage espaces verts 1 pers. 15 m? 1 15 m? 15 m?

Local déchets tri-sélectif 20 m? 1 20 m?

Archives PM m: PM m:
400 a 600 ml . P

Archivage général sur site g m . 50 m? 1 PM PM Sur Palais Universitaire

selon densité

Le bloc vestiaire et sanitaires du personnel de service sera constitué de 2 cabines WC destinées
I'une aux femmes, la seconde aux hommes, précédées par un sas équipé de 2 lavabos et d'un
espace vestiaire équipé de 4 a 6 casiers fermant a clé. Il sera également prévu une cabine de
douche PMR incluant un sas de déshabillage.

- Chaque lavabo est alimenté en eau froide, la douche est alimentée en eau chaude mitigée a
37 °C, robinetterie temporisée et équipé d’'un distributeur de savon et essuie-mains a usage
unique, miroir et poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur de papier hygiénique.
1 point d’eau froide sur timbre de puisage est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les vestiaires et sanitaires constituent un espace humide
présentant un sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I’hygiéne et le nettoyage
des locaux (siphon de sol). Les murs seront hydrofuges sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.

Ce local constituera la réserve générale de consommables, mobiliers et équipements du
batiment. La conception devra permettre d’optimiser sa capacité de stockage et les conditions
de manutention et de conservation du matériel, notamment vis-a-vis des risques d'inondation
et d'empoussierement. L'accés sera élargi et exempt de tout effet de seuil. Le local sera
obligatoirement aveugle et disposera d’une protection renforcée contre les risques d’intrusion
extérieurs, sera traité au titre de la sécurité incendie en local a risques moyens et sera équipé
d’un siphon de sol. Le local disposera de rayonnages ouverts, potence de suspension et zone
libre de stockage au sol sur palettes ou sur chariots.
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Chaque local permet d'entreposer le stock général de produits et le matériel d'entretien
destiné aux zones accessibles depuis ce local. Ils seront répartis logiquement au sein du batiment.

- Chaque local est équipé d’un point de puisage eau chaude et eau froide sur vidoir (avec
chasse + mitigeur + douchette). La hauteur du point de puisage et du timbre sera étudiée de
maniére a permettre une parfaite ergonomie des taches de travail, lave-mains, et centrale de
dilution, un distributeur de savon, un distributeur d'essuie-mains, un plan de travail, des étageres,
un tableau d'affichage, 1 chariot de ménage.

- Le local dit principal (D2.3) permettra également d'y entreposer 1 chariot de ménage,
1 autolaveuse et sera équipé en plus d'l alimentation courant fort pour rechargement des
batteries, d'une alimentation en eau froide, d'une évacuation pour vidange.

- Les locaux d'entretien constituent un espace humide présentant un sol étanche,
antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux (siphon de sol).
Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau.

L'atelier de petite maintenance constitue le poste de travail et de gestion de I'équipe logistique.

La partie tertiaire est équipée de 2 postes de travail informatisés dont le poste GTB, alimenté en
courant fort et connexions au réseau VDI ainsi que 2 armoires vestiaires fermant a clé ou a code.

La partie maintenance est équipée d’établis mobiles plan de travail lisse avec rangements sous
plan de travail pour le petit matériel (électricité, plomberie et visserie), 1 évier simple bac sur
paillasse humide et rangement sous paillasse. L'éclairage artificiel et naturel, la thermique et la
ventilation du local seront particulierement soignés. Le local sera équipé d’un siphon de sol.

-> Une zone est réservée au stockage du matériel de petite maintenance. Elle devra répondre
aux exigences de la réglementation sur la sécurité incendie, proposer une volumétrie et un
aménagement optimisant sa capacité de stockage et I'ergonomie des taches de manutention,
et offrir de bonnes conditions de conservation vis-a-vis des risques d’inondation ou
d’empoussierement. Elle sera équipée de rayonnages ouverts.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16 A + T + 2 GG45 par poste de travail.
12PC10/16 A+ T+ 2 PC 32 libres sur plans établis.

L’atelier stockage espaces verts sert principalement de local de stockage des équipements et
outillages d’entretien des espaces verts. La zone de stockage devra répondre aux exigences de
la réglementation sur la sécurité incendie, proposer une volumétrie et un aménagement
optimisant sa capacité de stockage et I'’ergonomie des taches de manutention, et offrir de
bonnes conditions de conservation vis-a-vis des risques d’inondation (pas de réseaux de fluides
dans le local) ou d’empoussiérement. Elle sera équipée de rayonnages ouverts et d’espace libre
pour le stockage au sol des machines.
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-> La partie maintenance est équipée d’un établi plan de travail lisse sur 1 pan de mur avec
rangements sur et sous plan de travail pour le petit matériel (électricité, plomberie et visserie),
d’un évier simple bac sur paillasse humide et rangement sous paillasse. L'éclairage artificiel et
naturel, la thermique et la ventilation du local seront particulierement soignés. Le local sera
équipé d’un siphon de sol.

- Une zone est réservée au stockage du matériel espaces verts. Elle devra répondre aux
exigences de la réglementation sur la sécurité incendie, proposer une volumétrie et un
aménagement optimisant sa capacité de stockage et I'ergonomie des taches de manutention,
et offrir de bonnes conditions de conservation vis-a-vis des risques d’inondation ou
d’empoussierement. Elle sera équipée de rayonnages ouverts et zone de stockage au sol.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16 A + T + 2 PC 32 libres sur plans établis.

Le local déchets doit étre implanté de maniére pertinente par rapport au schéma de circulation
du batiment et disposera d’un acces facilité vers I'extérieur pour I'enlévement des déchets par
le service ordures ménageres ou les services d'enlevement spécialisés.

Il pourra pour ce faire utiliser le sas d'acces livraisons et logistique en entresol.

- Ce local est réservé au stockage des ordures ménagéres, des déchets inertes et des
emballages et sera équipé pour le tri-sélectif, ainsi que d'un compacteur de déchets pour les
boites, cartons... L'équipement comprendra également un point d'eau froide pour jet haute
pression et un siphon de sol. L'intégration d’'un ou deux bacs de compostage individuels en
extérieur sera envisagée.
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Circulations et locaux techniques
TABLEAU THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX
SURFACE
UNITAIRE

X|CIRCULATIONS 25% SBA

TOTAL SURFACE THEORIQUE UTILE BRUTE

TOTAL SURFACE THEORIQUE DE PLANCHERS 5720 m’

CIRCULATIONS

De maniere générale, les circulations internes ont pour fonction de lier les unités fonctionnelles
et les locaux entre eux, et d’assurer leur desserte interne. L’organisation des circulations doit
étre simple, directe et fonctionnelle. La répartition et I'organisation des circulations et leur acces
participeront au compartimentage fonctionnel et technique du batiment, notamment sur le plan
de la gestion de la consommation des énergies ou de la sécurité incendie. Les circulations
permettent la livraison des matériels, mobiliers, équipements et fournitures dans tous les
espaces et depuis les différents acces au batiment, comme la distribution ou I’évacuation des
usagers dans I'ensemble des locaux d’activités et leurs annexes.

Elles doivent étre praticables par des personnes a mobilité réduite et respecter
en particulier les régles de sécurité contre I'incendie et d'accessibilité.

Les circulations sont également le vecteur des principaux réseaux, contribuant au bon
fonctionnement du batiment. La nature des revétements de sol et des murs sera
particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des circulations (fréquence des
passages, chocs, frottements...). De ce point de vue, une bande de protection latérale et de
propreté doit étre systématiquement prévue dans toutes les circulations verticales et
horizontales sur une hauteur minimale de 1,40 m.

LOCAUX TECHNIQUES

Le plus possible, les équipements de distribution ou de traitement des fluides et énergies utilisés
sont centralisés et regroupés de maniéere a en faciliter la gestion et la maintenance.

lls doivent pouvoir étre accessibles facilement, notamment pour les entreprises prestataires de
contrats d’exploitation/maintenance.

Les locaux techniques sont implantés en fonction des exigences de fonctionnement et des
exigences de respect du plan général des réseaux, ainsi que des dispositions édictées par
I’établissement. Des locaux répartiteurs sont a prévoir pour les courants faibles et les courants
forts en fonction du plan de distribution proposé et des réglementations applicables. Les
principales exigences techniques applicables aux équipements techniques et aux réseaux sont
décrites au chapitre suivant : programme environnemental et technique détaillé.

L'ensemble des reports des alarmes techniques et de sécurité est a prévoir vers le poste de
sécurité a I’accueil du batiment (A1.1).
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3/ Programme environnemental et technique

Principes généraux de conception
Exigences environnementales détaillées
Exigences techniques détaillées
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Principes généraux de conception
et de réalisation

Préambule

Le programme est la restitution des principales exigences et attentes concernant |'opération
envisagée tant sur le plan architectural, fonctionnel, environnemental que technique.

Dans le cadre du programme, exigences fonctionnelles, exigences techniques, exigences de
maintenance et d’exploitation, exigences de qualité environnementale, exigences de confort ou
de protection de la santé interagissent les unes avec les autres pour le personnel comme pour
le public sans qu’il soit toujours aisé pour le concepteur d’y dégager des priorités.

C'est pourquoi, nous rappelons a I'équipe de maitrise d’ceuvre I'importance de prendre en
compte ces diverses attentes selon un principe de transversalité permettant la recherche
constante d’'un compromis qui garantisse au mieux le niveau de performance général du
batiment.

Il est également rappelé que les équipements techniques, les équipements immobiliers par
destination, ainsi que les dispositions constructives proposées par le maitre d’ceuvre pour
répondre a ces exigences sont, par nature, INCLUS AU COUT DE L’OPERATION, sauf dispositions
limitatives et exclusions explicitement énoncées dans le corps du programme.
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Contexte reglementaire et normatif

Le maitre d’ceuvre est réputé homme de I’art. La connaissance de la réglementation en vigueur
lui incombe, qu’elle émane des textes de références (code civil, code de la construction et de
I’habitation, code du travail, réglementation de sécurité incendie, réglementation ERP et
accessibilité), et/ou des normes et réglementations techniques particulieres (RT globale,
RE2020, NF, CE, DTU, protection des personnes contre les risques...).

Le cadre réglementaire inclut les évolutions issues de la mise en ceuvre progressive de la
normalisation européenne.

La prise en compte de I'intégralité du cadre réglementaire, applicable a la conception puis a la
réalisation du batiment, est donc de la responsabilité pleine et entiere du maitre d’ceuvre,
mais ne constitue qu’un degré minimal d’exigences fonctionnelles et techniques.

Ainsi, les exigences particulieres exprimées dans le programme visent a préciser, et
éventuellement a renforcer, le niveau de prestations attendu par le maitre d’ouvrage dans le
cadre de cette opération.

Dans I’éventualité ou un impératif réglementaire s’opposerait a la réalisation d’'une exigence
exprimée dans ce programme, le maitre d’ceuvre en avertira le maitre d’ouvrage de fagon a
établir de maniére concertée les mesures correctives qui s'imposeraient.

Plus spécifiquement pour cette opération, I’équipe de maitrise d’ceuvre prendra en compte :

-> Les arrétés et décrets en vigueur s’appliquant spécifiquement a la construction ou
I’'aménagement des locaux a usage tertiaire venant en complément du code de la construction
ou du code de I’habitation et notamment ceux intéressant les exigences thermiques ou de
traitement d'air, les exigences acoustiques...

-> La réglementation sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP).
-> Le reglement sanitaire départemental ou reglement type.

-> La loi du 11 février 2005 pour I’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et ses différents décrets et arrétés d'application.

-> La loi du 30 décembre 2006 dite loi sur I’eau et les milieux aquatiques.

- La loi du 17 aodGt 2015 dite loi sur transition énergétique et pour la croissance verte,
I'application du décret tertiaire opposable aux batiments tertiaires de plus de 1 000 m? depuis
octobre 2019.

- Le diagnostic PEMD (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets) obligatoire notamment
pour les travaux de rénovations significatives de batiments d’une SdP > 1 000m?, selon les
décrets n° 2021-821 et 822 du 25 juin 2021.
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Assurer l'accessibilité pour tous

Toute construction doit prendre en compte son accés par les personnes handicapées (mobilité
réduite, déficience visuelle, auditive, intellectuelle, cognitive, autisme ...), qu’il s’agisse de
I'aménagement ou de la construction du nouveau batiment ou de la réalisation des acces,
circulation piétonne ou de stationnement, dans le respect des lois et réglements afférents a ce
domaine.

Il sera nécessaire de tenir compte de la loi pour I’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, dont les décrets et arrétés
d’application sont progressivement publiés et applicables depuis le 1°" janvier 2007. Nous
rappelons que selon les termes de la loi, I'intégration sociale des personnes handicapées est
une priorité nationale.

Les dispositions a prévoir pour assurer I’accessibilité aux personnes handicapées et a mobilité
réduite concernent aussi bien I'accessibilité au site et aux différents espaces extérieurs que
I’'ensemble des niveaux et des locaux des batiments recevant du public.

Les dispositions et aménagements spécifiques privilégieront systématiquement des principes
simples et directement liés aux cheminements principaux et usuels utilisés par les usagers du
site et des batiments. Les différences de niveaux étant, si réellement nécessaire, palliées par des
rampes adaptées ou des appareillages mécaniques.

Les différents blocs sanitaires devront prévoir un nombre minimum et logiquement réparti de
cabines WC accessibles aux personnes souffrant de handicaps (PSH) pour toutes les catégories
d’usagers, public, personnel, visiteurs. Une hauteur et des conditions de préhension adaptée
seront prises en compte pour tous les types d’équipements et de commandes, ou d’ouvertures.

La prise en compte du handicap ne se réduit pas aux difficultés de motricité, mais intégrera
des dispositions tactiles, voire sonores, nécessaires a I'orientation de personnes malvoyantes ou
souffrant de difficultés cognitives, des contrastes de couleurs et de matériaux notamment dans
les circulations (cloutage, rainurage...), au niveau des changements de directions et des
circulations verticales (nez de marches), et intégrera une réflexion appropriée sur le traitement
de I'éclairage artificiel comme naturel.

Des dispositifs boucles magnétiques ou tout autre dispositif WIFI d'assistance aux
malentendants seront systématiquement prévus dans tous les espaces d'accueil, d'information
et de médiation ou de pratique collective.
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Assurer la sécurité des personnes et des biens

La sécurité concerne en premier lieu les dispositions relatives a la sécurité incendie. Le parti
d’aménagement et les équipements spécifiques a prévoir doivent répondre aux réglementations
ERP applicables au type et a la catégorie du batiment. Le site est composé de plusieurs batiments
dont un ensemble ABC et un batiment D dissociés de plus de 8 m. Il serait alors envisageable de
considérer ces 2 ERP indépendants avec une gestion néanmoins commune via un report
d’alarme SSI  au niveau de [l'accueil général principal de [I'établissement.
Les choix SSI seront vues en collaboration étroite avec le coordonnateur sécurité du rectorat.

Au regard des effectifs accueillis il pourrait étre proposé le classement incendie suivant :
- Ensemble ABC : ERP 3¢ catégorie Type R, W (entre 301 et 700 personnes)

- Batiment D : ERP 3¢ catégorie type R (entre 301 et 700 personnes) Ou I’ensemble du site en
un seul et unique ERP de 2° catégorie (effectif entre 701 et 1500 pers)

L'ensemble des dispositions, fonctionnelles, techniques et d’équipement liées au respect de la
réglementation incendie sont incluses au colit de I'opération, y compris les extincteurs et la
signalétique particuliere et les plans d'évacuation et d'intervention.

Concernant le recoupement des circulations, le maitre d’ceuvre veillera a ce que les deux portes
d’une méme salle d'activité n’ouvrent pas sur deux sections de circulations différentes. Les
portes de recoupement des circulations et des accés aux évacuations doivent étre maintenues
obligatoirement ouvertes dans le cadre du fonctionnement normal et quotidien de
I’établissement. En réponse a cette exigence, il sera préféré des blocs compacts de sécurité,
asservis au systeme de sécurité incendie. Les blocs seront préférentiellement fixés en partie
haute des huisseries et renfermeront les fermes portes et le dispositif de maintien des portes
en position ouverte, sans accés des utilisateurs aux dispositifs mécaniques du bloc portes. Le
dispositif d'asservissement des portes coupe-feu et les capteurs de positions seront implantés
dans les bandeaux D.A.S. conformes a la norme NFS 61-937 (pas de ventouse). Si nécessaires,
les clapets coupe-feu et volet de désenfumage seront a réarmement motorisé.

Toutes les salles d'usage collectif disposeront de serrures équipées de mollettes permettant
d’assurer leur ouverture depuis I'intérieur du local.

En ce qui concerne la défense incendie, toute proposition établie par la maitrise d’ceuvre devra
faire I'objet d’une présentation aux services de secours (SDIS) avant dépot du permis de
construire, afin de tenir compte des recommandations spécifiques qui pourraient étre
exprimées lors de leur analyse du risque.

Sources d’accidents, les situations d’improvisation et d’urgence sur les chantiers lors des phases
de construction, mais aussi lors des phases d'exploitation et maintenance ou d'usage au
quotidien du batiment, résultent généralement d'insuffisances dans la mise au point du projet
de construction et/ou d’'un manque d’anticipation dans la préparation des travaux.

La prévention dans le BTP repose sur :

-> la concertation et la coordination en amont des parties prenantes : maitre d’ouvrage, maitrise
d’ceuvre, entreprises...

-> La prévention des risques professionnels passe notamment par I'anticipation des situations
de coactivité, par la fixation de délais réalistes dés I’APS, par des choix techniques adaptés et
par la prise en compte de I'’environnement du chantier.
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-> Le role du maitre d’ceuvre est déterminant pour la prévention, notamment pour garantir la
compatibilité entre les options techniques, les délais impartis et les exigences de santé et de
sécurité. L'opération est assujettie a une coordination SPS, le maitre d’ceuvre devra suivre les
préconisations du coordonnateur SPS.

La sécurité et la sGreté concernent aussi la protection des biens et des personnes. L’objectif est
d’assurer la protection des personnes, des documents, des matériels et des locaux contre tous
les risques se classant dans les types suivants : intrusion, technique, sabotage, malveillance et
vol, risques naturels. Les dispositions de sécurité sont a prendre en compte dés la conception
du projet pour assurer la sécurité des personnes en y incluant une réflexion sur le choix des
matériaux et des équipements.

La prise en compte aujourd'hui du risque terroriste et plus largement d'intrusion au sein d'un
établissement public ou d'éventuels risques naturels doit étre anticipé et prise en compte
comme un axe de conception a part entiere.

Tout projet devra dans sa conception intégrer et participer avec "sérénité" a renforcer la
slreté des usagers et personnels.

Concernant une juste appréhension des risques de vandalismes, les matériaux, surfaces
exposées aux espaces publics, les émergences des équipement techniques sont par essence des
points sensibles aux tags, au caillassage et autres risques de dégradations. Par ailleurs les
toitures de type terrasse devront rester inaccessibles depuis I'espace public.

Concernant la protection anti-intrusion, les dispositifs passifs seront privilégiés, en limitant
autant que faire se peut toutes les solutions qui nécessiteraient du personnel spécialisé affecté
a la surveillance (vidéosurveillance notamment). Les locaux sensibles sont de préférence
regroupés et situés non loin de lieux faisant I'objet d'une occupation permanente et disposent
de dispositifs renforcés de controle et de verrouillage de I'accés au local. Tous les locaux
implantés en rez-de-chaussée sont équipés des dispositifs de slreté passive adaptés : grilles,
volets roulants, vitrage feuilleté, y compris une protection des menuiseries extérieures
(commande de verrouillage robuste).

Concernant les limites extérieures, les éléments de parvis ou de galeries couvertes sur I'espace
public doivent limiter les possibilités de regroupement et de stationnement hors périodes de
fonctionnement de I'équipement. De la méme maniére tout dispositif faisant cloture doit a la
fois rester esthétique et "aimable" tout en démotivant trés fortement toute velléité de
franchissement et d'intrusion.

Concernant les personnels, le positionnement des postes de travail doit permettre d'éviter
I'isolement des personnels et faciliter leurs conditions de surveillance des espaces publics du
batiment ouverts aux usagers.

Un systéme de détection et de protection anti-intrusion doit pouvoir équiper les batiments,
avec report d’alarme par télétransmetteur. Pour identifier les locaux ou zones de locaux
éventuellement a couvrir le maitre d’ceuvre se référera aux fiches espaces, rubrique : controle.

Ce systéme intégrera une détection de mouvement couvrant I’ensemble des circulations, avec
un zonage technique cohérent avec les nécessités de fonctionnement de tout ou partie des
locaux en raison de pratiques nocturnes exceptionnelles.
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Assurer la maitrise budgétaire de I'opération puis de
I'exploitation future de I'équipement

En dernier lieu, une des exigences principales de cette opération reste, bien entendu, de tirer
le meilleur parti du budget affecté, de maniére a livrer des locaux offrant un traitement
cohérent et optimal pour I'ensemble des postes dans le cadre d’une opération congue et
étudiée en colt global.

Les choix en matiére de conception (optimisation du rendement des surfaces, de
I'organisation fonctionnelle, simplicité des réseaux de distribution des fluides et énergies...)
doivent tous concourir a cette maitrise budgétaire. Les choix en matiére de technologies et de
composants doivent proposer des solutions simples, aisément exploitables, économiques et
robustes, respectant cependant une esthétique minimale, durable et de bonne qualité.

Les solutions constructives, matériaux, dispositifs et équipements techniques sont a minima
conformes aux Documents techniques unifiés (DTU), aux Avis techniques (AT) et aux
Appréciations techniques d’expérimentation (ATE).

L’'emploi de tous matériaux ou procédés nouveaux ne faisant pas I'objet d’'une homologation est
bien s(ir autorisé, mais doit faire I'objet d’un avis technique du CSTB ou d’un cahier des charges
approuvé par un bureau de contrOle et apportant toutes les garanties exigibles par le maitre
d’ouvrage.

L'ensemble des préoccupations et attentes spécifiques, exprimées ci-apres, en matiere de
gualité environnementale et de durabilité du batiment, de confort d’usage, d’exploitation et de
maintenance, etc. doit permettre de limiter les colits en matiére de charge d’exploitation, de
maintenance ou de renouvellement et/ou en apporter de véritables gains environnementaux.

Dans cette perspective, le maitre d’ceuvre a pour mission de présenter des détails estimatifs,
permettant au maitre d’ouvrage de disposer d’un véritable choix basé sur la présentation de
bilans financiers comparatifs, intégrant des critéres de colit global et justifiant les orientations
programmatiques.

En cohérence avec les exigences de qualité environnementale exprimées ci-apres, le maitre
d’ouvrage attend que les principales dépenses de fonctionnement soient chiffrées et estimées
aux différents stades de conception, APS, APD, PRO et DCE.

Les postes suivants seront pris en compte : chauffage et ventilation, eau chaude sanitaire, eau
froide, électricité, éclairage et courants forts liés aux équipements, contrats d'entretien
(ascenseurs, monte-charge, alarmes, extincteurs, terrasses, parkings poreux, production
photovoltaique et toute installation technique nécessitant un contrat d'entretien particulier par
sa nature, sa complexité, ou le personnel appelé a la gérer).
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Colt global

Le projet de réhabilitation doit étre raisonné en colt global avec une réflexion appuyée sur la
maintenance et I'exploitation, a travers le choix d’équipements simples et robustes et une prise
en compte juste et justifiée des colts différés et I'anticipation d'un programme étudié et
maitrisé en matiére de Grand entretien réparation (GER). Les économies d’énergies seront
également visées, avec la gestion des éclairages artificiels et le rapport a I’éclairage naturel des
différents espaces.

Le concepteur devra argumenter sur le choix des produits au regard de la fréquence et de la
nature des produits employés, du mode de mise en ceuvre des produits et aussi de la possibilité
de remplacement de parties d’ouvrage. Le dimensionnement des locaux techniques,
I'accessibilité des équipements, la nature des contrats de maintenance sont également des
éléments a prendre en compte dans le cadre de cet objectif.

La conception des équipements et des systéemes devra étre réalisée en recherchant a faciliter
la maintenance et limiter la géne occasionnée aux occupants durant les interventions de
maintenance. Les locaux techniques, les réseaux et les différents équipements devront étre
facilement accessibles afin de faciliter les interventions d’entretien / maintenance.

L’analyse en coiit global veut donner I'opportunité d’'une qualité maitrisée en intégrant non
seulement les colts d’investissement, mais aussi ceux de fonctionnement, d’entretien et de
maintenance. En raisonnant a moyen ou long terme, cette approche offre un batiment
économique, sain et confortable d’'une maniére durable. Il est entendu que la durabilité et la
fiabilité des équipements et produits sélectionnés feront partie intégrante de leurs critéres de
choix.

Les attendus sont notamment :

- Présentation Co(t global, avec répartition des colts entre construction, exploitation,
maintenance a partir de la phase APS.

-> Utilisation norme ISO 15686-5.
-> Durée d’étude sur 15 ans.

- Outils d’aide a la décision pour le choix des principes constructifs des menuiseries,
occultations, de I'aménagement, les revétements, I'éclairage, la sonorisation, les installations
techniques d’électricité courant fort et faibles (équipements numériques et audio-visuels), les
dispositions de corrections acoustiques, la production de chaux et de froid (si nécessaire), les
systemes de ventilation, etc.
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Coiit des fluides

Il s’agit ici d’identifier le co(it énergétique du projet lié a son fonctionnement et donc aux
consommations théoriques relatives aux différents postes (Chauffage, rafraichissement /
climatisation, Eau Chaude Sanitaire, Eclairage, Ventilation et Auxiliaires thermiques). Les
consommations sont a préciser en kWh d’énergie finale.

L’équipe appliquera aux consommations finales les différents colits des énergies exploitées, y
compris les prix de rachat prévisionnels concernant la mise en place d’une production d’énergie
locale.

Ces données étant des estimations afin que la maitrise d’'ouvrage puisse apprécier et anticiper
les colits associés a ce nouvel équipement,

Létude colt global intégrant une hypothese d’inflation du prix de I'énergie de 10% sur
I’ensemble de la période. Cette hypothése s’appuie sur les exigences de I’ADEME émises dans
son cahier des charges des études de faisabilité pour les systémes de production de chaleur a
énergie renouvelable.

Maintenance des installations

Il s’agit ici d’évaluer I'impact des solutions techniques proposées pour permettre d’atteindre le
niveau de performance visé. L'objectif est clairement d’identifier si les gains en consommation
se font au détriment des charges liées a I’exploitation des équipements.

Les postes a considérer sont les mémes que pour I'estimation des co(ts fluides, a I'exception de
I’éclairage. Il s’agit donc de définir a la fois, la durée de vie prévisionnelle des installations, le
coQt de la maintenance afin de les maintenir dans un état de fonctionnement conforme a celui
initial (estimation type contrat P2).

Le col(it prévisionnel d’un contrat de type P2/P3 et du remplacement des équipements sera
demandé en phase de conception.

Tout comme précédemment, I’étude colt global intégrera une hypothése d’inflation du prix de
de 10% sur I’ensemble de la période.

Entretien du bdtiment et de son environnement

Il s’agit ici d’identifier le colt imputable a la bonne conservation physique et esthétique des
batiments, c’est a dire des différents entretiens nécessaires et utiles pour maintenir durant
I’exploitation les qualités de I'ouvrage.

Il conviendra donc d’identifier pour les grandes familles d’éléments liés au clos couvert, le
principe d’entretien préconisé et le co(it associé relativement aux surfaces mises en ceuvre.

Tout comme précédemment, il s’agira de colts a la date du rendu du document et non sur une
prévision.
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Exigences environnementales détaillées

Relation avec I’environnement

La prise en compte des atouts et contraintes du site et le respect de I’environnement humain,
bati et écologique entrainent un traitement qualitatif des espaces extérieurs.

La mise en ceuvre de locaux favorisant les déplacements doux dans le site et en connexion avec
la ville est attendue.

La gestion de I'eau commence au sein des batiments, en évitant tout gaspillage d’eau potable
au niveau des points de puisage par l'utilisation d’équipements congus pour limiter la
consommation d’eau et par la réutilisation d’eau pluviale pour les postes ne nécessitant pas de
I’eau potable.

La gestion de I’eau se poursuit a I’échelle de la parcelle, par la limitation de I'imperméabilisation
des sols et par la mise en place de dispositions permettant de retarder les flux dans I'optique de
diminuer les volumes renvoyés au réseau.

Aménagement de la parcelle

-> Des stationnements sécurisés et adaptés vis-a-vis des flux seront a prévoir pour les deux
roues : le stationnement pour vélos sera conforme au PLU.

-> Intégrer le raccordement au réseau de chaleur (potentiel ultérieur) et étudier la possibilité
d’intégrer des panneaux photovoltaiques (sur batiment D et espaces de stationnements).

Qualité de 'aménagement des espaces extérieurs

- Maintenir des espaces extérieurs agréables, en particulier pour la cour (espaces verts,
protection contre les intempéries, ombrages, etc.).

-> Le concepteur vérifiera le choix des espéces végétales indigenes et I’'absence d'introduction
d'espéces exotiques invasives. Les essences choisies auront de faibles besoins en eau.

-> Les toitures respecteront les prescriptions architecturales du site (tuiles pour I'ensemble ABC)
et pourront étre équipées tout ou partie de panneaux photovoltaiques pour le batiment D.

- La « désimperméabilisation » de la parcelle sera recherchée, en particulier au niveau de la
cour.

Impacts du batiment sur le voisinage

-> Favoriser une ambiance climatique, acoustique, visuelle extérieure satisfaisante (protection
aux vents, effets de masque, nuisances sonores...) et saine pour les usagers et le voisinage.

Gestion des eaux pluviales a la parcelle

-> Le sujet de I'eau est particulierement sensible. L'imperméabilisation de la parcelle devra étre
réduite.
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Maitrise des consommations d’eau potable

-> Mise en place de dispositifs hydro-économes : détecteurs de fuite, installation de robinets et
vannes d’arrét utilisés lors d’interventions sur le réseau, robinets poussoirs, chasses d’eau
31/6l et sanitaires adaptés, mitigeurs et mousseurs. Limiter la pression d’alimentation a 3 bars,
installer des limiteurs de débit aux points de puisage assurant un débit inférieur a 4.5|/min pour
les robinets d’eau. Les détecteurs infrarouges pour le déclenchement des chasses d’eau ou
I'ouverture des robinets seront proscrits pour des raisons de pérennité. Préférer des robinets

presto.

-> Privilégier les plantations locales ou régionales nécessitant peu d’arrosage.

-> La mise en place d’un systéme de récupération de I’eau pluviale sera étudiée.

L'ensemble des contraintes techniques associées a I'utilisation intérieure de I'eau pluviale
doivent étre prises en compte (arrété du 21 ao(t 2008) : stockage de I'eau, filtration amont,
réseau séparatif étiqueté et marqué non potable, protection par clapet anti-retour, systemes de

déconnexion, etc.

Esquisse

Note synthétique présentant les dispositions proposées en termes de gestion des eaux de
pluie, avec calcul du taux d’'imperméabilisation, traitement paysager, limitation de I'effet
d’ilot de chaleur urbain.

APS et APD

Préciser les moyens mis en oceuvre pour limiter les consommations d’eau potable
(réduction des fuites, équipements économes, etc.)

Calcul d'imperméabilisation mis a jour

Préciser les dispositions prises pour assurer la gestion des eaux pluviales.

Calcul du taux de couverture des besoins en eau non potable si la solution de récupération
des EP est retenue

PRO / DCE

Les solutions techniques et les matériaux retenus en phase de conception devront
apparaitre clairement dans les CCTP. Les principales caractéristiques techniques des
équipements sanitaires, et en particulier hydrauliques, devront étre clairement définies.
Choix des essences et stratégie adoptée afin de limiter les dispersions allergénes.

Livraison /

Exploitation

Carnet de recommandation sur I'emploi de produits phytosanitaires, et guide sur
I'entretien des espaces extérieurs.

Carnet d’entretien des équipements d’infiltration, rétention et/ou récupération d’eaux
pluviales.
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Performance énergétique

La gestion performante de I’énergie doit suivre les principes suivants :

- Une conception passive des batiments reposant sur des principes bioclimatiques, sur la
récupération des apports solaire, sur une enveloppe performante, sur une valorisation des
capacités en matiere d’inertie des batiments existants en pierre.

L’adjonction d’une production de froid ou de rafraichissement actif reste cependant autorisée.

-> Une conception de systémes énergétiques efficaces, avec de la récupération d’énergie grise
et de la production d’énergie d’origine renouvelable.

Les concepteurs veilleront au respect des exigences définis dans I'arrété du 22 mars 2017
modifiant I’'arrété du 3 mai 2017 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des batiments existants tout en respectant strictrment les exigences de
performance des parois exprimées ci-aprés dans le corps du programme.

Le projet devra faire I'objet d’une étude spécifique relative a la mise en application du Décret
Tertiaire pourtant les exigences de rénovation énergétique et de transmissions des informations
relatives aux consommations annuelles du batiment.

Les principaux usages actuels liés au chauffage ou au rafraichissement seront drastiquement
réduits grace aux travaux de rénovation. Des mesures passives seront mises en place et
maximisées, avant tout déploiement de mesures et équipements actifs.

Ceci suppose de fait d’étre performant sur les usages réglementés et d’accompagner les
utilisateurs dans la maitrise des autres postes de consommation.

Le décret BACS sera également respecté et favorisera la gestion et le pilotage des systémes
énergétiques.

L’objectif 2050 du décret tertiaire est visé comme objectif de base au titre de cette opération.

Cela correspond, en estimant a partir des élément connus aujourd'hui sur l'objectif valeur
absolue des bureaux pour 2030, a une consommation de 65 kWh/m?/an tous postes compris.
En prenant I'hypothése d'une consommation des équipements de bureautique représentant
20% de la consommation énergie finale totale, cela fixe un objectif d'environ 50kWhef/m?/an
pour les équipements CVC sur I'ensemble du site.

Une mission d'AMO commissionnement va étre mobilisée pour garantir et vérifier I'atteinte
de ces objectifs.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024 88
RO —



Un zonage intérieur des locaux valorisera I'implantation des diverses activités en fonction du
traitement climatique nécessaire. Les espaces a forte occupation ou a fortes charges internes et
occupés I'été seront orientés préférentiellement au Nord. Les locaux non chauffés ou peu
utilisés servent de zone tampon. Les locaux a besoins homogenes seront regroupés.

Performances globales des parois

Dans le respect des contraintes architecturales et patrimoniales, il conviendra de respecter a
minima les hypotheéses rappelées dans I'étude thermique réalisée par NEPSEN et jointe en piece
annexe du DCC.

- Résistance thermique des murs extérieurs R> 3,7 m2.K /W et conductance des menuiseries
Uw < 1,5 W/m2.K

- Résistance thermique des toitures R> 6 m2.K /W
- Résistance thermique des planchers bas R> 2,1 m2.K /W

-> Les protections solaires mobiles seront extérieures, avec des commandes motorisées
centralisées par la GTB + pilotage local par les usagers pour les locaux communs de grandes
dimensions (réunion, espaces open-space, salles d’examen, salles de conférence...).

- L'optimisation du développement des protections solaires sur la base de la STD sera a
privilégier pour permettre une bonne maitrise des surfaces vitrées garante de la performance
thermique et d’un bon confort visuel.

Etanchéité a I'air

Les pertes par infiltration ou exfiltration d’air par I'’enveloppe du batiment peuvent représenter
une source importante de dépense énergétique dans le bilan thermique d’un batiment
performant par ailleurs. Le traitement de tous les points singuliers (liaisons menuiserie

extérieure/bati, jonctions isolations intérieure/extérieure, infiltrations via les gaines électriques,
etc.) doit faire I'objet d’une démarche systématique.

Le taux de perméabilité a I'air recherché sera Q4 < 1 m3/h/m? sous 4Pa.

L'ensemble des mesures prévues par I'’équipe de maitrise d’ceuvre devront étre décrites dés la
phase APD. Un carnet de détails spécifique au traitement de I'étanchéité a I'air sera ébauché en
phase APD et finalisé au stade PRO. Des réunions thématiques seront organisées lors de la phase
chantier. Des tests de mesures seront réalisés par la maitrise d’ceuvre a la fin du clos-couvert et
a la livraison du batiment. En cas de non atteinte des objectifs, les reprises et un nouveau test
final seront réalisés aux frais des entreprises responsables.

Traitement des ponts thermiques

Les ponts thermiques doivent étre pris en compte et traités au maximum et de fagon
systématique sur les parties rénovées. Les concepteurs produiront un carnet de détails
graphiques présentant le traitement des points singuliers en phase PRO.

Inertie

Une inertie moyenne sera recherchée, et mettra a profit les amplitudes de température
jour/nuit. L'inertie doit étre mobilisable en intérieur. Les principaux « écrans » qui cachent la
masse structurelle du batiment sont les faux plafonds, les moquettes...
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Chauffage

Le raccordement au réseau de chaleur de la ville devra étre laissé possible.

Une étude comparative de différents systéemes de production devra étre fournie en APS/APD
pour aider le maitre d'ouvrage a valider une solution avec un objectif de recours au maximum
aux énergies renouvelables.

Les ensembles ABC et D pourront étre gérés indépendamment si cela est jugé pertinent.

L'étude comparative devra inclure le colt estimatif de I'investissement initial (chaufferie +
distribution + émetteurs), les colts estimatifs P1,P2 et P3 sur une période de 20ans en
introduisant une variation des colts des fluides + inflation impactant les opération de
Maintenance + GER. Le dimensionnement et les consommations estimées seront issus de la STD
dont le modele aura été congu en amont avec les choix de matériaux pour I'enveloppe et
systemes de ventilation, occultation des surfaces vitrées et occupation des locaux.

Cette analyse sera conclue par un temps de retour sur investissement calculé par rapport a une
solution de référence qui sera les systémes actuels de chaque batiment.

Une régulation performante sera mise en ceuvre par batiment par une GTB de pointe, type
d’occupation ou zone et par orientation. Une régulation finale par salle permettra de prendre
en compte le plus finement possible les apports internes et solaires. Les apports gratuits devant
ainsi permettre une réduction des consommations de chauffage et non pas une augmentation
de la température intérieure. Des départs différenciés permettront de faciliter la maintenance
et d'éventuels travaux par zone.

Rafraichissement

Le recours a un systéme de rafraichissement ne sera utilisé que pour corriger une situation
que la conception ne peut pas résoudre (densité des apports internes ...).

Ce choix devra étre justifié par la STD qui présentera les heures d'inconfort annuelles et par
période périodes de I'année. Cette analyse devra étre étre ciblée a minima par zones (fagades,
étages). Dans tous les cas, la conception bioclimatique et les systéemes passifs seront
prioritaires : maitrise des surfaces vitrées, protections solaires efficaces, positionnement des
postes de travail, utilisation de I'inertie et du déphasage, brasseurs d’air.

Ventilation
Les préconisations sont les suivantes :

- Ventilation mécanique double flux, et si possible dans les parties rénovées, récupération
d'énergie par des échangeurs rotatifs

- Pour permettre une bonne qualité d’air intérieur, les débits de ventilation seront
dimensionnés selon la norme NF EN 13779, de méme que le choix des filtres. Une filtration type
M6+F8 sur air neuf est préconisée.

- Les débits pourront étre ralentis en période d’inoccupation, sans dysfonctionnement du
réseau.

-> La ventilation mécanique sera optimisée, par la mise en place de moteurs a vitesse variable
ou de sonde CO2, en particulier sur les zones a occupation variable (réunion, salles d’examen).

-> Les réseaux de ventilation seront congus pour limiter la perte de charge (longueur de réseau,
pertes de charge singulieres, choix des bouches ...)
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-> La consommation en énergie primaire pour les auxiliaires sera maitrisée
- L’étanchéité a I’air des gaines aérauliques seront de classe B.

-> Les caissons de traitement d’air devront a minima respecter la classe d’étanchéité a I'air :
classe L2

ECS

Les besoins en eau chaude étant faibles, il sera pertinent d’évaluer I'intérét de la mise en ceuvre
de ballons individuels au plus prées des besoins, plutét qu’une production centralisée.

Dans le cas d’une production centralisée, la conception du réseau favorisera la proximité entre
le lieu de production et les points de puisage, afin de minimiser les pertes thermiques sur réseau.
L’'ensemble du réseau d’ECS devra étre calorifugé.

Eclairage

Une étude de conception fine devra permettre d'arbitrer le nombre de dispositifs a mettre en
place par local pour arriver a un taux d'éclairage par unité de surface convenable.

Les économies d’énergie pour |'éclairage passent également par une gestion de l'intermittence
et de modulation de I'éclairage en fonction des besoins :

-> Les luminaires pourront étre asservis au niveau d'éclairement naturel.
-> Dans les grands espaces, un allumage par zone devra étre rendu possible.
-> Une régulation individuelle de l'intensité lumineuse sera mis en place.
-> Gestion par détection de présence dans les sanitaires, les circulations.

- Eclairage extérieur commandé par détection crépusculaire et horloge.

Mise en place de lampes a faible consommation :
-> L'utilisation des lampes LED sera systématisée autant que possible.

- L'appareillage complétera I'effort de réduction des consommations d’électricité, un objectif
de puissance installée sera recherché pour I'éclairage, ce qui implique P < 0,02 W/m? lux

Energies renouvelables

Les concepteurs évalueront la mise en ceuvre d’une production photovoltaique.
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Nota : I'ensemble de ces rendus sera discuté et validé en concertation avec le Maitre d'ouvrage
et I'AMO commissionnement. En cas de demandes d'ajustement les échanges devront impliquer
les trois acteurs.

- Description thermique des éléments de I'enveloppe
Esquisse - Description des principaux choix pour les systémes techniques (efficacité des systémes,
rendements, type d’émetteur par usage, production EnR)

- Description de la stratégie de performance énergétique (enveloppe, systéemes,)

- Evaluation coit global d’une production photovoltaique

- Evaluation de la consommation énergétique du projet, par poste et par énergie, par Simulation

APS Thermique Dynamique.

- Etudes comparatives permettant au MOA de faire son choix sur les équipements a installer
(chauffage, rafraichissement, éclairage, ...)

- Evaluation de la consommation énergétique du projet, par poste et par énergie, par Simulation
Thermique Dynamique et justification du dimensionnement des équipements retenus

- Calcul réglementaire

- Carnet de détails présentant les principales dispositions retenues en faveur de I’étanchéité du

APD batiment  I'air, en concertation avec I'architecte.

- Synoptique des systémes techniques.

- Etude d’éclairage présentant le calepinage des sources lumineuses, les puissances installées
(cf. Confort lumineux), les modalités de contrdle et de gestion de I'éclairage

- Finalisation des détails de traitement des ponts thermiques et de I'étanchéité a I'air de
PRO/DCE I’enveloppe.

- Schémas de principe détaillés des systemes techniques

- Prévoir une réunion de sensibilisation a I’étanchéité a I'air en début de chantier.
Chantier - Prévoir un test d’étanchéité a la porte soufflante une fois le batiment hors d’eau hors d’air.
- Prévoir un test d’étanchéité sur le premier trongon du réseau aéraulique.

Livraison /| . prayoir un test d’étanchéité a la porte soufflante a la livraison.

Exploitation - Prévoir un test d’étanchéité des réseaux aérauliques.
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Confort hygrothermique

La conception de I'enveloppe et des équipements techniques doit permettre le maintien de
conditions de confort thermique d’été comme d’hiver, a moindre co(t énergétique, en
favorisant les solutions passives.

Le maintien d'un haut niveau de confort en période estivale est conditionné par la maitrise des
surchauffes. Pour cela, une stratégie basée sur plusieurs actions complémentaires doit étre mise
en ceuvre :

- Réduire les apports internes et externes (bureautique, éclairage, apports solaires),
notamment en positionnant judicieusement les pieces, en dimensionnant les baies de maniéere
adéquate selon 'usage, et en optant pour des protections solaires trés performantes, a chaque
fois selon I'orientation,

-> Utiliser I'inertie thermique et plus particulierement valoriser par la mise en place d’isolants
biosourcés l'inertie apportée par les murs en pierre tout en maintenant la pérennité de ces
structures en maintenant une bonne régulation de I'humidité intrinseque de la pierre ;

- Evacuer les calories stockées grace a la ventilation diurne et nocturne des locaux ;
Privilégier les émetteurs rayonnants ;
- Eventuellement, accélérer la vitesse d’air (brasseur d’air été et hiver) ;

-> Enfin, favoriser un contréle de I'ambiance par I'usager.

Confort d’hiver

La conception du batiment favorisera les apports solaires gratuits en hiver, ainsi que la
protection contre les vents dominants et la limitation des déperditions.

Les émetteurs de chauffage et le traitement d’air devront assurer des conditions de confort des
occupants. Les émetteurs rayonnants seront privilégiés.

Les utilisateurs pourront modifier les consignes de température uniquement dans une plage de
+/- 2 °C (personnel employé). Les consignes seront de :

- 19°C en semaine
- 16°C les week-ends
- 12°C pendant les inoccupations prolongées (périodes de fermeture)

Des dispositifs de régulation (GTC/GTB), simples et robustes, permettront une gestion zone
par zone des ambiances thermiques. Les réseaux de distribution devront étre congus pour
permettre une régulation efficace et d'éventuelles températures de consignes différentes selon
les ailes et niveaux de batiments chauffées.

Des compteurs par zones et par énergie seront mis en place pour garantir un suivi efficace du
site.

L'architecture de l'installation de pilotage sera validé en phase de conception en concertation
avec I'AMO commissionnement.
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Des dispositifs adaptés et performants de redémarrage des installations de chauffage :
-» avant occupation dans les salles a occupation intermittente.
-> aprés inoccupation prolongée (fermeture ...).

La ventilation des locaux sera adaptée a la sensibilité des occupants. Sa vitesse de
fonctionnement en hiver sera inférieure a 0.20 m/s dans les volumes d’évolution des occupants.

Confort d’été

Les solutions passives mobilisant I'inertie de I’enveloppe, passant par I'optimisation des
protections solaires et le recours a la ventilation nocturne pour rafraichir les locaux, sont a
privilégier. Si cette derniére solution est choisie, elle ne devra pas permettre un acces au
batiment la nuit.

Les matériaux a forte capacité notamment pour I'isolation des toitures seront privilégiés,

Les protections solaires équiperont tous les vitrages de I'Est a I’'Ouest en passant par le Sud. Elles
seront adaptées aux expositions et devront étre extérieures afin de prévenir I'entrée de la
chaleur dans les batiments. Le facteur solaire devra étre inférieur ou égal a 0,15.

L'objectif est de ne pas dépasser une température max de 28°C plus de 2,5% du temps
d’occupation pour les locaux a occupation prolongée (salles d’examen, salle de conférence,
bureaux, réunion).

Ces exigences de confort devront étre étudiées par I'équipe de conception au moyen de
simulations thermiques dynamiques dés la phase APS. Elles devront inclure dans la réflexion
le temps de déphase des matériaux. Ces exigences sont définies dans la limite du bon
fonctionnement du batiment, en lien avec les contraintes de |’existant.

Nota : I'ensemble de ces rendus sera discuté et validé en concertation avec le Maitre d'ouvrage
et I'AMO commissionnement. En cas de demandes d'ajustement les échanges devront impliquer
les trois acteurs.

- Note synthétique présentant les stratégies adoptées en faveur des conforts d’été et
d’hiver (mode de ventilation, ventilation naturelle, surface libre d’ouvrants, sécurité anti-
effraction, anti-pluie, type d’émetteur, principe de régulation) pour les différentes
catégories de locaux ou par orientations de fagade.

Esquisse

- Simulation thermique dynamique, étude du confort d’été: calcul des températures
maximales et du nombre d’heure d’inconfort pour différents locaux témoins a définir.

APS Le rapport STD présentera I'ensemble des hypothéses prises en compte

En fonction des conclusions de I'étude, des solutions pour améliorer le confort seront

proposées et étudiées.

APD - Mise a jour de la simulation thermique dynamique. Simulation de variantes établies en
concertation avec la maitrise d’ouvrage.

DCE - Rédaction des CCTP en vue de la consultation des entreprises, stipulant clairement les

caractéristiques techniques des systemes, des menuiseries et compositions de parois, etc.
Livraison /| - Notice explicative d’utilisation des locaux a destination des futurs utilisateurs (utilisation
Exploitation des émetteurs, des commandes, des protections solaires...)

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024 94
RO —



Confort visuel

La lumiére naturelle étant la plus adaptée a la physiologie humaine, la conception architecturale
doit permettre avant tout une bonne couverture des niveaux d’éclairement des locaux par de la
lumiere naturelle, tout en maitrisant les risques d’éblouissement.

L'éclairage artificiel apporté en complément doit présenter des qualités photométriques et
énergétiques suffisantes pour apporter un haut niveau de confort visuel aux usagers en toute
période, tout en contribuant aux efforts d’économie d’énergie et de réduction des frais
d’exploitation/maintenance.

Eclairage naturel

Vues sur I'extérieur pour 'ensemble des pieces a occupation prolongée

Le non-éblouissement dans les locaux doit étre garanti. Le rayonnement solaire direct doit
pouvoir étre bloqué par les occupants en utilisant des systemes simples, liés au bati.

Les vitrages disposeront, sauf cas particulier, d’'une transmission lumineuse Tlw > 65%.

Le coefficient de réflexion des parois ci-dessous sont donnés a titre d’exemple. La maitrise
d’ceuvre déterminera les valeurs adaptées a son projet, permettant de respecter les objectifs de
confort visuel et prenant en compte les contraintes d’entretien et de maintenance :

Plafond : Supérieur a 0,7
Murs : Compris entre 0,5 et 0,7
Sols : Compris entre 0,1 et 0,4

- FLJ> 1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, pour tous les locaux bureaux.

- Une vérification des FU devra avoir lieu dés I’APS a I'aide d’outil de simulation des facteurs
lumiere de jour et mise a jour en phase APD. La végétalisation prévue au projet sera prise en
compte dans le modeéle. Les locaux défavorisés feront I'objet de traitements favorables
spécifiques : choix de revétements clairs, de vitrages a haute transmission lumineuse, solutions
architecturales d’intégration de la lumiére.

- L’étude portera sur les bureaux mais aussi tous les locaux a occupation prolongée (salles
d’examen, ...) sans objectif chiffré. En fonction de la configuration des locaux, de la typologie, et
de l'orientation, il pourra étre étudié des optimisations pour les locaux défavorisés.

Eclairage artificiel

L'éclairage artificiel sera soumis aux conditions suivantes :

De température de couleur :

-> 3000 K < TC < 5000 K pour les activités courantes

- TC > 5000 K pour les activités demandant une distinction fine des couleurs
D’indice de rendu des couleurs :

-> IRC > 80 pour les activités courantes
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Les niveaux d’éclairement moyens demandés sur plan utile apres dépréciation sont :
- 300 lux dans les bureaux, salles d’examen, salles de réunion

-> 200 lux dans les locaux sanitaires, les locaux techniques

-> 150 lux dans les circulations, réserves et locaux de ménage

Des dispositifs seront mis en place pour limiter les consommations liées a I’éclairage.

APS

- Calcul de FU dans les locaux a occupation prolongée
APD

- Mise a jour des calculs FLJ

Avant-Projet

Confort acoustique

L’enjeu du projet sera de protéger les activités sensibles comme les salles d’examens, salles de
conférences, bureaux, des activités plus bruyantes (salles de détente, espaces de vie,
circulations) Les niveaux de pression acoustique et d’isolement seront atteints par le choix de
matériaux permettant le niveau d’isolement satisfaisant aux bruits extérieurs, et par le choix
d’équipements performants.

L'aménagement intérieur des locaux veillera au regroupement des espaces bruyants d'une part
et plus calmes d'autre part. Des espaces tampons pourront protéger les locaux plus sensibles.

Les systemes techniques, en particulier la ventilation, ne devront pas créer une géne acoustique
(les vitesses d’air devront étre réduites par un dimensionnement adapté des gaines)

L’étude acoustique prendra en compte :

-> Ll'isolement vis-a-vis de I'extérieur.

-> Les temps de réverbération dans les locaux.

-> Les bruits d’impact.

-> Le niveau acoustique des installations techniques dans les locaux occupés.
-> Le bruit routier.

-> En cas de recours a des solutions de ventilation naturelle, les contraintes acoustiques du site
devront étre prises en compte. Le classement au bruit des baies respectera les contraintes
acoustiques des voies extérieures par rapport a I'exposition des baies.

Une étude acoustique sera réalisée sur I’ensemble des locaux afin de déterminer les solutions
de traitement acoustique des espaces pour respecter les exigences du programme.

-> Les durées de réverbération a respecter sont définies en fonction de la nature et du volume
des locaux. A défaut d’exigences particulieres, indiquées au présent chapitre ou dans les fiches
espaces, les performances a atteindre sont celles du code de I’habitation et de la “nouvelle
réglementation acoustique 2000, arrété du 30 juin 1999”.

- Les espaces d’activités supérieurs & un volume de 250 m3? feront I'objet d'une étude
acoustique spécifique et adaptée aux enjeux complexes de ces espaces majeurs du batiment.
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Protection contre les bruits Les niveaux regus doivent rester < a 58 dB.

d’impacts
Protection contre les bruits Le niveau d’isolement minimum normalisé contre les bruits extérieurs est de 30
e NCTIEnTS dB. + prise en compte du classement du classement routier de proximité.

Protection contre les bruits de ' Un niveau normalisé du bruit de choc de 58 dB L'nT,w pour une durée de
réverbération de référence de 0,8 s transmis dans les locaux, représente le seuil
au-dessus duquel les perturbations peuvent procurer une géne aux usagers.

Les solutions constructives devront permettre d’éviter tous les ponts phoniques
entre locaux contigus ou superposés.

choc

En complément de la mise en place de la nouvelle réglementation acoustique 2000, les maitres
d’ceuvre pourront également se référer a I’arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit
dans les établissements d’enseignement —JO du 28 mai 2003, pour les catégories de locaux dont
la typologie apparaitrait cohérente par rapport aux exigences et niveaux de performances de
I'isolation acoustique a atteindre sur les locaux de I'opération projetée. Cet arrété définit
notamment les limitations a prévoir pour les bruits intérieurs entre les différentes catégories de
locaux. Ces niveaux d’isolement sont présentés dans différents tableaux applicables aux diverses
catégories d’établissement d’enseignement.

LOCAL DE RECEPTION Activités et tertiaire

Réunions
LOCAL Atelier peu bruyant
D’EMISSION
Activités et tertiaire 43 dB (1)
Sanitaires 50 dB
Circulation verticale 43 dB
Clrcu.laftlon horizontale 30dB
Vestiaires
Atelier bruyant 55dB

(1) Un isolement de 40 dB est admis en présence d’une ou plusieurs portes de communication

LOCAUX MEUBLES NON OCCUPES TEMPS DE REVERBERATION
Activités < 250 m3

Sanitaires, bureaux, réunions, ateliers 0,4<Tr<0,8

Activités > 250 m3 0,6<Tr<1,2

+ étude obligatoire (1)

Autres locaux et circulations > 250 m3 Tr<1,2si250m3<V <512 m3
Tr<0,153VVssiV<512 m

(1) L’étude particuliére est destinée a définir le traitement acoustique de la salle permettant
d’avoir une bonne intelligibilité de la parole en tout point de celle-ci.
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Les valeurs des durées de réverbération a respecter dans les locaux meublés non occupés
correspondent a la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles
d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.

Les cloisons séparatives de tout espace d'activités seront toute hauteur de dalle a dalle.

L’affaiblissement acoustique des blocs portes sera au minimum égal a I'isolement global requis

pour la cloison.

Le suivi de I'exécution des travaux devra étre particulierement efficace sur ce point pour
garantir la bonne mise en ceuvre des matériaux et produits. Toutes les arrivées de fluide et de
réseaux CVC passeront au-dessus du bloc-porte depuis les circulations communes.

Cette préoccupation a pour but de garantir des bruits d’équipements convenables dans les
différents espaces. Sont concernés les équipements individuels et collectifs.

La valeur du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par un
équipement doit étre, dans les locaux sensibles

- <33 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniéere continue.

- < 38 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniére intermittente.
Pour les autres locaux de réception :

- < 38 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniére continue.

- < 43 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniéere intermittente.

APS
- Notice acoustique présentant les objectifs réglementaires a atteindre et les orientations de
conception envisagées pour y répondre.
APD
- Mise a jour de la notice et étude acoustique

Avant-Projet

DCE - Notice acoustique comportant la prescription détaillée pour la mise en ceuvre des ouvrages.

Chantier - Compte rendu des contréles de mise en ceuvre.

Livraison /

. - Mesures acoustiques vérifiant le respect des performances prévues en conception.
Exploitation
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Qualité de I'air intérieur

La question de la qualité sanitaire des espaces concerne les risques sanitaires qui pourraient étre
engendrés par les équipements et les surfaces présents dans |’espace intérieur du batiment.

Les polluants peuvent provenir de différentes origines telles que :
-> Les produits de construction (matériaux, revétements, isolants...).
-> Les équipements (ameublement, systémes énergétiques...).

-> Les activités présentes au sein du batiment (entretien...).

-> Le milieu environnant le batiment (sol, air extérieur...).

-> Les utilisateurs (imprimante laser,...).

Les objectifs principaux sont les suivants : réduire les sources de polluants intérieurs et ventiler
pour permettre I'évacuation des odeurs et de toute pollution.

- Le systéme de ventilation assurera les débits hygiéniques réglementaire et un dispositif
permettra le redémarrage de la ventilation avant le début de la période d’occupation.

-> Les prises d’air neuf seront positionnées de fagon a éviter la prise d’air polluée.

- La qualité de l'air neuf capté par le systéme de ventilation devra pouvoir étre maitrisée
(description des filtres en fonction des polluants).

-> Les réseaux aérauliques devront a minima respecter la classe d’étanchéité a I'air : classe B.
-> Les caissons de traitement d’air devront respecter la classe d’étanchéité a Iair : classe L2.

- Les équipements de bureaux émetteurs d’ozone (imprimante laser, télécopieurs et
photocopieurs) doivent étre évités dans les locaux courants et rassemblés dans des piéces
fermées, pourvu d’une extraction et prévues a cet usage.

- Les locaux a conditions d’hygiéne spécifiques (sanitaires) seront revétus de matériaux
facilement nettoyables.

-> Les matériaux en contact avec I'air intérieur sont étiquetés A+. Cela correspond aux valeurs
suivantes selon les émissions de polluants intérieurs : COVT : 1000 pg/m3, Formaldéhydes :
10 pg/m3, Cancérogéne 1 et 2 : 2,5 ug/m3

- Les produits dotés de fiches FDES, issus de filieres locales, et les produits possédant des
écolabels seront a privilégier (Ange bleu, Ecolabel Européen, Gut...).

APS et APD - Descr?pt?on des proc!uits de revetfemgnt intérieur
- Description des systemes de ventilation

- Suivi des précautions mises en ceuvre lors des travaux de pose du systéeme de ventilation
Chantier (obturation, nettoyage...) et lors du choix des matériaux (revétements intérieurs, cloisons,
menuiseries intérieures, doublages intérieurs, mobilier etc.)

Livraison / | - Vérification des débits de ventilation.
- Preuve du bon nettoyage des gaines avant réception

Exploitation . . -
P - Changement des filtres a réception
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Conception bas carbone

Les études de conception chercheront a minimiser les émissions de carbone, lors des phases de
réalisation et d’exploitation. Il conviendra donc d’évaluer la nécessité de chaque dispositif mis
en ceuvre, puis de rechercher I'alternative la plus vertueuses dans les limites d’acceptabilité
technique et financieres. Dans la mesure du possible, il sera recherché un réemploi généralisé
des éléments du batiment, soit sur site, soit via une plateforme de réemploi.

Matériaux biosourcés et réemploi

Les filieres biosourcés locales représentent des pistes de réflexion pour le concepteur dans sa
recherche de principes constructifs économes en ressource, durables et a moindre impact

carbone.

Plusieurs ressources peuvent aider a la réflexion :

- Etude des filieres courtes en Languedoc-Roussillon

- https://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019 plaquette mbs pdf occitanie-

2.pdf?msclkid=a485e947bb3allec886ffb408de7ce2b

- https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

Les bois utilisés seront issus de foréts francgaises, et on privilégiera dés que possible le bois
labelisé Bois des Territoires du Massif Central voire Bois des Pyrénées. Les origines sont
précisées au plus tot dans les pieces écrites. Les bois exotiques sont proscrits.

Le recours aux matériaux biosourcés sera privilégié dés que possible :

- Agencements.
- Menuiseries.

-> Isolation.

Le concepteur doit également se tourner vers des produits issus des plateformes de réemploi
pour alimenter le chantier. Il est par exemple aisé de réemployer des dalles de faux-plafond, des
chemins de cable, des appareils sanitaires, des blocs porte (hors CF).

Esquisse

Note argumentant les principes de conception limitant les émissions de GES du projet :
matériaux biosourcés/recyclés retenus, conception frugale. Les matériaux réemployés, mais
également la stratégie de dépose, stockage et réutilisation en chantier devra étre présentée.

APS

Conduire des analyses comparatives pour optimiser le contenu GES des matériaux retenus,
en accord avec la maitrise d’ouvrage
Calcul de la quantité de matériaux biosourcés

APD

Les différents choix architecturaux et techniques, ainsi que le choix des matériaux et produits
sont détaillés, en montrant leur opportunité fonctionnelle, environnementale, et
économique.

PRO/DCE

Intégration des prescriptions sur les matériaux biosourcés ou réemployés

Chantier

Suivi des produits mis en ceuvre lors de la réalisation des travaux : caractéristiques, fiches
FDES, garantie de provenance, etc.
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Performance maintenue dans le temps

Au méme titre que la notion de performance énergétique, la recherche de la pérennité des
performances et de la réduction des contraintes d’entretien / maintenance doit étre intégrée a
toutes les étapes du processus de conception a travers une démarche d’optimisation
économique et environnementale globale.

La maintenance et la pérennité des performances des installations sont favorisées en premier
lieu par une conception architecturale et une organisation des locaux adaptées.

Faciliter I’entretien et accessibilité

La facilité d’acces aux ouvrages nécessitant un entretien régulier devra étre décrite et justifiée
en particulier pour ce qui concerne I’accés aux surfaces extérieures de I'enveloppe du batiment.
Tous les vitrages pourront étre nettoyés sans nécessité de méthode complexe (nacelle,
cordiste,...).

La facilité d’acces et de maintenance des équipements techniques devra étre décrite et justifiée.
Outre les exigences de durabilité et d’entretien réduit, une attention particuliére sera apportée
a la simplicité d’entretien des revétements (sol, mur).

Standardisation et modularité des installations techniques, qui seront regroupées au maximum.
Un étiquetage sera mis en place de fagon a identifier clairement et durablement les différents
réseaux et équipements.

Les locaux techniques, les réseaux et les différents équipements devront étre facilement
accessibles afin de faciliter les interventions d’entretien/maintenance, sans occasionner de géne
aux usagers. Les locaux de stockage et d’entretien devront étre aisément accessibles et
correctement dimensionnés.

Information & Sensibilisation

A la réception des travaux, I'équipe de maitrise d’ceuvre remettra une notice explicative a
destination des futurs utilisateurs.

Cette notice aura un réle pédagogique et présentera les spécificités environnementales propres
au projet, leurs implications, ainsi que les « gestes verts » et la conduite a tenir pour prolonger
et respecter la démarche de Qualité Environnementale.

A la réception du batiment, I’équipe de maitrise d’ceuvre remettra un livret d’entretien et de
maintenance du batiment et de ses installations techniques a réaliser en lien et avec la
validation de I'AMO commissionnement qui évaluera si le niveau de complétude est suffisant
pour permettre aux équipes internes et prestataires mandatés d'assurer le maintien efficace
du site et I'atteinte des objectifs de performance énergétique.

Y

- Ce livret proposera a minima les éléments suivants : description des matériaux, des
équipements, acces, actions d’entretien et de maintenance a prévoir.
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Suivi des performances énergétiques et environnementales

Un pilotage simplifié des systemes techniques est impératif afin d’optimiser les consommations
(temps de fonctionnement, niveaux seuils, réduits, alarmes...).

L’installation d’un compteur d’eau est obligatoire :

-> sur l'arrivée d’eau générale ;

-> sur chaque départ eau froide par partie de batiment et sur I'arrosage des espaces extérieurs ;
-> sur l'arrivée générale d’eau d’alimentation des circuits de chauffage ;

-> sur l'alimentation eau froide de chaque production d’eau chaude sanitaire ;

S’il en est prévu, pour la réutilisation des eaux pluviales, prévoir un comptage sur :
-> le départ depuis la cuve de mélange ;

-> I'appoint eau potable ;

La différence des 2 compteurs donnera ainsi le volume d’eau pluviale récupérée.

Des compteurs permettront également de suivre les consommations d’éclairage
intérieur/extérieur.

Les comptages de chaleur et d’électricité respecteront la réglementation. Ils permettront un
suivi des installations et la détection de consommations « anormales ».

La lecture des compteurs s’effectuera localement pour I'ensemble des compteurs et une
remontée sur le poste informatique du responsable technique du site sera a envisager.

Une présentation des systemes installés sera impérativement prévue pour les agents techniques
d’exploitation a la réception du batiment.

PRO/DCE - Description du contréle et du suivi des performances des équipements techniques
(visualisation, alarme, remontées de compteurs...)

- Une présentation du systéme de suivi de la performance énergétique sera faite aux agents

Chantier . ' o e

techniques responsables de I'exploitation du batiment
Livraison /| . Les concepteurs remettront un livret d’entretien et de maintenance du batiment et de ses
Exploitation installations techniques
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Chantier a faible impact environnemental

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver
une continuité naturelle dans la conduite du chantier. Le projet se situe en centre-ville. La mise
en place d’un objectif ambitieux démontre la volonté du maitre d’ouvrage d’assurer des actions
orientées vers la gestion des nuisances et des déchets provoqués par le chantier.

Les concepteurs mettront en place et piloteront une charte de chantier a faibles nuisances.
Les prescriptions porteront sur les moyens mis en ceuvre pour :

-> Maitrise du risque sanitaire

-> Obligation de communication vers les tiers

-> Préserver la biodiversité sur et autour du site pendant toute la durée du chantier avec des
protections adaptées (écrans, protections...)

-> Limiter les nuisances acoustiques par rapport a I'environnement immédiat et a I'école en
fonctionnement, ainsi que par rapport aux travailleurs :
o Mettre en place un planning des phases bruyantes, utilisation d’engins peu sonores (en
lien avec les horaires de I'école)
o Laréalisation d’un suivi des niveaux de bruits par mesures acoustiques et vibratoires sera
étudiée en conception.

-> Limiter les émissions de poussiéres et de boues sur le chantier et pour les riverains :
o Nettoyage quotidien des abords du chantier,
o Arrosage en période seche,

- Limiter la pollution de I'air, des sols et de I'eau passant notamment par une identification des
produits potentiellement polluants.

- Gérer le trafic (livraisons, etc.). Réflexion a mener sur le mode d’acheminement des
compagnons sur le chantier.

-> Limiter la production de déchets a la source.

- Gérer le traitement des matériaux et déchets produits a la démolition et a la construction,
cadre contractuel, organisation du tri, filieres de valorisation, etc. :

o Récupération de 100% des bordereaux de tous les déchets réglementés ou non,

o Valorisation d’au moins 80% des déchets en masse (hors terrassement),

-> Développer une stratégie de réduction des consommations d’eau et d’énergie sur le chantier,
notamment au niveau des installations de chantier, avec notamment les prescriptions d’organes
de régulation/temporisation (électrovanne, bouton-poussoir, sondes de présence...).
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Planification des études et justification de conception

PRO Etablissement de la charte de chantier a faibles nuisances.

DCE - Validation de la charte de chantier a faibles nuisances et intégration dans le DCE.

- Organisation par la MOE de 2 réunions de sensibilisation et de présentation de la démarche
environnementale a destination des entreprises (début de chantier et arrivée du second-ceuvre).
- Rapport de visite trimestriel sur la mise en ceuvre des différentes exigences
environnementales inscrites dans la charte de chantier a faibles nuisances.

Chantier

Livraison /| _  Bjjan du chantier (consommations, déchets, actions menées, etc.), intégrant notamment le

Exploitation taux de valorisation (matiére et total) ainsi que les consommations fluides.
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Exigences techniques détaillées
Principes généraux

Le projet intégre toutes les suggestions de curage, déconstruction, de reprise éventuelle de
gros ceuvre et d’'aménagement de second ceuvre nécessaires a sa réalisation.

Le parti pris prendra en compte la démarche engagée de réemploi.

Le potentiel « réemploi » et/ou « recyclable » des matériaux ou ouvrages existants sera analysé
selon le diagnostic PEMD préalable.

Le traitement architectural général privilégiera un parti simple et évolutif, adapté aux
différentes fonctions prévues dans les batiments, et mis en ceuvre sur la base de matériaux
robustes et inaltérables.

La cohérence esthétique de I'ensemble des aménagements devra étre assurée tant d’un point
de vue intérieur que d’un point de vue extérieur en tenant compte des qualités architecturales,
urbaines et paysagéres du site considéré.

Le décret tertiaire, entré en vigueur le ler octobre 2019, énonce les modalités d’application de
I'article 175 de la loi Elan. Il impose aux locataires et propriétaires de batiments ou parties de
batiments tertiaires dont la surface est égale ou supérieure @ 1 000m?, un suivi et une diminution
de leurs consommations énergétiques.

Apres définition d’'une année de référence, la loi impose une réduction des consommations
d’énergie finale (énergie réellement facturée) par rapport a cette consommation de référence
avec trois points d’étape :

- 40% de réduction en 2030 ;
- 50% de réduction en 2040 ;
- 60% de réduction en 2050.

Le rectorat souhaite ainsi inscrire ces travaux ambitieux dans les exigences du décret tertiaire
afin de mettre dés a présent les moyens au service de cette trajectoire.

L’objectif 2050 du décret tertiaire est visé comme objectif de base au titre de cette opération.

Le traitement architectural et technique du projet sera congu et réalisé en cohérence avec les
objectifs environnementaux présentés au chapitre précédant EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES qui précisent notamment les exigences en matiere de choix des
énergies, de maitrise des consommations, de conditions d’exploitation et de maintenance.

La cohérence de la démarche de qualité environnementale devra primer et peut justifier, EN
CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE, que certaines exigences exprimées ci-apres, qui
ne constituent que des exigences minimales, soit amandées, modifiées ou apparaissent
insuffisantes en termes de performances a atteindre
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Aménagements extérieurs et raccordements

L’accessibilité générale et particuliere au site et aux batiments sera maintenue. Elle doit
néanmoins étre étudiée pour intégrer des cheminements identifiables par tous publics et
protégés vers les accés aux entrées du batiment depuis I'espace public qui seront rendus
accessibles PMR.

Coté « cour 1», l'accés principal intégrera la signalétique d'identification via I'accueil de
I’équipement, et sera équipé d'un vidéophone sur IP pour l'accés hors période d'ouverture
publique avec report vers I'accueil et les espaces tertiaires des services mutualisés.

L'accés pour les personnels ou usagers autorisés sera géré par badge d'accés VIGIK ou tout
autre systéme de contrdle d'accés de type clé électronique. Le systéme permettra I'accés
autonome aux espaces mutualisés selon programmation des badges. L’acces principal au sas
depuis I'extérieur sera précédé d’un tapis essuie-pieds adapté aux PMR.

Les espaces extérieurs bénéficieront de dispositifs d’éclairage artificiel permettant d’obtenir
un niveau d’éclairement moyen de 20 lux devant étre augmenté a 100 lux au droit des accés au
batiment. Ces éclairages seront raccordés a la GTC pour ceux inclus dans I'emprise "privative"
du béatiment. Les espaces extérieurs (cours et jardins) seront également équipés en
numeérisation et acces wifi.

Sur le périmeétre de I'opération, les travaux porteront sur :
- la réhabilitation du mur de souténement, mur de cl6ture.
-> le réaménagement des cours du site et leurs espaces de jardins ;

-> la réfection a minima des parkings des espaces logistiques et personnel pour les optimiser,
les sécuriser, les paysager et les pré-équiper en alimentation de recharges pour véhicules
électriques.

-> la réfection et la sécurisation de I'aire de service, avec accés logistiques.

-> la remise en état et restauration des clotures périphériques ainsi que tous les portails et
portillons d’acces.

Ces travaux comprendront notamment :

o La réfection et/ou la requalification des revétements de surfaces, intégrant également la
remise a niveau technique et réglementaires des collecteurs d’eaux pluviales.

La mise en ceuvre d’un éclairage fonctionnel, de mise en valeur et réglementaire ;

La mise ne place de mobilier ;

La mise en accessibilité PMR ;

La végétalisation des zones pour lutter contre les flots de chaleur.

O O O O

Pour autant, les éléments de voiries et cheminements complémentaires éventuellement
nécessaire seront congus en cohérence avec :

-> Les impératifs de desserte du batiment incluant la mise en place des voiries lourdes ou semi-
lourdes pour des camions de type « ponts et chaussées » sur les aires affectées a la livraison ou
a la logistique du site.

-> Les impératifs de sécurité et d’accessibilité des véhicules de secours.
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-> Les impositions réglementaires permettant I'accessibilité des PMR.

-> Les impératifs de drainage et de prétraitement des eaux pluviales par dégrilleurs, séparateurs
d’hydrocarbures, bacs de décantation avant infiltration sur la parcelle et/ou rétention avant
rejet sur le réseau public.

Les candélabres et dispositifs éclairages extérieurs situés sur les voiries et espaces publics
seront systématiquement raccordés sur le réseau d’éclairage public de la collectivité et
conformes aux préconisations du concessionnaire du réseau.

Tous les raccords aux réseaux existants devront étre vérifiés et mis en conformité dans les
regles de I’art, en cohérence avec les conditions particulieéres de localisation et des nouveaux
besoins.

Les principaux types de réseaux concernés sont : les réseaux secs : électricité, courants faibles,
les réseaux humides : eaux pluviales, eaux usées, eau potable...

Dispositions particuliéres concernant les réseaux humides

Le plan d’aménagement des réseaux permettra d’éviter toutes interférences et variations de
fonctionnement entre 'amont et I'aval.

Les réseaux humides sont accessibles par tringlage depuis des regards régulierement répartis
et permettant d’assurer I'entretien courant. Il ne sera pas prévu de réseau destiné a I’arrosage
des espaces paysagers, a |'exception de points de puisages régulierement répartis dans les
espaces extérieurs paysagées pour les services d’entretien ou I'arrosage ponctuel en ayant
notamment recours au stockage de I'eau de pluie pour I'arrosage.

Les réseaux extérieurs, dont celui éventuellement destiné aux dispositifs de lutte contre
I'incendie doivent étre différenciés du réseau d’alimentation en eau potable et rendu
incongelables.

Dispositions particuliéres concernant I’assainissement et le rejet

La gestion des rejets d’eau est liée aux dispositions devant étre mises en ceuvre pour permettre
une réintroduction maitrisée des eaux dans le milieu naturel. Ces dispositions sont a définir sur
la base d’'une évaluation qualitative et quantitative des rejets journaliers d’eau usée (EU) et
d’eau de pluie (EP) et des impératifs réglementaires (loi sur I'eau) et techniques (imposés par
les caractéristiques techniques du réseau d’assainissement).

s traiteront notamment des caractéristiques techniques que devront présenter les systémes
d’assainissement et les réseaux.
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Clos & couvert

La réfection de I'isolation et de I’étanchéité des toitures est a prévoir.

Exigences

-> Maximiser la part d’isolant biosourcé (cf. objectif Biosourcé), tout en tenant compte des
contraintes réglementaires. Tout autre choix devra étre diiment justifié.

- R > 6.0 m%.K/W, capacité thermique 2000 J/Kg.K + Temps déphasage > 8h.
-» Justification de la surcharge admissible.

Pour peu qu’elles respectent d’une part les régles d’urbanisme et d’architecture et d’autre part
les regles techniques en vigueur, toutes les solutions de couvertures sont admises sous réserve:

- De permettre I'atteinte des objectifs de performance énergétique et d’étanchéité a Iair ;
-> De garantir la pérennité de I'étanchéité et la bonne performance de I'isolation thermique ;

- D’étre congues de fagon a étre facilement accessibles et permettre une maintenance facile
et sdre;

-> De durer 10 ans au minimum dans des conditions normales d’entretien ;

-> De ne pas entrainer de géne acoustique pour les utilisateurs des locaux situés immédiatement
sous la couverture (pluie, vent, gréle) ;

Les travaux nécessaires a la mise en place des évents, sorties de gaine d’extraction, systémes de
désenfumage, lanterneaux, etc. devront tenir compte des regles techniques et en particulier
éviter toutes nuisances (occasionnées par les vents dominants). Les couvertures tuiles seront
systématiquement pourvues d’écran sous toiture.

Dispositions particuliéres liées aux ouvertures en toiture

D’une maniére générale, le recours a des éléments de verriéres, d'oriels, de systémes
d'éclairage zénithal et de désenfumage devra étre justifié. Leur conception et leur réalisation
garantiront des qualités importantes d’isolation thermique et solaire (double peau, double
vitrage, protection solaire mécanique extérieure ou intégrée...), et seront conformes aux
normes (pentes, vitrage feuilleté, classement au feu suivant localisation...). Ils garantiront
également une bonne protection contre le bruit occasionné par la pluie.

Ces ouvrages seront accessibles de maniére usuelle depuis I'extérieur pour permettre
nettoyage et entretien, et depuis l'intérieur soit a partir de passerelles et de coursives, soit a
I'aide d'échelles de faible hauteur dont les points d'ancrage auront été étudiés en conséquence.

Tout équipement situé en toiture doit étre accessible selon des principes usuels et garantissant
la sécurité des personnels de maintenance.

Cette exigence s’applique également aux nacelles fixes, éventuellement nécessaires au
nettoyage des vitrages en fagade. Les vitrages exposés au vent et a la pluie pourront étre du
type « autonettoyant » pour limiter les opérations de maintenance.

Conformément aux recommandations des CNAMTS, CRAM, CARSAT, INRS, toutes les
protections collectives de type garde-corps seront mises en ceuvre en périphérie des toitures
pour les opérations de maintenance et d’exploitation des équipements situés en toiture et
I’entretien des surfaces de couverture et des organes de récupération d’eau pluviales.
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Les fagcades doivent étre traitées de maniére a résister a tous les types de conditions
atmosphériques extérieures correspondant a la zone géographique du projet et offrir une
garantie de durabilité d’au minimum 10 ans sans entretien lourd pour les parties pleines.
Pour des raisons de valorisation du patrimoine, il est plutot privilégié une isolation thermique
des fagades par l'intérieur et un ravalement général des facades des batiments du XIX® A, B et
C et une ITE pour le batiment D.

Exigences
> R>3.7m2K/W.

- Maximiser la part d’isolant biosourcé (cf. objectif Biosourcé), notamment pour les batiments
du XIX® A, B et C, en pierre, pour conserver |'aspect perspirant de la paroi.

Par ailleurs l'isolation thermique des parois extérieures type sous-faces de planchers situés
sous des locaux chauffés (sous-sol et locaux techniques) est a mettre en ceuvre ou a reprendre
en totalité pour garantir le niveau de performance de I'enveloppe thermique attendu.

- Le remplacement des menuiseries extérieures est a réaliser avec I'intégration systématique
des protections solaires adaptées pour garantir le confort intérieur.

Des protections seront prévues au niveau des ouvertures de maniére a assurer :

-> Une protection antieffraction pour toutes les ouvertures accessibles, a rez-de-chaussée et/ou
depuis une coursive extérieure ou une toiture.

- Une protection solaire pour toutes les ouvertures orientées de nord-est a nord-ouest en
passant par le sud. Un soin particulier sera apporté aux éventuelles ouvertures zénithales. Ces
protections seront choisies selon des critéres de robustesse et de maniabilité prenant en
compte les différents usages et compatibles avec la réglementation incendie ERP et code du
travail pour les protections antieffraction. Les dispositifs de protection solaire seront
systématiquement placés a I'extérieur des batiments. En cas de mise en place de dispositifs
mobiles, ces derniers devront étre particulierement efficaces et robustes car ils seront soumis a
des manipulations intensives et parfois brusques.

Les dispositifs de protection solaire, antieffraction et d’occultation peuvent se combiner a
travers un méme équipement pour autant que les différentes fonctionnalités offertes puissent
rester autonomes les unes par rapport aux autres.

Dispositions particuliéres liées aux menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures répondront aux exigences et aux objectifs de performance
énergétique et de performance d’éclairage naturel des locaux.

Elles présenteront un classement minimal de type A-E-V et une totale garantie de durabilité
sans entretien courant pendant une période minimale de 15 ans.

Le niveau attendu est le suivant :

- perméabilité a l'air : A*2;

- étanchéité a l'eau : E*4;

-> résistance au vent : V*A2 ;

- niveau d’isolation thermique des menuiseries : Uw < 1,5 W/m2.K et Sw < 0,35

- niveau d’isolation thermique des vitrages : Ug <1, 1 W/m2.K.
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Ces garanties sont applicables sans restriction dans le cas ol le maitre d’ceuvre proposerait le
recours a des menuiseries en bois ou mixte bois et aluminium. L’exigence d’étanchéité a I’air
sera relayée par la maitrise d’ceuvre dans les piéces écrites par la définition des principes de
pose de menuiseries et par la réalisation obligatoire de carnets de détails.

Les vitrages participent directement a garantir les conditions d’isolation thermique et
acoustique exigées. lIs seront a minima de type double vitrage a faible émissivité.

La protection solaire des vitrages fait I'objet d’une prescription particuliere. Elle est essentielle
au confort d’utilisation des locaux.

En position ouverte, les ouvrants prévus dans les locaux d’activité devront présenter un
encombrement des plus réduits et tenir compte du dégagement nécessaire a la fermeture des
dispositifs d’occultation qui lui seront associés.

La manceuvre des ouvrants devra garantir la sécurité des usagers en toute circonstance et
permettre obligatoirement le nettoyage intérieur et extérieur des vitres sans recours a des
entreprises spécialisées et en garantissant la sécurité des personnels de nettoyage.

Les chassis devront étre congus pour limiter a leur minimum les servitudes d’entretien par
utilisation de matériaux inaltérables.

L'utilisation de menuiseries en acier est a priori a limiter a I'usage des accés logistiques
extérieurs aux locaux techniques. Ces menuiseries seront alors obligatoirement galvanisées et
laquées.

Les menuiseries extérieures seront prévues :

-> Soit, en aluminium anodisé (anodisation minimale classe 15 ou plus suivant exposition) ou
aluminium laqué a rupture de pont thermique.

- Soit mixtes (bois capoté aluminium). Les différents types d'ouvrages doivent avoir un
agrément pour le mode d'ouvrant retenu, les dimensions, et le type d'insertion dans la facade.

L’équipe de conception devra fournir une étude comparative justifiant le choix de la
menuiserie selon les critéres suivants :

-> Bilan carbone des menuiseries.
-> Impact sur la qualité thermique du batiment.
-> Impact du matériau sur les frais d’exploitation-maintenance.

-> Impact sur les colts d’investissement du projet.

Les ouvrages extérieurs (fenétres et portes) sont équipés de vitrages isolants dont les
caractéristiques sont a déterminer en fonction :

-> De l'isolement thermique recherché.
-> De I'apport solaire minimum en hiver et maximum en été.
-> Des conditions de confort visuel a respecter.

-> De l'isolement acoustique aux bruits extérieurs.
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Le facteur solaire des vitrages devra préserver un gain de chaleur suffisant en hiver par les
apports solaires passifs tout en garantissant le confort d’été. Il est laissé a la libre appréciation
du concepteur et devra étre défini par la STD en fonction des protections solaires mises en
ceuvre, et pourra étre différencié suivant les orientations.

Les baies vitrées des locaux a occupation prolongée ne disposant pas de rafraichissement actif
devront étre inférieures aux valeurs de facteur solaire de référence définis dans I'arrété du 24
mai 2006 (S < Sréf pour les orientations nord, et S < Sréf plafonné a 0,25 pour les autres
orientations).
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Aménagements intérieurs

Suivant les zones et I'état des lieux réalisé par le maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission de
diagnostic, les travaux de rénovation intérieure nécessiteront une reprise plus ou moins lourde
des ouvrages de second ceuvre. Une analyse fine au regard de la démarche de réemploi
permettra au maitre d’ouvrage de valider la nature des travaux proposée sur ces aménagements
intérieurs. A noter toutefois, la volonté a ce que 'opération offre un résultat du niveau de
rénovation et d’amélioration du confort d’'usage homogéne pour tous les services et a ce que
la mise en conformité réglementaire (sécurité incendie, accessibilité PMR, etc.) soit garantie.

Le type de cloisonnement intérieur et son principe de mise en ceuvre doivent étre adaptés en
fonction de I'utilisation des locaux et comprendre toutes suggestions liées aux réservations en
cas de faux plafonds filants ou de passage des réseaux.

Le principe de cloisonnement répondra aux exigences suivantes :
-> Satisfaire aux exigences de sécurité.

- Assurer l'isolation acoustique et thermique demandée et participer directement a l'inertie
des locaux.

-> Assurer une bonne résistance aux chocs usuels notamment au niveau des angles saillants.

- Garantir I'accrochage d’éléments techniques (plinthes, goulottes par exemple) et/ou
d’équipements ou de mobilier usuels.

- Permettre un entretien et un lessivage aisés, étre protégé contre ’humidité en partie basse
pour tous les locaux et hydrofuge pour les locaux humides.

- Absorber d’éventuelles déformations du gros ceuvre.

- Eviter de positionner les cheminements techniques et leurs commandes sur des cloisons non
porteuses ; qu’elles soient ou non des cloisons démontables.

- Le platre employé ne devra pas étre fabriqué a partir de phosphogypse susceptibles de
contenir des éléments radioactifs.

D’une maniére générale, les cloisonnements intérieurs seront réalisés « de plancher a
plancher ». Une attention particuliére est a porter a la robustesse et a la finition des matériaux
de cloisonnement. lls devront étre a haute résistance et haute dureté et présenteront un
revétement protégé contre les salissures sur hauteur minimale d’1,4 m.

Les cheminements techniques, chemins de cables, gaines doivent étre traités esthétiquement
(capotage, claustras ou faux plafonds démontables) tout en restant accessibles pour
maintenance. La ol les faux-plafonds ne sont pas indispensables au traitement esthétique,
hygiénique ou acoustique, le passage des réseaux et équipements techniques peut étre traité
de fagon visible et économique.

Au vu de certaines fonctions abritées par le batiment et pour garantir la modularité et
I’évolutivité de I'espace, le maitre d’ceuvre devra préconiser des cloisons mobiles ou amovibles
(salles de foration, salles d’examen, ...).

Dans ce cas, les cloisons doivent garantir une efficacité maximale du point de vue phonique, un
démontage et un remontage rapides sans dégradations d’autres constituants du second ceuvre
et répondre aux principales exigences spécifiées dans les dispositions générales.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024 112
RO —



Certains locaux nécessitent des cloisons partiellement vitrées sur les circulations pour des
raisons de communication visuelle, pour assurer un contréle, pour améliorer la lisibilité de
I'organisation du batiment ou 'ambiance générale. Dans ce cadre, le maitre d’ceuvre préférera
des baies fixes avec maintien de portes pleines de maniere a limiter toute perte de performances
en matiere d’isolation phonique et de sécurité incendie.

Les largeurs sont de 0,90 m pour les portes simples, de 1,40 m pour les portes a
2 vantaux tiercés et de 1,60 m pour les portes a deux vantaux égaux.

La hauteur libre minimale est de 2,05 m pour garantir le passage des équipements.
Les portes a partir de 140 cm seront équipées de 4 paumelles.

Les espaces de stockage et de logistique disposeront de gabarit d’acceés extérieurs et intérieurs
adaptés a une bonne ergonomie d’acces dans ce type de locaux et au passage de chariots pour
charges lourdes.

Toutes les portes des locaux d’usage courant seront a ames pleines avec label de qualité.

La finition des portes est avant tout fonction des locaux desservis. Elles seront
systématiquement équipées de plaques de propreté (0,30 x 0,15 m mini.) et plinthes inox ou
similaire en partie basse sur (0,3 m de hauteur mini.).

Les huisseries des portes des salles d'activités, salles d’examen, salles de réunions, bureaux
sont isophoniques.

Les cadres des portes des sanitaires seront obligatoirement métalliques et offriront une hauteur
libre au-dessus du sol de 0,10 m minimum.

Toutes les portes sont munies de butoirs leur évitant de heurter les parois.

Les batis engloberont les cloisons. L'ensemble des portes, fenétres, portes de placards devra
étre indégondable.

Pour des raisons de confort et de surveillance, les portes des salles d'activités ou espaces
ouverts au public devront étre équipées d’'une partie associée sous forme de baie fixe
permettant un contréle visuel de I'espace depuis la circulation de desserte. Par extension, le
recours a cette disposition peut participer activement a I'éclairage en second jour des
circulations.

Les quincailleries devront étre tres résistantes. Toutes les arétes des menuiseries seront cassées.
L’ensemble de la quincaillerie liée aux menuiseries et aux huisseries intérieures est inclus au
colit de 'opération.

Une réflexion quant a l'utilisation de clefs électroniques devra étre conduite et proposée a la
validation du maitre d'ouvrage.

Les clefs "physiques" correspondront a un organigramme général dont la structure sera fournie
par le maitre d’ouvrage. Les portes des acces principaux et des locaux sensibles sont équipées
de serrures de sécurité renforcée non reproductibles (canon européen) avec label A2P1, 2 ou 3
étoiles. Les autres locaux sont équipés de serrures simple sécurité avec canon a interférence de
passes. Les armoires techniques disposent d’un pass particulier. Pour des raisons de sécurité
incendie, les portes sur circulation des locaux collectifs seront équipées de serrures garantissant
leur ouverture depuis I'intérieur en toutes circonstances (serrure a mollettes par exemple).
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Toutes les portes d’accés sur I’extérieur sont équipées d’un systeme de contréle d’accés par
Clés électronique de type VIGIK ou Badge et pour les portes d'acces principale public et
logistique d'un appel par vidéophonie reporté sur l'accueil principal et/ou dans les services
tertiaires mutualisés.

Les revétements de second ceuvre représentent un poste important en termes de dépenses au
niveau des opérations de grosse maintenance et de renouvellement. lls doivent répondre a une
logique globale. Les différentes natures de matériaux doivent étre limitées et choisies en
fonction de leur facilité d'entretien et de remplacement et selon les fonctionnalités propres a
chaque local, en cohérence avec leurs principales contraintes d’utilisation et de trafic.

Sols

Les exigences de qualité minimale des sols correspondront au classement UPEC exprimé dans
les fiches espaces. Tout revétement sera au moins lavable et devra pouvoir étre aseptisé si
nécessaire. Tous les sols présenteront une trés bonne résistance a l'usure et au poingonnement
et participeront directement a garantir le confort acoustique des locaux. Les circulations et hall
de dégagement de rez-de-chaussée intégreront un paillasson au niveau de chaque acces
extérieur. Concernant les locaux de stockage et les locaux techniques, le sol sera de type
industriel, traité antidérapant et anti-poussiére. Dans le cadre de la démarche et la gestion du
réemploi sur 'opération, la possibilité de conserver tout ou partie du revétement de sol en
marbre sera étudiée.

Les produits a base de PVC (non recyclé) ou moquettes sont proscrits.
Murs

Le revétement des murs doit contribuer (en cohérence avec les matériaux de sous-face) a la
réalisation d’une surface facile a nettoyer, résistante aux chocs et garantissant la pérennité de
I'esthétique initiale. Les flocages non protégés sont proscrits. Les fiches espaces indiquent
seulement une qualité minimale de finition. Concernant les locaux de stockage, de logistique,
déchets ou les locaux techniques, la finition des murs sera de type industriel, facilement
lessivable et traitée contre I'empoussierement.

Plafonds

Les fiches espaces indiquent la qualité minimale de finition des plafonds.

Des faux plafonds doivent étre prévus uniquement la ou ils sont obligatoirement nécessaires.
Le principe du plafond ouvert, pour des raisons d'inertie thermique et de maitrise de
I'investissement est autorisé et a privilégier partout ou ils s'avéreront une réponse efficace.
Dans tous les types de configuration une finition soignée et esthétique du local et une correction
acoustique adaptée est obligatoire.

La résistance au montage et démontage des éléments de faux plafonds constitue une exigence
a part entiére, garantissant le maintien dans le temps de I'aspect extérieur des éléments de faux
plafonds et un démontage aisé. La protection thermique ou acoustique incluse éventuellement
dans les faux plafonds sera disposée en tenant compte des dépots de poussiére, de la nécessité
de ventilation, des contraintes thermiques de fonctionnement des appareillages encastrés, des
compartimentages afférents a la sécurité incendie et éventuellement a la slireté par rapport aux
zones protégées et interdites. La structure des faux plafonds doit permettre de déceler
instantanément I'existence d'une fuite sur une partie de réseau, afin d’intervenir rapidement.
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Thermique — Ventilation

Les choix des modes de chauffage et de rafraichissement doivent prendre en compte la
fonctionnalité de chaque espace. lls seront proposés selon les objectifs et enjeux définis dans la
partie programmation des exigences environnementales.

Des études comparatives de faisabilité énergétiques seront établies par le maitre d’ceuvre, afin
de proposer des solutions innovantes les plus adaptées et performantes en matiére de réduction
des consommations énergétiques.

En termes de source de production de chaleur (et/ou de froid), selon les données technico-
économiques fournies par la ville de Montpellier, le maitre d’ceuvre ne pourra pas dans
I'immédiat compter sur I'accés a un réseau de chaleur urbain. Néanmoins, le projet devra
anticiper la possibilité de s’y raccorder ultérieurement. L’installation a prévoir ne devra donc
pas obérer rendre la situation irréversible. Elle privilégiera le recours au maximum aux
énergies renouvelables.

Afin de réduire le colt d’exploitation et offrir un trés bon confort aux utilisateurs, les
concepteurs devront privilégier les systémes rayonnants (plutét que des systémes tout air),
associés a une régulation terminale du débit par local sur sondes de température liaisonnées a
la régulation centralisée.

Le systeme devra étre suffisamment réactif pour répondre aux contraintes d’occupations
(adaptation par rapport aux apports solaires et charges internes, fonctionnement en mode
réduit en inoccupation).

Le systeme de ventilation pressenti sera type double-flux intégrant une récupération a haut
rendement (minimum 80%) pour couvrir les besoins de renouvellement d’air neuf hygiénique.
Le Maitre d’ceuvre pourra proposer une solution alternative qui devra justifier a minima des
mémes performances en termes de consommation électrique, de récupération d’énergie, de
filtration d’air, de traitement acoustique et de possibilité de prétraiter en température I'air
soufflé dans les pieces.

Les concepteurs devront proposer des solutions de ventilation s’adaptant a l'occupation
instantanée des locaux et intégrer une régulation terminale du débit par local par la mesure du
taux de CO2. Ces sondes CO? seront impérativement liées a la régulation centralisée pour en
permettre la lecture a distance et |’historisation.

Les centrales de traitement d’air seront dimensionnées pour permettre le fonctionnement en
freecooling de I’'ensemble des pieces de vie a fort débit.

Dans le cadre des engagements en termes de perturbateurs endocriniens, un taux de
renouvellement d’air par occupant de 20 m3/h minimum est prévu (supérieur aux exigences du
reglement sanitaire départemental).
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Courant fort & courants faibles

Alimentation générale

L’alimentation générale assurée depuis le réseau public ENEDIS est conservée.

Elle prendra son origine a partir du transformateur HT-BT disponible le plus proche, qui
alimentera un Tableau général basse tension (TGBT). Celui-ci sera a requalifier et a remettre a
niveau selon les nouveaux besoins et le bilan de puissances obtenu. Le nouveau TGBT
comportera les départs et sous-comptages des réseaux destinés aux différentes catégories de
locaux et séparés par type d’alimentation électrique.

Une réserve d’extension de 50 % minimum sera prévue.

Production photovoltaique

Conformément aux orientations de I’étude thermique jointe au DCC, il est opportun d’étudier la
production photovoltaique au droit du pan le mieux exposé de la toiture du batiment D.

L'ensemble des conséquences éventuelles en matiere de renforcement structurel sera a prendre
en compte dans I'approche en co(t global.

Le bilan carbone de l'installation sera inférieur a 550 kg eqCO2/kWc pour les installations
supérieures a 100 kWc. Dans le cas de mise en ceuvre d’onduleurs centraux, un local spécifique
avec un acces aisé devra étre prévu. Les cheminements en courant continu entre les panneaux
et les onduleurs seront traités comme des réseaux tiers vis-a-vis du batiment et isolés dans des
gaines coupe-feu dédiées.

La centrale photovoltaique sera dotée d’une communication Modbus IP + serveur web.

La puissance des panneaux sera a minima de 220 W/m? avec une garantie de produit d’a minima
20 ans. La dégradation annuelle des panneaux sera au maximum de 0,26 %/an.

Distribution secondaire

Les circuits d’alimentation seront dissociés par petites unités et protégés individuellement par
disjoncteurs. Le maitre d’ceuvre prévoira les locaux électriques répartiteurs et les armoires
électriques en fonction des impératifs de son projet. Les armoires électriques et coffrets
d’alimentation sont encastrés, sans saillies sur les circulations ou sur les volumes utiles.

Les gaines ou lisses d’alimentation comporteront plusieurs compartiments (2 a 3) de fagon a
séparer les réseaux courant fort et courant faible en cohérence avec les impératifs de protection
électromagnétique spécifiques aux réseaux de courants faibles.

Pour I’ensemble des tableaux, armoires, gaines et chemins de cables destinés a I'alimentation
électrique, une réserve de capacité minimale de 30 % est obligatoire pour offrir toute souplesse
d’exploitation et de modifications ultérieures. L’ensemble des dispositifs de protection
électrique et de distribution secondaire doit étre rendu inaccessible aux personnes non
autorisées.

Dispositions particuliéres et protections

Toutes les gaines et conduits métalliques seront systématiquement mis a la terre par
I'intermédiaire d’un conducteur d’équipotentialité. L'ensemble des installations de courant fort
et de courant faible doit étre protégé contre la foudre.
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La continuité de service nécessaire a certaines fonctions ou a certains équipements doit étre
anticipée et prise en compte au cas par cas, par zone de besoins homogénes, pour concevoir les
modes de production et de distribution électrique sécurisés afférents, ainsi que les principes
d’évolution dans le temps.

Distribution terminale

Les prises courantes correspondent aux besoins en raccordement des matériels et aux prises
d'entretien (minimum 1 par local ou par 10 m? et 1 tous les 20 ml pour les circulations). Les
prises pourront se situer a 25 cm du sol.

L'ensemble des équipements spécifiés dans les fiches espaces (inclus ou non au co(t de
I’'opération) doit pouvoir étre raccordé sur des prises courantes de type 240V 10/16 A + T ou
directement sur I'équipement en fonction des spécificités. Si des prises d’un voltage supérieur
ou inférieur sont nécessaires, elles sont en général spécifiées sur les fiches espaces a la rubrique
“autres prises”.

Tout le petit appareillage, interrupteurs, prises, bouton-poussoir, sera choisi pour sa
robustesse, la qualité de sa fixation, et sera du type encastré ou extra plat.

Dispositions de précéblage sur le bdtiment

L’architecture du précablage du réseau VDI prendra sa source sur le répartiteur général du
batiment ou sont regroupées les connexions avec I'extérieur via des lignes téléphoniques
spécialisées et des faisceaux hertziens ou cables terrestres informatiques et télévisuels.

Le précablage des locaux sera réalisé depuis ce local répartiteur.

La distribution sera assurée par fibre optique ou cable paire torsadée de catégorie 7 (validation
catégorie 6 E). Une réserve de 30 % sera prévue.

Pour les cheminements principaux en parcours paralléle, les chemins de cable “courant faible”
seront séparés de 30 cm au moins des chemins de cable “courant fort” et éloignés de 30 cm des
sources de parasites telles que les luminaires fluorescents.

La longueur de chaque liaison entre les prises terminales et les modules de raccordement dans
le répartiteur ne devra pas excéder 90 m.

Le cidblage a mettre en ceuvre sera basé sur un systeme structuré et cohérent (chaine liaison
compleéte) et devra étre agréé et garanti 20 ans minimum par le constructeur.

-> Il est demandé de prévoir des rocades filaires pour le report des informations analogiques.
La fibre devra étre en monomode 9/125. |l serait souhaitable de prévoir en supplément des
rocades cuivre GGJ45 par exemple 2 cables double GGJ45 catégorie 6a. Les connecteurs
doivent étre impérativement de type SC (type carré).

Dispositions particuliéres — VDI et connectique

L'équipe de maitrise d'ceuvre prévoira I'ensemble des cablages et prises (conformément aux
exigences exprimées dans les fiches espaces). Le matériel proposé devra correspondre aux
marques et modeles spécifiés par la DSI du Rectorat de Montpellier.

Les cablages terminaux des armoires courant faible vers les locaux de chaque étage seront
banalisés (pour TV, Téléphone et informatique) avec prise GG45 et DECT pour la téléphonie.
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Un réseau WIFI sera généralisé et installé pour une couverture totale du batiment y compris
dans les espaces extérieurs. Aussi une étude de couverture réseau sera menée pour justifier la
proposition d’équipement du concepteur. Il comprendra tous les coffrets inclus en vélum des
plafonds ou dans des mobiliers extérieurs permettant de recevoir I'équipement Borne WIFI avec
une GG 45 en attente + POE. Une densité d’une borne WIFI par 50 m? est attendu
L’infrastructure passive de cablage de communication devra impérativement étre réalisée avec
des composants homologués en « catégorie », dans les conditions fixées par la norme TIA/EIA-
568 B.2-10. Les nouvelles baies doivent étre équipées de verrou pouvant étre ouvertes avec les
clés E455 ou E1242.

La connectique sera assurée par des prises de type GG45 de catégorie 7 validation 6 E. Le
nombre et la localisation des prises sont indiqués dans les fiches espaces. Ces prises constituent
des points d’accés composés au minimum de 2 PC 10/16 A + T associés a chaque prise GG45 a
usage informatique.

Les besoins en téléphonie sont également assurés a partir de prises GG45 spécifiques en
relation avec l'installation préexistante + compatibilité DECT.

Tous les espaces polyvalent et modulables (salle de conférence, salles de formation, salles
d’examens, salles d’activités, etc.) devront étre équipés de fagon « intégrée ». A savoir une
synthése particuliere sera faite entre le concepteur en charge des mobiliers spécifiques et le
concepteur de l'installation électriques CFO.CFA.

Equipements sonorisation, équipements numériques et webconférence

NOTA : les éléments a prendre en compte sur le budget du projet sont les éléments fixes, attachés
au bétiment : gradinage et scéne avec pupitre salle de conférence, grands écrans, cdblage
réseaux. Tous les éléments actifs seront a financer en dehors de I'enveloppe (vidéoprojecteur,
écrans, caméras, équipement régie, éclairage, etc.).

Cable audio vidéo : pour chaque vidéo projecteur en HDMI, Moniteur TV, Ecran d'information
dynamique, avec des cables blindés certifiés et non soudés sur place. Pour les liaisons HDMI
supérieures a 15 m, il sera prévu de la fibre optique — HDMI avec connecteurs montés +
traversées sur plastron mural identique a I'appareillage électrique retenu. Prévoir I'alimentation
directe des vidéos projecteurs placés en plafonds ou a focal courte sur écran ou tableau blanc.

-> Gestion des flux, des équipements en tout numérique.

-» Constitution d’un réseau local pour tenue de conférences dans la salle réunion et conférences
amphithéatre, relié au réseau général du batiment.

-» Connexion internet haut débit pour webconférence et streaming.

—>Protocoles machines pour automation type Chataigne ou équivalent autre.

- DMX (pilotage lumiere).

-> Jarretiére optique : fibres multimodes depuis répartiteur central (RC1.0) vers régie (A2.4).

-> Baie réseau : 3 équipements réseau : 1 switch 10GO pour accés au réseau multimédia (type
NETGEAR M4250 48 ports), 1 switch standard (invites + connexion bornes wifi). Prévoir une
connexion type fibre ffth avec un débit suffisamment conséquent pour streaming 4k, 1 switch
10GO en régie pour pilotage et automation des équipements (lumiére, audio, vidéo). (type
NETGEAR M4250 48 ports).

- Onduleurs a prévoir en régie pour a minima les équipements réseaux et ordinateur
d’automation (En cas de coupure électrique prolongée I’onduleur doit pouvoir déclencher une
extinction automatique des équipements avant la perte totale d’alimentation électrique).
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-> Baies de brassage : dimensions 42U.

-> Matériels non inclus au présent marché mais fourni et mis en place par I’exploitant : régie
vidéo + régie son + régie lumiére + serveur de stockage informatique.

Contréle d’acceés et vidéophonie

Les solutions s’intégrant sur réseau IP (souplesse de déploiement) seront privilégiées : prévoir 4
fourreaux minimum par ouverture pour l'installation du systéme de contréle d’accés (1/lecteur
Vigik, 1/pour l'intégration d’un UTL, 1/contact de porte, 1/ bouton poussoir de sortie).

De plus, le systeme de vidéophonie devra étre compatible avec les solutions de TolP (possibilité
de sur numérotation DTMF) et l'installation téléphonique DECT mise en place pour permettre
I'ouverture d'accés depuis n'importe quel poste téléphonique en plus des controles principaux
situés dans le bureau accueil (A1.1).

-» Choix de platines de rue anti-vandale de type mural ou a encastrer constitués d’'un bouton
poussoir et d’'un micro raccordé au systeme téléphonique du site et programmeés en mode appel
au décrochage.

- Caméra (IP) de levée de doute.

De plus un systéme général de clé électronique / badge sera systématisé sur les portes
d’acces des locaux, portes de recoupement des circulations et acceés extérieurs aux points de
controle d’acces indiqués sur le schéma d’organisation fonctionnelle.

Vidéoprojection / Information dynamique / Moniteur TV

Cable audio vidéo : pour chaque vidéo projecteur en HDMI, Moniteur TV, Ecran d'information
dynamique, avec des cables blindés certifiés et non soudés sur place. Pour les liaisons HDMI
supérieures a 15m, il sera prévu de la Fibre Optique — HDMI avec connecteurs montés +
traversées sur plastron mural identique a I'appareillage électrique retenu. Prévoir I'alimentation
directe des vidéos projecteurs placés en plafonds.

Accessibilité

Boucle Induction Magnétique (phasée, a faible ou ultra-faible débordement) couvrant
I'ensemble des gradins de la salle de conférence, respectant la norme NF EN 60118-4 ou
dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur l'utilisation des smartphones
personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite + systéeme
d’audiodescription pour les mal-voyants.
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Gestion technique centralisée — GTC

L'ensemble des alarmes, reports des données techniques, et commandes générales seront
regroupés au niveau d’une GTC. Le mode de communication a retenir pour la GTC sera de type
en mode IP pour connexion a partir de n’importe quel poste informatique.

Quatre grands groupes de fonctions techniques sont a prévoir :

- Sécurité: détection et alarme incendie, détection et alarme anti-intrusion
(a valider avec le maitre d’ouvrage), alarmes techniques, commandes et reporting des contréles
d’acces, traitements statistiques, sécurité des appareils élévateurs.

-» Confort : commande centralisée ou décentralisée de I’éclairage, commande et optimisation
des installations de chauffage, climatisation et ventilation...

- Gestion : optimisation des contrats de fournitures de fluides et énergies, comptage des
charges diverses avec mise en place systématique de sous comptages par type de fluide ou
d’énergie et par unités fonctionnelles...

-> Communication : commande a distance (éclairage, centralisation des fermetures et des mises
sous alarmes...), programmation a distance (ventilation, chauffage, climatisation, éclairage...),
réception a distance d’informations, télécontréle, maintenance préventive des pannes.

La GTC se compose d’un microcalculateur (clavier, unité centrale, imprimante) reliée aux sous-
stations, détecteurs et actionneurs nécessaires a son fonctionnement.

Mise en place de compteurs électroniques télé-relevables via la GTC :
- Electricité réseau (ensemble du batiment), éclairage.

-> Eau froide et Production ECS.

- Chauffage, Ventilation, Refroidissement mécanique éventuel.

-> Appareils électroniques.

-> Si mise en place d’'une PAC ou de recours a la géothermie, compteur d’énergie consommeée
et d’énergie produite (indicateurs COP et EER réels).

Un contact de feuillure sera reporté sur la GTC et I'ouverture de fenétre provoquera I'arrét du
chauffage et de la ventilation sur le local considéré.

Dans les espaces publique, d'activités ou autres lieux de regroupement, une détection de
présence de type sonde CO2 permettra de controler la qualité de I'air intérieure QAI et de
piloter I'ensemble des équipements CVC et éclairage (bus Dali).

Dans les espaces tertiaires ou a occupation individuelle, les équipements terminaux doivent
cependant pouvoir étre contrdlés par les occupants eux-mémes : diminution de la température.

Le systéeme devra permettre de répondre au décret BACS en matiére de gestion et pilotage
notamment de la performance énergétique du batiment.

- la GTB sera de classe A

- La conception devra s'efforcer de minimiser les modes de communication et fixer des
exigences pour avoir recours a un minimum de marques afin de faciliter la maintenance et
I'exploitation de I'installation. En phase réalisation, il serait préférable qu'un seul lot ne soit en
charge de la mise en place du réseau GTB pour s'affranchir des disparités pouvant intervenir
avec l'intervention de plusieurs entreprises (marques et modéles de matériel différents
notamment).
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->» Tous les automates devront étre paramétrés avec une licence active et connue du marché
(pas de démo).

-> Plusieurs niveaux de profils seront mis en place pour gérer les droits de lecture ou de
modification.

Systéme de sécurité incendie

Le systéme de sécurité incendie, détection, alarmes, éclairage et balisage de sécurité doit faire
I'objet d’une rénovation compléte, en conformité avec I’ensemble des réglementations de
sécurité incendie applicables au batiment (classement et catégorie ERP).

La conception du SSI sera vue en étroite collaboration avec le correspondant sécurité du
rectorat.

Détection d’intrusion et vidéosurveillance

-> Un systéme pourra étre prévu en fonction des nécessités de protection des locaux sensibles
et dans les circulations. Une option de protection des abords par détection de mouvement de
type Redwall pourra également étre envisageable.

-> D’une fagon générale il sera prévu :

-> La surveillance volumétrique des zones sensibles par radars infrarouges bitechnologie et de
I'ensemble des circulations.

- La vidéosurveillance de I'ensemble des accés, circulations, croisements de circulations et
parvis extérieur couvert ou points particuliers si indiqué dans les fiches espace.

-> La surveillance périmétrique sur I'ensemble des ouvertures extérieures.

- L'équipement en sirénes, claviers de mise en service de l'alarme, caméras de vidéo-
surveillance, support de stockage des images, y compris dispositions d'archivage (120 heures
minimum) et report d'images pour consultation par les services autorisés.

-> Le report d’alarmes vers des destinataires extérieurs sur précisions a apporter par le maitre
d’ouvrage.
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Fluides & évacuations

Eaux pluviales

Les descentes d’eaux pluviales existantes seront vérifiées et remise en état technique et
réglementaire. Elles resteront soit apparentes ou dans des gaines permettant une accessibilité
totale sur toute la hauteur du batiment. Elles seront alors traitées acoustiquement pour ne
générer aucun bruit parasite dans les espaces utiles du batiment.

Alimentation & évacuation

Les points d’alimentation en eau chaude et en eau froide sont spécifiés dans les fiches espaces.
Les équipements ou autres matériels spécifiques qui nécessiteraient d’étre alimentés
directement devront étre pris en compte.

Sont compris :
- L’alimentation en eau froide et/ou eau chaude sanitaire.
-> L’évacuation et le raccordement des équipements sur le réseau séparatif.

- L'équipement de plomberie, la robinetterie et les commandes de chasses, obligatoirement
temporisés, encastrés et non-arrachables.

- Léquipement sanitaire spécifié sur les fiches espaces.

Qualité sanitaire de I'’eau

Une séparation nette et identifiée des réseaux d’eau potable des autres réseaux en cas de
ressource propre sera obligatoirement a prévoir.

La potabilité de I’eau a tous les points de puisage susceptibles de fournir de I’eau destinée a
la boisson devra étre garantie par tout dispositif nécessaire.

Les tuyauteries cuivre ou PEHD seront privilégiées.

Mise en place d'un systeme de traitement anti-calcaire écologique préventif et curatif sur
arrivée générale eau froide.

Réseaux de distribution

Les caractéristiques de I’eau distribuée par le concessionnaire seront prises en compte pour
proposer des canalisations adaptées et durables.

Aucun bras mort ne doit étre présent sur le site.

Dans le cadre de la rénovation, les canalisations seront préférentiellement disposées dans des
gaines et des claustras démontables permettant d’assurer leur accessibilité.

Des dispositions particulieres, y compris des dispositifs anti-bélier, doivent étre prises pour
éviter toute géne liée au bruit de ces canalisations.
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Réseaux d’évacuations

Les différentes évacuations existantes seront revues et remise a niveau technique. Les
nouveaux réseaux d’eau créés a prévoir seront de type séparatif. Les ventilations primaires
nécessaires seront sorties hors des toitures.

Ponctuellement, des siphons de sol peuvent étre a prévoir. Cette exigence est précisée au
niveau des fiches espaces.

Dispositions générales et communes concernant les blocs sanitaires

On tiendra particulierement compte des gaines accueillant les réseaux d’alimentation en eau
(froide et chaude) et de récupération des eaux usées et des eaux vannes nécessaires aux
différents blocs sanitaires du batiment.

Ces derniers seront le plus possible regroupés, afin de réduire au maximum le nombre de gaines
techniques nécessaires.

Distribution d’eau froide uniquement

Production d’eau chaude sanitaire

La production d’ECS se fera a 60 °C sauf contre-indication réglementaire ou production
instantanée, pour laquelle elle pourra étre réduite a 50 °C. Un mitigeage a |'utilisation sera
prévu.

Le concepteur devra étudier et comparer en colit global les solutions suivantes (APS) :

- Production ECS Solaire avec systeme automatique de prévention des surchauffes et des
périodes de non-usage (vacances d’été par ex).

->» Production thermodynamique.

- Production électrique indépendante (solution a limiter aux trés faibles besoins)
éventuellement compensés par de la production PV. Cette solution parait étre la plus adaptée a
la présente opération.

-> Solution de récupération d’énergie sur d’autres systémes.

->» Autres propositions innovantes.
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Equipements

Préconisations particuliéres

Les maitres d'ceuvre sont engagées a réaliser une mission complémentaire mobilier et
signalétique visant a définir et mettre en place un projet cohérent concernant la trés grande
majorité du mobilier et équipements de I'établissement qui seront inclus au cout d'objectif de
I'opération.

Trois scénarios concernant le mobilier devront etre proposées a la MOA:

— mobilier neuf.

- réemploi mobilier existant.

- un mixte des deux premieres solutions.

Il en est de méme pour la définition, la réalisation et la mise en place de I'ensemble des

signalétiques (institutionnelle, identification, orientation, signalétique dynamique, sécurité et
technique...)

Equipements inclus ou non-inclus au marché

Qu’ils soient ou non inclus au marché, les équipements et mobiliers préconisés par les maitres
d’ceuvre devront étre auto stable, sans aspérité, ni aréte, ni saillie dangereuse. Les équipements
et mobiliers seront rendus particulierement robustes. Dans cette perspective, le maitre
d’ceuvre peut proposer toutes modifications qu’il jugera utiles par rapport aux exigences listées
dans le corps du programme et sur les fiches espaces.

Les équipements inclus ou non inclus au coat d’objectif de I’opération sont exprimés pour
chaque local dans les fiches espaces. De maniere générale, 'ensemble des équipements
immobiliers, intégrés ou scellés par destination, sont inclus au colt d’objectif de I'opération. Les
criteres qui doivent présider a la conception ou au choix de ces mobiliers sont la fonctionnalité,
la robustesse et la facilité d’entretien, I'esthétisme.

Les équipements non inclus au marché sont spécifiés dans les fiches espaces pour renseigner
le maitre d’ceuvre lorsque ces équipements ont des conséquences en termes de volumétrie ou
d’irrigation par les réseaux, pour le local considéré.

Menuiserie

Les prestations comprennent I’ensemble des ouvrages intégrés de menuiserie :

- Banque d’accueil et guichets divers, aménagements décoratifs.

-> Rangements intégrés. Les tablettes et les portes recoivent un revétement en stratifié.

-> Les tablettes sont réglables tous les 10 cm. L’ergonomie du rayonnages ou placards intégrés
privilégiera une accessibilité a hauteur d’hommes. (Derniére tablette a 1,60 m maximum), pan
coupé en partie supérieure si le placard n'est pas toute hauteur.

- Meubles casiers éventuels en liens avec les salles d'activités,

-> Boite aux lettres, panneaux d’affichage, selon projet...
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Equipements sanitaires

lls comprennent pour chaque bloc sanitaire :

- Les équipements spécifiques pour les WC accessibles aux personnes handicapées. Cuvettes
WC fixées entre 0,47 et 0,52 m de hauteur.

-> WC : cuvettes WC a I'anglaise a double battant et a action siphonique, placés 0,38 m de
hauteur, urinoirs a bec et commande de chasse directe et temporisée, séparateurs verticaux
fixés aux murs. Commandes de chasses temporisées, cuvettes sans abattant, assise céramique
intégrée, patere.

-> Espace lavabos : plan avec vasque encastrée placé a 0,80 m du sol, robinetterie a commande
temporisée eau froide uniquement, une glace, une poubelle fixée au mur, seche-mains et
distributeur a savon.

-> Prise d’eau + timbre vide seau au niveau de chaque bloc sanitaire.

Les équipements sanitaires seront systématiquement de type hydro-économes, et plus
particuliérement :

wc Chasses double débit (3/6l).

Lavabos, éviers Régulateurs de débit pour la robinetterie (4 |/min)
Mitigeurs performants pour les robinets des lavabos
Robinetterie a fermeture temporisée.

L’ensemble de la signalétique nécessaire l'identification institutionnelle au repérage, a
'orientation dans les batiments et dans les espaces extérieurs et a l'identification des
différents locaux est inclus au colit de I'opération. Elle sera congue et déclinée en fonction de
la charte graphique fournie par le maftre d’ouvrage. La signalétique est un élément a part entiere
du projet d’ensemble. Elle doit étre facile a percevoir et hiérarchisée en fonction des différents
niveaux d’information proposés. Elle permet dés I’entrée du batiment de repérer les différentes
fonctions abritées. La signalétique se décline ensuite de maniére directionnelle a partir de
I'acces vers les différents espaces recherchés. En dernier lieu, chaque espace comprend une
signalétique d’identification. La mise en ceuvre de la signalétique s’appuiera sur des principes
simples, évolutifs et économiques garantissant toutes modifications nécessaires au cours du
temps.

L'ensemble de la signalétique de sécurité, de la signalétique technique et de la signalétique
d’accessibilité des personnes handicapées est également inclus au colit de I’opération.
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4/ Fiches espaces

Synthese descriptive par espaces

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme V2 — le 30 octobre 2024 126
ARV —



Tableaux des besoins théoriques en surfaces

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCA OBSERVATIONS

. _ SURFACE SURFACE BRUTE
ETP / EFFECTFS SUFACE UTILE BRUTE

UNITAIRE AMENAGEABLE

REUNIONS, FORMATIONS, CONCOURS

Al ACCUEIL / COWORKING / REUNIONS 1 pers. 36 postes 360 m? 414 m?
Accueil et protocole bétiment principal 14a2 pers. 1 postes om f 54 m f
A1.1|Accueil Conciergerie + PCSI 1a 2 pers. 14 m? 1 14 m? |1ADTaccueil/conciergerie

A1.2|Local courants faibles et gestion informatique 16 m? 1 16 m® |Postes de passage- agents informatique
SAN 1/Sanitaires publics 12 m? 2 24 m?
Péle réunions - salles réservables 175 pl. 260 m?
A1.3|Salle de réunions et conférences 80 pl. 80 pl. 100 m? 1 100 m? 100 m? |Salle équipée colloques et conférences
Salle équipée numérique et vidéoprojection + 10 ml de
Al.4|Salle de réunion 40/45 + équipement visio 45 pl. 80 m? 1 80 m? 80 m? quip: 9 Proj

rayonnages fermant a clef par salle

Salle équipée numérique et vidéoprojection +10 ml de

suni saui isi 2 2 2
A1.5|Salle de réunions 20/25 + équipement visio 20/25 pl. 40 m 2 80 m 80 m’ rayonnages fermant & clef par salle
v r
Péle coworking 35 postes 100 m f 100 m f
Espace coworking général et postes de passages a
A1.6|Espace coworking réservable 2,5m2/pl. 25 m? 35 87,5 m? 87,5 m* P 99 ) P passag
réserver pour présence sur site
A1.7|Point café / pause détente coworking 12 m? 1 12 m? 12 m? |Mutualisable et ouvert sur circulations et hall
Formation prévention et gestion de crises,
Formationsinterne DSII
Formations IEN Formation
Jeunesse et sports Formations
Péle formation 170 pl. 400 m? 424 m? DRA FPICA / GIP FORMAVIE
) 20/25 pl.+ 1 ) 2 2
A2.1 Salle de formation 20 pl. for, M 4 180 m 180 M* | <. ttes équipées numérique et vidéoprojection + 5 & 10
ml de rayonages fermant a clef par salle.
ir I isation /2x2
A2.2|Salle de formation 30 pl. 30 pl.+ 1 for. 60 m? 1 60 m? 60 m? /voir /2x

salles 20 pl. sont séparées par une cloison mobile pour
e dlisposer ponctuellement d'1 a 2 salles de 30/40 pl
complémentaire

A2.3|Salle de formation 1/2 groupe. 10 pl. + 1 for. 20 m? 4 80 m? 80 m?
>Obligation DRAFPICA et GIP F ie, dont
A2.4|Centre de ressources stagiaires. 40 m? 1 40 m? 40 m? .lg.a. I,Dn . € ormavie, don
possibilité de répondre aux appels d'offres
>O0bligation DRAFPICA et GIP Formavie, dont
A2.5|Point café / pause détente, restauration formations. 40 m? 1 40 m? 40 m? g . . 3
possibilité de répondre aux appels d'offres
SAN 1/|Sanitaires publics 12 m? 2 24 m?
Accueil Examens et concours om? 32 m?
SAN 2|Sanitaires publics 16 m? 2 32 m? |Surprovision sanitaires publics

300 & 360 pl. écrits
Pole examens & concours + 60 pl. oraux om? 80 m?
Prévoir cloison mobile pour séparer la salle en
A3.1|Plateaux modulables concours / examens 30-60-150 304 150pl. 250 m? 2 500 m? |2 espacesde 150 pl ou 4 espaces de 60 pl ou 8 espaces
de 30 pl soit une capacité de 240 a 300 places

A3.2|Salle concours / examens 30 30pl. 60 m? 2 120 m? |Capacité60pl.
A3.3|Salle d'examens - oraux 4/6 pl. 16 m? 10 160 m?
Bureau des concours - DEC 4 postes. 28 mf 28 ﬂf
A3.4|Secrétariat bureau des concours Non résidents 20 m? 1 20 m? 20 m? |Postes mobiles de passage
A3.5|Reprographie stockage sécurisé 8 m? 1 8 me 8 m Reprographie /Armoire forte sujets de concours Accés

logistique facilité

Sanitaires du personnel 8 m? 1, PM: Voir D1 PM : Voir D1 |2 cabines PMR
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PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCA! OBSERVATIONS
SURFACE SURFACE BRUTE

ETP / EFFECTFS _ SUFACE UTILE BRUTE
UNITAIRE AMENAGEABLE

SERVICES 2226 m

Pole tertiaire 10 pers. &postes 728 m? 78 m? |9,75 m*/poste
B1.1|Bureau responsable EMAS 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste+espaceréunion 6 pl.
B1.2|Bureau partagé 2 pl. 6 pers. 16 m? 2 32 m? 32 m?

3 bureaux 2 postes +1 passage : équipe coordination,
équipes mobiles de sécurité.
80% de postes prévus - 20% en télétravail

B1.3|Bureau de passage 3 pl. 3 pers. 20 m? 1 20 m? 20 m?
B1.4|Dépdt et réserve archives et documentation 80 ml 10 m? 1 10 m? 10 m? |Sécurisé
B1.5|Reprographie et impressions partagées 2m? 1 2m? 2 m? |Ouvert surciculation du service

Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Salle de réunion 8/10 pl 24 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1

Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente PM : Voir D1 PM : Voir D1

Sanitaires personnel 8 m? 2
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B2.1

B2.2

B2.3

B2.2

B2.4

B2.2

B2.

kS

B2.2

B2.2

B2.2

B2.

kS

B2.4

B2.4

B2.5

B2.6

B2.9

B2.10

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

Direction / Encadrement

Bureau Direction

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Département développement

Bureau individuel

Postes en open space -
Département développement

Département applications

Bureau individuel

Postes en open space -
Département application

Département relations clients

Bureau individuel

Département relations clients
Département proximités

Bureau individuel

Postes en open space -
Département proximités

Département infrastructure et PNCN

Bureau individuel

Postes en open space -
Département infra et PNCN

Missions nationales CSRP et MF

Bureau individuel

Postes en open space -
Missions nationales

Autres

Postes en open space -
Prestataires extérieurs

Postes en open space -
Apprentis

Locaux communs - DSII

Salle de travail collaboratif + visio

Box de travail et confidentialité

Classement de dossiers, archivage, fournitures

Atelier de préparation des postes de travail

Stockage tampon postes de travail

Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Salle de réunions 80

Salle de réunions 20
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente

Sanitaires personnel

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
OBSERVATIONS

SURFACE SURFACE BRUTE
ETP / EFFECTFS SUFACE UTILE BRUTE

UNITAIRE AMENAGEABLE

7 pers. 6 postes 56 m? 56 m? |9,33 m*/poste
1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 posteRSSI+espace réunion 8 pl.
1 pers. 10 m* 1 10 m* 10 m* |RsSladjoint
Secrétariat, gestion administrative,100% PMO, CFl,
5 pers. 16 m? 2 32 m? 32 m?* |AMOA, Données -80% de postes prévus-20% en
télétravail
8postes 52 ﬂf 52 ﬂf 6,50 m?/poste

Responsable département - 80% de postes prévus - 20%

1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? s .
en télétravail
8 pers. 6 m? 7 42 m? 42 m? | 80% de postes prévus - 20% en télétravail
14 pers. 12 postes 76 m? 76 m? |6,33 m*/poste
1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m* Resploflsable.dépanement- 80% de postes prévus -20%
en télétravail
13 pers. 6 m?’ 11 66 m? 66 m? | 80% depostes prévus - 20% en télétravail
9 pers. 8postes 56 m? 56 m? |7,00m?/poste
2 pers. 10 m 2 20 m? 20 m Res/pansabledépa’rfemen‘teradjoinf— 80% de postes
prévus -20% en télétravail
7 pers. 6m’ 6 36 m? 36 m? | 80% de postes prévus - 20% en télétravail
16 pers. 13 postes 82 m? 82 m’ |6,31m*/poste
1 pers 10 m? 1 10 m? 10 m? ResploClsable‘départemenr- 80% de postes prévus-20%
en télétravail
15 pers. 6 m? 12 72 m? 72 m? | 80% de postes prévus - 20% en télétravail
13 pers. 11 postes 70 m? 70 m? |6,36 m¥/poste
1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? Res'ponsabledépa'r?emen.tetadioint- 80% de postes
prévus - 20% en télétravail
12 pers. 6 m? 10 60 m? 60 m? | 80% depostes prévus-20% en télétravail
23 pers. 19postes 122 m? 122 m? |6,42m*/poste
Responsable missions - 80% de postes prévus - 20% en
2pers.| 10 m 2 20 m 20 m |Response: o aepostesp
télétravail
21 pers. 6 m?’ 17 102 m? 102 m? | 80% de postes prévus - 20% en télétravail
26 pers. 21 postes 126 m? 126 m? |6,00 m*/poste
20 pers. 6 m? 16 96 m? 96 m? | 80% depostes prévus-20% en télétravail
6 pers. 6 m?’ 5 30 m? 30 m? | 80% depostes prévus-20% en télétravail
44 pl, 198 mf 198 mf 10pl. depassage possibles sur espaces communs
8pl. 16 m? 4 64 m? 64 m?> | Salleagile/groupe projet /visioconférence
Espace téléphone ou travail en ialité / postes
2430l 6 m? 6 36 m’ 3 m |°P ) /p
depassage possible
150 ml 18 m’ 1 18 m? 18 m?
40 m? 1 40 m? 40 m? |proximité stockage PC
400 PC 40 m’ 1 40 m? 40 m*
80 pl. 120 m? PM : Voir A1.6 PM : Voir A1.6 |Voir amphithéatre
20 pl. 40 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1

PM : Voir D1 PM : Voir D1
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B3

B3.1

B3.2

B3.3

B3.2

B3.4

B3.2

B3.2

B33

B3.2

B3.3

B3

o

B3.6

B3.7

B3.8

B3.9

&

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

DRAFPICA - GIP FORMAVIE

Direction, administratrion, chargés de missions

Bureau Direction

Bureau individuel

Département FPA

Bureau individuel

Postes en open space -
département FPA

Dé, 4 et parcours

Bureau partagé 2 pl.

et marchés

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Bureau partagé 3 pl.

Département Qualitel et label

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Département RH et appuis juridigue

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

GP FORMAVIE

Accueil - formations

Bureau individuel

Bureau partagé 2 pl.

Postes en open space -
Cellule appel d'offre

Postes en open space -
CAFOC

Postes en open space -
DAVA - Center de validation 34

Locaux communs - DRAFPICA

Salle de travail collaboratif + visio

Box de travail et confidentialité et auditions

Classement de dossier et archivages

Locaux communs - Abbé de I'Eppée

Ensemble du pole de formation

Salle de réunions 45

Salle de réunions 20

Point café de proximité

Espace de convivilalité et de détente

Sanitaires personnel

ETP / EFFECTFS

1 pers.

2 pers.

1 pers.

6 pers.

2 pers.

1 pers.

2 pers.

4 pers.

1 pers.

2 pers.

1 pers.

2 pers.

51 pers.

1 pers.

11 pers.

7 pers.

9 pers.

9 pers.

14 pers.

8pl.

2a3pl

110 ml

45 pl.

20 pl.

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE
UNITAIRE

14 m?

10 m*

10 m*

10 m?
m?

20 m?

10 m*

m?

10 m?

16 m?

8 m?

10 m?

16 m?

16 m’

80 m?

m?

67 postes

44 postes

11

12

SURFACE BRUTE
AMENAGEABLE

20

18

10

20

16

322 m?

110

48

42

42

PM : Voir A1
PM : Voir A1

PM : Voir A1

PM : Voir D1

SUFACE UTILE BRUTE

16

20 m?

16

110

48 m

42 m

42 m

32

24 m

14

PM : Voir A1
PM : Voir A1

PM : Voir A1

PM : Voir D1

OBSERVATIONS

8,66 m? SUB/poste

11,33 m?/poste

1 poste DRAFPICA +espace réunion 6 pl.

Directeur adjoint -80% de postes prévus - 20% en
télétravail, assistante direction - 100%
6,67 m?/poste

Resp département -80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Assistance administrative - 100%

8,00 m?/poste

Resp Dep +CFC - 80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

7,67 m?/poste

Resp département -80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Assistance administrative -100%

CFC :80% de postes prévus - 20% en télétravail

8,67 m?/poste
Resp département -80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Assistance administrative -100% + CFC 80% de postes
prévus - 20% en télétravail,

8,67 m?/poste

Resp département -80% de postes prévus - 20% en
télétravail,

Gestionnaire + apprenti -80% de postes prévus - 20%
en télétravail,

7,32 m?/poste

Accueil stagiaires et formations : Banque et repli
ouvert sur accueil et pole salles de formations /100%

RAF, déléauds. Co s
Logistique - 80% de postes prévus - 20% en télétravail,
i ires AF. RH - i
fonctions supports : 80% de postes prévus - 20% en

télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

80% de postes prévus - 20% en télétravail

Salle agile/ groupe projet / visioconférence

Espace spécifique cellule enquéte et auditions
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PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCA OBSERVATIONS

. . SURFACE SURFACE BRUTE
ETP/ EFFECTFS NB SUFACE UTILE BRUTE

UNITAIRE AMENAGEABLE

Bureaux 3 pers. 3 postes 30 m f 10,00 m?/poste
B4.1|Bureau Direction 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste DRAIO +espace réunion 6 pl.
B4.3|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? 16 m? i dedirection, c
4 F
Péle expertise, orientation, appuis 5 pers. 4 postes 30 m? 30 m? |7,50 m?*/poste
B4.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m* 1 10 m? 10 m? |1directeur adjoint
B4.4|Bureau partagé 3 pl 4 pers 20 m i 20 m 20 m: | Chefdeprojet + Agents : 80% de postes prévus-20% en
X . i télétravail
Pole lutte contre le décrochage scolaire 4 pers. 3 postes 26 mf 26 m f 8,67 m?/poste
B4.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |1 directeur adjoint
84.3| Bureau partagé 2 pl 3 pers 16 m . 16 me 16 m | Chefdeprojet + Agents : 80% de postes prévus -20% en
- partage 2 pl. pers. télétravail
Péle pédagogique de I'orientation 5 pers. 4 postes 40 m f 40 m f 10,00 m?/poste
84.2|Bureau individuel 1 pers 10 m . 20 m 40 e |Agents :80% de postes prévus - 20% en télétravail -
B pers. Plateforme téléphonique
Direction territoriale ONISEP Occitanie 5 pers. 4 postes 30 m f 30 m f 7,50 m?/poste
B4.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |1 poste DIR ONISEP
B84.4| Bureau partagé 3 pl 4 pers 20 m? 1 20 m? 20 m? Chefde projet + Agents : 80% de postes prévus - 20% en
X partagé 3 pl. pers. télétravail
Locaux communs - DRAIO 6 pl. 20 mf 20 mf
B3.4|Salle de travail collaboratif + visio 6pl. 16 m? 1 16 m? 16 m?
B3.6|Classement de dossiers, archivage, fournitures 30ml 4 m? 1 4 m? 4 m?
Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Salle de réunions 20 20 pl. 40 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente PM : Voir D1 PM : Voir D1
Sanitaires personnel
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PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

< SURFACE SURFACE BRUTE
ETP / EFFECTFS ~ SUFACE UTILE BRUTE
UNITAIRE AMENAGEABLE

Direction et missi et fi é 14 pers. 12 postes 104 m?’ 8,67 m?/poste
B5.1|Bureau Direction 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste DRAJES +espace réunion 6 pl.
Assistante de direction, standard, Coord. teur, RH,
B5.2|Bureau individuel Spers.| 10 m* 5 50 m* S0 me |fSeemantededirection, standard, Coordoonatedt
Logistique.
. Missions transverses et financiéres : 80% de postes
2 2 2
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 8 pers. 20 m 2 40 m 40 m prévus - 20% en télétravail
r r
Péle formations et ce: ations 16 pers. 13 postes 90 mf 920 mf 6,92 m?/poste
B5.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Chefdepole
BS5.3|Bureau partagé 3 pl. 15 pers. 20 m? 4 80 m? 80 m? | Agents :80% de postes prévus - 20% en télétravail
Péle ji vie iatis 13 pers. 10 postes 70 mf 70 mf 7,00 m?/poste
B5.2|Bureau individuel 2 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Chefdepole
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 11 pers. 20 m? 3 60 m? 60 m* | Agents :80% de postes prévus-20% en télétravail
Péle politiques sportives 8 pers. 12 postes 80 m? 80 m? |6,67 m*/poste
B5.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? | Chefdepole
B5.3|Bureau partagé 3 pl. 7 pers. 20 m? 2 40 m? 40 m? | Agents :80% de postes prévus - 20% en télétravail
ps.4|POStes en open space - ) 105 pers. 6 m? 5 30 m? 30 m? | 105 CTS sur postes extérieurs en passage & la DRAJES
Conseillers techniques sportifs
Locaux communs - DRAJES 16 pl. 50 m f 50 m f
B5.5|Salle de travail collaboratif + visio 8pl. 16 m? 2 32 m? 32 m?
B5.7|Classement de dossiers, archivage, fournitures 80 ml 8 m? 1 8 m* 8 m?
B5.8|Stockage logistique 10 m? 1 10 m? 10 m?
Locaux communs - Abbé de I'Eppé
Salle de réunion 40 4500 80 m? J—— PV Voir a7 | S!1e éauipée numérique et vidéoprojection +5 & 10 ml
derayonnaqes fermant a clefpar salle
Salle de réunions 20 200pl. 40 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente PM : Voir D1 PM : Voir D1
Sanitaires personnel
B6 SDJS 18 pers. 16 postes 160 m? 160 m? 10,00 m?SUB/poste
Direction / 2 pers. 2postes 24 m? 24 m’ |12,00 m*/poste
B6.1|Bureau Direction 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste Chefde service +espace réunion 6 pl.
B6.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Assistant dedirection -100%
Qualité éducative et accessi é 5 pers. 4 postes 32 m f 32 m f 8,00 m?/poste
Assisatnce administrative - 100% - dont 1 poste PMR
B6.3|B: é2pl . 1 ? 2 2 m? 5
6.3|Bureau partagé 2 pl 5 pers 6m 32m 32.M% 1 15 . 80% de postes prévus - 20% en télétravail
écurisation des et des ACM 5 pers. 4 postes 32 mf 32 mf 8,00 m?/poste
Assistance administrative - 100% +2 postes CTP : 80%
B6.3|B: é2pl . 1 ? 2 2 m? B
6.3|Bureau partagé 2 pl 5 pers 6m 32m 2 de postes prévus - 20% en télétravail
vie iative et é 2 pers. 2postes. 16 mf 8,00 m?/poste
Assistance administrative - 100% + 1 poste CTP :80%
B6.3|B: é2pl 2 . 1 ? 1 1 ? B
6.3|Bureau partagé 2 p pers 6 m 6 m 2=k de postes prévus - 20% en télétravail
de | et de la é 4 pers. 4 postes 32 mf 32 mf 8,00 m?/poste
Assistance administrative - 100% +2 postes CTP : 80%
B6.3|B: é2pl 4 . 1 ? 2 2 m? B
6.3|Bureau partagé 2 p pers 6 m 32m €8 () de postes prévus - 20% en télétravail
Locaux communs - SDJS 10pl. 24 mf 24 mf
B6.4|Salle de travail collaboratif + visio + auditions 8pl. 16 m? 1 16 m? 16 m* |Salleagile/groupe projet /visioconférence
B6.6|Espace attente enquéte et auditions 2pl. 4 m? 1 4 m? 4 m? |Espacespécifique cellule enquéte et auditions
B6.7|Classement de dossiers, archivage, fournitures 30ml 4 m? 1 4 m? 4 m?
Locaux communs - Abbé de I'Eppée
Salle de réunions 20 20 pl. 40 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Point café de proximité
Espace de convivilalité et de détente PM : Voir D1 PM : Voir D1
Sanitaires personnel
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UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

INSPECTION ACA|

PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES

SURFACE
UNITAIRE

OBSERVATIONS

IEN MONTPELLIER CENTRE 6 pers. 5 postes 44 m’ 44 m’” 8,80 m*/poste
C1.1|Bureau IEN 1 pers 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste+espace réunion 6 pl.
C1.2|Bureau individuel 1 pers 10 m? 1 10 m? 10 m? |Secrétariat
C1.3|Bureau partagé 3 pl. 4 pers. 20 m? 1 20 m? 20 m* |CPC

4 F

IEN MONTPELLIER EST 5 pers. 4 postes 20 m? 40 m? |10,00 m*/poste
C1.1|Bureau IEN 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste+espace réunion 6 pl.
C1.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Secrétariat
C1.3|Bureau partagé 2 pl. 3 pers. 16 m? 1 16 m? 16 m? |CPC

IEN MONTPELLIER SUD 7 pers. 5 postes 44 m? 44 m? |8,80 m*/poste
C1.1|Bureau IEN 1 pers. 14 m? 1 14 m? 14 m? |1 poste+espace réunion 6 pl.
C1.2|Bureau individuel 1 pers. 10 m? 1 10 m? 10 m? |Secrétariat
C1.3|Bureau partagé 3 pl. 5 pers. 20 m? 1 20 m? 20 m* |CPC

Locaux communs - IEN 18 pl. 40 mf
C2.5/Salle de travail et visio-conférence 6pl. 16 m? 2 32 m? 32 m* |41
C2.6|Classement de dossier et archivages 60 ml 8 m? 1 8 m? 8 m?

Locaux communs - Abbé de I'Eppée

Salle de réunion 8/10 pl 24 m? PM : Voir A1 PM : Voir A1
Espace de convivilalité et de détente
PM : Voir D1 PM : Voir D1
Sanitaires personnel 8 m? 2
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PROGRAMME THEORIQUE DES BESOINS EN SURFACES
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCA! OBSERVATIONS
SURFACE
UNITAIRE

DE SERVICES ET DU PERSONNEL

D1 LOCAUX DU PERSONNEL 190 m* 342 m?
Salle de repos et convivialité 190 m? 202 m?
D1.1|Point détente café, convivialité 16 m? 6 96 m? 96 m? |ouvertssur circulations
D1.2|Salle de repos 24 m? 1 24 m? 24 m?
D1.3|Office cuisine et café 12 m? 1 12 m?
D1.4|Salle de repas 50 m? 1 50 m? 50 m?
S o T Information du ;;e;sa}mel}information/sy;ldfca]e] ]
Casi écurisé dépot i
D1.5|Espace services - douche - vestiaire - casiers sports 10/15 pl. 20 m? 1 20 m? 20 m? asiers sécurisés pour dépot affaires

personnel/pratique sportive - 2 douches avec sas
déshabillage

Local sécurisé - vélos et trotinnettes 0 m? 60 m?

D1.6|Local vélos 40 vélos 60 m? 1 60 m*
SANITAIRES DU PERSONNEL 0 m: 80 m2 |Arépartir

SAN 3|SANITAIRES DU PERSONNEL 10 m? 8 80 m”

Appuis logistique 30 m? 186 m?
D2.1|Vestiaire douche sanitaires personnel de service 2x2pl. 16 m? 1 16 m’
D2.2|Stockage général 30 m? 1 - 43;) ;n;
D2.3|Local principal entretien et produits 15 m? 1 15 m?
D2.4|Local d'entretien (a répartir dans le batiment) 5 m? 15 75 m?
D2.5|Atelier petite maintenance 2 pers. 15 m? 1 15 m? 15 m?

| oaefelenodagesscnns | apes| sw| 4 se | omem|

D2.7|Local déchets tri-sélectif 20 m? 1 20 m?

Archives PM m? PM m?

Archivage général sur site 4006600 ml 50 m? 1 PM PM Sur Palais Universitaire

selon densité

X|CIRCULATIONS 25%SBA 3402 m? 850 m?

TOTAL SURFACE THEORIQUE UTILE BRUTE 5450 m*

oTEaase - v _

TOTAL SURFACE THEORIQUE DE PLANCHERS 5720 m?
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UF: ‘ A1 — Accueil, coworking, réunions

ACCUEIL CONCIERGERIE + PCSI

0]y [Lr1ile)3 14 Bureau accueil général, conciergerie, siireté, précédé par un espace de circulation, de distribution et d’acces principal
“laili-+ public équipé de systemes d’informations dynamiques et d’un espace consignes.

|yl ELEiel i RDC bas obligatoire — accés commandé par circulation et acces public principal.

Conception architecturale \

Accés
Surface : ‘ 14 m? + surface de distribution et \lelprlela=efeleess o 1 acces extérieur, 1 acces Al.1
organisation de I'acces public principal Acces circulations principales
(6-|sEei{=h 1 a2 postes + visiteurs (€E |kl eielee=s o Ext- Int : selon exigences ERP - 1,60 mini

Flux accueil et attente public Portique contréle de sireté : 0,9 m

Différenciation des flux

Al.1:0,90 mini/ porte transparente

+ large imposte vitrée vers accés principal

Hauteur libre : ‘ Selon existant / 2,5 a 2,8 m libre (@elpiifellsia Acces princi. : contrdle d'acces + visiophonie
minimum Débrayage manuel portes coulissantes

O )lee=s el eSS Selon existant / 250 kg/m? optimum A1.1: Acces commandé par clé électronique

400 kg/m? sur circulation accés principal + bouton moleté a l'intérieur

Revétements Eclairage
Sol résistant et lessivable — e[l == elde - Obligatoire — selon existant
U4 P3 E1CO Si possible FLJ moyen 21,5 %
Finition soignée, lessivable permettant (Heeizadlelii Sur orientations Nord-Est>Sud>Nord-Ouest

I'affichage + protection en partie basse
h: 1,4 m sur espace accés principal.
HEieniele Traitement acoustique et esthétique + Occultation
traitement des chemins de cable
Démontables si faux plafonds

Facteur solaire £0,15

Confort SeEll e laiditeiel - | LEDS ou basse consommation
AUl sl == ee 19/21 °C — programmable sur Al.1 L= sise A= Cire : 150 lux - FU > 0,4
A1.1:300 lux - FU > 0,7

el SlEs T° résultante ne dépassant pas 28 °C + AJddlas) Al.1: 500 lux poste de travail

2,5 % du temps d'occupation 2 Eclairage de secours et balisage par LED
NejelelaicligEliie Mini : 25 m3/h/occupant sur Al.1 Ellel el HEEETESE ALl : 1 point(s) — 2 zones.
Acoustique : ‘ LNAT <35dBA/TR<0,7s Commandes sur accés

DnTA 2 40 db sur autres locaux

\ Conception technique

Connectique Fluides
HelEssegsel s 1 PC10/16 A + T > entretien Eau froide :
6 TEE = aeleiile =i 4 PC 10/16 A + T > par poste de travail Eau chaude :
HiEele S giers 2 > par poste de travail Evacuations :
4 > Ecrans TV ou PMV, bornes, 1 > WIFI
Hisselesiaiel e 1> DECT par poste de ravail Gaz:
Hiseecla e Eei Vidéophonie + VIGIK > TolP Air comprimé :
1> HDMI par Moniteur info. dyna
Boucle audio mal-voyant
AllEiEeelli=ei=is Portes + débrayage manuel. Portique de
shreté.Vidéosurveillance

Traitement d’air
Ventilationetextraction 'Y (oI - @1lif)=« Régulation par thermostat et

Systemes passifs prioritaires programmation + ou - 2 °C

Sonde d’ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation. Panneaux d'affichage.

- Espace accueil public : meuble casiers consignes sécurisées : 30 casiers. Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour
guidage et information des malvoyants. Tapis de sol de grande dimension a I'entrée conforme a la réglementation PMR. Panneaux
d'affichage. Portique de sGreté, vidéosurveillance.

-A1.1:2 x5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clé en placards intégrés + Relais des commandes de
vidéophonie de I'établissement, bouton de commandes des portes automatiques du sas d'accés et report des principales alarmes et
commandes techniques et secours depuis le SSI et la GTC (placés dans un placard technique).

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- Espace accueil public : affichage dynamique : 2 moniteurs 65"+ Bornes interactives : 2 écrans tactiles 43" + mobilier.

- Al1.1: 2 bureaux, crédence et 2 chaises ergonomiques ou organisation possible en banque d’accueil sur espace d’accueil public.
2 postes informatiques + périphériques.

1 poste DECT.

1 imprimante copieur numérique grande capacité A3/A4.
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B - covoring renions [
T A W I

ACCUEIL CONCIERGERIE + PCS|

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Sécurité : les circulations bénéficient d’un éclairage et d’un balisage de secours respectant les regles de sécurité en vigueur et sont équipées
de portes de recoupement coupe-feu a double vantail et crémone. Toutes les issues de secours donnant sur I'extérieur sont équipées de
barres anti-panique ou boutons moletés. Asservissement SSI antipanique sur issues extérieures.

Contréle d'accés : visiophone et Vigik sur accés principal + possibilité de portique contréle sireté + vidéosurveillance.

Réseaux : les circulations sont le vecteur des réseaux et permettent leur accés dans le cadre des besoins réglage, entretien et maintenance.
1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 + POE).

Traitement : la nature des revétements de sol et des murs sera particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des
circulations (fréquence des passages, chocs, frottements...).

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Commande +/- 2 °C pour postes de travail statiques.

Contréles : écran de report général de I'ensemble des alarmes, commandes et éléments de contrdle des équipements de sécurité du site :
SSl, alarmes incendie, anti-intrusion, contréle d’acces et vidéophonie, alarmes techniques et commandes GTC.

Les organes, centrales et équipements techniques SSI, intrusion et GTC sont a placer dans un placard technique sécurisé. Acces au WIFI
stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local. Report Vidéosurveillance.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A1l — Accueil, coworking, réunions

LOCAL COURANTS FAIBLES
ET GESTION INFORMATIQUE

o)==l 4 Local qui accueille les équipements actifs et numériques de I'établissement : serveurs, télécom/téléphonie, vidéo-
“ladi surveillance, GTB...

[ lELLELIES RDC bas obligatoire — accés commandé par circulation et accés public principal.

Conception architecturale \

Usage Acces

Sl 16 m? Nombre d’acces : ‘ Accés commandé par circulation

(©-ek1eiih Occupation temporaire -1 a 2 Gabaritd'acces T R To NI
personnes en simultané
R 2,80 m mini Gelpiitellsis Accés commandé par clé électronique
protection renforcée contre les
risques d'intrusion

Charges admissibles ol -y 5

Revétements Eclairage

51+ Sol antipoussiére Zeflel= el Local aveugle obligatoire
U3 P3E2C3
\/Ill&54 Peinture lessivable Protection solaire
+ protection partie basse > 1,4 m
FEiielgel s Peinture lessivable Occultation

Confort Eclairage artificiel : ‘ LEDS ou basse consommation

Température hiver :
Température été :

Climatisation 20-25 °C Intensité moyenne \ 300 lux

Mini : 1 volume heure Eldle el KECETTEREE 1 point(s) — 1 zone + détecteur de
présence ou minuterie et extinction

progressive

Aeslliieltisis DnTA > 40 db sur autres locaux

Apport air neuf : ‘

Conception technique

Connectique Fluides
e s ecgsel s 1 PC10/16 A + T > entretien Eau froide :

O TEC I Saslelie s 3 PC 10/16 A + T > libres + besoins Eau chaude :
alimentation de chaque équipement
Jib=ielelEiliiien 5 > Libres + besoins connexion de Evacuations :
chaque équipement sur un
différentiel dédié

Prise GG 45. tel ‘

Prise cable vidéo/audio ‘ Fibre + Tétes de réseaux Air comprimé :

Gaz:

A e dE s Passes-cables verticaux Autres :
Tous les équipements du local sont
sur réseau électrique unique

Traitement d’air
VB e aisledie s Conforme aux objectifs de @11l Régulation par programmation et

performance énergétique sonde d’ambiance intérieure

Pas d’aération naturelle

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Baie(s) de brassage : 80 x 100 et/ou 80 x 80 + switch compatible avec installations existantes.

- GTC, Autocom sur IP, Serveurs informatiques.

- Systémes : SSI, alarmes incendie. Anti-intrusion, vidéosurveillance + serveur dédié d’enregistrement.

La DSII reste prescripteur des systémes, types et marques a privilégier en cohérence avec les caractéristiques des équipements exploités
sur les sites et réseau de I’éducation nationale et du Rectorat de Montpellier.

Equipements / mobiliers a prendre en compte par le concepteur - lot spécifique mobilier ‘

- 1 plan de travail + chaises opérateurs, connexions postes portables de gestion ou poste informatique fixe.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour extinction forcée.

Ventilation : modulation sur sonde CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Réseaux : les baies doivent étre positionnées de maniéere a pouvoir faire le tour des équipements + prévoir des acces GG45 physiques dédiés
pour utilisation des réseaux par des prestataires extérieurs.
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UF: ‘ A1l — Accueil, coworking, réunions

SANITAIRES PUBLICS

activité :

(0] (-1 ile)3 104 Blocs sanitaires femmes et hommes tout public + PMR.

Implantation :

Selon projet - Acces commandé par circulation principale de I'unité fonctionnelle Al.

Conception architecturale \

Usage

SlgEEes 2x12 m?

Capacité

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Hauteur libre : ‘
Charges admissibles : ‘

Revétements

Compatible piece humide type grés
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Eiieniels Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide

Température hiver : ‘ 19 °C - programmable

Température été : ‘ Non controlée

AejelelaicigEtiis 30 m3/h + 15 m3/h/équipement

Acoustique : ‘ DnTA > 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controéle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépoli préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point(s) — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC usage général : ‘ 1PC10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique : ‘

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

AlEiEeeli=ed=i Sur séche-mains électrique

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -3
Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien.
- Miroiterie.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- Blocs Femmes ou Hommes : 4 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 3 lavabos.
- Distributeur de savon, seche-mains électrique pour chaque lavabo, distributeur de papier hygiénique et patére pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie-mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche-mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox

Accessibilité : les WC doivent étre accessibles aux personnes handicapées.
Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point(s) par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage.

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF:| Al — Accueil, coworking, réunions

SALLE DE REUNIONS ET CONFERENCES 80

activité :

0] [Lr i)yt Salles multiusages de réunions, collogues, séminaires, conférences. Organisation des places assises a plat ou gradinage
possible selon projet face a un espace intervenant conférencier congu sous forme de petit espace scénique.

Implantation :
extérieures si implantation en RDC retenue.

RDC haut a privilégier - Acces commandés par circulation de desserte principale + accés directs possibles vers les cours

Conception architecturale

SlUgiEle= . 100 m?

0-|cleiisi 80 places + 1 a 4 intervenants

e Selon existant / 2,8 m libre minimum

Sl sl Es1e S5 Selon existant / 350 kg/m? optimum

Revétements

S5l Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1CO

\[ll5 4 Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

HEifepsls Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux plafonds

Confort

el s iie s 19 °C - programmable

el edtdersads s T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

(Nelelelgicilsnl=li Mini: 18 m3/h/occupant

Aleellisileiisis LNAT <38 dBA
TR<0,6s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

2 a4 acces sur circulation ou extérieur

Ext.Int. : 1,60 mini

Acceés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée

Obligatoire — latéral

FLJ moyen > 1,5 % si possible

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Noir pour projections et événements

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Regroupées sur accés + variateurs -

3 zones baies /couloir + espace intervenant
+ asservissement et possibilité de
dérogation

Conception technique

Connectique

e e el 1 PC 10/16 A + T entretien par 20 m?

e eelile s 1 PC10/16 A+ T+ USBAetC>
par place public connectée
4 PC 10/16 A + 1 32 A > patch scénique

s el iien 1> par borne WIFI
1 > par patch scénique

1> Vidéopojecteur HD

i sl GlEe 3 patchs scéniques a répartir a cours,
jardin et centre : 1 x SDI, HDMI, XLR,
DMX, GG45 par patch

1 > Vidéopojecteur HD

1> par caméra de captation (SDI)

AlEgiEenprelseiss 1> par équipement fixe connecté

Traitement d’air

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :

Evacuations :

Air comprimé :

Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Enceintes fixes fond de scéne, périmétrique, fond de salle — haute définition et spatialisation audio 5.1 ou 7.1 + possibilité de passer en
stéréo pour les rencontres publiques, retours son plateau scénique.

- 80 places dont PMR + accompagnants. Sieges de catégorie congres et colloques fixes rabattables molletonnés en tissu entraxe > 53cm,
avec accoudoirs et assises relevables + tablette amovible de prise de note.
- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des malvoyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- 1 Espaces intervenants : poste informatique intégré, 1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement webconférence + Enregistreur
streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces. Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes déportées sur tablette tactile (automate)
- Vidéoprojecteur 4k + support pantographe. Ecran enroulable électriquement base 2,40 x 1,50 m.

Caméra PTZ fond de salle, 2 micro-cols de cygnes, 1 micro HF, 1 pupitre plexiglass. Commandes déportées sur tablette tactile (automate).

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Cloison mobile acoustique a trés haute performance.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

= Selon conception + régulation thermostatée

Chauffage :

programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A1l — Accueil, coworking, réunions

SALLE DE REUNIONS 40/45 + EQUIPEMENT VISIO
SALLE DE REUNIONS 20/25 + EQUIPEMENT VISIO

activité :

o)==y 1 Salles multiusages de réunions et de visioconférence d’une capacité de 40/45 ou 20/25 places.

Implantation :

A répartir selon projet - Accés commandé par circulation de desserte principale.

Conception architecturale \

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Sol :

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Al.4:1x80m?
Al.5:2 x 40 m?

A1.4: 45 places
A1.5 : 25 places

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1 CO

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux plafonds

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

LNAT < 38 dBA
TR<0,6s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

2 acces sur circulation

Int. : 1,20 tiercé mini tiercé

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Obligatoire — latéral

FLJ moyen 2 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Pour vidéoprojections

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol-FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Regroupées sur accés + variateurs -
3 zones baies /couloir + formateur +

asservissement et possibilité de dérogation.

Conception technique

|

Connectique

PC usage général :
PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise cable. Vidéo

Alimentation directe : \
Traitement d’air

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

1PC10/16 A+ T+ USB A et C>2 places

1> par borne WIFI
1> poste fixe intervenant + 1 > libre
1> Moniteur écran TBI/grand format

1> HDMI Moniteur
1> caméra visioconférence

1> par équipement fixe connecté

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Air comprimé :

Autres :

Ventilationetextraction '\ (oI -3
Systemes passifs prioritaires

llifz1:=4 Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification. Enceintes fixes de sonorisation réparties.
- 25 a 45 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stockés sur chariots mobiles.
- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des malvoyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement webconférence + Enregistreur streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces.
Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes déportées sur tablette tactile (automate).

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A1l — Accueil, coworking, réunions

ESPACE COWORKING RESERVABLE

Organisation &
activité :
visioconférences.

Chaque place est connectée et dispose d'une PC électrique.

Espace de travail sur plan(s) haut(s) filant(s), espaces sur chauffeuses, espaces sur tables de travail, assises dynamiques
(ballons, tabourets basculants), intégre 2 box de confidentialité, 2 places (call box) pour échanges téléphoniques et

Implantation :

centrale de préférence.

RDC haut a privilégier — Espace(s) ouvert(s) sur circulations principales et vers prolongement sur extérieur sur cour

Conception architecturale

Usage

87,5m?
2,5 m? par poste de travail
2 m? par call box

Surface :

Capacite  IRENJEH

2 pl. par call box

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Hauteur |

Charges admissibles : ‘ Selon existant / 350 kg/m? optimum

Revétements

Sl Sol résistant et lessivable —

U4 P3 E1CO

\[ll&5 4 Finition soignée, lessivable permettant

I'affichage / cohérence avec circulations

HEielnlel s traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux-plafonds.

Confort

el iie s 19 °C - programmable

e alss T° résultante ne dépassant pas 28 °C +

2,5% du temps d'occupation

ANejelelaictgql=tiid Mini : 18 m3/h/occupant

ETUDE ACOUSTIQUE SPECIFIQUE
0,4<Tr<0,8

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire
Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité
Gestion de I'éclairage

Acceés sur circulation
Acces si possible vers prolongements
extérieurs

Ext : 1,60 mini
Int : ouvert sur circulation
0,90 m mini sur acceés secondaires

Alarme et protection renforcée sur acces
directs sur extérieur

Obligatoire — latéral

FLJ moyen > 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

300 lux-FU>0,6

Point d’éclairage individuel 500 lux sur
postes de travail

Eclairage secours et balisage lumineux LEDS

1 point par accés — zonage selon conception
+ commande autonome de chaque point
individuel + asservissement et possibilité de
dérogation.

Conception technique

Connectique

PC usage général : ‘ 1PC10/16 A +T tous les 10 m?

1 PC10/16 A+T + USB A et C > par place

PC usage spécifique :

Hisseersiiier 1> par borne WIFI

1> libre tous les 10 m?

Prise GGA55tel ] le)

HDMI sur moniteur TV

Alimentation directe

1> par équipement fixe connecté

|
Prise cable. vidéo ‘

Traitement d’air

VMC air neuf
Systemes passifs prioritaires

Ventilation et extraction : ‘

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :

Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 35 places de coworking sur mobiliers diversifiés : plans filants fixes + tabourets hauts, ballons ou tabourets basculants, alcéves de travail
2 4 4 pl assises, chauffeuses et tables et chaises + 2 call box(s) 2 places isolées phoniquement + transparence sur 1/3 lieu coworking.

- Meubles 30 casiers 30 x 30 x 30 cm fermant a code.

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Postes téléphoniques DECT.
-2 Moniteurs 75" + support mural

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I’acoustique de la salle.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes de travail, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace.
1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A1l — Accueil, coworking, réunions

POINT CAFE — PAUSE DETENTE COWORKING

Organisation &
activité :

Espace de convivialité et de collation destiné aux usagers des salles de réunions et de I'espace coworking.

Implantation :

RDC haut a privilégier — Espace(s) ouvert(s) sur circulations principales et vers prolongement sur extérieur sur cour

centrale de préférence. Proximité obligatoire avec espace de coworking (A1.6).

Conception architecturale

Sllgesr 12 m? + espaces de circulation contigus

(6=|sE(di{= . Occupation non permanente

s Selon existant / 2,8 m libre minimum

il sl lnlisalelsa . Selon existant / 350 kg/m?2 optimum

Revétements

<ol Sol résistant antistatique —

U4 P3 E1CO

\[ll5 4 Finition soignée et lessivable

+ protection jusqu'a 1,4 m

HEiieniels Traitement acoustique et esthétique +

traitement des chemins de cable

Confort

el e s 19 °C - programmable

el sl alss T° résultante ne dépassant pas 28 °C +

2,5% du temps d'occupation

Aelelslaetag=tias Mini s 1 volume heure

AleelliSilellisis En cohérence avec circulation

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire
Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés sur circulations
Acces si possible vers prolongements
extérieurs

Ext : 1,60 mini.

Alarme et protection renforcée sur acces
directs sur extérieur

Obligatoire

FLJ moyen > 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

300 lux-FU>0,6

Sur plan office

Eclairage secours et balisage lumineux LEDS

En cohérence avec circulation
+ 1 point de contrdle autonome sur plan
office

Conception technique

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :
2 Blocs 3 PC 10/16 A + T > plan office

PC usage spécifique :
3 PC10/16 A + T isolées

Hissneersiinier 1> par borne WIFI
1> libre

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

AllEiEenelid=ei=is Selon équipements techniques et point

office (frigo)

Traitement d’air

VMC air neuf
Systemes passifs prioritaires

Ventilation et extraction : ‘

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :

Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Point office : paillasse humide post formée sans joint avec évier 1 bac + égouttoir + rangement sous paillasse
- Consoles de présentations mets et boissons froides.
- Tables et tabourets hauts.

clus dans I'enveloppe finan

- 2 réfrigérateurs bas sous plan.

- Vaisselles et nécessaires de service.

1 point sur évier

1 point mitigée a 37 °C sur évier

Sur équipement et sur réseaux séparatifs

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

re du concepteur - lot sp

- Machine a café a grain, bouilloire ou machine a thé, bar a thé et infusions.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
Acceés au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
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UF: ‘ A2 — Pole formations

SALLE DE FORMATION 20

SALLE DE FORMATION 30
SALLE DE FORMATION 10 -2 GROUPE

Organisation &
activité :

Espace de formation multiusage innovant, créatif et collaboratif a travers des équipements dédiés aux travaux
collaboratifs et a I'idéation (écriture murale, post-it, tables et siéges, etc.).

Implantation :

RDC haut a privilégier — regroupement des salles pour constitution d’un pdle formations cohérent. Contiguité des
espaces centre de ressources stagiaires (A2.4) et point café restauration formations (A2.5).

Conception architecturale

A2.1:4x45m?
A2.2:1x60m?
A2.3:4x20 m?

Surface :

\C-Eleliss A2.1:20 pl. + 1 formateur
A2.2:30 pl. + 1 formateur

A2.3:30 pl. + 1 formateur

el Selon existant / 2,8 m libre minimum

il sl lnlisalelsa . Selon existant / 350 kg/m?2 optimum

Revétements

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1CO

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m + 1 mur
traité pour écriture murale et idéation

HEienlele Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux plafonds

Confort

Température hiver :

19 °C - programmable

Température été :

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

ANejelelaiclgql=tiid Mini: 18 m3/h/occupant

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1a 2 acceés sur circulation

Int : 0,90 mini vitré
+imposte vitrée sur circulation

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée

Obligatoire — latéral
Si possible FLJ moyen 21,5 %

Second jour autorisé pour salles % groupe

Sur orientations
Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Pour vidéoprojections

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

1 point sur accés principal -

LNAT <38 dBA /TR <0,6s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

2 zones générales et appoint plan de travail+
asservissement et possibilité de dérogation

Acoustique :

Conception technique

Connectique Fluides
PC usage général : ‘ 1PC10/16 A+ T tous les 10 m?

PC usage spécifique : ‘ 1PC10/16 A+ T+ USBAetC>par2pl.

Hisseersiier 1> par borne WIFI

1> poste fixe intervenant + 1 > libre

1 > Moniteur écran TBI/formation

Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Prise GG45. tel \

Jis et lalsviss 1> HDMI Moniteur
1> caméra de captation (SDI)

Al eli=ed= 13 2 coffrets : 4 PC 10/16A +
4 GG45 + 2 HDMI + 2 XLR

Gaz:
Air comprimé :

Autres :

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ oI 13 llifz1:=4 Selon conception + régulation thermostatée
Systemes passifs prioritaires programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification. 1 tableau blanc a feutres.

-10 a 30 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stocké sur chariots mobiles.

- Dispositif WIFI d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des malvoyants.

- 10 ml de rayonnages en placards intégrés ou 5 ml pour les salles en demi-groupes sécurisés fermant a clé ou a code

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- 1 poste intervenant/formateur : poste informatique intégré, 1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement webconférence +
istreur streamer + Passerelle Audio/Vidé B + interfaces. Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes automate sur tablette tactile.

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A2 — P6le formations

CENTRE DE RESSOURCES STAGIAIRE

activité : [IEZS

(0] [LE 1)y Centre de ressources pédagogique et information, et salle de travail ouverte aux stagiaires en stage sur le site Abbé de

Implantation :

RDC haut a privilégier — regroupement avec salles de formation (A2.1 a A2.3).

Conception architecturale \

Gabarit d’acces :

Hauteur libre : ‘ Selon existant / 2,8 m libre minimum

Charges admissibles : \ Selon existant / 350 kg/m? optimum

Revétements

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1CO

Finition soignée et lessivable

+ protection jusqu'a 1,4 m

1 mur traité pour écriture murale et
idéation

Protection solaire

HEienlele Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux plafonds

Confort

Eclairage artificiel :

el iie s 19 °C - programmable

el s alss T° résultante ne dépassant pas 28 °C +

2,5 % du temps d'occupation

ANejelelaiclgql=tiid Mini: 18 m3/h/occupant

LNAT <38 dBA /TR <0,6s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

13 2 acces sur circulations

Int : 0,90 mini vitré

+imposte vitrée sur circulation

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 21,5 %

Second jour autorisé pour salles % groupe
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Occultation

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plans de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

1 point sur accés principal -

2 zones général et appoint plan de travail +
asservissement et possibilité de dérogation

Intensité moyenne

Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

Conception technique

Connectique

PC usage général : \ 1PC10/16 A+ T tous les 10 m?

1PC10/16 A+T+USBAetC

> par place de consultation

2 PC 10/16 A + T > par poste info.

4 PC 10/16 A + T > poste info. animateur
3 PC 10/16 A + T > recharge tablettes

PC usage spécifique :

Hisselersiiier 1> par borne WIFI
2 > poste info. fixe + 1 > libre
2 > poste info. animateur

1 > moniteur écran TBI/formation

Prise GG45. tel \

1> HDMI Moniteur

Prise cable. Vidéo

Air comprimé :

Alimentation directe : ‘

Traitement d’air

VMC air neuf
Systemes passifs prioritaires

Ventilation et extraction : ‘

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification. 1 tableau blanc a feutres.

- 2 plans + chaises > poste info. fixe.

-1 bureau + chaise animateur centre de ressources.

- 2 postes informatiques fixes.
Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien.

- 12 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stocké sur chariots mobiles.

- Rayonnages et mobiliers de présentations ressources pédagogiques : équivalent 50 ml de rayonnages et présentoirs ouverts.
- 1 meuble de prét et rechargement supports numériques (tablettes, casques) fermant a clé.

- Dispositif WIFI d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des malvoyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- 1 poste animateur : poste informatique intégré, 1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement webconférence + Enregistreur
streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces. Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes automate sur tablette tactile.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Fluides

Eau froide :

Evacuations :

Gaz:

Autres :

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A2 — P6le formations

POINT CAFE / DETENTE RESTAURATION FORMATION

0)4-1 11+ 1o)y 04 Espace convivialité, détente, réchauffage et petites prestations prise de repas ouvert aux stagiaires en stage sur le site
(a1l'[1121 Abbé de I'Epée.

1111s]=1 5140304 | RDC haut a privilégier — regroupement avec salles de formation (A2.1 a A2.3).

Conception architecturale \

Accés
Sl 40 m? \elggelg=reielee=s e 1 acces depuis circulation de desserte
1 accés prolongement extérieur si possible
\&-|ok(eni 20/25 places €Lk s elee=s o Ext. Int : 0,90 mini

s Selon existant / 2,8 m libre minimum (@elpiitellsia] Acces commandé par clé électronique +
O )le=s el eSS Selon existant / 350 kg/m? optimum bouton moleté a l'intérieur
Protection renforcée contre les risques
d’intrusion si accés direct extérieur.

Eclairage

<ol Sol résistant antistatique — e[l == el ie o Obligatoire — latéral

U4 P3 E1CO FLJ moyen 2 1,5 % si possible
\[ll5 4 Finition soignée et lessivable Heeiaaileliil Sur orientations

+ protection jusqu'a 1,4 m Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
HEienlels Traitement acoustique et esthétique + Occultation

traitement des chemins de cable

Revétements

SeEll il lailileiel - | LEDS ou basse consommation
YU sl gliiee 19/21 °C - programmable =it 2= 300 lux - FU > 0,6
el als s T° résultante ne dépassant pas 28 °C + AJaglds Sur plan office
2,5 % du temps d'occupation SiZalgii Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS
ANejelelaictiql=tiid Mini : 18 m3/h/occupant (Elsilelgre s KEE BTl 4= 1 point sur accés principal —
Aeelldlella LNAT <35 dBA/TR<0,7s 2 zones général et appoint plan office +
DnTA > 40 db sur autres locaux asservissement et possibilité de dérogation

Conception technique

Connectique Fluides

Helesecgsel s 1PC10/16 A+ T ==1Uiellel= e 1 point sur évier
pour entretien tous les 10 m? 1 point distributeur boissons chaudes
6 e aelelile =i 1 PC 10/16 A + T libres > pour 4 places Sl 1 point mitigée a 37 °C sur évier
Blocs 3 PC 10/16 A + T > plan office
Prise GGA45 info WISl SEU B e | Sur équipement et sur réseaux séparatifs + 1
siphon de sol

Prise GGA55tel ] Ie) Gaz:

Prise cable. vidéo Air comprimé :
Al eli=ei=s Selon équipements techniques et point Autres :
office (frigo) + distributeurs auto.

Traitement d’air

Ve Erelg s g Eledle s Rafraichissement actif autorisé + VMC ii-12=+ Selon conception + régulation thermostatée
air neuf. Systémes passifs prioritaires programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Panneaux d'affichage.

- Point office : paillasse humide post formée sans joint avec évier 2 bacs + égouttoir + rangement sous et sur paillasse.
- Zone convivialité : 24 places assises sur tables hautes, plans filants ou assises et tables 2 et 4 places.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- Point office : 2 micro-ondes, machine a café, bouilloires, poubelles mobiles de tri-sélectif, 3 frigos bas sous plan de travail pour le dépét
réfrigéré des plats amenés sur site par les utilisateurs.

- Distributeurs boissons froides, boissons chaudes, snacking et confiserie.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage naturel et
artificiel doit étre optimale et assurer un apport uniforme sur les différents supports de travail, en limitant au maximum tout effet
d’éblouissement, de contre-jour ou d’'ombre.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2 °C pour postes
statiques.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A2 — Pole formations

SANITAIRES PUBLICS

activité :

0] (-1 ile)3 104 Blocs sanitaires femmes et hommes tout public + PMR.

Implantation :

Selon projet - Acces commandé par circulation principale de I'unité fonctionnelle A2.

Conception architecturale \

Usage

SlgEEes 2x12m?

Capacité

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Hauteur libre : ‘
Charges admissibles : ‘

Revétements

Compatible piece humide type grés
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Eiieniels Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide

Température hiver : ‘ 19 °C - programmable

Température été : ‘ Non controlée

AejelelaicigEtiis 30 m3/h + 15 m3/h/équipement

Acoustique : ‘ DnTA > 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controéle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépoli préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC usage général : ‘ 1PC10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique : ‘

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

AlEiEeeli=ed= Sur séche-mains électrique

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -3
Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien.
- Miroiterie.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- Blocs Femmes ou Hommes : 4 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 3 lavabos.
- Distributeur de savon, seche-mains électrique pour chaque lavabo, distributeur de papier hygiénique et patére pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie-mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche-mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox

Accessibilité : les WC doivent étre accessibles aux personnes handicapées.
Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A3 — Pole examens et concours - DEC

SANITAIRES PUBLICS

activité :

0] (-1 ile)3 104 Blocs sanitaires femmes et hommes tout public + PMR.

Implantation :

Selon projet - Acces commandé par circulation principale de I'unité fonctionnelle A3.

Conception architecturale \

Usage

SlgEEe 2 x16 m?

Capacité

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Hauteur libre : ‘
Charges admissibles : ‘

Revétements

Compatible piece humide type grés
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Eiieniels Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide

Température hiver : ‘ 19 °C - programmable

Température été : ‘ Non controlée

AejelelaicigEtiis 30 m3/h + 15 m3/h/équipement

Acoustique : ‘ DnTA > 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controéle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépoli préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC usage général : ‘ 1PC10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique : ‘

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

AlEiEeeli=ed= Sur séche-mains électrique

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -3
Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien.
- Miroiterie.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- Blocs Femmes ou Hommes : 8 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 4 lavabos.
- Distributeur de savon, seche-mains électrique pour chaque lavabo, distributeur de papier hygiénique et patére pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie-mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche-mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox

Accessibilité : les WC doivent étre accessibles aux personnes handicapées.
Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A3 — Pole examens et concours - DEC

PLATEAU MODULABLE CONCOURS/EXAMENS 30-60-150
SALLE CONCOURS/EXAMENS 30
SALLE CONCOURS/EXAMENS ORAUX

o)== [LE i)y 14 Plateaux modulables épreuves écrites modulable par cloisons mobiles haute performance acoustique en 1 espace de 150
~laii1i Pplaces ou 2 espaces de 60 places ou 4 espaces de 30 places. Salles d’épreuves écrites et salles d’épreuves orales.

1111s]E1 %1403 4| Regroupement sur les niveaux 1 a 3 du batiment D.

Conception architecturale \

Usage Acces

Sl A3.1:2x250 m? \elggeld=reielee= e 1 a 2 acces sur circulations selon capacité de
A3.2:2x 60 m? la salle
A3.3:10x 16 m?
(@-lokleiisi A3.1:30/60/150 pl. + 1 a 4 surveillants CElokdineelee=s ] Int. 1 1,20 tiercé mini tiercé sur A3.1 et A3.2
A2.2:30 pl. + 1 surveillant 0,90 m mni sur A3.3
A2.3:4/6 pl. + 1 examinateur Cloisons mobiles haute performance acoust.

s Selon existant /2,8 m libre minimum (@elgiifellsil Acces commandé par clé électronique

Charges admissibles : ‘ Selon existant / 350 kg/m? optimum Alarme et protection renforcée
Revétements

Eclairage
Sol résistant antistatique — e[l == el ie o Obligatoire — latéral
U3s P3 E1CO Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé pour salles exam oral
Finition soignée et lessivable Heeiaaielii Sur orientations
+ protection jusqu'a 1,4 m Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Traitement acoustique et esthétique + Occultation
traitement des chemins de cable
Démontables si faux plafonds

Confort SeEll e laidieie - | LEDS ou basse consommation
el i 19 °C - programmable ldidblila 2= 300 lux au sol - FU > 0,6
el Slss T° résultante ne dépassant pas 28 °C + AJalias 500 lux plan de travail
2,5 % du temps d'occupation SiZalgiil Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS
ANejelelaicliql=tiid Mini : 18 m3/h/occupant (Elsilelgie s KEG BTl 4= 1 point sur accés principal —
ool LNAT <38 dBA / TR <0,6s 2 zones général et appoint plan de travail +
DnTA 2 40 db sur autres locaux asservissement et possibilité de dérogation

Conception technique \

Connectique Fluides
e e g sel s 1 PC10/16 A + T tous les 10 m? Eau froide :
e e e elile s 1 bloc 4 PC 10/16 A + T par poste Eau chaude :
surveillant ou examinateur
Hisselersiiier 1> par borne WIFI Evacuations :
2 > poste surveillant ou examinateur
1 > libre éventuel Moniteur écran TBI

Prise GG45. tel Gaz:
Jis esllsise 1> HDMI éventuel Moniteur écran TBI Air comprimé :
Autres :

Alimentation directe :
Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -3 ii-12=+ Selon conception + régulation thermostatée
Systemes passifs prioritaires programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification. 1 tableau blanc a feutres.

-10 a 150 places sur tables a roulettes mobiles avec frein + chaises. Matériel empilable et stocké sur chariots mobiles.
- Dispositif WIFI d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des malvoyants.

-1 a4 postes de travail table et chaise pour surveillants ou examinateur.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A3 — Pble examens et concours - DEC

SECRETARIAT BUREAU DES CONCOURS

Organisation &

“ladiii lesecrétariat.

Bureau partagé accueil des équipes non résidente de la DEC lors des sessions de concours et examens pour en assurer

Implantation :

usagers vers les salles d’examens.

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF en contact avec I'accés principal du public et

Conception architecturale \

Usage

S Selon existant / 2,5 m libre minimum

Charges admissibles :

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

\[[ll&5 4 Finition soignée, lessivable permettant

I'affichage

HEieniels Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux plafonds

Confort

Température hiver : \ 19/21 °C — programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

Apport air neuf : ‘ Mini : 25 m3/h/occupant

Aeelldlells LNAT <35 dBA/TR<0,7s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Acces

Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Controle :
Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation de desserte

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuels

LEDS ou basse consommation

300 lux - FU>0,7

500 lux poste de travail

1 point — 2 zones.
Commandes sur accés

Conception technique \

Connectique

Felee g se s 1 PC10/16 A+ T > entretien

6 U s S aeleiile i 4 PC 10/16 A + T > par poste de travail

2 > par poste de travail

Hieeeieeincl 1> DECT par poste de ravail

HiseEl= k= 1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

|
|
Prise GG45 info ‘
|
Alimentation directe : ‘

Traitement d’air

Ventilationetextraction 'Y oI -1
Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.
- Panneaux d'affichage.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

travail statique.

-5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clé ou code en placards intégrés par poste de travail.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles par poste de travail.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier \

- 1 poste et périphérique informatique par poste de travail.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.
Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2 °C pour poste de

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A3 — Pble examens et concours - DEC

REPROGRAPHIE STOCKAGE SECURISE

activité :

(0)-1y 1110y 4 Stockage sécurisé des sujets de concours et d’examens + point reprographie.

RDC obligatoire — Accés commandé par A3.4.

Implantation :

Conception architecturale \

Surface :

Capacité :

s Selon existant / 2,5 m libre minimum

il sl lnlisalels . Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiere
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Peinture lessivable

Confort

sl iiuE s 16 °C - programmable

el ais s T° et hygrométrie stables

Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Apport air neuf : ‘

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 accés commandé par A3.4

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point — 1 zone + détecteur de présence ou
minuterie et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

e UEEe sl 1 PC 10/16 A + T pour entretien

HO TR eselile |l 1> PC protégées info / prise VDI

HissnelerEiiier 1> copieur

1> libre

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air

Ventilation et extraction : ‘ Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

ers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 50 ml rayonnages en sections de placards intégrés fermant a clé traités en armoires sécurisées.
- 1 plan de travail / reliure

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
imprimante.

équipements stockés.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots

- Divers équipements de stockage.

- Copieur imprimante multifonction A3/A4.
- Matériel de reliure.

Courant fort / faibles : le copieur doit étre raccordable au réseau informatique pour connecter du matériel comportant une fonction
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention et I’accés aux matériels et

Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Selon conception + régulation thermostatée

programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

BUREAU DE DIRECTION - ENCADREMENT
+ ESPACE DE REUNIONS

0]y [LE1ile)p 14 Bureau de direction et d’encadrement.
activité :
113)¢lENL =il e Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée.

Conception architecturale \

Usage Acces

Surface g \lelggeld=eielee= s 1 acces sur circulation de desserte
(&-|ok(eiish 1 poste + 6/8 places réunions Gabarit d'acces R xR oN Il

e Selon existant / 2,5 m libre minimum (@elgiidellsil Acces commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

il sl lnlisalelsa . Selon existant / 250 kg/m?2 optimum

Revétements Eclairage
Sol résistant et lessivable — e[l ==l ie . Obligatoire — latéral
U4 P3 E1CO Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé
Finition soignée, lessivable permettant Heeiaaieliil Sur orientations
I'affichage Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Traitement acoustique et esthétique + laalliciien Selon besoins de protection solaire

traitement des chemins de cable éventuels

Démontables si faux plafonds

SeEll il laiditeie - | LEDS ou basse consommation

YUl sl = gliee s 19/21 °C—- programmable L= iee 2= 300 lux - FU > 0,7
el alss T° résultante ne dépassant pas 28 °C + AJdalas 500 lux poste de travail
2,5 % du temps d'occupation Sécurité
Nejelelaicliql=tiid Mini : 25 m3/h/occupant Gestion del'eclairage i Wslell Sl {e] I
Aeelldlella LNAT <35 dBA/TR<0,7s Commandes sur accés
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Conception technique \

Fluides
1PC10/16 A +T > entretien Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail Eau chaude :

2 > par poste de travail Evacuations :

Connectique
PC usage général

|
PC usage spécifique ‘
Prise GG45 info ‘
|

|

|

Jieeeieeincl 1> DECT par poste de ravail Gaz:

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV Air comprimé :
Autres :

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -1 = Selon conception + régulation thermostatée
Systemes passifs prioritaires programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.
- Panneaux d'affichage.

- 10 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clé ou code en placards intégrés.
-1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles.

- 1 table de réunion et de convivialité — 8 chaises visiteurs.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphérique informatique.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faibles : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2 °C pour poste de
travail statique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

BUREAU INDIVIDUEL -1 pl.

0=y [LE a3 14 Bureau individuel admnistration / gestion.
activité :

Implantation :

Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée.

Conception architecturale \

Usage

Acces

Sl 10 m?

Nombre d’acces :

(&-|ok(eiish 1 poste + 2/4 places réunions

1 acces sur circulation de desserte

Gabarit d’acces :

e Selon existant / 2,5 m libre minimum

Int : 0,90 mini

Controle :

il sl lnlisalelsa . Selon existant / 250 kg/m?2 optimum

Revétements

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur

Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Eclairage naturel :

\[[ll&5 4 Finition soignée, lessivable permettant

I'affichage

Protection solaire

HEienlele Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux plafonds

Occultation

Confort

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuels

Eclairage artificiel :

19/21 °C - programmable

Température hiver :

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

Température été :

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

300 lux - FU>0,7

Appoint

500 lux poste de travail

Sécurité

ANejelelaicliql=tiid Mini : 25 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Acoustique :

1 point — 2 zones.
Commandes sur accés

Conception technique \

Connectique

Fluides

e e ey se s 1 PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

6 UEE s aeleiile =i 4 PC 10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

Hisseleisifer 2 > par poste de travail

Evacuations :

Prise GG45. tel ‘ 1> DECT par poste de ravail

Gaz:

Prise cable. vidéo ‘ 1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Alimentation directe :

Autres :

Traitement d’air

VMC air neuf
Systemes passifs prioritaires

Ventilation et extraction : ‘

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.
- Panneaux d'affichage.

-1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles.
- 1 table de réunion et de convivialité — 4 chaises visiteurs.

- 1 poste et périphérique informatique.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

travail statique.

- 10 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clé ou code en placards intégrés.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.
Courant fort / faibles : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2 °C pour poste de

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

BUREAU PARTAGE - 2 pl. ou 3 pl.
OPEN SPACE - 4/10 pl.

0)7-|:1l=1ile)y 1 Bureau partagé admnistration / gestion 2 ou 3 postes.
“laii1:+ Open-space 4 a 10 postes.

11110 E1 140603 | Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée.

Conception architecturale \

Usage Acces

Sllge= BC: 2 postes : 16 m? \\lelggelg=reielee= s 1 acces sur circulation de desserte

BD : 3 postes : 20 m?

BE : Open-space : 6 m?/poste
Capacité : ‘ 2 a 3 postes + visiteurs Gabarit d‘acces Wi SNoR=[o N INil|

Hauteur libre : ‘ Selon existant / 2,5 m libre minimum (@elpiifellsial Acces commandé par clé électronique

il sl lnlisalelsa . Selon existant / 250 kg/m?2 optimum +bouton moleté a I'intérieur

Revétements Eclairage
Sol résistant et lessivable — e[l == el ie o Obligatoire — latéral
U4 P3 E1CO Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé
Finition soignée, lessivable permettant Hgeiaadelii Sur orientations
I'affichage Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
HEienlels Traitement acoustique et esthétique + laalliciien Selon besoins de protection solaire

traitement des chemins de cable éventuels

Démontables si faux plafonds

Confort el e= cladilelcl | LEDS ou basse consommation

YUl sl = gliee s 19/21 °C—- programmable =i 2= 300 lux - FU > 0,7
el SlEs T° résultante ne dépassant pas 28 °C + AJdalas 500 lux poste de travail
2,5 % du temps d'occupation Sécurité
ANejelelaicliql=tiid Mini : 25 m3/h/occupant Gestion del'eclairage i Wslell Sl {e] I
Aeelldlella LNAT <35 dBA/TR<0,7s Commandes sur accés
DnTA 2 40 db sur autres locaux
TRAITEMENT ACOUSTIQUE RENFORCE

Conception technique \

Connectique Fluides
PC usage général : ‘ 1PC10/16 A + T > entretien Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail Eau chaude :

PC usage spécifique : ‘
Prise GG45 info ‘
Prise GG45. tel ‘
|

2 > par poste de travail Evacuations :

1 > DECT par poste de ravail Gaz:

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV Air comprimé :
Autres :

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -3 = Selon conception + régulation thermostatée
Systemes passifs prioritaires programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.

- Panneaux d'affichage.

- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + 1 crédence mobile rangement bas pour dossiers en cours par poste de travail.

- 5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clé ou code en placards intégrés bureau 2 pl. (BC) et 3 pl. (BD).
- Open-space : cloisonnettes mobiles pare-vue et acoustiques.

-1 meuble intégré casiers vestiaires et affaires personnel par espace open-space : 1 case de 50 x 50 x 50 cm fermant a clé ou code en
placards intégrés par poste de travail prévus dans I'espace.

- 1 table de convivialité et réunions +chaises de 4 a 8 places selon capacité de 'open-space.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- 1 poste et périphérique informatique par poste de travail.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2 °C pour poste de
travail statique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

CLASSEMENT DE DOSSIERS ARCHIVAGE FOURNITURES

0= [y Classement de dossiers et archivage vivant.
“ladii- Stockage équipements et matériel des services.

113)¢lEN =il e Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée.

Conception architecturale \

Acces

SUEie=i Selon unités fonctionnelles concernées \\lelggelg=reielee= s 1 acces sur circulation de desserte
Voir tableaux programme théorique des
besoins

Capacité : Gabarit d'acces Wl SR NIl

e Selon existant / 2,5 m libre minimum (@elpiifellsil Acces commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

il sl lnlisalelsa . Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements Eclairage
Sol antipoussiéere e[l pelie - Non - local aveugle obligatoire
U4 P3E1CO
Peinture lessivable Protection solaire

+ protection en partie basse jusqu'a
1,4 m
HEiielnels Peinture lessivable Occultation

SeEll =1 laiditeiel - | LEDS ou basse consommation

Température hiver :
Température été :

16 °C - programmable GRS 150 lux
T° et hygrométrie stables Appoint
Sécurité

Mini : 1 volume heure (El=5ilelgre s KBl 1 point — 1 zone + détecteur de présence et
extinction progressive

Acoustique :

|
Apport air neuf : ‘

\ Conception technique \

Connectique Fluides
Heleesecgsel s 1PC10/16 A+ T Eau froide :

pour entretien tous les 10 m?
PC usage spécifique :

Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Eau chaude :
Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :
Autres :

Prise cable. vidéo

Alimentation directe :
Traitement d’air
Ventilation et extraction : ‘ Systemes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 8 ml rayonnages ouverts par m2.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots.
- Divers équipements de stockage.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention et I'accés aux matériels et
équipements stockés.

Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme — V2 - le 30 octobre 2024 154
Z'A&MO — FREELANCE ETUDE



UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

REPROGRAPHIE ET IMPRESSIONS PARTAGEES

activité :

0] [ 1ile)p 1 Point reprographie et impressions partagées.

Implantation :

Ouvert sur circulation de desserte de I'UF concernée.

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Charges admissibles :

Selon existant / 400 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiere

U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a
1,4 m

Plafond :

Peinture lessivable

Confort

Température hiver :

16 °C - programmable

Température été :

T° et hygrométrie stables

Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Apport air neuf : ‘

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

Ouvert sur circulation

Non - espace aveugle ou second jour

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point — 1 zone + détecteur de présence et
extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC usage général : \

1 PC10/16 A + T pour entretien

PC usage spécifique : \

1> PC protégées info / prise VDI

Prise GG45 info

1 > copieur

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe :

Traitement d’air

Ventilation et extraction : ‘

Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle,
- 1 plan de travail / reliure.

- 1 armoire 5 ml de rayonnages fermant a clé ou code (stockage papier et consommables).

identification.

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Copieur imprimante multifonction A3/A4.
- Matériel de reliure.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Courant fort / faibles : le copieur doit étre raccordable au réseau informatique pour connecter du matériel comportant une fonction
imprimante.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF ET DE VISIO

activité :

0] [Lr i)yt Salles de travail collectif isolées acoustiquement et ouvertes en transparence sur la circulation principale de desserte.
Elles proposent un espace de petites réunions, séances de travail collectif ou visioconférences collectives.

Implantation :

Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée.

Conception architecturale \

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :

Revétements

16 m?

8 pl.+ 2 pl de coworking

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Acces

Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Controéle :

Eclairage

1 acces sur circulation

Int : 0,90 mini vitré
+ imposte vitrée sur circulation

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée

Sol résistant antistatique — Eclairage naturel :

U3sP3 E1CO

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 % si possible
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Finition soignée et lessivable Protection solaire
+ protection jusqu'a 1,4 m

1 mur traité pour écriture murale et
idéation

Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux plafonds

Plafond : Occultation

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol-FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

1 point sur accés principal -

2 zones général et appoint plan de travail +
asservissement et possibilité de dérogation

Confort Eclairage artificiel :
Température hiver :

Température été :

19/21 °C— programmable Intensité moyenne
T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

LNAT <35dBA/TR<0,7s

DnTA > 40 db sur autres locaux

Appoint

Sécurité

Apport air neuf :
Acoustique :

Gestion de I'éclairage

Conception technique \

Connectique Fluides

PC usage général :

1PC10/16 A+T

pour entretien tous les 10 m?

1PC10/16 A+ T+ USBAetC>par2pl.
1> en hauteur WIFI / 2 > libres

1> Ecran HD Grand format

Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

PC usage spécifique :
Prise GGA45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo ‘ 1> HDMI par Monteur HD grand format
Alimentation directe : ‘ Sur équipements numériques connectés
Traitement d’air
Ventilation et extraction v\ (o [Ia [N
‘ Systemes passifs prioritaires

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Tables de travail mobiles + 10 chaises ergonomiques.

- Plan de travail filant + tabourets hauts pour 2 places de coworking.

- 1 tableau blanc a feutres.

- Dispositif WIFI d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des malvoyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
-1 moniteur TV Ecran HD 75” + systéme de connexion intégré par WIFI + enceintes fixes de sonorisation.
- 1 systeme de de webconférence de type * Média : scape : table de conférence multimédia intégrée et équipée.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faibles : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Acces au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services

BOX DE TRAVAIL ET CONFIDENTIALITE

071 [k ile)p 1 Box de travail isolés acoustiquement et ouverts en transparence sur les espaces tertiaires contigus.
activité :
113)elEi =i le e Accés commandé par circulation de desserte ou espace open-space de I'UF concernée.

Conception architecturale \

Usage Acces
Surface : ‘
Capacité : ‘

6 m? \[elggeld=reielee=s e 1 acces sur circulation ou open-space
2a3pl Lk e Elee=s ] Int 2 0,90 mini vitré

+ imposte vitrée sur circulation

Selon existant / 2,5 m libre minimum (@elpiifellsi] Acces commandé par clé électronique

Hauteur libre

Charges admissibles :
Revétements

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Eclairage
Sol résistant antistatique — e[l ==l ie o Obligatoire — latéral
U3s P3 E1CO Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé
Finition soignée et lessivable Heeiaaielii Sur orientations
+ protection jusqu'a 1,4 m Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
HEieniele Traitement acoustique et esthétique + Occultation
traitement des chemins de cable
Démontables si faux plafonds

Murs : ‘

Confort SeEll e lailitele - | LEDS ou basse consommation
Température hiver : ‘ 19/21 °C - programmable Lad=siee i 300 lux au sol - FU > 0,6
el alEs T° résultante ne dépassant pas 28 °C + AJalis 500 lux plan de travail
2,5 % du temps d'occupation Sécurité
ANejelelaictiql=tiid Mini : 18 m3/h/occupant (l=5ilelgie s KGRIl 1 point sur accés principal + appoint plan de
Acoustique : ‘ LNAT <35dBA/TR<0,7s travail + asservissement et possibilité de
DnTA 2 40 db sur autres locaux dérogation

\ Conception technique \

Fluides
1PC10/16 A+T Eau froide :
pour entretien tous les 10 m?
1PC10/16 A+ T+ USBAetC>par2pl. Eau chaude :
2 > libres Evacuations :
Gaz:
Air comprimé :

Connectique
PC usage général

PC usage spécifique : ‘
Prise GG45 info ‘
|
|

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

AllEiEeeli=ei=i Sur équipements numériques connectés Autres :

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -1 Selon conception + régulation thermostatée
Systemes passifs prioritaires programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Plan de travail + 2 a 3 chaises ou banquette ergonomique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faibles : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Acces au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services - DSII

ATELIER DE PREPARATION INFO. POSTES DE TRAVAIL

Organisation &

“laiii informatiques et équipements numériques - DSII

Espace de travail destiné aux techniciens en charge la maintenance et de la préparation pour déploiement des postes

Implantation :

et contiguité salles stockage (B2.10).

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée + proximité acces logistique extérieur

Conception architecturale \

Usage

Sl 40 m?

1 a 4 postes non permanent

Capacité :

e Selon existant / 2,5 m libre minimum

il sl lnlisalelss . Selon existant / 250 kg/m?2 optimum

Revétements

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

\[ll&5 . Finition soignée, lessivable permettant

I'affichage

HEienlels Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux plafonds

Confort

Température hiver : ‘ 19/21 °C - programmable

el alss T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

Apport air neuf : \ Mini : 25 m3/h/occupant

Aeelldlella LNAT <35 dBA/TR<0,7s

Acces

Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage

Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation de desserte

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuels

LEDS ou basse consommation

300 lux - FU>0,7

500 lux poste de travail

1 point — 2 zones.
Commandes sur accés

Conception technique

DnTA 2 40 db sur autres locaux
Connectique

PC usage général : ‘ 1PC10/16 A + T > entretien

2 blocs 4 PC 10/16 A
1PC32A

PC usage spécifique :

Prise GG45 info PR¥]

Prise GG45. tel \ 2> DECT

Prise cable. vidéo ‘ 2> HDMI

Alimentation directe :

Traitement d’air

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.
- Panneaux d'affichage.

- 30 ml de rayonnages de stockage ouverts.

sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

travail statique.

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :

Evacuatio
Gaz:

Air comprimé :
Autres :

- 20 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clé en placards intégrés.
-1 plan de travail fixe le long d’'un mur + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles par poste de travail.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 4 postes et périphériques informatiques.
- Matériel et stock informatique.

- Outillage de petite maintenance.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.
Courant fort / faibles : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’'implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2 °C pour poste de

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.

= Selon conception + régulation thermostatée

programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ B et C — Espace tertiaire des services - DSII

STOCKAGE TAMPON INFO. POSTES DE TRAVAIL

Organisation &

activite: JcUEEL

Stockage tampon du parc de poste informatique avant campagne de déploiement ou campagne de recyclage parc

Implantation :

et contiguité atelier info (B2.9).

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée + proximité acces logistique extérieur

Conception architecturale \

Surface :

Capacité :

S Selon existant / 2,5 m libre minimum

il s lnlisalels s Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiere
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a
1,4 m

HEiielnels Peinture lessivable

sl iiuE s 16 °C - programmable

T° et hygrométrie stables

Aelelslaeclag=liae Mini 1 volume heure

Acoustique :

|
Température été : ‘
|

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation de desserte

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point — 1 zone + détecteur de présence et
extinction progressive

Conception technique \

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :

PC usage spécifique : \

Prise GG45 info

Prise GG45. tel ‘

Prise cable. vidéo \

Alimentation directe : ‘

Traitement d’air

Ventilation et extraction : ‘ Systemes passifs prioritaires

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification.

équipements stockés.

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :

Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :
Autres :

- 8 ml rayonnages ouverts par m?— stockage 400 postes informatiques fixes emballés.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots.
- Divers équipements de stockage.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention et I'accés aux matériels et

Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ D1 : Locaux du personnel

POINT CAFE — CONVIVIALITE

D1.1

activité :

(0]~ [1r 1)y 14 Espace de convivialité et de collation destiné aux personnels résidents ou de passage.

Implantation :

A répartir au croisement des principales circulations horizontales et verticales des espaces tertiaires UF B et C.

Conception architecturale

Surface :

Capacité :
Hauteur libre :

Charges admissibles :

Revétements

Sol :

Murs :

16 x 16 m? + espaces de circulation
contigus

Occupation non permanente

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U4 P3 E1CO

Finition soignée et lessivable

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Accés sur circulations
Acceés si possible vers prolongements
extérieurs

Ext : 1,60 mini.

Alarme et protection renforcée sur acces
directs sur extérieur

Obligatoire
FLJ moyen > 1,5 % si possible
Sur orientations

+ protection jusqu'a 1,4 m Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Traitement acoustique et esthétique +

traitement des chemins de cable

Plafond : Occultation

LEDS ou basse consommation

300 lux - FU > 0,6

Sur plan office

Eclairage secours et balisage lumineux LEDS
En cohérence avec circulation

+ 1 point de contrdle autonome sur plan
office

Confort Eclairage artificiel :
Température hiver :

Température été :

19 °C - programmable Intensité moyenne
T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

Mini : 1 volume heure

Appoint

Sécurité

Apport air neuf : Gestion de I'éclairage

AleelliSilellisis En cohérence avec circulation

Conception technique

Connectique Fluides

PC usage général :

1PC10/16 A+T

pour entretien tous les 10 m?

2 Blocs 3 PC 10/16 A + T > plan office
3 PC10/16 A + T isolées
Hisseersiiier 1> par borne WIFI

1> libre

==1Uiellel= e 1 point sur évier

PC usage spécifique : Sl 1 point mitigée a 37 °C sur évier

SEeU Bl e | Sur équipement et sur réseaux séparatifs

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Chauffa Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Point office : paillasse humide post formée sans joint avec évier 1 bac + égouttoir + rangement sous paillasse
- Tables et tabourets hauts.

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo ‘
Alimentation directe:

Selon équipements techniques et point
office (frigo)

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -1
Systemes passifs prioritaires

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 2 réfrigérateurs bas sous plan.

- Machine a café a grain, bouilloire ou machine a thé, bar a thé et infusions.

- Vaisselles et nécessaires de service

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Acceés au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
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UF: ‘ D1 : Locaux du personnel

SALLE DE DETENTE, ESPACE REPOS ET CONVIVIALITE
OFFICE CUISINE ET CAFE
SALLE DE REPAS

D1.2
D1.3
D1.4

activité :

0] [Lr ey Espace du personnel, informations, convivialité, détente, réchauffage et prise de repas.

Implantation :

Rez-de-chaussée haut a privilégier - Acces commandé par circulation de desserte principale de I'UF.

Conception architecturale \

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements

Confort
Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :

D1.2:24 m?
D1.3:12m?
D1.4:50 m?

12 a 24 places

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U4 P3 E1CO

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

Traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

19/21 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5 % du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire
Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces depuis circulation de desserte

1 acces prolongement extérieur si possible

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique +
bouton moleté a l'intérieur

Obligatoire — latéral

FLJ moyen 2 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

200 lux-FU>0,6

1 point — 1 zone par sous espace

Commandes sur acces + asservissement et
possibilité de dérogation

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Acoustique :

Conception technique

Connectique Fluides

PC usage général :

1PC10/16 A+T

pour entretien tous les 10 m?

2 x4 PC10/16 A +T libres > espace
Bloc 3 PC 10/16 A + T > plan office
1> libre par espace

2> WIFI

1> DECT

==1Uellel= e 1 point sur évier

PC usage spécifique : Sl 1 point mitigée a 37 °C sur évier

Prise GG45 info SEIE S Sur équipement et sur réseaux séparatifs + 1

siphon de sol

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

ii-12=+ Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Panneaux d'affichage.

- Point office : paillasse humide post formée sans joint avec évier 2 bacs + égouttoir + rangement sous et sur paillasse.
- Zone convivialité : 12 places assises sur tables hautes, plans filants ou assises et tables basses type « lounge » ...

- Zone repas : 12s places assises sur tables 2 ou 4 places.

Selon équipements techniques et point
office (frigo)

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Point office : 2 micro-ondes, machine a café, bouilloires, poubelles mobiles de tri-sélectif, 3 frigos bas sous plan de travail pour le dépét
réfrigéré des plats amenés sur site par les utilisateurs

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage naturel et
artificiel doit étre optimale et assurer un apport uniforme sur les différents supports de travail, en limitant au maximum tout effet
d’éblouissement, de contre-jour ou d’'ombre.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes
statiques.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ D1 : Locaux du personnel

ESPACE SERVICES - DOUCHE - VESTIAIRES - CASIERS

C1.5

Organisation &

~l9i\{1+ du personnel.

Un premier espace fera office de zone d’informations a destination notamment des organisations syndicales et sociales

Un second espace fera office de vestiaires, douche et casiers de consigne des affaires personnelles.

Implantation :

Rez-de-chaussée a privilégier — proximité des acces du personnel.

Conception architecturale \

Sl 20 m?

Capacité

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Charges admissibles

Hauteur libre : ‘
: ‘ Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Compatible piece humide type grés
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Eiieniels Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide

Confort

Température hiver : ‘ 19 °C - programmable

emperature ete M \le]sNeelaidge] [<1:]

30 m3/h + 15 m3/h/équipement

DnTA 2 50 db sur autres locaux

Apport air neuf : ‘
Acoustique : ‘

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur sous espaces
et cabine douche

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépoli préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC us “=hael - 1PC10/16 A+ T > entretien par sous
espace

PC usage spécifique : ‘ 1PC10/16 A + T > zone vestiaire

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe :

Sur seche-mains électrique

Traitement d’air

VMC air neuf
Systemes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Zone information : 4 ml de panneaux d’affichage.
- Zone vestiaire - douche - casiers : bancs filants et 10 pateéres, 30 casiers a codes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, 1 lavabo et 2 cabines de douche

-1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien.
- Miroiterie.

PMR incluant chacune un sas de déshabillage équipé de 2 patéres par cabine.

- Distributeur de savon, seche-mains électrique pour chaque lavabo et douche.

1 point par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage

1 point mitigée a 37 °C sur douche

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox
avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.
Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées.

Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ D1 : Locaux du personnel

LOCAL VELOS ET TROTINETTES D1.6

o)== (il Local de stockage sécurisé vélos et trotinettes du personnel.
activité :
InsEniET o Rez-de-chaussée bas a privilégier - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité accés direct vers extétieur.

Conception architecturale \

Usage Acces
Slges 60 m? \elggeldareielee=s s Accés commandé par circulation
Accés direct sur extérieur
Capacité : ‘ 35 vélos minimum (CE okl e lelee=s o Ext/Int : 1,60 m mini.
Hauteur libre : ‘ Selon existant / 2,5 m libre minimum (@elpiidellsial Acces commandé par clé électronique

+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion
+ vidéosurveillance

il s lnlisalelsa . Selon existant / 400 kg/m? optimum

Revétements Eclairage
<ol Chape lisse peinture époxydique Zele(l == el Non obligatoire
plinthes a gorges arrondies
Murs : ‘ Lavable et antipoussiere Protection solaire
HEiienlels Lavable et antipoussiere elaalliciienl Protection anti-effraction
si éclairage naturel retenu
Confort SeEll e lailiteie - | LEDS ou basse consommation
Température hiver : ‘ Hors gel Intensité moyenne [NEUJTY
e idtensids s Non controlé Appoint
Sécurité
Apport air neuf : ‘ Mini : 1 volume heure (El=5ilelgiels KEElTEl4=H 1 point — 1 zone + minuterie et extinction
Acoustique : progressive
\ Conception technique \
Connectique Fluides
PC usage général : ‘ 1 PC 10/16 A étanche Eau froide :
HO U eeiile U= 8 > pour rechargement batteries vélos Eau chaude :

et trotinettes électriques

Prise GG45 info Evacuations LU el
Prise GG45. tel \ Gaz:
Jis sl ise Vidéosurveillance Air comprimé :
Alimentation directe: ‘ Autres :
Traitement d’air
Ve Erlelg s sddsledlen e Conforme aux objectifs de performance
énergétique

Conforme aux objectifs de performance
énergétique

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Rack de stationnement vélos et trottinettes adapté au stockage des vélos a assistance électrique > 35 places minimum.
- Vidéosurveillance.

- 1 station prééquipée de petit entretien et gonflage vélos.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation et flux : optimisation de la capacité de stockage et des conditions de manutention et de stationnement.

Controle d'accés : visiophone et Vigik sur acces logistique extérieur + vidéosurveillance.

Entretien : le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP (batteries électriques vélos et trottinettes).
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UF: ‘ C1: Locaux du personnel

SANITAIRES DU PERSONNEL

SAN 3

activité :

o)== [LE 1)y 14 Blocs sanitaires femmes et hommes réservés au personnel.

1111 o)E1 e 1035 | Accés commandé par circulation de desserte des UF / A répartir par ensembles de 2 blocs femmes et hommes.

Conception architecturale \

Usage

Sl 8 x10 m?

Capacité

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Hauteur libre : ‘
Charges admissibles : ‘

Revétements

Compatible piece humide type grés
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Eiieniels Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide

Température hiver : ‘ 19 °C - programmable

Température été : ‘ Non controlée

AejelelaicigEtiis 30 m3/h + 15 m3/h/équipement

Acoustique : ‘ DnTA > 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controéle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépoli préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC usage général : ‘ 1PC10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique : ‘

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

AlEiEeeli=ed=i Sur séche-mains électrique

Traitement d’air

Ventilationetextraction '\ (oI -3
Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien
- Miroiterie,

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- 8 Blocs Femmes ou Hommes : 2 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 2 lavabos.

- Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo, distributeurs de papier hygiénique et patére pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox

Accessibilité : les WC doivent étre accessibles aux personnes handicapées.
Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ D2 : Logistique et maintenance

VESTIAIRE DOUCHE SANITAIRES PERSONNEL SERVICE

Organisation &
activité :

Le bloc vestiaire et sanitaires du personnel de service sera constitué de 2 cabines WC destinées I'une aux femmes, la
seconde aux hommes, précédées par un sas équipé de 2 lavabos et d'un espace vestiaire équipé de 4 a 6 casiers
fermant a clé. Il sera également prévu une cabine de douche PMR incluant un sas de déshabillage.

Implantation:

Accés commandé par circulation de desserte + proximité acces logistique vers extérieur.

Conception architecturale \

Sl 16 m?

Capacité

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Charges admissibles

Hauteur libre : ‘
: ‘ Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Compatible piece humide type grés
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Eiieniels Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide

Confort

Température hiver : ‘ 19 °C - programmable

emperature ete M \le]sNeelaidge] [<1:]

30 m3/h + 15 m3/h/équipement

DnTA 2 50 db sur autres locaux

Apport air neuf : ‘
Acoustique : ‘

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a I'intérieur sous espaces
et cabine douche et WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépolis préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point(s) — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique \

Connectique

PC us el 1PC10/16 A+ T > entretien par sous-
espace

PC usage spécifique : ‘ 1PC10/16 A + T > zone vestiaire

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe :

Sur seche-mains électrique

Traitement d’air

VMC air neuf
Systemes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Bancs filants et 6 patéres, 6 casiers a codes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m.

- 2 lavabos.
- 2 cabines WC PMR + lavabo.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien.

- 1 cabine de douche PMR incluant un sas de déshabillage équipé de patéres.

- Miroiterie, distributeur de savon, seche-mains électrique pour chaque lavabo et douche, distributeur de papier hygiénique pour WC.
- Possibilité en sus d’un essuie-mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche-mains électrique.
- Distributeurs de savon, seche-mains électrique pour chaque lavabo et douche.

1 point par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage

1 point mitigée a 37 °C sur douche

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

= Selon conception + régulation thermostatée

programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox
avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.
Accessibilité : les WC doivent étre accessibles aux personnes handicapées.

Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ D2 : Logistique et maintenance

STOCKAGE GENERAL

activité :

0] [k 1ile)p 1t Stockage équipements et matériels généraux du batiment.

Implantation :

Accés commandé par circulation de desserte + contiguité acces logistique vers extérieur.

Conception architecturale \

Surface :

Capacité :

S Selon existant / 2,8 m libre minimum

ikl sl lnlisalelsa . Selon existant / 500 kg/m?2 optimum

Revétements

Sol antipoussiere
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a
1,4 m

HEiielnlels Peinture lessivable

Confort

sl iiiE s 16 °C - programmable

T° et hygrométrie stables

Aelelslaeclag=liae Mini 1 volume heure

Température été : ‘
Acoustique : ‘

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation de desserte

Int : 1,60 mini.

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point — 1 zone + détecteur de présence et
extinction progressive

Conception technique \

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général

PC usage spécifique

Prise GG45. tel

|
Prise GG45 info ‘
|
|

Prise cable. Vidéo

Alimentation directe :

Traitement d’air

Ventilation et extraction : ‘ Systemes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 50 ml de rayonnages ouverts.

Equipements pa
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention et I'accés aux matériels et
équipements stockés.
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots.
- Divers équipements de stockage.

Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ D2 : Logistique et maintenance

LOCAL PRINCIPAL ENTRETIEN ET PRODUITS

LOCAL ENTRETIEN

activité :

0] [E i) Locaux de stockage du matériel et des produits d’entretien équipé d’une prise d’eau.

Ll BN H Accés commandé par circulation de desserte.

Conception architecturale

Usage

Acces

D2.3:15m?
D2.4:15x5m?

Surface

Nombre d’acces : ‘ 1 acces sur circulation de desserte

Capacité

Gabarit d’acces : ‘ Int : 0,90 m mini.

e Selon existant /2,8 m libre minimum

Gelpiitellsis Accés commandé par clé électronique

Wikl sl lnlislels . Selon existant / 250 kg/m?2 optimum

+ alarme et protection renforcée
contre les risques d’intrusion

Revétements

Eclairage

Chape lisse peinture époxydique
plinthes a gorges arrondies

Conseillé mais non obligatoire

Eclairage naturel : ‘

Lavable et compatible piéces
humides. Faience hydrofuge toute
hauteur au droit des points d’eau.
Protection des angles.

Protection solaire

Compatible pieces humides

Plafond :

Protection anti-effraction
si éclairage naturel retenu

Occultation

Confort

LEDS ou basse consommation, classe
piéces humides

Eclairage artificiel : ‘

Température hiver : ‘ 16 °C — programmable

Intensité moyenne ‘ 150 lux

Spesdtdeiais e Non controlé

Apport air neuf : \ Mini : 1 volume heure

(Eilelgels KETElS=n 1 point — 1 zone + minuterie et

Acoustique :

extinction progressive

Conception technique

Connectique

Fluides

e s ecgsel . 1 PC 10/16 A étanche

==[ljellel= e 3 points : puisage, centrale d'hygiéne

et rechargement

26 TSeeelediile L 1 > pour rechargement batteries

autolaveuse

Eau chaude :

1 point puisage

Prise GG45 info

SElUErie e Sur équipements et sur réseaux

séparatifs + siphons de sol

Prise GG45. tel

Gaz:

Prise cable. video

Air comprimé :

Alimentation directe:

Sur cumulus et centrale d'hygiéne

Autres :

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Conforme aux objectifs de
performance énergétique
+ VMC obligatoire

011l Conforme aux objectifs de

performance énergétique

iliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 ml de rayonnages galvanisés sur D2.3
- 1 point alimenté eau chaude et froide sur vidoir
-1 point d'eau froide en attente pour rechargement nettoyeur vapeur.
- 1 centrale d'hygiéne

- Matériel et produits d'entretien.
- 1 chariot de ménage stockable par local.
- Possibilité autolaveuse et/ou nettoyeuse vapeur.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Organisation et flux : optimisation de la capacité de stockage et des conditions de manutention (chariots, transpalettes).
Entretien : le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.
Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Ergonomie : étude pour hauteur ergonomique du point de puisage et vidoir.

Restructuration et densification du site Abbé de I'Epée — Montpellier — Programme — V2 - le 30 octobre 2024

Z'A&MO — FREELANCE ETUDE

167



UF: ‘ D2 : Logistique et maintenance

ATELIER PETITE MAINTENANCE
ATELIER ET STOCKAGE ESPACES VERTS

W Local dédié a la maintenance. Il destiné aux travaux de maintenance et de petite réparation sur site. Intégre 1 poste de
~laiia. travail sous forme de box vitré.

113)elE =i ley e Accés commandé par circulation de desserte + contiguité acces logistique vers extérieur.

Conception architecturale

Acces
SlgEess 2x15m? \lelplalisreelee=5 0 Acces depuis circulation de desserte.
Accés vers aire livraison extérieure
Capacite WA Lokl fin s fzlse= o Int/Ext : 1,60 mini
e s Selon existant / 2,8 m libre minimum Celpiitellsis Accés commandé par clé électronique

il el ellES s Selon existant / 500 kg/m? optimum + alarme et protection renforcée

contre les risques d’intrusion

Eclairage
Sol industriel, antipoussiére et facile Zelfl e el e Obligatoire - latéral
a nettoyer + siphon de sol FLJ 2 1,5 % moyen si possible sur zone
U4 P3 E2 C2 de travail
Pas de ciments nus. Lessivable, Aieiadiagaalllcl Sur orientations
résistant aux chocs, protection Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
renforcée sur 1,4m + lisse a hauteur
des équipements
Hydofuge au droit des points d'eau
HEielel s Traitement acoustique + traitement Occultation
des chemins de cable

Revétements

Eclairage artificiel : ‘ LEDS ou basse consommation

sl e aiE s 16 °C mini — programmable [igBila a1 300 lux générique- FU 20,7

19° C mini box bureau

pelsdtideisis s > Conforme RE2020 ou RTGlobal

T° résultante ne dépassant pas 28 °C

+1,5 % du temps d'occupation

Aejeleldecligal=iid Mini : 45 m3/h/occupant zone atelier
ANeeltidlelis s LNAT <35dBA/TR<0,7s

DnTA 2 40 db sur autres locaux

Appoint \ 500 lux sur postes de travail
Sécurité

(Esilelgels KR4 1 point de commande sur acces

1 point de commande par sous espace
+ asservissement et possibilité de
dérogation

Conception technique \

Connectique Fluides
e e ecpsel e 1 PC10/16 A + T tous les 10 m? Eau froide : ‘ 1 point sur évier
1 point HP pour nettoyage
Eau chaude : ‘ 1 point a 37 °C sur évier

6Tl eslelis s 4 PC 10/16A > par poste bureau

12 PC 10/16A +2 PC 32 A > établis
Hase e ier 2 > par poste bureau SEleEiel e Sur équipement et sur réseaux
2 > espace établis séparatifs + siphon de sol

Air comprimé : \

Prise cable vidéo/audio \

AUEES elfEES 1 prise 400V Hydro Autres :

Traitement d’air

VB s aisleiie s Conforme aux objectifs de @11l Régulation par programmation et
performance énergétique sonde d’ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

- Signalétique fonctionnelle, identification + affichage.

- 1 point d’EF haute pression pour nettoyage + siphon de sol + 1 point fEC/EF sur évier sur paillasse humide ; rangements sous paillasse
- Report controle d'acces : visiophone et Vigik sur acces logistique extérieur + vidéosurveillance.

- Atelier : établis mobiles avec rangements sous plan de travail pour le petit matériel + 50 ml de rayonnages ouverts.

- Bureau : plan de travail + 2 sieges ergonomiques + 2 armoires vestiaires fermant a clé.

Equipements / mobiliers a prendre en compte par le concepteur - lot spécifique mobilier

- Bureau : poste et périphériques informatiques.

- Déchets : bacs, bidons et sac de tri et de stockage des déchets d’activités.

- Atelier : caisses a outils, chariots mobiles, équipements électroportatifs.

- Espaces verts : tondeuse autoportée et divers matériels électroportatifs d’entretien des extérieurs.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation et flux : optimisation de la capacité de stockage et des conditions de manutention (chariots, transpalettes).
Controle d'accés : report visiophone et Vigik sur acces logistique extérieur + vidéosurveillance.

Entretien : le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.
Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ D2 : Logistique et maintenance

LOCAL DECHETS TRI-SELECTIF

(0] [Lr1ile)y 1t Stockage des déchets avant enlevement.
activité :
L BN Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité acces logistique vers extérieur pour enlévement.

Conception architecturale

Usage Acces
Sl 20 m? \[elggeld=reielee=s . Acces depuis circulation de desserte
Accés vers aire livraison extérieure
Capacité : €k |okldlnefelee=s o Int/Ext : 1,60 mini en 2 vanteaux
e Selon existant / 2,8 m libre minimum (@elgiifellsi] Acces commandé par clé électronique
il sl lnlisalelsa s Selon existant / 500 kg/m?2 optimum

Revétements Eclairage
Sol industriel, antipoussiére et facile a Eclairage naturel S WIS
nettoyer + siphon de sol
U4 P3E2C2
Pas de ciments nus. Lessivable, résistant Protection solaire

aux chocs, Protection renforcée sur
1,4 m + lisse a hauteur des équipements
Hydofuge au droit des points d'eau
Pl = Antipoussiére et facile a nettoyer Occultation

Confort Eclairage artificiel e EEY S hum.ides\
Basse consommation a LEDS
Température hiver : ‘ Hors gel pour le reste Intensité moyenne [EE{(JITNe

e dtensids e Non controlé Appoint

Sécurité

Apport air neuf : ‘ Mini : 1 volume / heure (El=5ilelgiels KB4 1 point — 1 zone + minuterie et extinction
Acoustique : ‘ progressive

Conception technique

Connectique Fluides
e UEe)ae sl 1 PC10/16 A+ T étanche / 10 m? ==1Ujeilel= 1 point HP pour nettoyage.
1 point pour centrale d’hygiene

Eau chaude :
SEe B | Siphon de sol

Gaz:
Autres :

PC usage spécifique : \
Prise RJ 45 info :

Prise RJ 45. tel : ‘

Autres prises : \
Traitement d’air

Ve Erlelg s i s ladlel e Systémes passifs prioritaires fa Selon conception + régulation thermostatée
programmée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur ‘

-1 point d’EF haute pression pour nettoyage + siphon de sol +
- Centrale d’hygiene.
- Désinsectiseur.

Equipements / mobiliers a prendre en compte par le concepteur - lot spécifique mobilier

- Conteneurs selon tri-sélectif des déchets.
- Composteurs individuels en extérieur.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques \

Organisation et flux : agencement et organisation permettant d’optimiser la gestion des flux et I'ergonomie des taches.

Aucun effet de seuils.

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox.
Tous les matériaux de finition sont compatibles avec I'hygiéne alimentaire et facilitent le nettoyage. Equipements suspendus ou mobiles.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTB et extinction forcée.

Eau froide : mise en place anticalcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF (AQUABION)
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UF: ‘ AUTRES SURFACES

LOCAUX TECHNIQUES (fiche générique)

LT

Organisation &
activité :

Locaux techniques principaux et locaux répartiteurs pour thermique, traitement d’air, courant fort, courants faibles,
contréle et sécurité. > ADAPTATION DES PERFORMANCES AUX BESOINS DU PROJET ET MISE AUX NORMES.

Implantation :

Maitien de I'existant ou modification d’emplacement si justifié par le projet d’ensemble.

Conception architecturale \

Acces

A répartir dans le respect de la
surface de plancher globale de
I'opération

Surface :

Selon locaux desservis

Nombre d’acces :

Capacité :

€:|Elfineicleess o En fonction des exigences des

différents locaux

e s Selon existant /2,8 m libre minimum

(@elpiitellsis Locaux fermant a clé. Inaccessibles en

(Ol celnisslelsS ) Selon existant / 250 a 500 kg/m?

optimum

dehors du personnel autorisé

Revétements

Eclairage

<14 Sol industriel — antidérapant,

antipoussiéere

Eclairage naturel : ‘ Non — local aveugle obligatoire

\[ll&54 Antipoussiere

Protection solaire

HEiellel s Antipoussiere

Occultation ‘

Confort

Eclairage artificiel : ‘ LEDS ou basse consommation

L EE S Hors-gel

Intensité moyenne ‘ 150 lux

Non contrdlée sauf local serveurs et
baies de brassage a controler

Température été :

Appoint ‘ Selon local
Sl Eclairage de secours et balisage
lumineux par LED

Aelelslanciensniss Selon local

Elsilelgel= KR El 1 point de commande + minuterie par

Selon équipement implanté /
Traitement acoustique vers
extérieurs des CTA et groupes froids

Acoustique :

local

Conception technique \

Connectique

Fluides

1 PC10/16 A + T pour entretien par
local ou par 10 m?

PC usage général :

==ljellel= e Selon équipement du local

PC usage spécifique : ‘ Selon équipement du local

Eau chaude :

Selon équipement du local

HiEiEETer 1 > tout usage + selon équipement
du local

Evacuations :

Sur équipements + réseau séparatif +
prétraitement des effluents —
hydrocarbures...

e e Selon équipement du local

€:r4+ Selon équipement du local

Air comprimé :

|
Prise cable. video ‘
|

Alimentation directe :

Selon équipements techniques

Al Selon équipement du local

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Conforme aux objectifs de
performance énergétique

Chauffage : ‘ Pas de chauffage

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur pour chaque logement
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Locaux techniques généraux : tout équipement nécessaire a la fonctionnalité de chaque local technique.
Se reporter au chapitre Exigences techniques détaillées.

pements particuliers / c
Sécurité : report des Alarmes et commandes vers PCSI du batiment (A1.1).
Traitement : chaque local posséde des caractéristiques propres aux équipements qu’il abrite. Les facilités d’accés pour le personnel autorisé
et I'inaccessibilité aux utilisateurs restent une constante de conception. La nature des revétements de sol et des murs sera particuliérement
adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des locaux (fréquence des passages, chocs, frottement).
Ventilation : prise en compte des besoins spécifiques et réglementaires pour locaux techniques : chaufferie, TGT, Courants faibles...

intes spécifiques
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UF:| AUTRES SURFACES

" | CIRCULATIONS

0]yl Desserte intérieure ou extérieure des unités fonctionnelles et des locaux.
activité :
UnsEnLELl e Selon projet de maitrise d'ceuvre.

Conception architecturale \

Accés

SUsizle= A répartir dans le respect de la \lelgglalierezlee=5 Selon locaux desservis
surface de plancher globale de
I'opération

Capacité : Lkt eelde=s o Ext. 1 1,20 mini a 1,60 maxi

Int : 0,90 mini a 1,60 maxi
el Selon existant /2,8 m libre minimum @elpiitellsi Protection renforcée contre les risques

il eyl ellES e Selon existant / 400 kg/m? optimum d’intrusion sur tout acces direct

extérieur

Eclairage

Revétements

Sol dur résistant et non glissant Eclairage naturel el e Iy
U4 P3 E2 C1 a rez-de-chaussée
U3s P3 E1 CO en étage

Finition soignée et lessivable Jeadgaalllcl Sur orientations

+ protection en partie basse jusqu'a Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
1,4 m
HEjeniels Traitement acoustique et esthétique laallicnien Protection anti-effraction
+ traitement des chemins de cable

Confort

el e s 19 °C - programmable selon UF
el Sie s < 28 °C pendant 40 h sans
rafraichissement d’air

Eclairage artificiel : ‘ LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne ‘ 150 lux

Appoint ‘ Sur accés principaux

S Eclairage de secours et balisage

lumineux par LEDS

Nelslelgicllsgl=lis Mini: 1 volume /h (Esilelgels KR El 4= 1 point par zone + minuterie et
Aeslldieltisis Cf arrété du 25 avril 2003 extinction progressive. Centralisation

des commandes a prévoir

Conception technique \

Connectique Fluides

e UEEs sl 1 PC10/16 A + T pour entretien tous Eau froide :
les 20 ml

PC usage spécifique : Eau chaude :
Prise GG45 info : Evacuations :
Prise GG45. tel : R
Prise cable. video : Air comprimé :
AllEniEieelid=ai= Selon équipements techniques Autres :

Traitement d’air

VB s aiseiie s Conforme aux objectifs de
performance énergétique

Selon conception + régulation
thermostatée + programmation

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur pour chaque logeme
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.
- Tapis de sol a I'entrée si acces extérieurs annexes.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Sécurité : les circulations bénéficient d’un éclairage et d’un balisage de secours respectant les régles de sécurité en vigueur et sont équipées
de portes de recoupement coupe-feu a double vantail et crémone. Asservissement SSI antipanique sur issues extérieures.

Réseaux : les circulations sont souvent vecteurs des réseaux et permettent leur accés dans le cadre des interventions de réglage, d’entretien
et de maintenance.

Traitement : la nature des revétements de sol et des murs sera particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des
circulations (fréquence des passages, chocs, frottements...), incluant une bande de protection latérale et de propreté d'une hauteur
minimale de 1,40 m).

Eclairage : trés basse luminance - basse consommation — extinction progressive par détecteur de présence.

Courants faibles : coffrets WIFI sécurisés, encastrés a hauteur du plafond ou faux plafond tous les 25 ml, accessibles, (pas d'alimentation
électrique, 1 prise GG45 par coffret).
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