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01 / La maitrise d'ouvrage et ses partenaires

MAITRISE D’OUVRAGE

Ministere de I’éducation nationale et de la jeunesse
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE

Madame Sophie Béjean
Rectrice de la région académique Occitanie — Rectrice de I'académie de Montpellier — Chanceliere des universités

Madame Khaled Bouabdallah

Recteur délégué pour I'enseignement supérieur, la recherche et I'innovation de la région académique Occitanie

Secrétaire général M. Marc Firoud
Secrétaire général de la région académique Occitanie

M. Philippe Paillet

Secrétaire général adjoint de la région académique Occitanie

SRAPI M. Jean-Pierre Dufour srapi-montpellier@region- Secr. : 04 67 91 46 55
Service régional Ingénieur régional de I'équipement | 2cademique-occitanie.fr

4 fa du site de Montpellier
académique de la politique Alexandra lof@region- Tél.: 0467914881
immobiliere Mme. Alexandra Lof academique-occitanie.fr

Adjoint responsable du site de
Montpellier — chargée d’opération

RESEAU CANOPE M. Philippe Gauvin Philippe.gauvin@reseau- Tél. : 05 49 49 79 43
Direction de I'action immobiliere | <anope.fr
Réseau Canopé

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

EODD M. Frangois Darbas f.darbas@eodd.fr Port. : 07 63 47 29 56

Construction durable Ingénieur responsable de projet de
construction durable

Z’A&MO M. Nicolas Morel nicolas.morel@zamo.fr Port. : 06 89 95 08 43
programmiste architecte DPLG
72 bld. de Strasbourg — boite 10 urbaniste
31 000 Toulouse programmiste
Freelance études M. Julien Boucard j-boucard@freelance- Port. : 06 24 38 74 37
Economiste BE technique ingénieur génie civil, batiment etudes.com

économiste
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1/ Présentation générale de I'opération

Cadre et contexte de I'opération
dossier de site et batiments existants
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Cadre et contexte de |'opération

Fiche d'opération

| OBJET | PROJET
| MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

OPERATION REGION ACADEMIQUE OCCITANIE
DENSIFICATION ET REHABILITATION DU SITE ACADEMIQUE CANOPE — MONTPELLIER
MONTPELIER - Citadelle — Site CANOPE

LOCALISATION 360 Rue Michel de I'Hospital, 34000 Montpellier
Montpellier : 311 835 hab. (2023)
Montpellier Méditerranée Métropole : 507 526 hab. (2021)
Site - altitude : 34 m Coordonnées : 43° 60’ 85’ nord 3° 87' 51" est
Le site Canopé va faire I'objet a travers cette opération, d’'une réhabilitation compléte,
d’une restructuration partielle permettant une densification immobiliere permettant
d’engager le regroupement des services du Rectorat et le développement d’outils de
formations, communication et de réceptif nécessaires a son fonctionnement. Cette opération
est également 'occasion d’une trés forte amélioration de la performance énergétique et
environnementale du site. Ces deux objectifs de densification immobiliére et de performance
traduisant concréetement la nouvelle politique immobiliére de I’état PIE.
Performance énergétique visée : 100 kWep/m2/an

LES GRANDES Le site Canopé, situé en proximité immédiate de I'hyper centre de Montpellier, bénéficie

DONNEES DE pour les services du rectorat de 'académie de Montpellier, de la région académique Occitanie

L'OPERATION et le Réseau Canopé d’une situation exceptionnelle au coeur de la métropole
montpelliéraine. Cette implantation privilégiée offre, d’une part, la possibilité d’une liaison
simplifiée avec le rectorat (Palais Universitaire, rue de 'université) et le futur 3¢ site de
regroupement des services rue Abbé de I'Epée en utilisant les moyens de transport dits
« doux » (marche, vélo, tramway) et favorise, d’autre part, I'acces des usagers au site.
Le batiment développe une Surface de Plancher de 3 673 m? dont 3 149m? au RDC
comprenant une partie aveugle (ou quasi-aveugle) de 770 m? en entresol et 524 m? au sous-
sol dont 217m? partiellement éclairés par le jour.
La Surface Utile Brute (SUB) est estimée a 3 551m?2.
Une zone de stationnement extérieur offrant 55 places.
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12b6af0ba33d0d0b:0x75d5b8e16387623a?sa=X&ved=2ahUKEwj76N2FrrqEAxX9fKQEHWlRDrkQ4kB6BAgSEAA

La région académique Occitanie

Sources : site internet — région académique Occitanie

La région académique Occitanie a été créée par la loi du 16 janvier 2015, avec 17 autres régions,
pour répondre au nouveau cadre régional.

La région académique constitue I'échelon de mise en cohérence des politiques éducatives
régionales de formation, de recherche et d’innovation afin d’apporter un meilleur service aux
éléeves, a leur famille, et aux étudiants.

Le décret du 20 novembre 2019, précise I'organisation des services déconcentrés des ministéres
de I'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) et de I'Enseignement supérieur
et de la Recherche et de I'innovation (MESRI)

Depuis le ler janvier 2020, dans le cadre de la région académique, I'autorité des recteurs de
région académique a été renforcée. Leur rble de définition stratégique en matiére de formation,
d’orientation, de recherche et d’innovation a été installé.

La région académique est dotée de services de pilotage. La nouvelle organisation repose sur une
responsabilité accrue de I'échelle infra-académique (département, circonscription du premier
degré), au plus pres des réalités territoriales ; le réle de pilotage pédagogique des DASEN et des
inspecteurs territoriaux est renforcé. En parallele, la gestion des ressources humaines de
proximité sera développée.

L'organisation s’appuie sur les rectorats existants, pour une meilleure prise en compte des
spécificités des territoires et une plus grande proximité du service public de I'éducation ; le siege
de la région académique est implanté a Montpellier.

La région académique Occitanie est constituée des académies de Montpellier et de Toulouse.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039402704

L’académie de Montpellier

Sources : site internet — académie de Montpellier

Forte de ses 2 512 écoles, colléges et lycées publics et privés sous contrat et de ses 49 028
personnels de I’Education nationale, I'académie de Montpellier est au service des 2,9 millions
d'habitants de son territoire.

L'académie de Montpellier couvre cing départements : I'Aude (11), le Gard (30), I'Hérault (34),
la Lozére (48) et les Pyrénées Orientales (66).

Les services du rectorat assurent des fonctions de gestion :

-» Organisation scolaire du premier degré (écoles) et second degré (colleges et lycées) ;
-» Tutelle administrative et pédagogique des écoles, colléges et lycées ;

-> Gestion des personnels enseignants ;

-» Gestion et contréle des actions de formation continue et de I'apprentissage ;

-> Organisation des examens et concours ;

-» Pour I'enseignement privé, gestion des personnels et contrdle des établissements privés sous
contrat.

Situés dans I'Ecusson, centre historique de la ville de Montpellier, le rectorat de I'académie de
Montpellier et la direction des services départementaux de I'’éducation nationale de I'Hérault
occupent un lieu exceptionnel : le Palais universitaire.
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Historique

La citadelle achevée en 1627, en étoile type Vauban, a été démilitarisée des 1947 pour étre
convertie en lycée. Cette évolution (transfert interministériel) a permis la construction, en
1960, du batiment abritant le Centre Régional de Documentation Pédagogique (devenu
Canopé). Inséré dans les remparts triangulaires, la construction s’intégre pleinement dans cet
ensemble particulier. Les locaux s’organisent autour d’un patio central circulaire et entierement
vitré, qui compense au mieux les facades extérieures quasiment aveugles constituées par les
remparts. L'ensemble architectural a bien vieilli, mais les équipements vétustes (plus de 50 ans)
imposent une remise a niveau générale.

Objectifs

Le Rectorat de 'académie de Montpellier vise a concentrer ses services dans un méme secteur
géographique en proximité du siége situé dans I’Ecusson au Palais Universitaire, tout en libérant
des sites vétustes ou présentant un important intérét patrimonial. Le projet de densification
sur le site « Canopé » permettra la libération du site du Plan des Quatre Seigneurs (nommé
également « collége des Ecossais »), actuellement occupé par I'Ecole académique de la
formation Continue (EAFC), le Centre académique pour la scolarisation des éléves allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), le
Péle de la promotion des sciences et de la technologie (CAST). Ces services rejoindront ceux déja
installés sur le site Canopé (RESEAU CANOPE, DRANE, CARDIE, CIO Montpellier Centre et CIO
Montpellier Est).

Cette restructuration assortie des travaux de rénovation associés, permettra d’améliorer les
conditions de travail des agents, de réduire les colts de fonctionnement du rectorat tout en
améliorant la collaboration entre services.

Le Réseau Canopé occupe actuellement le batiment dans le cadre d’une convention
d’utilisation. Ce batiment accueille I’Atelier Canopé 34 et les services de sa Direction territoriale,
dont 1 Directeur territorial adjoint en charge de I'ancien périmetre du Languedoc Roussillon,
3 coordonnateurs territoriaux, une partie du Poéle édition transmédia, des personnels
administratifs et techniques, soit au total 22 personnes dont 6 affectées a I’Atelier Canopé 34.
A court terme, I'objectif est de diminuer la surface occupée par I’Atelier Canopé 34 et le ratio
SUN/agent. A moyen terme, le Réseau Canopé vise la densification du site en accueillant certains
services du rectorat de Montpellier. A plus long terme (plus de 15 ans), il envisage de relocaliser
les personnels (hors Atelier Canopé 34) a Toulouse et notamment la totalité du pole édition
transmédia (1 emploi déja transféré en 2018).
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Itération et enjeux

En 2018, une premiere opération de densification a permis au rectorat de I'académie de
Montpellier de transférer, pour des raisons de sécurité, le centre d’information et d’orientation
(CI0) Montpellier Est et de libérer les locaux correspondant d’une superficie de 700 m2. Ce CIO
occupe actuellement a titre privatif 300 m? de SUB dont 167 m? de SUN, hors espaces mutualisés
avec Réseau Canopé.

Courant 2019, une seconde opération de densification a permis a la Délégation de région
académique au numérique pour I’éducation (DRANE) d’intégrer le site (177 m? de SUB).

Depuis 2020, le Centre académique pour la recherche et le développement en Innovation et
expérimentation (CARDIE), le Centre académique de ressources pédagogiques ainsi que le
CIO Montpellier Centre ont rejoint le site (CIO Est & Centre : 349 m? de SUB — CARDIE : 33 m?
SUB — CAREP: 12 m? SUB).

Depuis le 25 juin 2015, le batiment est sous le coup d’une restriction d’accueil du public. Pour
donner suite aux nombreux échanges avec les responsables de la commission communale de
sécurité et d’accessibilité, des travaux de mise en sécurité ont été réalisés en juin 2019. IIs
permettent la levée de I'avis défavorable, I'accueil du public et la reprise d’une activité normale.

Cependant, une nouvelle commission de sécurité en juin 2022 a émis un avis défavorable
estimant que |'établissement présentait un niveau de sécurité insuffisant tout en précisant que
le risque est avant tout matériel et batimentaire. L'Atelier Canopé 34 n’est pas impacté par cette
décision sur son fonctionnement. Le visiteur est accueilli et accompagné. Le CIO, quant a lui, a
mis en place un protocole d’accueil spécifique : le public est recu sur rendez-vous dans deux
bureaux dédiés. L'accueil de groupe est rare (4 personnes au maximum).

A noter que la mise a niveau générale du batiment en termes de sécurité incendie (y compris
I'amphithéatre) est prévu dans le cadre du projet de restructuration du site. Cependant, la
charge nécessaire au fonctionnement et a I’entretien de ce batiment, intégralement assumé
par Réseau Canopé, n’est plus supportable budgétairement pour I'établissement. C’est
pourquoi, des recherches de densification aupres des services du rectorat ont été menées.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
EODD - 7'A&NMO — 9



Les services concernés
TABLEAU DES EFFECTIFS

UF SERVICE EFFECTIF POSTE DE TRAVAIL
Al Accueil et sécurité 2 2
A2 Formation colloque - événementiel 59
Coworking 58
B1 Réseau CANOPE 21 +(3) 28
Atelier Canopé de I'Hérault 6 5
Coworkingetlectureatelercanopé || g
Direction territoriale 15 11
B2 clo 34 12
CIO Montpellier Est | o .
ClIO Montpellier Centre 20
B3 EAFC 27 +(2) 24

B7 CARDIE / CAREP 4 4
B8 CASNAV 5 4
B7 CAST 4 3
c2 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 3 3
129 155

L’ACCUEIL ET LA SECURITE

L'accueil, filtrage et sureté du site sera assuré par une équipe de 2 personnes au sein d’un espace
accueil, conciergerie et PCSI (Ressources en personnel non fiabilisée a ce stade du projet).

FORMATION COLLOQUE EVENEMENTIEL

L’opération proposera 58 places de coworking et de passage.

LE RESEAU CANOPE

Le Réseau Canopé (Réseau de formation des enseignants), résultat de la fusion du Centre
National de Documentation Pédagogique (CNDP) et des Centres régionaux de documentation
pédagogique (CRDP), est un établissement public a caractere administratif sous tutelle du
ministere de I'Education nationale et de la Jeunesse.

En tant qu'éditeur de I'Education nationale, il accomplit une mission d'édition, de production
et de diffusion de ressources pédagogiques et administratives destinées aux professionnels de
I'enseignement. Il contribue au développement des Technologies de I'Information et de la
Communication pour |'Education (TICE) et développe des actions de formation professionnelle
et continue aupres des enseignants. Apres avoir été a la téte du réseau SCEREN-CNDP (Centre
national et centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique — les centres
régionaux étant des établissements publics distincts), il constitue depuis 2015, un réseau unifié
(un seul établissement).

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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Le Réseau Canopé Occitanie est basé a Toulouse. Il comprend une délégation territoriale Est
basée a Montpellier et I’Atelier 34 tous deux implantés au sein du batiment et intégralement
concernés par cette opération. Le Réseau Canopé comprend un effectif de 24 personnes dont 1
affecté a I’accueil et 2 a la logistique (une réaffectation de ces 3 postes reste possible).

L’opération proposera 12 places de lecture et de coworking dans I’atelier Canopé.

Le Centre d’Information et d’Orientation Montpellier Est & le Centre d’Information et
d’Orientation Montpellier Centre sont des services déconcentrés du ministére de I'Education
nationale et de la Jeunesse. lls sont ouverts gratuitement aux jeunes, scolarisés ou non, aux
parents, aux étudiants et aux adultes a la recherche d’une formation. lls jouent un réle de terrain
en matiere d'orientation scolaire et professionnelle. Chaque CIO disposera d’espace tertiaire en
propre pour ses équipes de secrétariat documentation et gestion soit un effectif de 2 x 4
personnes. lls partageront avec le Réseau Canopé le méme centre d’information et
médiathéque pour I'accueil du public, permettant a I'important effectif de 26 Psychologues de
I’éducation nationale d’animer la médiathéque et de tenir I'accueil du public et les permanences
sur le site. Ces personnels, non permanents exercent la majorité de leur temps de travail dans
les établissements scolaires de leur secteur géographique.

La création des écoles académiques de la formation continue (EAFC) releve d’une stratégie
affirmée du ministére de I'Education nationale et de la Jeunesse et répond a un des engagements
du Grenelle de I'éducation : "Faciliter I'accés a une formation continue davantage diplomante
pour tous les personnels ». Déployées depuis le début de I'année 2022, les EAFC permettent
désormais a chaque agent de participer a la construction de son parcours de formation et ainsi,
d’étre davantage acteur de son parcours professionnel. Conformément a leur cahier des charges,
les EAFC doivent s’incarner par un lieu et des interlocuteurs privilégiés, car I'école académique
de la formation continue a pour objectif d’offrir a tous les agents un cadre propice et valorisant
pour le suivi des actions de formation, avec des parcours de formation adaptés aux besoins de
chacun. Pour le ministére de I'Education nationale et de la Jeunesse, au-dela du fait que la
formation continue représente pour chaque agent un droit, la formation continue doit permettre
de développer les compétences dans I'exercice des métiers et des missions qui lui sont confiées,
pour s’adapter aux évolutions des métiers, ou encore, pour mettre en ceuvre un projet
d’évolution professionnelle. Tous les personnels sont concernés par les écoles académiques de
la formation continue : ainsi, pour I'académie de Montpellier, plus de 48 000 personnels sont
bénéficiaires de cette offre de service qui se réalise principalement dans les locaux de I'EAFC.
Les conditions actuelles d’installation de I’EAFC constituent une forte préoccupation pour
I'action du MENJ en Occitanie Est, la réussite de son intégration au sein du projet de
densification du site Canopé constitue une priorité.

L'EAFC travaille en étroite collaboration avec différents services et différents acteurs du rectorat
(DASEN, doyens des corps d’inspection, conseillers techniques...). Elle organise environ 3 500
journées de formation par an, dont la majeure partie sur déroule actuellement sur le site du Plan
des quatre seigneurs et sera transféré sur le site Canopé

L’'EAFC mobilisera sur Canopé une équipe de 29 personnes dont 2 affectés a I'accueil et a la
logistique (une réaffectation de ces 2 postes reste possible).
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La Direction de Région Académique du Numérique pour I'Education (DRANE) de la région
académique Occitanie (Académie de Toulouse et de Montpellier) est chargée d’accompagner le
développement des usages du numérique au service de la pédagogie. Elle met en ceuvre la
politique numérique éducative de la région académique et des académies en partenariat avec
les collectivités locales, les services académiques et départementaux de I'Education nationale.
Elle accompagne les établissements au quotidien, impulse des projets et des actions, encourage
les innovations et expérimentations et participe a leur diffusion et leur valorisation.
La DRANE organise, en lien avec les Ecoles Académiques de la Formation Continue (EAFC) et les
partenaires associés, la formation des enseignants et des personnels “au” et “par” le numérique.
Elle coordonne un réseau d'acteurs du numérique sur I'ensemble du territoire régional.

La DRANE mobilisera sur Canopé une équipe de 6 personnes d’encadrement et d’assistance et
de 13 référents principalement détachés sur le territoire auprés des établissements.

La Délégation Académique pour I’Art et la Culture (DAAC) a pour mission de promouvoir et de
développer au sein des établissements scolaires les projets artistiques et culturels en partenariat
et en complémentarité avec les enseignements. La DAAC conduit son action culturelle en lien
avec les corps d’inspection (IA-IPR et IEN), les directions académiques des services
départementaux (DSDEN) et le réseau Canopé, mais aussi en partenariat avec les différents
services de I'Etat (DRAC, DRAAF...) et les collectivités territoriales. Elle vise & développer le
parcours culturel de chaque éléve dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle
(PEAC) qui représente I'ensemble des connaissances acquises par |'éleve, des pratiques
expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine. La DAAC
contribue également a la formation continue des enseignants dans les différents champs
artistiques et culturels en favorisant la pluridisciplinarité et le partenariat, dans le cadre du plan
académique de formation, des demandes de formations de proximité, et dans le cadre des poles
nationaux de ressources.

La DAAC mobilisera sur Canopé une équipe de 3 personnes d’encadrement et d’assistance.

La Direction de Région Académique aux Relations Européennes, Internationales et a la
Coopération (DRAREIC) pilote la stratégie européenne et internationale de I'académie.

L'ouverture européenne et internationale est un facteur déterminant de la réussite des éléves
et du rayonnement des établissements. C'est une obligation scolaire rappelée a chaque rentrée
dans la circulaire ministérielle. Au service des équipes, auprés des établissements, la DRAREIC
est chargée d'élaborer, de coordonner et d'assurer la politique académique d'ouverture
européenne et internationale pilotée par le recteur. En lien avec les directions académiques, les
services du rectorat, I'Inspection, les partenaires institutionnels et étrangers, elle accompagne
chaque année le développement des sections internationales ainsi qu'une centaine de projets
européens, 500 échanges internationaux et plus de 15 000 mobilités d'éleves.

La DRAREIC mobilisera sur Canopé une équipe de 7 personnes.
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La Cellule Académique Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation (CARDIE)
accompagne, conseille et valorise les acteurs de terrain dans leur désir de questionner leurs
pratiques, notamment celles qui bousculent les habitudes. Elle aide a contribuer a la réussite de
tous les éléves et a faciliter une démarche pédagogique dynamique et constructive. La CARDIE
mobilisera sur Canopé une équipe de 3 personnes d’encadrement et d’assistance.

Le Centre Académique de Ressources Pédagogiques pour I'Education Prioritaire (CAREP)
accompagne, la mise en ceuvre de la politique d’Education prioritaire dont I'objectif est de
corriger I'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. Le CAREP
mobilisera sur Canopé une équipe d’1 personne.

Pour la réussite scolaire des EANA et des EFIV, le Centre académique pour la scolarisation des
éleves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs (CASNAV) remplit les fonctions de réseau ressource pour les écoles et les
établissements, d'expertise pour les responsables locaux, départementaux et académiques, de
coopération et de médiation avec les partenaires institutionnels et associatifs susceptibles de
contribuer a améliorer l'accueil et la scolarisation des enfants de migrants, enfants de
professionnels itinérants et des familles non sédentaires. Il décline ses missions dans chacun des
cing départements de l'académie. Au sein des départements, les membres du CASNAV
interviennent sous l'autorité fonctionnelle du DASEN et du responsable du CASNAV
académique. Les membres sont professeurs d’école, professeurs certifiés, professeurs de lycée,
tous spécialistes en Francais langue de scolarisation et formateurs. Leurs compétences leur
permettent de fixer les démarches et les contenus propres pour chaque éléve a besoins
particuliers, en fonction de son niveau (déterminé par |’évaluation initiale) et aussi de sa
sensibilité souvent laissée pour compte : ces éleves ont déja appris, ces éléves ont déja un vécu.

Le CASNAV mobilisera sur Canopé une équipe de 5 personnes.

Le Pole de la promotion des sciences et de la technologie (CAST) coordonne les différentes
actions dans les domaines des sciences et de la technologie, de I'aéronautique et du spatial
aupres des établissements de I'académie. Le CAST mobilisera sur Canopé une équipe de 4
personnes.

Le site Canopé disposera d’'une équipe de maintenance et logistique de 3 personnes et de
différents locaux et ateliers de stockage et maintenance (affectations non garanties a ce stade).

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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Le Site

Le site et la ville
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Le site CANOPE s'insere a la lisiere du centre historique de Montpellier, relié par une passerelle
et I'Esplanade Charles de Gaulle, et a la lisiere de la ville contemporaine, Polygone, puis le
quartier Antigone qui compose et prolonge I'axe historique ouest-est du Peyrou jusqu'au fleuve
le Lez.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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Fiche de site et batiments

RECTORAT DE MONTPELLIER : SITE CANOPE

360, rue Michel de L'Hospital - 34000 MONTPELLIER (adresse postale)
150, allée de la Citadelle - 34000 MONTPELLIER (adresse cadastrale)

(1 B2 ) 4]

CORUM

Lycée Joffre
Citadelle de Montpellier

R

AL RLEIN
Esplanade Charles de Gaulle

o

COMEDIE

[PV
co“\b&“” [ 2 )

¥

Nl

URBANISME Canopé

Propriété de I'Etat - Convention
MAD du Réseau CANOPE

Références cadastrales ooocM182 Statut juridique

PLU ACTUEL / Attention ZONE 3U1-1fw : zone

Surface terrain(s) 10 050 m? passage en PLUI en cours d'équipements collectifs ou
d'approbation institutionnels

Périmétres MH multiples dont
Citadelle - PT1 Préfecture zone
des 1500 m - T1 : voie ferrée.
Servitudes Hors PPRNi - Aléa moyen retrait
gonflement des argiles -

Batiments actuels 3 900 m2,
soit 19 % sur emprise

Emprise au sol S
P actuelle et 12% sur emprise a

terme

Sismicité Zone 2 a faible aléa -
Hors PPRt

BATIMENT

Date de construction 1960 Composition 1 batiment prlncpal en RDC
sur sous sol partiel

Restructuration lourde / Extension | Néant Autres Néant

Classement ERP Type R/S/T/WI/L - 3e catégorie | Infrastructure 1 S.OUIS sol Partiel avec a?Cés
logistique direct sur parking

Commission de sécurité 06.2022 Stationnement PKint. : 6 pl. + 1 PMR

Avis DEFAVORABLE PK extérieur : 55 pl.

SURFACES

sun| 2153 m2] SUB/SUN
suB| 3551 mz2| SP/SUN

SP

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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Urbanisme et architecture

Sources : plu- site internet — Montpellier métropole

Batiment "caméléon", le site Canopé s'integre totalement dans le volume du bastion "sud-
est" de la citadelle de Montpellier. Son vélum est inscrit dans celui du chemin de garde et sa
forme résulte de celle du bastion, percée d'un vaste "oculus" central qui forme une cour
intérieure permettant d'amener la lumiére naturelle au cceur du batiment, les murs d'enceinte
du bastion n'étant percée que de leurs "meurtrieres" historiques. En pierre de taille, ses facades
sont rythmées par de larges ouvertures menuiseries bois au dessin régulier. L'aménagement de
la cour accompagne les lignes de niveaux du site dans I'esprit d'un théatre de verdure. L'ampleur
de la végétation adulte fait partie de l'image actuelle du site.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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Plan masse

L'accés au batiment est ainsi limité a deux simples ouvertures dans le mur d'enceinte au niveau
du rez-de-chaussée haut du batiment, et de son niveau en infrastructure au niveau du parking
bas en pied de bastion (55 places). Une communication plus directe avec l'intérieur de la
citadelle et les cours du Lycée Joffre, permet un acces logistique au rez-de-chaussée haut, a la
chaufferie et a un parking complémentaire et accessible PMR.

Parking bas : 55 places

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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10 minutes

Le site est particulierement bien desservi par le réseau de transport publics de Montpellier
Méditerranée Métropole. Il est proche des stations de tramway Comédie et Corum desservies
par les lignes 1, 2, 4. La gare reste accessible a 15 minutes a pied, elle constitue un des noeuds
principaux de transports publics de I'agglomération desservie par 5 lignes de bus, 4 lignes de
tramway et les lignes TER, nationales et TGV de la SNCF.

Le site bénéficie également de la grande proximité des parkings publics, Polygone, Comédie et
Corum et des services de Vélomagg et d'autopartage Modulauto.

Le site bénéfice a plein d'une implantation en centralité.

Il bénéficie de I'ensemble de I'offre de services, de commerces, d'hotellerie et de restauration
du centre-ville, du centre historique et du centre commercial Polygone...

Il se situe a 10 minutes a pied environ du Palais Universitaire, siege du Rectorat de la Région
Académique d'Occitanie et de I'Académie de Montpellier.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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PLUI en cours d’approbation

Sources : Montpellier Métropole, projet de PLUI décembre 2023

Le PLU de Montpellier est en cours de révision pour passage en PLUI Climat porté par la
Métropole de Montpellier Méditerranée. Ce projet de PLUI est en cours d’approbation et n’est
donc pas encore opposable au projet. En fonction de la date de dépot de la demande du permis
de construire, I'une ou I'autre réglementation sera donc applicable.

CANOPE

Le site sera situé en zone UD 4-1 du futur PLUI.

La zone UD 4 recouvre de grandes unités fonciéres appartenant a des propriétaires a caractere
institutionnel. Ces unités fonciéres correspondent le plus souvent a de grands équipements
collectifs, publics ou privés. Les constructions et aménagements envisagés dans ces zones
devront répondre aux besoins d’évolution des institutions qui occupent ces secteurs (besoins
exclusivement liés aux types d’utilisation ou d’occupation du sol existants).

Le projet de reglement écrit est consultable sur le site de Montpellier Métropole
Méditerranée. Il reste susceptible de modification.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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PLU actuel / Ville de Montpellier

Sources : PLU de Montpellier, version décembre 2017

CANOPE

Le site est situé en zone 3U1-1fw du PLU.

Cette zone recouvre de grandes unités fonciéres appartenant a des propriétaires, a caractere
institutionnel. Ces unités fonciéres correspondent le plus souvent a de grands équipements
collectifs, publics ou privés. Si la mixité urbaine ne s’exprime pas toujours pleinement a
I'intérieur des limites de ces petites zones, elle s’exprime tres largement a I’échelle des quartiers
dans lesquels ces zones sont insérées. Le principal objectif de ces zones est de répondre aux
besoins d'évolution des institutions qui occupent ces secteurs (besoins exclusivement liés aux
types d’utilisation ou d’occupation au sol existants). Dans son ensemble, la zone 3U1 se
caractérise par l'autorisation de réhabiliter, rénover, construire des batiments liés aux activités
présentes dans la zone. Des secteurs spécifiques sont délimités dans la zone afin de prendre en
compte des variations de regles concernant notamment l'implantation des constructions, la
hauteur, la nature et les modalités d'occupation du sol. Le secteur 3U1-1: secteur de référence
de la zone 3U1 regroupant la plupart des grandes propriétés et grands équipements publics ou
privés.

Dans les périmetres d'indice "w", la démolition de tout ou partie d'immeuble peut étre
interdite pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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PLU DE MONTPELLIER

PLU Version de décembre 2017

Site soumis a servitudes

Caractere de la zone

ART 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS
INTERDITES

ART 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULI7RES

ART 3 - ACCES ET VOIRIE /
ART 4 -DESSERTE PAR LES RESAUX

ART 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

ART 6 - IMPLANTATION DES CONCTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ART 7 - IMPLANTATION DES CONCTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ART 8 - IMPLANTATION DES CONCTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

ART 9 - EMPRISE AU SOL

ART 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Zone 3U1-1fw

AC1-Monuments historiques, indice W interdiction de
démolir / PPRi : zone inondable aléas faible B4 a
moyen B2 / Retrait gonflement des argiles aléa
moyen

Cette zone recouvre de grandes unités foncieres appartenant a des
propriétaires, a caractere institutionnel. Ces unités foncieres
correspondent le plus souvent a de grands équipements collectifs,
publics ou privés.

Pas d'incidence - services publics ou d'intérét collectif existants sont
priorisés.

Pas d'incidence - services publics ou d'intérét collectif existants sont
priorisés. Les services annexes liés a I'occupation du sol existante
sont admis.

Pas d'incidence - terrain viabilisé, accés et voiries préexistants. Prise
en compte d'une aire de stockage et de présentation des
conteneurs de dechets ménagers, y compris collecte collective.
ATTENTION : en secteur 3U1, des dispositions de rétention des
eaux pluviales sont a prendre en compte pour les unités foncieres >
a 2000 m2 et si la surface d'espaces libres non imperméabilisées
est < a 60%. Soit rétention a prévoir de 100 I/ m2 de surfaces
impérméabilisées au dela des 60% avec un volume minimal de
rétention de 15 m3.

NON REGLEMENTE

Pas d'incidence - les possibilités de batir sont limitées a l'intérieur de
la muraille du bastion de la citadelle, sauf annexes techniques
éventuelles et parkings.

NON REGLEMENTE

En secteur d'indice "f" la hauteur maximale HM est limtée a 21 hors
tout. Pour les batiments existants, dont la hauteur HM est
supérieure a la hauteur autorisée par le reglement de la zone, la
construction ou l'installation d’édicules techniques nouveaux est
autorisée a condition que ces édicules soient regroupés avec ceux
déja réalisés s'il en existe, en I'absence d’édicules existants, que leur
hauteur ne dépasse pas 1,80 metres.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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PLU DE MONTPELLIER

PLU Version de décembre 2017 Zone 3U1-1fw

INCIDENCE FORTE / Le site est soumis a servitude de protection
monuments historiques (remparts de la citadelle) en co-visibilité.
De plus la qualité d'ensemble de I'architecture initiale devra étre
respectée et mise en valeur. Tout dispositif annexe, cloture, portail,
édicule technique au sol ou en toiture devra étre esthétiguement
traité. Dans les secteurs d'indice "w" : La démolition de tout ou
partie d'immeuble est soumise a permis de démolir et peut étre
interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique
correspondant a la préservation de certains alignements de bati
jugés significatifs et participant a la continuité urbaine (composition
urbaine trés homogene) ou a la définition d'espaces urbains

ART 11 - ASPECT EXTERIEUR primordiaux (plans, placettes, squares...) ; la préservation de
certains alignements de bati jugés significatifs et participant a la
continuité urbaine (composition urbaine trés homogéne) ou a la
définition d'espaces urbains primordiaux (plans, placettes,
squares...) ; la préservation des éléments architecturaux de qualité
remarquable et témoins du patrimoine architectural et historique de
la Ville. Le démontage en vue de la reconstruction a l'identique de
ces immeubles ou parties d'immeuble pourra étre autorisé ainsi que
leuraménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les
objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant a la mise
en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres
dispositions du présent réeglement.

Véhicules : 1 pl. pour 300 m2 de SP. / Périmétre de modération
ART 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES desserte du Tramway
2roues: 0,8 m2 pour 50 m2 de SP.

En regle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses
végétales significatives, doivent étre maintenus. En cas
d’'incompatibilité avec le projet, ils pourront étre exceptionnellement
transplantés sur 'unité fonciére, si cela est techniquement possible.
Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de
valeur équivalente sur 'unité fonciere.

Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement
plantées a raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de
stationnement minimum, ces plantations pourront étre réalisées

en bosquet (regroupement).

Les espaces libres devront étre plantés et représenter 30 % de la
surface de I'unité fonciere.

ART 13 - ESPACES LIBRES ET PLAN TATIONS

ART 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL NON REGLEMENTE

ANALYSE ET SYNTHESE : toute recherche de modification significative de I'enveloppe ou toute
réflexion sur une augmentation de la constructibilité du site Canopé paraissent totalement
contraintes de par I'obligation de respecter le périmétre du rempart de la citadelle de Vauban,
inscrite Monument Historique en 1951.

Toute réflexion en ce sens devra étre concertée avec les batiments de France.

De fait, le batiment et le site apparaissent comme une entité "finie" modifiable uniquement a
la marge.
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EODD - 7'A&NMO — 24



Le batiment

Etat des lieux fonctionnel

RECTORAT DE MONTPELLIER Site Canopé TOTAL
Site CANOPE T o 7o
Al ACCUEIL 90 m2 90 m2
A2  COLLOQUES, EXPOSITIONS, FORMATIONS, INNOVATION 1108 m2 1108 m?
A3 CENTRE D'INFORMATION ET MEDIATHEQUE 535m2 535m?
BI RESEAU CANOPE 464 m? 464 m?
B2 CIlO MONTPELLIER EST/ CIO MONTPELLIER CENTRE 166 m? 166 m?
B3 EAFC
B4  DRANE e 105 m? 105 m?
B5  DAAC e
Bé  DRAREIC -
B7 |CARDIE/CAREP 52m2 52m?
B8 CASNAV
B9  CAST
C1 LOCAUX DU PERSONNEL 71 m2 34m? 105 m?
C2  LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 56 m2 56 m?
z NON AFFECTE 311 m? 311 m?
SURFACES UTILES 437 m? 2554 m? 2992 m?
LT Locaux et gaines techniques LT 22 m? 100 m?2 122 m?
X Circulations 65m? 494 m? 559 m?
SURFACE DE PLANCHER 524 m? 3149 m? 3673 m?

Bilan réalisé en 2020 - des modifications d’occupation sans travaux de cloisonnement ont eu lieu depuis son établissement.

La répartition fonctionnelle proposée pour I'analyse des surfaces existantes, correspond a la
répartition par unité fonctionnelle proposée pour I'évaluation des besoins a terme

Actuellement, le site integre d'ores et déja un accueil, pris en charge par le Réseau Canopé et
permettant la gestion conjointe de la fonction "librairie" et la vente des ouvrages.

Les fonctions colloques, exposition, formations sont également déja présentes, ouvertes et
utilisées par les différentes délégations et service du Rectorat : espace évenementiel et
d'exposition "Canigou" ouvert sur la cour centrale, espace Cévennes pour les manifestations,
réunions, colloque jusqu’a 70 places ou pour les cocktails et manifestation en lien avec
I'amphithéatre (250 pl.), espaces de formations et showroom : Canopé, Garrigue, Causse,
Espinouse.

Les fonctions centre d'information et médiatheque sont également d'ores et déja existante
pour I'Atelier Canopé de I'Hérault et les CIO Montpellier Est et Centre.

Le réseau Canopé, les CIO Montpellier Est et Centre, la DRANE, la CARDIE et le CAREP disposent
de locaux tertiaires sur le site et partagent des locaux du personnel, de logistique et de
maintenance.

Par ailleurs, 311 m? de surfaces utiles, principalement constituées des anciens ateliers
d'impression et de leurs locaux annexes, sont sans affectation au niveau logistique R-1.
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ORGANISATION FONCTIONNELLE ACTUELLE ET SURFACES DETAILLEES
R-1

RECTORAT DE MONTPELLIER
Site CANOPE

Al ACCUEL

A2 | COLLOQUES, EXPOSITIONS, FORMATIONS, INNOVATION
A3 CENTRE D'INFORMATION ET MEDIATHEQUE

B1 RESEAU CANOPE

B2 |CIO MONTPELLIER EST/CIO MONTPELLIER CENTRE
B3 EAFC

B4 DRANE

B5  DAAC

B6  DRAREC

B7  CARDIE/CAREP

B8  CASNAV

B9 CAST

C1  LOCAUX DU PERSONNEL

C2  LOGISTIQUE ET MAINTENANCE

I |NONAFFECTE

LT Locaux et gaines techniques r

X Circulations

BATIMENT CANOPE

Type de locaux Niveau N° piéce Affectation UF Surface Effectif
F
Afelier 1 01 SSO1 NA Z 80,3 m?
LT : Poste fransformation 4 01 S$S02 COMM LT 11,4 m?
Dépot " o $S03 NA z 11,4 m?
Mezzanine dépot o1 SS03 bis NA YA 12,7 m?
Atelier 2 d 01 SS04 NA Z 19,0 m?
Débaras d 01 SS05 NA z 3,4 m?
LT : Ascenseur d 01 SS06 COMM LT 5,5 m?
LT : Télécom d 01 SS07 COMM LT 4,6 m?
Quai de livraison intérieur " o1 SS08 COMM X 21,7 m?
Débaras " o $S09 NA z 6.6 m?
Bureau d 01 SS10 NA z 10,8 m?
Canopé - Archives 1 F o SS11 | CANOPE c2 28,7 m?
Dégagement 1 " o1 SS12 COMM X 18,8 m?
Dégagement 2 "o $S13 COMM X 18,6 m7?
Archives 2 " o SS14 NA z 82,3
Palier 1 " o $S15 COMM X 2,4 m?
Dégagement 3 o1 SS16 COMM X 3,3 m2
Salle de convivialité ) SS17 COMM Cl 25,2 m?
Cuisine-office + back office et placards d 01 SS18 COMM Cl 3,6 m?
Dégagement 3 d 01 SS19 COMM X 3.3 m?
Sanitaires du personnel d 01 SS20 COMM Ci1 1,5 m?
Salle d'eau ancien logement d 01 SS21 NA Z 4,6 m?
Salle de repas F o S$S22 COMM Ci 33,1 m?
Réserve " o 5523 COMM cl 2,7 m?
Local entretien d'étage d 01 SS24 COMM C2 18,6 m?
Débaras T o $525 COMM c2 8.2 m?
Bureau non affecté o1 SS26 NA A 80,1 m?

Niveau-01| 522,4m?f |
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RECTORAT DE MONTPELLIER

Site CANOPE

ACCUEIL

COLLOQUES, EXPOSITIONS, FORMATIONS, INNOVATION

CENTRE D'INFORMATION ET MEDIATHEQUE

RESEAU CANOPE

CIO MONTPELLIER EST/CIO MONTPELLIER CENTRE

EAFC

DRANE

DAAC

DRAREIC

CARDIE / CAREP
CASNAV

CAST

LOCAUX DU PERSONNEL

LOGISTIQUE ET MAINTENANCE

NON AFFECTE

Locaux et gaines technicues T

Circulations

RDC

BATIMENT CANOPE

Type de locaux

Hall d'accueil

Réserve hall d'accuell

Canopé - Librairie

Canopé- ressources / revues
Dégagement acces médiatheque
Canopé - Réserve 1 médiatheque
Canopé - Médiatheque

Canopé - Réserve 2 médiatheque
Canopé - Réserve 3 médiatheque
Canopé - Mezzanine bureau Médiatheque
Canopé - Salle de formation - showroom
CIO Mtp Est - salle d'information

CIO Mtp Est - Réserve 1

Dégagement acces CIO

Dégagement général couloir central
CIO Mtp Est - Salle 4 Convivialité

CIO Mtp Est - Bureau 1-3 : Directrice

CIO Mtp Est - Bureau 5-7 : Accueil et Adm
CIO Mtp Est - Salle 6 : Psy EN

LT : courants faibles / serveurs

CIO Mtp Est - Bureau 9 : Psy EN

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
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Niveau N° piéce Affectation

L O B B . B B B . B OO B B B BB BB b . B N |

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
00

L O B B . B B B . B B B B . B BN O . BB BN |

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

015
016

017
018
019
020
021

COMM
COMM
CANOPE
CANOPE
COMM
CANOPE
CANOPE
CANOPE
CANOPE
CANOPE
CANOPE
CIlO
CIO
COMM

COMM
ClO

ClO
ClO
ClO
ClO
CIlO

UF

Al
Al
A3
A3
X
A3
A3
A3
A3
A3
A2
A3
A3
X

X
B2

B2
B2
B2
LT
B2

Surface

46,1 m?
22,9 m?
92,2 m?
29,6 m?
20,3 m?
7.9 m?
192,7 m?
6,5 m?
55 m?
67,2 m?
112,0 m?
124,8 m?
8,1 m?
11,0 m?
428,0 m?
36,6 m?

39,9 m?
35,8 m?
35,8 m?

3,6 m?
17,9 m?
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BATIMENT CANOPE

Type de locaux Niveau N° piéce Affectation UF Surface

Canopé - Salle 8 : Capsule vidéo (e]e) 022 CANOPE B1 14,9 m?
Canopé - Bureau 11 : direction canopé 00 023 CANOPE B1 17.9 m?
Canopé - Salle 10 : Capsule vidéo (e]e] 024 CANOPE B1 17,9 m?
Canopé - Salle 12 : reprographie 00 025 CANOPE B1 16.2 m?
Canopé - Salle 12 : enregistrement + cabine (e]e) 026 CANOPE B1 11,0 m?
Canopé - Bureau 13 : Coor terri formation 00 027 CANOPE B1 17,9 m?
Canopé -Salle 14 : dépdt (e]e) 028 CANOPE B1 11,0 m?
Canopé - Bureau 15 : direction atelier 34 (e]e] 029 CANOPE B1 17,9 m?
Canopé - Bureau 17 : direction atelier 34 (e]6) 030 CANOPE B1 17,6 m?
Sanitaires : vestiaires / femmes / hommes (e]6) 031 COMM (@ 34,3 m?
Canopé - Déepdt (6} 032 CANOPE B1 18,0 m?
Canopé - Bureau 19 : directeur territorial adj. (e]6) 033 CANOPE B1 22,7 m?
Canopé - Bureau 19 bis : secrétariat direct. (e]e) 034 CANOPE B1 12,1 m?
Canopé - Bureau 21 : directeur territorial (e]e] 035 CANOPE B1 17,6 m?
Canopé - Bureau 20 : Service informatique (e]6) 036 CANOPE B1 59.7 m?
Dégagement acces bureaux 22 (0]6] 037 COMM X 8,7 m?
Canopé - Bureau 22 : Service du personnel (e]e] 038 CANOPE B1 10,2 m?
Canopé - Bureau 22 bis : Service audiovisuel (e]6) 039 CANOPE B1 11,4 m?
Dégagement accés bureau 24 (e]6) 040 COMM X 10,8 m?
Canopé - Bureau 24 : finance / logistique (e]6] 041 CANOPE B1 19,4 m?
Canopé - Bureau 23 : Showroom (0]6) 042 CANOPE B1 25,6 m?
Formation - Salle Garrigues + espace visio 00 043 CANOPE A2 57,9 m?
Dégagement acces serveurs (e]e) 044 COMM X 3.6 m?
LT : courants faibles / serveurs (e]6) 045 CANOPE LT 17,9 m?
Canopé - Archives 2 00 046 CANOPE B1 46,6 Mm?
Canopé - Bureau 25 : é&dition - infographie (e]e] 047 CANOPE B1 25,6 m?
Canopé - Bureau 27 : édition - gestion projet (e]e) 048 CANOPE B1 17,5 m?
Canopé - Bureau 29 : coord terri innovation 00 049 CANOPE B1 18.0 m?
Canopé - Bureau 31 : coord terri numer educ (e]e) 050 CANOPE B1 17,6 m?
CAREP - Bureau 33 : délégué CAREP 00 051 CAREP B7 17,2 m?
CARDIE - Bureau 35 : délégué académique (e]e] 052 CARDIE B7 17,5 m?
CARDIE - Bureau 37 : Assistante CARDIE 00 053 CARDIE B7 17,7 m?
Formation - Salle CAUSSE / DANE (e]6) 054 DANE A2 35,2 m?
Sanitaires publics - femmes / hommes 00 055 COMM Al 21,1 m?
DANE - Bureau 43 (e]6) 056 DANE B4 17,3 m?
DANE - Bureau 45 : déléguée académique (e]e] 057 DANE B4 17,3 m?
DANE - Bureau 47-49 (salle Corbieres) (e]e] 058 DANE B4 32,7 m?
Dégagement acces salle de I'Espinouse (e]e) 059 COMM X 1,7 m?
Formation - Salle de I'Espinouse (e]e) 060 DANE A2 12,4 m?
DANE - Bureau 51 (e]6) 061 DANE B4 20,2 m?
DANE - Bureau 53 (e]e) 062 DANE B4 17,4 m?
Formation - Hall Foyer Amphithéd&tre (e]e) 063 COMM A2 66,0 m?
Formation - placard (e]6) 064 COMM A2 2,6 m?
Formation - Salle Cévennes (0]6] 0465 COMM A2 121,6 m?
Formation - Déep ot (e]e] 066 COMM A2 11,6 m?
Local technique : amphithéatre (e]6) 067 COMM LT 2,7 m?
Formation - sas acces amphithéatre (e]e) 068 COMM A2 3,5 m?
Formation - cabine de projection (e]e) 069 COMM A2 13,0 m?
Formation - sas accées amphithéatre (e]6) 070 COMM A2 3.5 m?
Local technique : amphithéaire " oo 7 on COMM LT 4,1 m?
Formation - Amphithédatre F oo ¥ o72 COMM A2 189,0 m?
Formation - Amphithédtre scéne F oo F o73 COMM A2 48,9 m?
Formation - Amphithéaire Balcon " oo 7 o074 COMM A2 8,6 m?
Formation - Amphithédatre arriere scene F oo ¥ o7s COMM A2 35,2 m?
Dégagement acces LT ventilation F oo F o076 COMM X 1,5 m?
Local technique : CTA scéne amphithéatre |~ oo ¥ o077 COMM LT 2,6 m?
Local technique : CTA amphithéatre 1 F oo ¥ o7s COMM LT 21,7 m2
Local technique : CTA amphithéatre 2 " oo 7 o79 COMM LT 7.8 m2?
Dégagement paliers acces CTA et toiture 7 oo 7 os0 COMM X 1,4 m?
Dégagement paliers sortie secours amphi o 00 o 081 COMM X 7.2 m?
Formation - Amphithéatre placard " 00 " 082 COMM A2 3.2 m?
Formation - Amphithéatre dépot F oo 7 os3 COMM A2 19,0 m?
Exposition / Evéenementiel - Espace Canigou : 00 : 084 COMM A2 357.7 m?

LT : Chaufferie 00 085 COMM 40,0 m?

LT : Chaufferie 7 00 LT 40,0 m?
@@ |Niveauo0o[3149.0 m
__________________________________________________|ioraL 36727 v
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Une architecture harmonieuse, mais contrainte et peu évolutive

Par sa forme en cercle, de par I'absence de possibilité d'évolution de I'enveloppe et de I'emprise
du batiment (contraintes monuments historiques) et de par ses espaces congus en partie pour
accueillir de I'événementiel et de grands volumes (amphithéatre, espace d'exposition, colloques
ou événements) le site Canopé apparait figé et peu évolutif.

En premier lieu l'architecture initiale, représentative des mouvements architecturaux des
années 60 est encore extrémement integre et harmonieuse. Elle signe l'identité et le génie du
lieu. Elle gagnerait ainsi a étre fortement respectée et mise en valeur dans le cadre de cette
opération.
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La distribution en "cercle" et la présence d'ouvertures directes a la lumiére naturelle
majoritairement sur une fagade unique, c6té cour intérieure, est un autre facteur de rigidité,
mais tout autant de qualité et de I'identité du lieu. Elle ne permet cependant pas de regrouper
facilement les surfaces entre elles, mais au contraire institue une organisation en vis-a-vis de
part et d'autre de cette circulation centrale circulaire. Le rythme des percements et I'angle des
rayons circulaire crées des cellules de 18 m? environ & minima qui sont trop consommatrice
d'espace pour accueillir des bureaux individuels. Une organisation en bureau collectif apparait
ainsi comme nécessaire pour répondre aux objectifs de densification du site posé par la maitrise
d'ouvrage.

Les zones implantées coté "muraille" ne sont éclairées naturellement que par des meurtriéres
et des oculi en toiture. L'apport de lumiére naturelle sur ces espaces est certainement
techniquement accessible, mais les facteurs lumiere du jour resteront faibles et peu
confortables pour implanter des postes de travail permanents.
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La zone nord, coté lycée regroupe les grands espaces en une zone fonctionnelle et technique
unique et cohérente. Cette zone offre de fait le plus de possibilités d'évolutions, notamment a
travers la possibilité de recloisonner I'espace Canigou en espaces tertiaires. Cependant ce
changement d'affectations fera perdre certaines qualités fonctionnelles au batiment en
rompant la stricte partition actuelle entre espaces d'activités et de réception d'un public
extérieur, interne ou externe au Rectorat, et les espaces tertiaires plus privatifs des services.

Le sous-sol constitue également une vaste réserve de surfaces et offre de beaux volumes,
prioritairement destinés a des fonctionnalités sans lumiére naturelle a la vue du peu d'espaces
éclairés naturellement.
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Etat technique et réglementaire initial

- Diagnostic de Performance Energétique (DPE) réalisé par ENRCONCEPT le 08/12/2008.
- Etude de I’Agence Locale de I'Energie réalisée en 2010.

-» Diagnostic gros entretien - Girus (2011).

-> Audit énergétique - Socotec (2011).

-» Audit sécurité incendie - Qualiconsult (2016).

-> Rapport de Diagnostic Accessibilité PMR réalisé par ARCALIA le 21/03/2016.
-> PV de la visite périodique de la commission de sécurité du 14/06/2019.

- DTA - Bureau Veritas (2016/2019).

->» Audit énergétique - EODD (2020).

-> Rapport de vérification des installations électriques - Bureau Veritas (2022).
-> Rapport de vérification des installations de gaz - Bureau Veritas (2022).

- Rapport de vérification des installations de sécurité incendie et des installations de
désenfumage - Bureau Veritas (2022).

-> Rapport de vérification des installations de chauffage - Bureau Veritas (2022).

- Rapport de vérification générale périodique des portes et portails - Bureau Veritas (2022).
- Rapport de contréle quinquennal de I'ascenseur - Bureau Veritas (2022).

-> DPE - Bureau Veritas (2022).

- PV de la visite périodique de la commission de sécurité du 06/2022.

Des diagnostics complémentaires pourront étre réalisés a la demande de I’équipe de maitrise
d’ceuvre (état des toitures, diagnostic amiante, diagnostic structure...).

Sécurité incendie
L’établissement est classé comme ERP type R, S, T, W et L de 3¢ catégorie.
L’effectif total admis au sens de la sécurité incendie dans I’établissement est de 477 public.

La derniére visite de la commission communale de sécurité date de juin 2022.
L’établissement est sous avis DEFAVORABLE depuis plusieurs années au regard des dispositions
existantes non conformes aux régles actuelles de sécurité contre I'incendie.

Depuis le 25 juin 2015, le batiment est sous le coup d’une restriction d’accueil du public. Pour
donner suite aux nombreux échanges avec les responsables de la commission communale de
sécurité et d’accessibilité, des travaux de mise en sécurité ont été réalisés en juin 2019,
(recoupement coupe-feu des réserves de 100 m?, etc.) mais I'amphithédtre dont les
revétements ne présentent pas de classement confirme a la réaction feu a di étre maintenu
fermé pour permettre I'exploitation du site. Ces travaux ont tout de méme permis la levée
partielle de I’avis défavorable, I’accueil du public et la reprise d’une activité normale.
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Cependant, une nouvelle commission de sécurité en juin 2022 a émis un avis défavorable
estimant que I'établissement présentait un niveau de sécurité insuffisant tout en précisant que
le risque est avant tout matériel et batimentaire. L’Atelier Hérault n’est pas impacté par cette
décision sur son fonctionnement. Le visiteur est accueilli et accompagné. Le CIO, quant a lui, a
mis en place un protocole d’accueil spécifique : le public est recu sur rendez-vous dans deux
bureaux dédiés. L'accueil de groupe est rare (4 personnes au maximum).

A noter que la mise a niveau générale du batiment en termes de sécurité incendie (y compris
I'amphithéatre) est prévu dans le cadre du projet de restructuration du site.

Il est fait état des rapports de vérification périodiques des installations techniques, qui
démontrent par ailleurs le suivi normal du bon fonctionnement des installations, différents (voir
liste diagnostics ci-avant).

Les éventuelles remarques ou observations devant faire I'objet de travaux de mise en
conformité sont a prendre en compte dans le cadre du projet de restructuration du site.

Siireté

-» L’acces au site est sécurisé au niveau du parking : acces par portail coulissant automatisé +
interphonie.

= Aucune disposition particuliére n’est présente au niveau du batiment : absence de contréle
d’acces, d’alarme anti-intrusion ou de vidéosurveillance.

Dans le cadre du projet de restructuration du site, des préconisations particuliéres sont a
prendre en compte pour mettre a niveau la sireté de I’établissement : sas d’entrée sécurisé,
éclairage renforcé, contréle d’acces, vidéosurveillance.

Il n’existe de dossier PPMS « Attentat — Intrusion ».

Le site actuel ne répond pas de facon exhaustive a I'arrété du 8 décembre 2014 fixant les
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 a R. 111-19-11 du code de la
construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a I'accessibilité
aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bati
existant et des installations existantes ouvertes au public. Les normes d'accessibilité doivent
permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible,
d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer
et de communiquer. L'accés concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...).
Les conditions d'accés doivent étre les mémes que pour les personnes valides ou, a défaut,
présenter une qualité d'usage équivalente.

Dans le cadre du projet de restructuration du site, il conviendra de répondre au minimum des
dispositions réglementaires dictées par les textes applicables.

Le batiment présente des différences de niveaux mais des dispositions ont été mises en ceuvre
ces dernieres années pour garantir une continuité de I'accessibilité de tous les locaux (rampes,
ascenseur, etc.). Le diagnostic Accessibilité PMR réalisé par ARCALIA en 2016 met en évidence
un taux d’accessibilité plutdt bon qui peut étre évalué de I'ordre de 80 %.

On notera actuellement les points sensibles suivants :
-» Le défaut de signalétique générale et qui plus est, adaptée aux PMR.

-» Le défaut de correction acoustique des différents volumes.
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ETAT TECHNIQUE

Implantation des locaux techniques

. Chaufferie
‘ TGBT

. VDI / SS!

RDC
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Le clos et couvert

La structure de I’établissement est plutot saine. Structure principalement en béton armé
(planchers haut : dalles alvéolaires, poteaux-poutres béton armé). Les murs d’enceinte en pierre
présentent un bon état général. La présence de mousse et de végétalisation est néanmoins
constatée. Un ravalement général, nettoyage des pierres et rejointoiement est nécessaire pour
garantir I'entretien et la pérennité de I'ouvrage.

Aucun désordre majeur n’est constaté. La stabilité générale du batiment est bonne.
Quelques fissurations, non préjudiciables, ont été repérées sur des surfaces de béton au sol sur
dégagement et quai du niveau R-1 et sur les cloisons magconnées de remplissage au R-1.

D’autres fissures ont été repérées tres ponctuellement sur le revétement de sol marbre.

Il semble que ces fissures soient superficielles plus liées a un défaut de joints de fractionnement
du revétement.
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Au niveau de la toiture-terrasse, le batiment est étanché par un complexe d’étanchéité sur
support béton de type revétement bitumineux avec protection meuble (gravillons).

L’état du complexe est vétuste. Des traces d’infiltrations d’eau sont identifiées au niveau des
descentes d’eau pluviales et au droit des relevés d’étanchéité périphériques, plus
particulierement au niveau des longs chéneaux périphériques courbes. De nombreuses
réparations sont visibles (rustines) mais le revétement est arrivé en bout de vie, il ne permet
plus de garantir la protection et I'étanchéité requise. Absence de sécurité collective (pas de
garde-corps) permettant les opérations de maintenance réguliere des chéneaux.

La protection en téte de mur d’enceinte semble en bon état (relevé en étanchéité bicouche auto-
protégé et ourlet périphérique.

Quelques désordres constatables tels que :
-> Présence de résidus ou d’équipements obsoléte présentant un risque de poingonnement de
I’étanchéité (antenne rateau, pierres, anciennes DEP amiantées, etc.).

- Cheminement anarchique de réseaux électriques (absence de chemins de cables et de
protection aux UV...).

- Lanterneaux non protégés contre la chute (absence de grilles anti-chutes / remplissage 1200
joules).
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Les fagcades menuisées sont de 2 types : ensembles menuisés bois ou ensembles menuisés
aluminium avec remplissage par simple vitrage non feuilleté. Ces ouvrages sont vétustes et
obsoletes. Des défauts d’étanchéité a I'’eau sont constatés et certains ouvrages présentent des
risques de chute (portes IS condamnées sur cour intérieure...). Elles ne présentent pas par
ailleurs de qualité thermique et d’étanchéité a I'air. L’état de finition de celles-ci est maintenu
régulierement en état (mise en peinture, masticage) mais avec de plus en plus de difficultés a
pérenniser ces interventions. Dans le mur d’enceinte, des ouvrants métalliques vitrés (SV) sont
également présents. Des puits de jour circulaires (domes polycarbonate) existent dans certains
locaux. lls ne sont pas performant thermiquement et ne sont pas sécurisés contre la chute.
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Le second ceuvre

Les locaux visités présentent des états de finition plutot en bon état. Des revétements sont
ponctuellement détériorés par 'infiltration d’eau ou le défaut de ventilation (cloquage d’enduits
su platre, etc.)

Revétements de sol : sol marbre fissuré et nécessitant une restauration ponctuellement.
Carrelages et sols PVC en état d’usage et correctement entretenu.

Faux-plafonds : de fagon générale, ils sont de type platre ou dalles minérales suspendu dans les
dégagements et circulations. Absence de correction acoustique dans certaines circulations.
Certains locaux sont traités par des faux-plafonds absorbants (perforés): dalles minérales
600x600 dans la salle des Cévennes par exemple.

Murs : toile de verre peinte ou enduit peint. Nous notons néanmoins la présence des panneaux
d’habillage muraux et moquette dans I'amphithéatre, dont la réaction au feu ne répond pas aux
régles de sécurité incendie.
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Menuiseries intérieures : de facon générale, les blocs-portes en bois sans qualité d’isolement
acoustique. La quincaillerie est plutot vétuste. Au sens de la sécurité incendie, avec des
remplissages en polycarbonate ou verre trempé, ils ne présentent d’isolement pare-flamme.

Les installations techniques

Chauffage — Ventilation — Climatisation - Plomberie Sanitaires : le site dispose d’une chaufferie
centrale au gaz, située dans un batiment isolé au feu du reste de I'ERP. Une des 2 chaudiéres de
250KW est récente. La distribution se fait sur des réseaux de radiateur fonte et acier ainsi que
sur des réseaux CTA. Cf. audit énergétique EODD (2020).

Courant fort : la source d’alimentation électrique est réalisée depuis un tarif jaune et un TGBT
situé au R-1 ainsi que des tableaux divisionnaires par zone. Le TD Accueil doit rester accessible
(local réserves encombré). Il n’existe pas de transformateur présent sur site.

La distribution électrique se fait a partir de tableaux divisionnaires et tableautins globalement
vétustes. Les appareillages sont fonctionnels mais vétustes.

La distribution du courant fort se fait par goulotte, ou par réseaux encastrés. L'ensemble est
plutot vétuste et I'identification des différents réseaux n’est pas assurée. Les terminaux (PC,
interrupteurs) sont en état d’usage voir vétuste. L'installation d’éclairage est disparate. De fagon
générale, il s’agit de luminaires a source de type tubes fluorescents (pavés a grilles, hublots,
downligth, etc.).
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lIs sont d’ancienneté différentes. Il existe un éclairage de balisage de sécurité type BAES en état
de fonctionnement, sauf au niveau de I'amphithéatre.

Courants faibles : un local serveur principal est situé au RdC. Ce local est rafraichi par un split-
systéme en bon état avec redondance. Des apports de chaleur existent par la menuiserie vitrée.
Des baies de sous-répartiteurs sont également présentes pour la distribution des différentes
zones de I'établissement. Il n’existe pas a ce jour a notre connaissance de plans de recollement
global de l'installation. Les réseaux cheminent sur CdC dans les circulations. Ceux-ci sont
surchargés.

Le SSI est vétuste et nécessite un remplacement
Une installation télécommunication est abandonnée dans le local technique dédié au R-1.

Ascenseur : I'ascenseur de type OTIS 1000 kg est récent et conforme a I'accessibilité PMR.
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ETAT SANITAIRE

Plusieurs diagnostics de repérage des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante ont été
réalisés (voir liste ci-avant).
Il est notamment relevé la présence susceptible d’amiante dans les matériaux suivants :
=> Dalles de sol cassante dans ancienne régie, archives librairie.

= Conduits fibre-ciment dans régie, chaufferie et en toiture.

Avant travaux, des DAAT devront systématiquement étre réalisés avec prélevement

exhaustifs.

Il n’existe pas de diagnostic « Parasite » sur les ouvrages bois du projet.
Il nexiste pas de diagnostic de repérage des matériaux susceptibles de contenir du Plomb.

SYNTHESE

Niveau d'appréciation
Echelle de gravité : :
5 Dysfonctionnements - pathologies
0 1 2
Structure en bon état général avec peu de désordre significatif.
Enveloppe trés peu performante (trés faible performance d’isolation thermique de
Clos Couvert 5 'enveloppe — et étanchéité a I’eau et a I'air défectueuse), avec des menuiseries
o extérieures en bois pour la plupart avec simple vitrage, et un complexe
> d’étanchéité a réhabilité.
'
; <. 7 7 7 .
o Etat général vétuste mais bien entretenu.
- ez 7 . A .
c Second 5 Une non-conformité (réaction au feu des revétements) ne permet pas d’exploiter
o , lo2a
-g CEuvre "amphithéatre.
=
g La régulation et la distribution de chauffage est a réhabilité.
w Vs Les installations de ventilation sont sous-dimensionnées.
Corps d'états . ) )
techni 2 Les installations de courants forts sont vétustes.
echniques Les installations de courants faibles sont plutét en bon état mais la distribution et
I'identification nécessite une reprise.
PMR 1 Batiments et extérieurs plutdt accessibles PMR.
o Taux d’accessibilité de I'ordre de 80%.
g 'Es Sécurité L’établissement ERP 38™e catégorie obtient un avis favorable par la derniére
® S | di 2 commission de sécurité.
ncenail . . s bz
'—3 GEJ cendie Avis défavorable pour I'exploitation de I'amphithéatre
] En Hygiéne et Présence d’amiante ponctuelle a appréhender selon rapports de repérage.
/
= o, 2 Absence de diagnostic Plomb
securite . . .
Absence de diagnostic Parasites
Evaluation : \ .
) Evaluation reglementaire
technique
Etat 0 Bon état. Fonction parfaitement Sécurité et hygiéne et santé : conformité totale.
a remplie. Accessibilité PMR : accessibilité totale.
Etat 1 1 Etat correct. Quelques défauts. Sécurité et hygiéne et santé : conforme avec pistes d'amélioration.
Fonction correctement remplie. Accessibilité PMR : accessibilité a |'essentiel du batiment.
Etat médiocre. Dégradations Sec’urlte et hygiéne et santé : critére ou élément non conforme mais traitement facile et peu
Btat2 2 artielles et fonction mal remplie onereux.
P plie. Accessibilité PMR : batiment tres peu accessible.
L . o Sécurité et hygiéne et santé : critére ou élément non conforme nécessitant une intervention
Etat mauvais. Dégradation générale
Etat 3 t foncti Ji lourde.
€t fonction non remplle. Accessibilité PMR : batiment sans accessibilité.
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Contexte environnemental

Montpellier posséde un climat méditerranéen chaud avec été sec (Csa) selon la classification
de Képpen-Geiger. Sur I'année, la température moyenne est de 14.8°C et les précipitations sont
en moyenne de 878 mm annuels.

Soleil & vents

MONTPELLIER (34)

Altitude : mini : 8 m / maxi 119 m
Latitude : 43° 36’ 43" nord
Longitude: 3° 52’ 38" est

21 juin 20h 21 juin 5h
Equinoxe 18h Equinoxe 7h

. . A
21 décembre 16h 21 décembre 8h Q
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Données climatiques
INFOCLIMAT.FR
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Risques naturels

Le site reste peu exposé aux risques naturels.

- Inondations > sous zone PPRi basse vallée du Lez 03/12/1998 - hors zone d’aléas

=> Retrait des sols argileux > risque aléa modéré

-> Sismicité > site classé en catégorie 2 - aléa faible

A
=

Légende :

Sismicité trés faible
Sismicité faible

Sismicité modérée

- Sismicité moyenne
- Sismicité forte

- Radon > site classé en potentiel de catégorie 1 - faible
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Risques technologiques et pollutions

Le site n’est pas exposé directement a un risque industriel.

Acoustique

Le site bénéficie d’'un environnement acoustique correct.

Qualité de ’'Air — ATMO Occitanie

- Montpellier / NO2

Niveaux annuels du dioxyde d'azote en 2022 issus de la modélisation du PPA de Montpellier.

T
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- Montpellier / PM10
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Performance énergétique et environnementale
BASE DOCCUMENTAIRE ET DIAGNOSTICS REALISES

Sources : Audit énergétique EODD 2020 / DPE Véritas 2022

Coit total récurrent en € TTC/an 86 429.00 € TTC/an

> Electricité et Gaz 35934 €
- Eaupotable1119€
Dont charges de fonctionnement (1) - Maintenance immobiliere 19 093 €
- Maintenance ascenseur 2 771 €
-  Entretien espaces verts 2 585 €
N

Nettoyage 24 927 €

115.98 kWhep/m?.an (2)

- Base de consommations 411 854 kWhep / 3 551 m? = 115.98 kWhep/m?/an
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2/ Programme architectural et fonctionnel

Principe directeur et tranche optionnelle
Programme fonctionnel détaillé
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Principe directeur

Justification de I'opération

L'aménagement du site Canopé consiste a densifier et a restructurer un site domanial déja
occupé par des services du rectorat et du Réseau Canopé, en accueillant d’autres services du
rectorat implantés actuellement sur le site trés vétuste du Plan des Quatre Seigneurs, ce qui
permettra la libération et la cession de ce bien.

La particularité de I'opération de réhabilitation du batiment Canopé réside dans la singularité et
la qualité de son architecture. Au cceur des remparts, il concentre les espaces de de travail et de
vie autour d’un patio arboré.

Il s’agira pour la maitrise d’ceuvre de réorganiser le cloisonnement intérieur afin d’accueillir
convenablement chaque agent, de mettre aux normes (fluide, thermique, sécurité incendie,
accessibilité...) un batiment vieillissant, de développer de nouveaux outils et positions de travail,
de formations, d’actions collectives, de réceptifs tout en sublimant et respectant le caractere
particulier du lieu.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus globale du rectorat de concentrer ses services sur un
méme secteur géographique et de libérer plusieurs sites domaniaux ou locatifs.

Une attention spécifique a été portée au projet pour que ses performances s’inscrivent dans
le cadre des nouvelles politiques immobilieres de I’Etat, en particulier au niveau de :

-> La consommation énergétique : I'opération permet de viser un objectif de diminution des
consommations de 66 % par la réhabilitation du site Canopé et I'amélioration de sa performance
énergétique et par la cession du site du Plan des quatre seigneurs.

- Les nouveaux modes de travail : une attention toute particuliéere a été portée sur la
modularité des espaces et sur les nouveaux modes de travail: espaces communs
multifonctionnels, espaces coworking avec une utilisation forte envisagée pour la Délégation de
la Région Académique au Numérique pour I’Education, pour la formation ou I’accueil ponctuels
des personnels des services résidents détachés dans les établissements scolaires du territoire.

-» Les ratios d’occupation : sur la base de la superficie utile brute (SUB) affectée aux résidents
(effectif permanent), le ratio d’occupation est d’environ 16 m? SUB/ résident.
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Besoins en surfaces et schéma prévisionnel d’occupation
TABLEAU DE SYNTHESE DES SURFACES ET TYPOLOGIE D’INTERVENTION

RECTORAT DE MONTPELLIER --- e —_— ---
CANOPE - principe directeur eureselns | [Eeeelhn

Al |ACCUELL 76 m?2 90m? 135m2 59 m?2 78% 96 m? 39 m?2
A2  COLLOQUES, EXPOSITIONS, FORMATIONS, INNOVATION| | 189 m? 1108 m? 1218 m? 29 m?2 % 570 m? 648 m?
[VAS T CENTRE D'INFORMATION ET MEDIATHEQUE 353m? 535m? 453 m? 100 m? 28% 231 m? 124m? 98m?
B1 RESEAU CANOPE 140 m?2 464m? 121 m2 -19m? -14% 36m? 60m? 25m?
B2 CIO MONTPELLIER EST/CIO MONTPELLIER CENTRE 64m2 166 m? 72m? 8m? 13% 72m?
B3  EAFC 196 m? 209 m2 13m? 7% 142m?2 67 m2
B4 DRANE 84m2 105 m? -84m? -100%
B5 DAAC 32m?2 37m? 5m? 16% 37m?
I DRAREIC 52m? 52m? 52m?
B7  CARDIE/CAREP 48m? 52m2 34m2 -14m2 -29% 34m?
B8  CASNAV 36m? 36m? 36m?
B9  CAST 32m? 32m? 32m?
C1  |LOCAUX DU PERSONNEL 164 m? 105 m2 180 m? 16m? 10% 64m2 116m2
C2  LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 163m? 56 m?2 163m2 -1m? 0% 22m2 123m?2 18m?
z NON AFFECTE 311 m?
SURFACES UTILES | 2629m*  M2992me| | 272m* | 1am: 4% S 1mmt eomt dmt
LT Locaux techniques 130 m2 122m? 122m? -8m? -6% 122m?
X Circulations 515m?2 559 m? 721 m? 206 m? 40% 579 m? 142 m?
SURFACE DE PLANCHER |\ 3274me | [N8Gmall | 3sssme | snme 0% [asame Nzazemel 0 sadmne]
Rendement 1,25 1,23 1,31 Pourcentage travaux 53% 21% 26%
- 2 830 m? de SUN.
- 3551 m? de SUB.
- 3673 m? de SP.

- 52 % de surfaces rénovée.
- 23 % de surfaces recloisonnées.

- 26 % de surfaces restructurées.

SCHEMA PREVISIONNEL ET PRINCIPES D’OCCUPATION

- Valoriser au maximum le potentiel particulier et exceptionnel du site et du batiment au
profit des objectifs d’ouverture et d’innovation porté par le Rectorat pour cette opération.

- Respecter I'organisation et les volumétries initiales du batiment en conservant aux espaces
« ouverts » leur potentiel de transparence vers la cour et les extérieurs, notamment en
accueillant les postes de passage de coworking.

-> Prise en compte des nouveaux modes de travail : flex office, coworking, espaces communs
multifonctionnels : amphithéatre de 250 places (formation, colloques, séminaires, événements),
salles modulables de 80, 30 et 10 places (réunions, formation, showroom), 58 places de
coworking pour I'accueil de personnels extérieurs, visiteurs institutionnels et pour les agents
nomades des CIO, DAAC, DRAREIC ...

-> Exploiter totalement les extérieurs : espace événementiel pouvant se développer vers la
cour, formalisation d’un espace complémentaire de type « théatre extérieur » permettant de
compléter 'offre évenementielle, culturelle, colloque et formation, développement d’une
fonction coworking extérieur dans le jardin de la pointe du bastion en terrasse couverte sous
« toile » par exemple... Cour anglaise pour améliorer I'exploitation des locaux en entresol...
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SCHEMA PREVISIONNEL ET PRINCIPE D’OCCUPATION
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L’organisation générale du site et en particulier le cloisonnement est a conserver au maximum
pour minimiser I'impact des travaux. Le recloisonnement des locaux participe a la densification.

Il est prévu la création d’un accueil général a I'entrée du batiment.

Les deux CIO et le Réseau Canopé sont regroupés mutualisant ainsi les surfaces dédiées a
I'accueil du public et partageant un espace médiathéque d’information, réception du public et
de création : pole édition, espace librairie et espace médiatheque. Les trois entités disposent en
suivant de leurs propres espaces tertiaires d’encadrement et de gestion.

L'ensemble de la couronne intérieure ouverte sur le patio central est dédié a I'accueil des
espaces tertiaires dévolus aux services résidents du batiment.

Tous les espaces de formation / réunion et coworking seront mutualisés y compris
I’'amphithéatre. Le hall Canigou est ainsi rénové en salles de formation / réunion modulables. Au
total, le site offre 14 espaces polyvalents. Le hall événementiel est destiné soit a de la formation
lorsque I'amphithéatre n'est pas occupé soit mis a disposition des séminaires/colloques prévus
dans I'amphithéatre. Tandis que le point de convivialité doit rester accessible a tous les stagiaires
et autres personnes extérieures présents sur le site pour une formation, un séminaire ou
colloque.

Les salles de réunion "résident" sont mutualisées entre tous les services présents sur le site
pour des réunions d'équipe, stratégique, de travail avec les partenaires etc.

Les salles de formation permettent aux différents services tels que I'EAFC, le Réseau Canopé, la
DRAIO, la DAAC et la DRAI d'assurer leurs missions de formation et/ou d'accueillir les différents
séminaires tout au long de I'année. Ces salles sont mutualisées entre services /directions mais
elles ne peuvent devenir mutualisables dans leur utilisation / fonction.
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En entresol, I'espace de convivialité actuel est transformé en deux salles modulables 30 places
(formation, colloques, événements divers, réunions...). L'ancien local de reprographie et une
partie des archives accueillent désormais les locaux du personnel dont une salle de détente,
une salle de repas, les sanitaires, douches etc. Il vient en complément de I'espace convivialité
du rez-de-chaussée (ouvert au public), du patio et des petites cours arborées. La surface
restante, principalement aveugle et en lien avec l'acces logistique au site est consacrée aux
espaces de stockage, d’archives et de logistique qui pourront étre partagés entre les différents
occupants.

En extérieur, 55 de places de stationnement véhicules légers et 2 roues sont disponibles de
chaque c6té du batiment et 25 places vélos ou trottinettes (en espace sécurisé intérieur)
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Sous I’égide de 'EAFC, Ecole académique de la formation continue, les formations seront a
destination des personnels de I'Education nationale de I’académie, soit un potentiel de 48 000
personnels concernés).

Sous I'égide du Réseau Canopé, des formations spécifiques seront dispensées aux enseignants,
en particulier dans le domaine du numérique (ateliers Canopé)

Des colloques, des séminaires et des formations magistrales seront organisés dans
I"amphithéatre et les locaux annexes a destination d’un public extérieur

Le CIO accueille dans des locaux spécifiques, hors bureaux, des jeunes scolarisés et leurs
familles, sous la forme d’entretien individuel, ou en groupe (accueil de classes, ateliers...), avec
mise a disposition de documents sur I'orientation.

Les deux espaces de coworking permettront I'accueil des utilisateurs de passage non-résident,
des effectifs et équipes nomades des services résidents.

Les espaces partagés seront congus en mode « agile » et collaboratif permettant en premier
lieu a la DRANE, le développement de projets de conception d’outils et dispositifs
d’accompagnement menés en collaboration entre les équipes et les utilisateurs, tel
I’Observatoire des Usages du Numérique Educatif ou la Bofte aux Ressources. Les équipes
travaillent avec I'objectif d’améliorer la productivité tout en permettant une optimisation du
produit grace a des allers-retours réguliers avec les utilisateurs (Scrum). Cette méthodologie
entraine la mise en place de rituels : échanges rapides et quotidiens entre les membres de
I’équipe (Daily Meeting, Sprint Backlog, Sprint Review et Retrospective). Ces rituels s’appuient a
la fois sur des outils (tableaux, écrans) et des espaces adaptés de type chaises hautes ou basses,
ou canapés selon les cas...

Les activités de collaboration impliquant tout ou une partie des équipes, sur des sujets tels que
la mise en place des tiers lieux (espace ou des individus peuvent se réunir pour s’approprier des
savoirs et/ou des compétences), la diffusion d’escape game (jeu de rdle grandeur nature) etc.
Ces animations sont alors organisées en « zones » ou «ilots » (zone de présentation, de
création, de développement, d’investigation, d’échanges etc.).

Le patio permettra d’accueillir diverses activités dont des manifestations culturelles organisées
par la DAAC.

L’opération Canopé participe a la valorisation du patrimoine de I’Etat, en restant fidéle a la
vocation initiale du bien, portée vers I’Education nationale et en réhabilitant un site de grande
qualité architecturale mais aussi paysagére.

Il s’agira de renouveler 'image institutionnelle du Rectorat et de I'Education nationale tout en
en conservant la permanence, I'histoire et sa présence discontinue sur un site au cceur de
I’espace urbain et de la « cité ».

Il s'agira d'exploiter "I'aménité" des espaces connexes, halls et transparences sur les patios et
les jardins du bastion.

Il s'agira de favoriser et de valoriser les continuités paysageres préexistantes en y intégrant la
création d'llots de fraicheur prés du batiment.
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Le site Canopé réhabilité et densifié devra présenter un parti d’organisation fonctionnelle
simple, lisible et fluide. La conception, I'organisation des espaces et le fonctionnement qui
en découlent doivent concourir a une appréhension inclusive pour toutes les catégories
d’utilisateurs en offrant un environnement facile a appréhender, dynamisant et rassurant.
Ce parti integrera une parfaite hiérarchisation des distributions et des liaisons entre les
différents espaces ou groupes d’espaces, favorisant un principe d’enfilade lorsque cela est
utiles, ainsi que par des prolongements extérieurs adaptés, terrasses espaces extérieurs
actifs ou conviviaux, accés logistiques adaptés...

La conception d’ensemble, et celle particuliere devra garantir mais aussi inviter a
I'intégration des personnes en situation de handicap pour I'ensemble des activités
proposées. Elle permettra une forte agilité, modularité des espaces au quotidien, de
maniére a pouvoir les réaffecter facilement a différents types de pratiques ou d’organisation
de I'espace, notamment par le choix pour I'usage de mobiliers et équipements de nouvelle
génération agiles, mobiles et modulables. Il s'agira par la méme de garantir une méme
convivialité, facilité d’usage, inclusivité et évolutivité pour tous les choix techniques et
d’équipements de communication et de diffusion numérique qui seront installés.

Le maitre d’ouvrage pose pour objectif la réalisation de locaux proposant une image
renouvelée, ouverte, et marquante en termes de réaménagement intérieur, mais restant
sobre et apte a transcrire les valeurs de l'institution.

Par ailleurs, les exigences architecturales et techniques devront :

-> Traduire les qualités bioclimatiques du projet en termes d'orientation et de gestion des
apports de lumiere naturelle selon l'orientation des facades en lien avec les exigences
d’amélioration des performances énergétiques sur le périmetre du projet et en intégrant au
bati et a I'architecture toutes les émergences ou équipements techniques : CVC, éventuels
équipements de production d’EnR.

- L’ensemble des locaux devra offrir une excellente qualité d’usage pour d’excellentes
conditions de travail, d'exploitation et de confort d’'un point de vue hygrothermique,
acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel.

-> Les réponses attendues en termes de choix constructifs, techniques et de traitement de
I'espace devront toutes concourir a garantir I'évolutivité fonctionnelle des différentes
catégories de locaux et espaces proposés et faciliter toutes opérations ultérieures de
réaménagement partiel. |l s’agit de proposer un bon niveau de standardisation des principes
de distribution, de cloisonnement et d’irrigation technique, de maniére a réduire au
maximum le co(t et la durée d’intervention nécessaires a toutes opérations ultérieures de
réaménagement.

-> Tous les choix constructifs et techniques doivent faire appel a la "sobriété", développer
des qualités compatibles avec une amélioration sensible de la qualité environnementale du
site, en présentant un bilan carbone optimisé et favorisant I'entretien et la maintenance, en
prenant en compte les aspects d'hygiéne, de sécurité et de bien-étre "humain" tout autant
que les criteres d'efficacité et de sobriété économique dans une réflexion menée en co(t
global. On favorisera des matériaux pérennes en lien et en cohérence avec I'utilisation des
filieres locales en ayant recours aux matériaux biosourcés, en contrélant strictement
I'impact sanitaires des matériaux.

On s’interrogera sur 'opportunité du réemploi de tout ou partie des existants.
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Programme fonctionnel détaillé

A1l- Accueil

PROGRAMME THEORIQUE
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE
EFFECTIFS UNITAIRE NB | SURFACE TOTALE

A1 ACCUEIL 2 pers. 1postes. 76 m?
Al.1|Halld'accueil / Forum / découverte 50 m? 1 50 m?
" . . 2 2 1 ADT accueil/ conciergerie - 2 effectiss existants
Al.2|Accueil Conciergerie + PCSI 2 pers. 10 m 1 10 M* | |sir RESEAU CANOPE of EAFC
A1.3|Sanitaires publics 8m?| 2 16 m? | |2 x 2 cabines dont 1 PMR et sas lavabos

L'acces principal public sera équipé d’un sas d’acces et sera directement ouvert sur le hall. ||
devra offrir une bonne transparence pour permettre un controle visuel sur les accés et sorties.

Coté extérieur, I'acces principal intégrera la signalétique d'identification du site et sera équipé
d'un vidéophone sur IP pour l'acces hors période d'ouverture publique reporté sur portable
d'astreinte ou DECT. En dehors des heures d’ouverture, I'acces pour les personnels ou usagers
autorisés sera géré par badge d'accés VIGIK ou tout autre systéme de contrdle d'accés de type
clé électronique. L’acces principal au sas depuis I'extérieur sera précédé d’un tapis essuie-pieds
adapté aux PMR.

Le hall constitue le point de primo accueil et d’information générale et I'acces public du site
Canopé, lieu de premiéres informations dynamiques et d’orientation, il communique
directement avec l'accueil conciergerie + PCSI (Al1.2) qui assure le point de primo accueil
physique sur lequel il propose une large transparence. Le hall est également le principal espace
de distribution vers toutes les unités fonctionnelles et en premier lieu les UF A2 : FORMATION /
COLLOQUE / EVENEMENTIEL / EXPOSITION / INNOVATION et A3 : CENTRE D'INFORMATION ET
MEDIATHEQUE du Réseau Canopé et des CIO. En dernier lieu, le hall commande I'accés aux
sanitaires publics (A1.3). Le hall devra étre congu en conséquence pour gérer les flux de
déplacement. La volumétrie et les choix esthétiques et techniques proposées pour le traitement
de cet espace concourront tous a ces objectifs en veillant aux problémes de confort acoustique
(éviter la résonance) et thermique (notamment concernant le personnel d’accueil) et de facilité
d’entretien. lls doivent par ailleurs, créer un lieu convivial et rassurant, sans solennité excessive,
véritable « invite » pour le public a entrer et a utiliser les services implantés sur le site Canopé.

-» Les espaces de services proposées en acces libre pourront étre "mis en scéne" pour créer
une dynamique d'accueil et une identité lisible des I'acces : écran de signalétique dynamique
type moniteur TV grand format, présentoirs mobiles, zone d’attente traitée en bar wifi 8 places
pour consultation et rechargement des portables, 1 meuble casiers a consignes sécurisé
(30 casiers) ...

-» irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret WIFI intégrant 1 GG45 + POE). 8 PC 10/16A libres sur le bar WIFI. Alimentation
courant fort et faible direct sur les équipements fixes connectés.

Le hall est couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur l'utilisation
des smartphones personnels des visiteurs via le téléchargement d’une application gratuite.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 4 mars 2024
EODD - 7'A&NMO — 56



L’accueil sera directement ouvert par une trés large transparence et un accés direct sur le hall
(A1.1). Elle sera implantée de fagcon a controler visuellement I'accés principal et participe, par
la-méme, a la sUreté active du batiment.

->L’aménagement comprendra 2 postes de travail informatisés. Cet espace offrira d’excellentes
conditions de travail et de confort d’un point de vue thermique, acoustique et d’éclairage
naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de I'emplacement réservé aux postes informatiques en
évitant tout effet d’éblouissement, d’ombres ou de contre-jour.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : L’acces public au réseau sera réalisé par couverture
WIFI haut débit (coffret WIFI intégrant 1 GG45 + POE), borne commune avec le hall possible.
Alimentation 4PC10/16 A + T + 2 RJ45 sur poste personnel d'accueil.

-> Le poste d’accueil est le relais des commandes de vidéophonie de I'établissement et report
des principales alarmes et commandes techniques et secours depuis le SSI. Un placard
technique courant faible attenant regroupera les serveurs et équipements actifs des systemes
de courants faibles dont le poste de Gestion technique centralisée (GTC), I'anti-intrusion, la
vidéosurveillance et les commandes de régulations.

L'espace est couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des visiteurs via le téléchargement d’une application gratuite.

Ce sanitaire principal est destiné a tous les publics. Il sera accessible depuis LE HALL (A1.1).

Il proposera 1 bloc femmes et 1 bloc hommes chacun équipés de 2 cabines WC dont 1 traitée
PMR + lavabo. Ces cabines seront précédées par un espace faisant sas, équipé de
2 lavabos.

-» Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeurs de savon et
essuie mains a usage unique, miroirs et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d'un seche-main électrique. 1 point d’eau froide sur timbre de puisage
est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.
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A2 - Formation, colloque, évenementiel, exposition,
innovation

PROGRAMME THEORIQUE

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE
EFFECTIFS UNITARE NB | SURFACE TOTALE

FORMATION / COLLOQUE / EVENEMENTIEL /

pers. 1 postes. 2
A2 EXPOSITION / INNOVATION Lpers 03 @
Hall foyer 124 m’
e e Accueil et Foyer des espaces formations /
A2.1 |:|O|! foyer cc?nvw\cn\ / Espoce.exposn!on. /Espace 100 m? 1 100 m? | |colloques / événementiel + Zone bar-office et
évenementiel / zone bar office et distributeur distributeurs.
A2.2|Sanitaires publics 12 m? 2 24 m? | |2 x 4 cabines dont 1 PMR et sas lavabos
Grand Amphithéétre 20 m?
A2.3a|Sas acoustique acces amphitéhatre 2,5 m? 2 5 m?
A2.3b|Amphithéatre 250 type congré (0,8 m2/pl.) 250pl.] 200 m? | 1 200 m? | |Type congré : 0,8 m2/fauteuil
- o 2 | |8 a 10 conférenciers / type colloque et conférence
A2.3c|Espace scenique 8/10 pl. 50 m 1 50 m ou scéne artistique & plat selon option technique.
L o o | |Régie son, lumiére et projection / 1 poste de
A2.4|Régie 1 pers. 15m 1 15m régisseur & créer
A2.5|Espace loge / arriere scene 35 m? 1 35 m?
A2.6|Réserve matériel de proximité 15 m? 1 15 m?
Formations / Innovations / Séminaires / Réunions |58 postes coworking et r
/ Co-working passage 685 m?
Espace modulable par cloisons mobiles permettant
A2.7|Grande salle modulable 70/80 80 pl. 120 m? 2 240 m? | |une organisation en 2 grandes salles 80 ou 4 salles
30.
A2.8|Salle modulable 20/30 30 pl. 50 m? 2 100 m?
A2.9|Salle de réunion et visio-conférence 30 30 pl. 50 m? 1 50 m? | |Peut accueilir des formations.
N 2 2 | |Espaces mutualisés 1 - 50 places de coworking &
A2.10|Espace coworking, 50pl.| 160 m 1 160 m répartir sur opération.
o PR . Salle de réunion et de travail collectif innovante.
A2.11 .SO"e de. fravail / orgonlsonc?n |nn9vqnte / 8/10 pl. 24 m? 1 24 m? | |Travail enilots : idéation, production, co-création,
innovation, showroom, design thinking sprint...
8/10pl+2p Salles mutualisées - une zone réunion 8/10 pl. +
A2.12|Salle de réunion et de travail en groupe el 24 m? 4 96 m? | |sywtéme web conférence type média-scap + 2
coworking postes de travail en coworking
A2.13|Réserve matériel de proximité 15m2 | 1 15 m?

Le hall foyer se présentera comme un espace multifonctionnel et modulable. Dans le
fonctionnement initial du batiment, cet espace dessert le grand amphithéatre (A2.3) et
comprend un acces autonome direct depuis I'extérieur. Ces dispositions initiales seront
conservées. Le hall conservera donc en premier lieu une fonction de foyer d’accueil et de
regroupement des flux publics usagers de I'amphithéatre ou grandes salles modulables et
événementiel. En ce sens il sera aussi le lieu privilégié des collations, cocktails ou autres types
de collations traiteurs liés a I'exploitation des espaces adjacents. Le hall foyer se prolonge ainsi
sur I’espace principal de circulation assurant la liaison avec I'accueil et I'acces principal (UF A1),
avec le patio extérieur central par extension avec la circulation périmétrique centrale du
batiment. Ce « nceud » de distribution sera équipé d'un point de convivialité, bar et
distributeurs, pouvant également jouer le role d’office traiteur. En dernier lieu, le hall foyer
offrira une fonction complémentaire d’espace de réunions modulable, de formations ou
d’espace d’exposition, voire de show-room pour des évenements ponctuels. La conception de
I'espace proposera un confort thermique, acoustique et de qualité de I'éclairage visuel
parfaitement maitrisé.
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Le traitement architectural sera chaleureux et dynamique, lieu d'échange et de partage,
I'emploi de mobiliers et d’équipements mobiles devra étre privilégier. En dernier lieu, le hall
foyer communiquera avec un bloc sanitaires publics (A2.2) et commandera I'acces a un espace
logistique et de stockage dédier a la DAAC (B5.3).

-» Organisation formation, réunion, colloques : le hall integrera un petit espace scénique fluide
et polyvalent permettant la tenue formations, de conférences, de présentations ou exhibitions
devant un écran enroulable + vidéoprojecteur et caméras de captation, places usagers pour une
capacité de 80 places maximum sur chaises a plat mobiles avec écritoires ou 40 places sur tables
mobiles. Lespace scénique formateur, conférence ou exhibition, disposera d’un pupitre
conférencier mobile — micro HF et commandes déportés audio/vidéo et éclairage artificiel et
scénique — coffret régie sons et lumiére, 1 coffret connexion CF-Cf. Enceintes fixes frontales. Les
mobiliers tables et chaises proposeront une forte ergonomie de manutention et seront
stockables sur chariots mobiles.

-» Organisation expositions : mise en place de cimaises murales ou autoportantes et éclairage
adapté.

= Point convivialité, office traiteur est notamment destiné aux collations ou prestations
traiteurs pouvant étre servies lors des pauses des sessions de formation, colloques ou
événementiel. Cet espace restera ouvert sur la circulation principale de desserte des salles de
réunions et sera équipé d'un placard office comprenant un point d’eau (chaude et froide) sur
évier double bac + égouttoir, d'un plan de travail avec rangements hauts et bas, PC courant fort
réparties, micro-ondes, bouilloire, machine a café, 2 réfrigérateurs et 1 lave-vaiselle sous plan
de travail, tables et chaises hautes, 2 a 3 consoles de présentation mets, petits fours,
viennoiseries, boissons, bar a thés et infusions.

-» Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI
haut débit (coffret WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Alimentation courant fort et faibles
directs sur équipements fixes connectés ou en coffrets CF-Cf pour espaces modulaires :
conférences, exhibition, présentation et expositions a raison d’une densité d’1 point d’acces
par 10 m? comprenant : 4 PC 10/16 A+T, 1 PC 32 A, 1 GG45 et 1 HDMI). 2 blocs 3PC sur plan du
placard office + Prises 32 A pour déploiement étuves et froid traiteurs + alimentation directe
pour frigos.

Le hall est couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des visiteurs via le téléchargement d’une application gratuite.

Ce sanitaire principal est destiné a tous les publics. Il sera accessible depuis la circulation
principale de la zone. Il s’agira de réhabiliter les blocs sanitaires existants. On trouvera 1 bloc
femmes et 1 bloc hommes chacun équipés de 4 cabines WC dont 1 traitée PMR + lavabo. Ces
cabines seront précédées par un espace faisant sas, équipé de 2 lavabos.

-» Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeurs de savon et
essuie mains a usage unique, miroirs et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d’un séche-main électrique. . 1 point d’eau froide sur timbre de puisage
est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiene et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 4 mars 2024
EODD - 7'A&NMO — 59



Il s’agit de réhabiliter, moderniser et mettre aux normes ERP I'amphithéatre existant. Son
volume et son mode de distribution seront donc a priori conservés. En terme scénique, la
conservation de la scéne actuelle, sous conditions d’assurer son accessibilité PMR ou le passage
a une scéne a plat avec mise a niveau de I'accessibilité aux espaces adjacents sont deux solutions
envisageables.

D’une capacité de 250 publics et jusqu'a 8/10 intervenants/conférenciers ou artistes sur scéne,
cet amphithéatre est destiné a la formation, a la projection, aux colloques et conférences, aux
formes d’expression scénique et de spectacles vivants compatibles avec ses dimensions
scéniques.

Cet amphithéatre bénéficiera d’'une attention particuliere en termes de confort d’usage,
portant sur la qualité du confort hygrothermique, sur la qualité de I'éclairage naturel et artificiel,
et sur la qualité de I'ambiance acoustique dont le traitement garantira une parfaite intelligibilité
de la parole et une bonne isolation phonique au niveau des locaux contigus et des circulations
ou espaces extérieurs bruyants.

L'amphithéatre disposera de plusieurs acces sur la circulation de desserte en réponse a la
réglementation ERP pour des locaux accueillant plus de 19 personnes, mais également pour
favoriser la fluidité des flux d’acces. Les accés publics principaux, disposés de part et d’autre de
I'amphithéatre et ouvrant sur le hall foyer (A2.1) seront conservées. lIs seront congus sous forme
de « sas » pour assurer le confort acoustique de I'’équipement.

La volumétrie et I’organisation spatiale doivent rester simples et bien équilibrés, en privilégiant
la compacité et un bon compromis du rapport salle / scéne

L'organisation des places se fera en gradins. Le plan de circulation en partie basse de
I'amphithéatre ménagera un recul suffisant pour garantir une bonne visibilité de I'espace
scénique, qu’il soit a plat ou surélevé.

Il sera tenu compte des exigences d'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR) et
des unités fauteuils roulants (UFR) qui seront placés de maniére a leur garantir une parfaite
vision de la scene. La prise en compte des handicaps intégrera également des dispositions pour
les malvoyants, différenciation chromatique des obstacles et nez de marche, bande de guidage
et les malentendants, (mise en place d'une boucle magnétique ou tout autre dispositif
équivalent).

L'amphithéatre sera équipé de rangées de siéges fixes rabattables molletonnés en tissu avec
accoudoirs et tablette amovible de prise de note. S'agissant de sieges de catégorie congres et
colloques, le gradinage présentera un pas permettant de conserver un écartement de confort
au niveau des jambes et une largeur des sieges offrant également un écartement suffisant au
niveau des épaules. L'inclinaison des fauteuils garantira une parfaite visibilité de I'espace chaire
depuis I'ensemble des places. Le traitement d'ensemble de I'amphithéatre devra étre apaisant
en évitant tout recours a des couleurs criardes ou réfléchissantes.

L'espace scénique colloques et conférences, également utilisable pour le spectacle vivant et
I'exhibition, aura une capacité minimale de 8 a 10 intervenants avec pupitre décentré de
maniére a permettre a une personne debout de parler sans géner une projection et avec retour
écran projection. Un petit grill technique de type « truss » mobile sera prévu avec perches
individualisées fixables sur le grill et perches fixables sur les murs pour support éclairages
scéniques, écrans Leds numériques, décors, pendrillonage 1,50 (amovible) cour et jardin...
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Le matériel numérique audio et vidéo et projection sera composé d'un vidéoprojecteur fixe
4k HD, caméra(s) de captation, micro HF sur chaire et pupitre, sonorisation frontale et
périmétrique par enceintes fixes haute définition et spatialisation audio 5.1 ou 7.1. L'ensemble
des commandes seront reportées sur la régie (A2.4) et sur le pupitre, ainsi que les commandes
d'occultation de la salle et de variation de I'éclairage.

Le fond de scéne pourra étre équipée d'un décor ou d’'un rideau et comprendra un écran
électrique de projection tres grand format.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI
haut débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). 1 PC 10/16 A libre par siége public.
Alimentation courant fort et faibles directs sur équipements fixes connectés ou en coffrets CF-
Cf sur espace scénique.

Les principales exigences de connectiques en courants faibles et équipements audiovisuels
nécessaires au fonctionnement de I'amphithéatre (A2.3) et de la régie (A2.3) sont décrites au
Chapitre 3.3 Exigences techniques - rubrique électricité courants faibles. Lamphithéatre est
couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur l'utilisation des
smartphones personnels des visiteurs via le téléchargement d’une application gratuite.

La régie fixe restera implantée dans son espace actuel, régie fermée en partie haute du
gradinage. Elle communiquera directement avec I'amphithéatre et disposera d'une baie de
contréle visuel (baie ouvrante pour permettre d'étre isolée phoniquement ou en son direct selon
les besoins). Elle conservera également son accés autonome depuis la circulation de desserte.
La régie regroupe tous les équipements de commande, émission, amplification des équipements
audiovisuels, de I'éclairage artificiel, des systemes d'occultation. Elle est équipée de 2 plans de
travail fixes sous I'allége vitrée — sur toute la longueur du mur — et de 10 ml de rayonnages en
placard intégré fermant a clef.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI :

Les principales exigences de connectiques courantes faibles et équipements audiovisuels
nécessaires au fonctionnement de I'amphithéatre (A2.3) et de la régie (A2.4) sont décrites au
Chapitre 3.3 Exigences techniques - rubrique électricité courants faibles.

Cet espace existant, ouvert sur la scéne sera conservé pour une fonction de loge collective et
d’arriere scéne pour les intervenants conférenciers, colloques ou formation, comme pour le
spectacle vivant.

Cet ensemble proposera deux loges d’une capacité de 5 personnes chacune, présentant un
plan de travail disposé devant des miroirs dans la plus grande longueur du local et intégrera un
bloc douche et sanitaire comprenant 1 douche précédée d’un sas de déshabillage permettant
le respect de I'intimité dans un cadre de mixité, 1 cabine WC et 2 lavabos. Une partie de chaque
loge sera équipée de bancs, de pateres et de penderies mobiles pour permettre de se changer.

Une des loges sera traitée en accessibilité handicapés, y compris douche et sanitaire.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI
haut débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). 1 PC 10/16 A libre par place en loge.
Alimentation courant fort et faibles directs sur équipements fixes connectés.
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Ce dépot est destiné au stockage des matériels et équipements utilisés sur I’espace scénique de
I"auditorium (A2.3). La conception de cet espace devra permettre d’optimiser sa capacité de
stockage et les conditions de manutention et de conservation du matériel, notamment vis-a-vis
des risques d'inondation et d'empoussiérement. L'acces sera élargi et exempt de tout effet de
seuil. Ce local sera obligatoirement aveugle et disposera d’une protection renforcée contre les
risques d’intrusion extérieurs, il sera traité au titre de la sécurité incendie en local a risques
moyens. Il proposera un espace au sol libre pour stockage sur chariots mobiles.

Ces salles auront une vocation multi-usage pour des réunions, séminaires et sessions de
formations. Les deux grandes salles modulables 70/80 (A2.7) prendront place dans I'actuel
espace Canigou qui sera recloisonné pour accueillir ces nouveaux espaces. Les salles seront
séparées entre elles par trois cloisons mobiles a haute performance acoustique, permettant
lorsque de besoins de retrouver un espace unique de grande capacité pour de I'événementiel
ou de I'exhibition ou disposer de 4 salles modulables 20/30. Des salles modulables 20/30 (A2.8)
complémentaires seront localisées a I'entresol et resteront indépendante I'une de I'autre sans
cloisonnement mobile.

L’aménagement de ces salles sera homogeéne avec une capacité d’accueil de 70 a 80 personnes
pour les grandes salles (A2.7) en format séparée 250 personnes en format regroupé avec 1 a 4
formateurs ou intervenants. La capacité des salle modulables (A2.8) sera 20 a 30 personnes pour
et 1 a 2 formateurs ou intervenants

Ces salles offriront d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue
acoustique, thermique et d’éclairage naturel ou artificiel. L'aménagement de chaque salle sera
modulable et permettra le déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.

-» Un petit espace intervenant : écran de projection rétractable grand format, vidéoprojecteur
fixe HD placé au plafond pour les grandes salles modulables (A2.7) et écran interactif tactile
grand format pour les salles modulables (A2.8) + sonorisation par enceintes fixes frontales, voir
périmétrique dans les grandes salles, 1 pupitre avec possibilité de connecter un poste
informatique portable et micro sans fil HD. Il sera possible de faire le noir complet pour la tenue
de projection ou exhibition numériques et autres événements le nécessitant.

- L'équipement mobilier sera composé de tables a roulettes mobiles empilables, chaises
classiques empilables sur chariots et stockables dans le local Réserve matériel de proximité
(A2.13) pour faciliter la logistique et la mise en place.

-» Pour les salles modulables (A2.8) on proposera également une organisation en mode
« ateliers », tables regroupés, organisation en ilots ou frontale face a I'écran, écriture murale et
mur d’expression et d’idéation. 10 ml de rayonnages en placard intégrés sécurisés pour le
stockage du matériel portable, et compartiment vestiaire fermant a clef + 1 frigo bas fermant a
clés complétent I'équipement de ces deux salles.

-» irrigation courant fort et réseau VDI : |'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur poste
pupitre mobile intervenant et vidéoprojecteur HD ou moniteur écran tactile grand format +
HDMI. PC 10/16A libres réparties.

Les salles sont couvertes par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur
I'utilisation des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une

application gratuite.
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Cette salle aura une fonction de salle de réunions pour les services et integrera un équipement
performant de visioconférence de groupe avec une capacité d’accueil de 20 a 30 personnes.
Cette salle offrira d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point. de vue acoustique,
thermique et d’éclairage naturel ou artificiel. L'aménagement sera modulable et permettra le
déploiement de plusieurs types de configuration et d'aménagements.

- L'équipement mobilier sera composé de tables a roulettes mobiles empilables, chaises
classiques empilables sur chariots et stockables dans le local Réserve matériel de proximité
(A2.13) pour faciliter la logistique et la mise en place.

- irrigation courant fort et réseau VDI : I'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systémes intégrés de visio et web conférences. PC 10/16A libres réparties.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.

Le site Canopé proposera 58 places de coworking dont 50 places réparties dans deux ou 3
espaces ouverts sur les circulations de desserte du batiment permettant un large acces a la
lumiere naturelle et un accés aux espaces extérieurs, patio central ou jardin du bastion qui
offriront des positions de travail extérieurs alternatives ou complémentaires. Ces espaces
offriront d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue thermique,
acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de I’emplacement réservé
aux postes informatiques et écrans numériques. lls devront conserver un traitement et une
harmonie d’ensemble, conviviale, chaleureuse, diversifiée et une échelle mesurée. Le
traitement des places de travail proposé pourra étre varié et contrasté, permettant I'accueil
individuel ou en petit collectifs, I'ouverture et le contact aux autres, tout en domestiquant les
contraintes de bruit d’'usage et de maintien d’une intimité minimale des postes de travail
proposés.

Une attention sera portée a I’ergonomie des postes de travail, en sensibilisant et invitant les
usagers a adopter des positions actives, positions debout ou sur assises dynamiques
notamment.

-» On trouvera des espaces de travail sur plan(s) hauts filants, des espace boxes ou alcéves a 2
ou 4 places, espaces sur chauffeuses, espaces sur tables de travail, assises sur ballons ou
tabourets basculants. Les espaces coworking intégreront 2 boxes de confidentialité (call box(s))
pour échanges téléphoniques et visioconférences personnelles. Chacun de ces box, isolés
acoustiquement, mais gardant une transparence visuelle sur I'espace principal, proposera une
capacité de 1 a 3 places.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant 1 GG45 + POE). Chaque place de consultation ou coworking
disposera d'une PC 10/16A+T libre + prise USB. Alimentation courant fort et faibles directs sur
équipements fixes connectés.
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D'une capacité de 8/10 personnes, cette salle sera ouverte sur la circulation de desserte avec
laquelle une transparence visuelle sera proposée. Elle doit offrir d’excellentes conditions de
travail d’'un point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel. Cette salle
propose un espace de travail innovant créatif et collaboratif a travers des équipements dédiés
aux travaux collaboratifs et a I'idéation (écriture murale, post-it, tables et siéges etc.), a la
concertation (boitiers de vote électronique, boite a idées, etc.), cet espace sera fertile a la
créativité et a I'échange, Moniteur TV tactile trés grand format et systéme web conférence
intégré. Elle propose également une zone vitrine du numérique et exposition permettant de
mettre en démonstration des innovations numériques, consoles mobiles, systemes immersifs,
écrans tactiles...

- irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systemes intégrés de visio et web conférences. Coffrets connexion CF-Cf libres pour
connexion des dispositifs numériques en démonstration. PC 10/16A libres réparties.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.

D'une capacité de 8/10 personnes + 2 postes de coworking de passage, ces salles seront
ouvertes sur la circulation de desserte avec laquelle une transparence visuelle sera proposée.
Elles permettent I'accueil de petites réunions, séances de travail collectif ou visioconférences
collectives. Chaque salle doit offrir d’excellentes conditions de travail d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel et sera équipée d’'1 table de travail et
de chaises ergonomiques, d'l tableau blanc magnétisé, d'1 moniteur TV grand écran ou d’un
écran tactile, d'1 systeme de visioconférence intégré avec caméra, micro et enceintes fixes de
sonorisation ou d’un systeme de webconférence de type * Média : scape : table de conférence
multimédia équipée. 2 postes de travail sur plan filant

-» irrigation courant fort et réseau VDI : |'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systémes intégrés de visio et web conférences. PC 10/16A libres réparties en
périphérie de la salle.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.

Ce dépot est destiné au stockage des matériels et équipements utilisés sur les salles modulables
et de réunions. La conception de cet espace devra permettre d’optimiser sa capacité de stockage
et les conditions de manutention et de conservation du matériel, notamment vis-a-vis des
risques d'inondation et d'empoussierement. L'acces sera élargi et exempt de tout effet de seuil.
Ce local sera obligatoirement aveugle et disposera d’une protection renforcée contre les risques
d’intrusion extérieurs, il sera traité au titre de la sécurité incendie en local a risques moyens. |
proposera un espace au sol libre pour stockage des équipements et mobiliers sur chariots
mobiles.
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A3- Centre d’information et médiatheque
TABLEAU THEORIQUE DES BESOINBS EN SURFACES

PROGRAMME THEORIQUE

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE
EFFECTIFS UNITARE NB | SURFACE TOTALE

Atelier Canopé de I'Hérault 6 pers. 5 postes. 201 m? | |étravail 20%
A3.1|Bureau direction/ gestion 1 pers. 12 m? 1 12 m?
B - ’ :
A3.2|Librairie 2 pers + 6 pl. 2 postes accueil, vente et médiation / 250 ml de
de lecture + 80 m2| 1 80 m? collections / 6 places de lectures et de travail /
b pl 6 places de co-working
A3.3|Learning center dont actualités coworking
. Espace vitré sur Learnig center permettant le fravail
2 3
A3.4|Box de travail 3x4pl 11 m 3 33 m* || Gividuel ou en petit groupe
Salle de travail et formation en groupe sur outils
A3.5|Espace formations et numérique-e-learning 15/20 pl. 45 m? 1 45 m® | |numériques et innovant, vitrée sur Espace Learning
center
A3.6|Bureau de repli- Atelier Canopé : 2 postes 3 pers. 16 m? 1 16 m?
A3.7|Réserve matériel et documentation 15 m? 1 15 m? | |Sécurisé
Espace d'information des CIO - locaux communs 6 postes. 152 m f
A3.8|Bureau d'accueil du public 1 poste +1 12 m? 1 12 m? Séparés, mais avec contact visuel sur espace
: p A& 3 visiteurs d'information./ assuré par les secrétariats des CIO
1 poste. + 10 Dont fond documentaire pédagogique ONISEP -
A3.9 | Espace dinformation pédagogique et d'attente y . 40 m? 1 40 m? | |1 poste de médiation Psy EN- zone attente et
pl de travail
lecture 10 ol.
A3.10|Salle d'accueil et d'information de groupe 15/20pl.]  45m2 | 1 45 me izcsfepﬂon et ravail de groupe / Accueil par1/2
. . L, . . 1 poste +1 . , | |Bureau de réception Psy EN - vue possible sur
A3.11|Box de réception persondiisée et confidentielle &3 visteurs 10 m 4 40 m espace dinformation
A3.12|Réserve matériel et documentation 15 m? 1 15 m? | |Sécurisé

ATELIER CANOPE DE L’HERAULT
A3.1 - BUREAU DIRECTION/GESTION

Ce bureau de direction constitue le poste de travail de direction et d'encadrement de I'atelier
Canopé de I'Hérault.

Ce bureau proposera un aménagement convivial et ouvert sur les espaces contigus avec lesquels
il communiquera par une cloison partiellement vitrée Il devra offrir d’excellentes conditions de
travail et de confort d’un point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel,
notamment vis-a-vis de I'emplacement réservé au poste informatique.

Il sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement I'espace
en proposant 1 poste de travail informatisé, des panneaux d’affichage ainsi que 10 ml de
rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clefs.

- irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par postes de travail.

A3.2 — LIBRAIRIE / A3.3 - LEARNING CENTER ET ACTUALITES

Coeur de l'atelier Canopé de I’Hérault, I'espace librairie, Learning center et actualités,
constituera un espace unique, directement accessible pour le public et les usagers depuis le hall
d’acces principal (A1.1). Cet espace sera également en lien direct et commandera I'acces sur les
autres locaux du pole Atelier Canopé (A3.1, A3.4, A3.5) et restera a proximité des locaux (A3.6
et A3.7).
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Il est attendu pour cette fonction, un projet novateur, compact, fluide, simple a gérer, convivial,
dynamique, attractif, proposant un haut niveau de service et répondant aux objectifs suivants :
-> Mixité des usages sur la base d'une identification claire des espaces : zoning, ambiances
différenciées, signalétique efficace.

- Flexibilité des espaces : réactivité / besoins (modéle basé sur les usages), ergonomie et design
des postes de lecture, consultation, mais aussi des espaces internes pour de nouveaux modes
de travail.

-> Possibilité autres développements : applications numériques et réseaux, innovation de
création et communication des supports.

Du point de vue du traitement de I'espace, |la prise en compte du confort thermique, acoustique
et visuel est une attente centrale et primordiale. Possibilité d'avoir des espaces distincts et
ouverts les uns sur les autres tout en ayant une attention particuliére sur I'acoustique : certaines
zones sont propices aux échanges, d'autres au calme et a la concentration...

Organisation souple et évolutive avec différenciation des péles par I'aménagement mobilier,
présentoirs et facing, étageres, collections, bacs, places de lectures diversifiées sur tables, au
sol, sur supports numériques, espace visionnage vidéo...

Le mobilier devra étre modulable, mobile, facile a manipuler et a remplacer. Des éléments plus
« en vogue » pourront étre utilisés (recyclerie et remploi également...) mais en ayant une
vigilance a garder un aspect « intemporel » et un mobilier qui ne risque pas de vieillir trop vite.

L’aménagement des rayonnages et divers mobiliers de rangement intégrera les contraintes
d’une parfaite accessibilité par les publics considérés (scolaires, adultes, PMR, handicaps visuels,
handicaps sonores...).

Par ailleurs, si I’éclairage naturel est une priorité au niveau de la conception d’ensemble, il
convient d’observer une certaine prudence au niveau de I'implantation des rayonnages. Ce
mobilier doit étre majoritairement implanté perpendiculairement a I’éclairage naturel pour
assurer un méme niveau de qualité d’éclairement sur les deux faces d’'une méme allée.
L'implantation des rayonnages doit également prendre en compte la rupture de monotonie. Un
trop grand linéaire est austére pour les utilisateurs. Il convient donc de jouer avec les rayonnages
pour rythmer I'espace.

- L’espace accueil, médiation et vente sera commun a la partie librairie et a la partie
Learning center. |l sera placé en proximité et avec une vue directe sur I'accés principal, sous la
forme d’un projet de mobilier intégré concu et réalisé sur mesure, permettant son intégration
au volume du batiment. La forme et les choix esthétiques et techniques proposées pour le
traitement concourront tous a un objectif de confort et de maitrise d’usage en veillant aux
problémes de confort acoustique (éviter la résonance) et thermique (notamment concernant
le personnel) et de facilité d’entretien. Ces services pourront étre "mis en scéne" pour créer
une dynamique d'accueil et une identité propre a I'espace médiathéque/librairie : écran de
signalétique dynamique type moniteur TV grand format dans |'espace d’accueil ... Les
dispositions proposées doivent cependant rester simples, conviviales et rassurantes, sans
solennité excessive, véritable « invite » pour le public a entrer et a découvrir I'offre proposée.
Cet espace proposera 2 postes de travail, accueil, médiation et vente dont 1 poste a minima
traité accueil PMR. Pour chaque poste, on trouvera un comptoir fixe ou mobile, poste
ordinateur, poste téléphonique DECT, caisse et terminal TPE, crédences et rayonnages mobiles
a proximité (stockage documents). 1 coffre de caisse sécurisé pour les recettes des ventes et le
fond de caisse.
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-» Collection « librairie » en libre accés : I'organisation proposera et 20 ml de présentation
d’ouvrage en facing, 200 ml de rayonnages sur meubles étagéres mobiles, proposant une
ergonomie adaptée. Plus haute étagere au maximum a 160 cm, 30 ml en meubles a périodiques
(casier + facades) et 2 postes informatiques fixes sur plan et tabouret seront proposés pour la
consultation des catalogues.

-> Espace de consultation : I'organisation proposera 12 places de lectures et de coworking sur
tables et assises diverses, chauffeuse ou tables basses, plans filants et tabourets hauts... Espace
de visionnage vidéo : proposant 2 places en chauffeuse ou fauteuils boules, meuble support +
2 Moniteurs 24 a 28 pouces avec casques sans fils.

- irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Alimentation 4PC10/16 A+T + 2 GG45 sur
chaque poste de travail du personnel d'accueil. Alimentation 1 a 2 PC 10/16A et 1 GG45 par
équipement informatique en libre-service + 1 HDMI sur chaque systéemes Moniteurs TV. 1 PC
10/16 A + T réparties dans les espaces de lecture a raison d’une prise par place de lecture.

Les espaces sont couverts par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur
I'utilisation des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une
application gratuite.

Ces espaces sont destinés au travail individuel ou en petits groupes jusqu’a 4 personnes des
usagers de la médiatheque Canopé. Chaque box proposera un aménagement convivial et ouvert
sur le Learning center (A3.3) avec lesquels il communiquera par une cloison partiellement vitrée.
Il offrira d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue thermique,
acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel. Le box sera équipé de mobilier modulaire mobile
sur roulettes pour reconfigurer facilement I'espace et proposant 4 postes de travail.

-> Irrigation courant fort et réseau VDI : I'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (WIFI depuis le Learning center). Chaque place connectée disposera d'une PC 10/16A+T
libre + prise USB.

D'une capacité de 15/20 personnes, cette salle sera ouverte sur la librairie et le Learning center
(A3.2 et A3.3) avec lesquels une transparence visuelle sera proposée. Elle doit offrir d’excellentes
conditions de travail d’'un point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel.
Cette salle propose un espace de travail et de formation innovant créatif et collaboratif a
travers des équipements dédiés aux travaux collaboratifs et a I'idéation (écriture murale, post-it,
tables et sieges etc.), Moniteur TV tactile trés grand format et systeme web conférence intégré.
Elle propose également une zone vitrine du numérique et exposition permettant de mettre en
démonstration des innovations numériques, consoles mobiles, systemes immersifs, écrans
tactiles, imprimantes 3D...

-» irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systemes intégrés de visio et web conférences. Coffrets connexion CF-Cf libres pour
connexion des dispositifs numériques en démonstration. PC 10/16A libres réparties.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.
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Ce bureau de 2 postes servira de poste de travail de replis aux équipes de I’Atelier Canopé de
I’'Hérault pour leur permettre de gérer les temps de traitement administratifs et de gestion hors
présence du public. Ce bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’un
point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant 2 postes de travail informatisés, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi que
2 x 10 ml de rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a
clefs. = irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GGA4S5 par postes de travail.

Ce dépot est destiné au stockage des matériels et équipements utilisés au sein de la librairie et
du Learning center (A3.2 et A3.3) de I'Atelier Canopé de I'Hérault. La conception de cet espace
devra permettre d’optimiser sa capacité de stockage et les conditions de manutention et de
conservation du matériel, notamment vis-a-vis des risques d'inondation et d'empoussiérement.
L'acces sera élargi et exempt de tout effet de seuil. Ce local sera obligatoirement aveugle et
disposera d’une protection renforcée contre les risques d’intrusion extérieurs, il sera traité au
titre de la sécurité incendie en local a risques moyens. Il proposera un espace au sol libre pour
stockage des équipements et mobiliers sur chariots mobiles.

ESPACE D’INFORMATION DES CIO

Ce bureau est destiné a I'accueil personnalisé et a la médiation des usagers et utilisateurs de
du centre d’information des CIO. Ce poste de passage est assuré par rotation des personnels de
secrétariat des ClO. Ce bureau proposera un aménagement convivial et ouvert sur I'espace
d’information pédagogiques (A3.9) avec lesquels il communiquera par une cloison partiellement
vitrée. Il offrira d’excellentes conditions de travail et de confort d’un point de vue thermique,
acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel. Le bureau sera équipé de mobilier modulaire
mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement I'espace et proposant 1 poste de travail,
2 sieges visiteurs et 5 ml de rayonnages en placards intégrés dont un compartiment vestiaire
fermant a clef, des panneaux d'affichage et présentoirs a prospectus.

- irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par postes de travail.

Dont fonds documentaire pédagogique ONISEP - 1 poste de médiation Psy EN- zone
attente et lecture 10 places.

L’espace d’information pédagogique et d’attente, partagé entre les deux CIO, constituera un
espace unique, directement accessible pour le public et les usagers depuis le hall d’acces
principal (A1.1). Cet espace sera également en lien direct et commandera |'acces sur les autres
locaux du pole commun du CIO et de réception du public (A3.10 et A3.11) qui ouvriront
directement sue I'espace d’information.

Du point de vue du traitement de I'espace, la prise en compte du confort thermique, acoustique
et visuel est une attente centrale et primordiale.
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Le mobilier devra étre modulable, mobile, facile a manipuler et a remplacer. Des éléments plus
« en vogue » pourront étre utilisés (recyclerie et remploi également...) mais en ayant une
vigilance a garder un aspect « intemporel » et un mobilier qui ne risque pas de vieillir trop vite.

L’aménagement des rayonnages et divers mobiliers de rangement intégrera les contraintes
d’une parfaite accessibilité par les publics considérés (scolaires, adultes, PMR, handicaps visuels,
handicaps sonores...).

-> L’espace accueil et information général sera placé en proximité et avec une vue directe sur
I'acces principal, sous la forme d’un projet de mobilier intégré congu et réalisé sur mesure,
permettant son intégration au volume du batiment. La forme et les choix esthétiques et
techniques proposées pour le traitement concourront tous a un objectif de confort et de
maitrise d’usage en veillant aux problémes de confort acoustique (éviter la résonance) et
thermique (notamment concernant le personnel) et de facilité d’entretien. Ce service pourra
étre "mis en scéne" pour créer une dynamique d'accueil et une identité propre a I'espace CIO :
écran de signalétique dynamique type moniteur TV grand format dans I'espace d’accueil ... Les
dispositions proposées doivent cependant rester simples, conviviales et rassurantes, sans
solennité excessive, véritable « invite » pour le public a entrer et a découvrir I'offre proposée.
Cet espace proposera 1 poste de travail, accueil, médiation, traité accueil PMR. On trouvera un
comptoir fixe ou mobile, poste ordinateur, poste téléphonique DECT, crédences et rayonnages
mobiles a proximité (stockage documents).

-> Collection « ONISEP » en libre acces : I'organisation proposera et 60 ml de présentation
normalisée ONISEP

-» Espace d’attente et de consultation : I'organisation proposera 10 places de lectures sur tables
ou assises diverses, chauffeuse ou tables basses, plans filants et tabourets hauts...

-» irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFI intégrant une 1 GG45 + POE). Alimentation 4 PC10/16 A+T + 2 GG45 sur
poste de travail du personnel d'accueil. Alimentation CF + 1 HDMI sur chaque systemes
Moniteurs TV. 1 PC 10/16 A + T réparties dans les espaces de lecture a raison d’une prise par
place de lecture.

L'espace est couvert par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur 'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.

D'une capacité de 15/20 places + 1 a 2 postes intervenants, cette salle propose un accueil de
séances d’orientation par demi-class. Elle doit offrir d’excellentes conditions de travail d’un
point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel et sera équipée de tables
de travail et de chaises ergonomiques, d'1 tableau blanc magnétisé, d'1 moniteur TV grand écran
ou d’un écran tactile, d'1 systéme de visioconférence intégré avec caméra, micro et enceintes
fixes de sonorisation, 5 ml de rayonnages en placards intégrés dont un compartiment vestiaire
fermant a clef, des panneaux d'affichage et présentoirs a prospectus.

- irrigation courant fort et réseau VDI : |'acces au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret(s) WIFl intégrant une 1 GG45 + POE). Connexion VDI et courant fort sur moniteurs
HD + HDMI + systémes intégrés de visio et web conférences. PC 10/16A libres réparties en
périphérie de la salle.

La salle est couverte par un dispositif Wifi d'assistance aux malentendants basé sur I'utilisation
des smartphones personnels des participants via le téléchargement d’une application gratuite.
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Ces espaces sont destinés a l'accueil personnalisé des éleves et de leur famille. Ce poste de
passage est assuré par permanence des Psy EN des CIO. Chaque box proposera un
aménagement convivial et ouvert sur I'espace d’information pédagogiques (A3.9) avec lesquels
il communiquera par une cloison partiellement vitrée. Il offrira d’excellentes conditions de
travail et de confort d’un point de vue thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel.
Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace et proposant 1 poste de travail, 3 sieges visiteurs et 5 ml de rayonnages en placards
intégrés dont un compartiment vestiaire fermant a clef, des panneaux d'affichage et présentoirs
a prospectus.

- irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par postes de travail.

Ce dépot est destiné au stockage des matériels et équipements utilisés sur I'espace de
documentation des CIO (A3.9). La conception de cet espace devra permettre d’optimiser sa
capacité de stockage et les conditions de manutention et de conservation du matériel,
notamment vis-a-vis des risques d'inondation et d'empoussiérement. L'acces sera élargi et
exempt de tout effet de seuil. Ce local sera obligatoirement aveugle et disposera d’une
protection renforcée contre les risques d’intrusion extérieurs, il sera traité au titre de la sécurité
incendie en local a risques moyens. Il proposera un espace au sol libre pour stockage des
équipements et mobiliers sur chariots mobiles.
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B — Espaces tertiaires des services
TABLEAU THEORIQUE DES BESOINBS EN SURFACES

PROGRAMME THEORIQUE
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAU OBSERVATIONS

Su
EFFECTIFS ErRIACE NB | SURFACE TOTALE

UNITAIRE

TERTIAIRE
B1 RESEAU CANOPE 15 pers. 11 postes. 140 m?
Direction territoriale 7 pers. 7 postes. 80 m? | |Télétravail 20%
B1.1|Bureau de direction territoriale adjointe 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B1.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Personnel et direction générale et Responsable info.
B1.3|Bureau individuel 1pl. 4 pers. 12 m? 4 48 m? | | Coordonateurs territoriaux
Péle édition transmédia 8 pers. 4 postes. 60 m? | |Télétravail 20%
B1.5|Bureau partagé 2 pl. 8 pers. 16 m? 2 32 m?
B1.6|Salle serveurs 12 m? 1 12 m?
B1.7|Atelier dépdt informatique 16 m? 1 16 m?
CIO Montpellier Est 3 pers. 3 postes. 32 m: ||Télétravail 20%
B2.1|Bureau de direction CIO 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B2.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |péle administratif
CIO Montpellier Centre 3 pers. 3 postes. 32 m: ||Télétravail 20%
B2.3|Bureau de direction CIO 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B2.4|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |péle administratif
Personnel nomade 20 pers. Postes de passage Psy EN - Permanences en A3
Les personnels accuei et logistiques sont
B3 EAFC 27 pers. | 24 postes. 196 m? .
Tertiaire 27 pers. 24 postes. 196 m? Télétravail 20%
B3.1|Bureau drection EAFC 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B3.2|Bureau individuel 1pl. 2 pers. 12 m? 2 24 m? | |Adjoints & la DAFPEN
B3.3|Bureau partagé 2 pl. 16 m? 6 96 m? | |1 Coordination administrative et financiére et
24 pers 1 assistante de direction + 14 IF + 1 actions
pers. nationales + 1séminaires et relations + Magistéere /
B3.4|Bureau partagé 3 pl. 20 m? 3 60 m? | |CPF /stagiaires
7 postes + -
Tertiaire 7 pers. coworking 84 m? | |Télétravail 20%
B4.1|Bureau direction DRANE 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
Adjoints & la DRANE + Chef de projet DSI,
B4.2|Bureau partagé 3 pl. 3 pers. 20 m? 2 40 m? | |Administratif + communication événementiel +
flottant
B4.3|Salle serveurs 12 m? 1 12 m?
B4.4|Atelier dépdt informatique 16 m? 1 16 m?
Référents 12 pers. Postes de passage 12 agents sur espaces co working UF A2
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PROGRAMME THEORIQUE ‘

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
EFFECTIFS Sgﬁ;ﬁgi NB | SURFACE TOTALE

Tertigire 3 pers. 3 postes. 2 m? | |Télétravail 20% : 2.5 postes soit 3 postes maintenus
B5.1|Bureau DAAC 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B5.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Adjoints DAAC + poste détaché
B5.3|Dépdt matériel culturel et itinérant 10 m? 1 10 m?

Tertiaire 7 pers. 6 postes. 52 m? | |Télétravail20%

B6.1|Bureau DRAI 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B6.2|Bureau 2 pl. adjoints 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Adjoints DRAI
. Télétravail : 80% de postes prévus
B6.3|Bureau partagé 3 pl. 4 pers. 20 m? 1 20 m? Secréfariat, chargés de missions
B7 CARDIE - CAREP 4 pers. 4 postes. 40 m?

Tertigire 4 pers. 4 postes. 0 m? | |Télétravail 20% : 3,5 postes soif 4 postes maintenus
B7.1|Bureau DAP-CARDIE / CAREP 2 pers. 12 m? 2 24 m? | |1 poste + espace réunion 4 pl.
B7.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Assistance CARDIE + CAREP

B8 CASNAV 5 pers. 4 postes. 36 m?
Tertiaire 5 pers. 4 postes. 36 m? | |Téktravail 20%
B8.1|Bureau CASNAV 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
. Télétravail : 80% de postes prévus
B8.2|Bureau partagé 3 pl. 4 pers. 20 m? 1 20 m? Chargés de missions, médiateurs
B9 CAST 4 pers. 3 postes. 32 m?

Tertiaire 4 pers. 3 postes. 32 m? | |Télétravail20%

B9.1|Bureau Délégué CAST 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B9.2|Bureau partagé 2 pl. 3 pers. 16 m? 1 16 m? | |Adjoints + chargés de missions
PRINCIPES

Les espaces tertiaires des services seront normalisés et aménagés de maniere homogene.

Chaque unité fonctionnelle, correspondant a un service, sera regroupée au sein du batiment.
Les unités B1: Réseau Canopé et B2 : CIO Montpellier Est et CIO Montpellier Centre seront
implantés en proximité et vis-a-vis des locaux et de I'UF A3: Centre d’information et
Médiatheque.

L'Unité B4 : DRANE sera implantée en contiguité d’un des espaces de coworking (A2.10).

- irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GG45 par postes de travail.
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Les bureaux de direction constituent le poste de travail de direction et d'encadrement de
chaque service ou entité.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant un poste de travail informatisé, plusieurs panneaux d’affichage, une table
de réunions et convivialité offrant 8 places, ainsi que 20 ml de rayonnages et classement de
dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clefs.

Ce type de bureaux constituent le poste de travail de certains adjoints, chef de service ou agents
nécessitant un bureau individuel par nécessité de service.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant un poste de travail informatisé, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi que
une table de réunions et convivialité offrant 4 places, 10 ml de rayonnages et classement de
dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a clefs.

Ce type de bureaux accueillent les agents en bureaux partagés 2 postes

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant 2 postes de travail informatisés, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi que
2 x 10 ml de rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a
clefs.

Ce type de bureaux accueillent les agents en bureaux partagés 3 postes.

Chaque bureau devra offrir d’excellentes conditions de travail et de confort d’'un point de vue
thermique, acoustique et d’éclairage naturel ou artificiel, notamment vis-a-vis de
I’emplacement réservé au poste informatique.

Le bureau sera équipé de mobilier modulaire mobile sur roulettes pour reconfigurer facilement
I'espace en proposant 3 postes de travail informatisés, plusieurs panneaux d’affichage, ainsi que
3 x 10 ml de rayonnages et classement de dossiers et vestiaire en placards intégrés fermant a
clefs.
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Ces locaux d’exploitation serveurs, systemes et courants faibles accueillent le répartiteur
général (info/télécom/alarmes/vidéosurveillance,) regroupe des équipements techniques
nécessaires au bon fonctionnement des services et des différentes catégories de réseaux et
d’équipements numériques exploités : arrivées et dispatching des réseaux, baies de brassage,
serveurs et équipements actifs, enregistrement sur serveurs du systeme de vidéosurveillance,
alarmes, pilotage de la GTC...

Chaque local est climatisé, sécurisé et accessible uniquement par le personnel autorisé.
L’ergonomie et I'implantation des équipements et des baies doivent étre concgus pour faciliter
leur exploitation et évolutivité et étre positionnés de maniere a pouvoir faire le tour des
équipements.

Espace de travail destiné aux techniciens en charge la maintenance des matériels et
équipements informatiques et numériques. Ce local est équipé d'un plan de travail lisse sur
1 pan de mur avec rangements sur plan de travail, 1 tableau blanc, 30 ml de rayonnages de
stockage ouverts.

- irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16A + 2 GGA45 sur poste de travail + 2 blocs 4
PC 10/16 A et 1 PC 32 A sur plan de travail atelier.

Ce(s) dépot(s) sont destinés au stockage des matériels et équipements. La conception de chaque
espace devra permettre d’optimiser sa capacité de stockage et les conditions de manutention
et de conservation du matériel, notamment vis-a-vis des risques d'inondation et
d'empoussierement. L'acces sera élargi et exempt de tout effet de seuil. Chaque local sera
obligatoirement aveugle et disposera d’une protection renforcée contre les risques d’intrusion
extérieurs, il sera traité au titre de la sécurité incendie en local a risques moyens. Il proposera
un espace au sol libre pour stockage des équipements et mobiliers sur chariots mobiles.
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C1 — Locaux du personnel

PROGRAMME THEORIQUE
UF UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE
EFFECTIFS UNITARE NB | SURFACE TOTALE

C1 LOCAUX DU PERSONNEL 164 m?
Salle de repos et convivialité 114 m?
C1.1|Salle de détente, espace repos et convivialité 12 pl. 25 m? 1 25 m?
C1.2|Office cuisine et café 12 m? 1 12 m?
C1.3|Salle de repas 12 pl. 25 m? 1 25 m?
C1.4|sanitaire du personnel 8 me 4 32 me Blocs & répartirlocaux du personnel et zone

tertiaire

Information du personnel / information
Espace services - douche - vestiaire - casiers o syndicale / Casiers sécurisés pour dépét
20 m? 1 20 m? . Ny X
sports affaires personnel/pratique sportive -
2 douches avec sas déshabillage

Cl5

Local sécurisé - vélos et trotinnettes

15
B

(S
o
3

Cl.6|Local vélos 35 vélos 50 m? 1

Cet ensemble de locaux, en enfilades ou ouverts les uns envers les autres regroupe les espaces
de détente, convivialité, pause ou prise de repas offerts aux personnels résidents.

La salle de détente repos et convivialité (C1.1) offrira une capacité assise de 12 places. Il devra
offrir d’excellentes conditions de confort d’un point de vue thermique, acoustique et d’éclairage
naturel ou artificiel. Il devra conserver un traitement et une harmonie d’ensemble, conviviale,
chaleureuse, diversifiée et une échelle mesurée. Le traitement des places assises devra étre
varié et contrasté, permettant I'accueil sur tables hautes, plans filants ou assises et tables basses
type « lounge » ...

L’office cuisine et café (C1.2) proposera des distributeurs automatiques : 1 de boissons chaudes,
1 de boissons froides, 1 de friandises ou snacking (produits préemballés sous dates limites de
consommations sans nécessité de réfrigération), 1 plan de travail, rangements hauts et bas,
équipé d’un 1 évier EC-EF et égouttoirs, 2 micro-ondes, machine a café, bouilloires, poubelles
mobiles de tri-sélectif, 3 frigos bas sous plan de travail pour le dépot réfrigéré des plats amenés
sur site par les utilisateurs.

La salle de repas (C1.3) présentera également une ambiance chaleureuse, diversifiée et une
échelle mesurée. Le traitement des places assises pourra étre plus classiques sur tables 2 et 4
places libres ou pour certaines traitées en boxes.

-» Irrigation courant fort et réseau VDI : I'accés au réseau sera réalisé par couverture WIFI haut
débit (coffret WIFI; 1 GG45 + POE). 1 PC 10/16A+T libre + prise USB pour 5 places assises.
Alimentation courant fort et faibles directs sur équipements fixes de restauration. 4 PC 10/16 A
+ T libres sur plans office.

Tous les équipements de distribution prévus doivent étre accessibles aux PMR.
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Ces blocs sanitaires sont destinés aux personnels. lls seront répartis a raison de deux blocs
femmes et hommes au RDC en proximité des espaces tertiaires des services et deux blocs
femmes et hommes en entresol en proximité des espaces de détente et de restauration du
personnel (C1.1 et C1.3). Chaque bloc sera équipé de 2 cabines WC dont 1 traitée PMR + lavabo.
Ces cabines seront précédées par un espace faisant sas, équipé de 2 lavabos.

-» Chaque lavabo est alimenté en eau froide, robinetterie temporisée, distributeurs de savon et
essuie mains a usage unique, miroirs et une poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur
de papier hygiénique et d’un séche-main électrique.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les sanitaires constituent un espace humide présentant un
sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiéne et le nettoyage des locaux
(siphon de sol). Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.

Cet ensemble d’espaces sera implanté en communication avec les blocs sanitaires du personnel
implantés en entresol, pour constituer un ensemble cohérent.

Un premier espace fera office de zone d’informations équipés de panneaux d’affichages a
destination notamment des organisations syndicales et sociales du personnel.

Un second espace fera office de vestiaires et sera équipé de bancs filants et patéres et de 30
casiers a codes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, d’1 lavabo et de 2 cabines de douche PMR incluant
chacune un sas de déshabillage équipé de pateres.

-» Chaque lavabo et douche est alimenté en eau chaude mitigé a 37°C, robinetterie temporisée
et équipé d’un distributeur de savon. Essuie mains a usage unique, miroir et poubelle fixe pour
le lavabo.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les vestiaires et sanitaires constituent un espace humide
présentant un sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I'hygiene et le nettoyage
des locaux (siphon de sol). Les murs seront hydrofuges sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.

Un local sécurisé de dépose vélos et trottinettes sera organisé en articulation de I'acces
logistique au R-1 du batiment. Cet espace, ainsi que l'acces extérieur seront placés sous
vidéosurveillance.

Cet espace dispose de dispositifs d’attache ou de stockage des véhicules de mobilités douces
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C2 — Logistique et maintenance

PROGRAMME THEORIQUE
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE
UNITARE SURFACE TOTALE

EFFECTIFS

C2 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 3 pers. 3 postes 163 m?
Appuis logistique 123 m?
C2.1|Vestiaire douche sanitaires personnel de service 4pl. 16 m? 1 16 m?
C2.2|Stockage général 30 m? 1 30 m?
C2.3|Local principal entretien et produits 15 m? 1 15 m?
C2.4|Local d'entretien (& répartir dans le batiment) 6 m? 2 12 m?
C2.5|Atelier petite maintenance 2 pers. 15 m? 1 15 m?
C2.6|Atelier et stockage espaces verts 1 pers. 15 m? 1 15 m?
C2.7|Local déchets tri-sélectif 20 m? 1 20 m?
| 4
Arcives 40 m?
C2.8|Archivage général sur site 820G 480 ml 40 m? 1 40 m?
selon densité

Le bloc vestiaire et sanitaires du personnel de service sera constitué de 2 cabines WC destinées
I'une aux femmes, la seconde aux hommes, précédées par un sas équipé de 2 lavabos et d'un
espace vestiaire équipé de 4 a 6 casiers fermants a clefs. Il sera également prévu une cabine de
douche PMR incluant un sas de déshabillage.

-» Chaque lavabo est alimenté en eau froide, la douche est alimentée en eau chaude mitigé a
37°C, robinetterie temporisée et équipé d’un distributeur de savon et essuie mains a usage
unique, miroir et poubelle fixe. Chaque WC dispose d'un distributeur de papier hygiénique.
1 point d’eau froide sur timbre de puisage est disponible pour entretien.

-> De maniére générale, la robinetterie devra étre choisie avec le label acoustique EAU
(Ecoulement, Acoustique, Usure). Les vestiaires et sanitaires constituent un espace humide
présentant un sol étanche, antidérapant a forme de pente pour faciliter I’hygiene et le nettoyage
des locaux (siphon de sol). Les murs seront hydrofuges sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau et des points sanitaires.

Ce local constituera la réserve générale de consommables, mobiliers et équipements du
batiment. La conception devra permettre d’optimiser sa capacité de stockage et les conditions
de manutention et de conservation du matériel, notamment vis-a-vis des risques d'inondation
et d'empoussiérement. L'accés sera élargi et exempt de tout effet de seuil. Le local sera
obligatoirement aveugle et disposera d’une protection renforcée contre les risques d’intrusion
extérieurs, sera traité au titre de la sécurité incendie en local a risques moyens et sera équipé
d’un siphon de sol. Le local disposera de rayonnages ouverts, potence de suspensions et zone
libre de stockage au sol sur palettes ou sur chariots.
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Chaque local permet d'entreposer le stock général de produits et le matériel d'entretien destin
é aux zones accessibles depuis ce local et seront répartis logiquement au sein du batiment.

- Chaque local est équipé d’un point de puisage eau chaude et eau froide sur vidoir (avec
chasse + mitigeur + douchette), la hauteur du point de puisage et du timbre sera étudiée de
maniére a permettre une parfaite ergonomie des taches de travail, lave-mains, et centrale de
dilution, un distributeur de savon, un distributeur d'essuies mains, un plan de travail, des
étageres, un tableau d'affichage, 1 chariot de ménage.

-> Le local dit principal (C1.3) permettra également d'y entreposer 1 autolaveuse et sera équipé
en plus d'1 alimentation courant fort pour rechargement des batteries, d'une alimentation en
eau froide, d'une évacuation pour vidange.

- Les locaux d'entretien constituent un espace humide présentant un sol étanche,
antidérapant a forme de pente pour faciliter I’hygiéne et le nettoyage des locaux (siphon de sol).
Les murs seront hydrofuges et carrelés sur toute la sur toute la hauteur avec une crédence
étanche au niveau des points d’eau.

L'atelier de petite maintenance constitue le poste de travail et de gestion de I'équipe logistique.

La partie tertiaire est équipée de 2 postes de travail informatisés dont le poste GTB, alimenté en
courant fort et connexions au réseau VDI ainsi que de rayonnages en armoires fermant a clefs.

La partie maintenance est équipée d’'un établi plan de travail lisse sur 1 pan de mur avec
rangements sur et sous plan de travail pour le petit matériel (électricité, plomberie et visserie),
un évier simple bac sur paillasse humide et rangement sous paillasse. L'éclairage artificiel et
naturel, la thermique et la ventilation du local seront particulierement soignés. Le local sera
équipé d’un siphon de sol.

-> Une zone est réservée au stockage du matériel de petite maintenance. Elle devra répondre
aux exigences de la réglementation sur la sécurité incendie, proposer une volumétrie et un
aménagement optimisant sa capacité de stockage et I’'ergonomie des taches de manutention,
et offrir de bonnes conditions de conservation vis-a-vis des risques d’inondation ou
d’empoussierement. Elle sera équipée de rayonnages ouverts.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16 A + T + 2 GG45 par poste de travail. 4 PC
10/16 A+ T+ 2 PC 32 libres sur plans établis.

L’atelier stockage espace vert sert principalement de local de stockage des équipements et
outillages d’entretien des espaces verts. La zone de stockage devra répondre aux exigences de
la réglementation sur la sécurité incendie, proposer une volumétrie et un aménagement
optimisant sa capacité de stockage et I'ergonomie des taches de manutention, et offrir de
bonnes conditions de conservation vis-a-vis des risques d’inondation (pas de réseaux de fluides
dans le local) ou d’empoussiérement. Elle sera équipée de rayonnages ouverts et d’espace libre
pour le stockage au sol des machines.
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-> La partie maintenance est équipée d’un établi plan de travail lisse sur 1 pan de mur avec
rangements sur et sous plan de travail pour le petit matériel (électricité, plomberie et visserie),
un évier simple bac sur paillasse humide et rangement sous paillasse. L'éclairage artificiel et
naturel, la thermique et la ventilation du local seront particulierement soignés. Le local sera
équipé d’un siphon de sol.

-» Une zone est réservée au stockage du matériel de petite maintenance. Elle devra répondre
aux exigences de la réglementation sur la sécurité incendie, proposer une volumétrie et un
aménagement optimisant sa capacité de stockage et I’'ergonomie des taches de manutention,
et offrir de bonnes conditions de conservation vis-a-vis des risques d’inondation ou
d’empoussierement. Elle sera équipée de rayonnages ouverts.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16 A + T + 2 PC 32 libres sur plans établis.

Le local déchets doit étre implanté de maniere pertinente par rapport au schéma de circulation
du batiment et disposera d’un acces facilité vers I'extérieur pour I’enlévement des déchets par
le service ordures ménageres ou les services d'enlevement spécialisés.

Il pourra pour ce faire utiliser le sas d'acces livraisons et logistique en entresol.

- Ce local est réservé au stockage des ordures ménageres, des déchets inertes et des
emballages et sera équipé pour le tri-sélectif, ainsi que d'un compacteur de déchets pour les
boites, cartons... L'équipement comprendra également un point d'eau froide pour jet haute
pression et un siphon de sol.

Le local archives sera équipé de rayonnages normalisés d'archivages ouverts a raison de 8
ml/m2. Il est équipé d’un point d’accés et VDI et courant fort, permettant d’y connecter y
ordinateur portable avec acces au réseau intranet de I'établissement et sera équipé pour cela
d’un petit plan de travail fixe. Ce local devra répondre aux exigences de la réglementation sur la
sécurité incendie, proposer une volumétrie et un aménagement optimisant sa capacité de
stockage et l'ergonomie des taches de manutention, et offrir de bonnes conditions de
conservation vis-a-vis des risques d’inondation (pas de réseaux de fluides dans le local) ou
d’empoussierement.

- Irrigation courant fort et réseau VDI : 4 PC 10/16 A + T + 2 PC 32 libres sur plans établis.
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Circulations et locaux techniques
TABLEAU THEORIQUE DES BESOINBS EN SURFACES

PROGRAMME THEORIQUE ‘

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX

SURFACE
EFFECTIFS UNITAIRE NB | SURFACE TOTALE

TOTAL SURFACE UTILE

LT|LOCAUX TECHNIQUE

X|CIRCULATIONS

TOTAL SURFACE DE PLANCHERS

LOCAUX TECHNIQUES

le plus possible, les équipements de distribution ou de traitement des fluides et énergies utilisés
sont centralisés et regroupés de maniere a en faciliter la gestion et la maintenance.

lls doivent pouvoir étre accessibles facilement, notamment pour les entreprises prestataires de
contrats d’exploitation/maintenance.

Les locaux techniques sont implantés en fonction des exigences de fonctionnement et des
exigences de respect du plan général des réseaux, ainsi que des dispositions édictées par
I’établissement. Des locaux répartiteurs sont a prévoir pour les courants faibles et les courants
forts en fonction du plan de distribution proposé et des reglementations applicables. Les
principales exigences techniques applicables aux équipements techniques et aux réseaux sont
décrites au chapitre suivant : programme environnemental et technique détaillé.

L'ensemble des reports des alarmes techniques et de sécurité est a prévoir vers le poste de
sécurité a I’accueil du batiment (A1.2).

CIRCULATIONS

De maniére générale, les circulations internes ont pour fonction de lier les unités fonctionnelles
et les locaux entre eux, et d’assurer leur desserte interne. L'organisation des circulations doit
étre simple, directe et fonctionnelle. La répartition et I'organisation des circulations et leur accés
participeront au compartimentage fonctionnel et technique du batiment, notamment sur le plan
de la gestion de la consommation des énergies ou de la sécurité incendie. Les circulations
permettent la livraison des matériels, mobiliers, équipements et fournitures dans tous les
espaces et depuis les différents acces au batiment, comme la distribution ou I'évacuation des
usagers dans I'ensemble des locaux d’activités et leurs annexes.

a

Elles doivent étre praticables par des personnes a mobilité réduite et respecter
en particulier les regles de sécurité contre I'incendie et d'accessibilité.

Les circulations sont également le vecteur des principaux réseaux, contribuant au bon
fonctionnement du batiment. La nature des revétements de sol et des murs sera
particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des circulations (fréquence des
passages, chocs, frottements...), de ce point de vue, une bande de protection latérale et de
propreté doit étre systématiquement prévue dans toutes les circulations verticales et
horizontales sur une hauteur minimale de 1,40 m.
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3/ Programme environnemental et technique

Principe généraux de conception
Exigences environnementales détaillées
Exigences techniques détaillées
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Principes généraux de conception
et de réalisation

Préambule

Le programme est la restitution des principales exigences et attentes concernant I'opération
envisagée tant sur le plan architectural, fonctionnel, environnemental que technique.

Dans le cadre du programme, exigences fonctionnelles, exigences techniques, exigences de
maintenance et d’exploitation, exigences de qualité environnementale, exigences de confort ou
de protection de la santé interagissent les unes avec les autres pour le personnel comme pour
le public sans qu’il soit toujours aisé pour le concepteur d’'y dégager des priorités.

C'est pourquoi, nous rappelons a I'équipe de maitrise d’ceuvre I'importance de prendre en
compte ces diverses attentes selon un principe de transversalité permettant la recherche
constante d’'un compromis qui garantisse au mieux le niveau de performance général du
batiment.

Il est également rappelé que les équipements techniques, les équipements immobiliers par
destination, ainsi que les dispositions constructives proposées par le maitre d’ceuvre pour
répondre a ces exigences sont, par nature, INCLUS AU COUT DE L’OPERATION, sauf dispositions
limitatives et exclusions explicitement énoncées dans le corps du programme.
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Contexte reglementaire et normatif

Le maitre d’ceuvre est réputé homme de I’art. La connaissance de la réglementation en vigueur
lui incombe, qu’elle émane des textes de références (code civil, code de la construction et de
I’habitation, code du travail, réglementation de sécurité incendie, réglementation ERP et
accessibilité), et/ou des normes et réglementations techniques particulieres (RT globale,
RE2020, NF, CE, DTU, protection des personnes contre les risques...).

Le cadre réglementaire inclut les évolutions issues de la mise en ceuvre progressive de la
normalisation européenne.

La prise en compte de 'intégralité du cadre réglementaire, applicable a la conception puis a la
réalisation du batiment, est donc de la responsabilité pleine et entiére du maitre d’ceuvre,
mais ne constitue qu’un degré minimal d’exigences fonctionnelles et techniques.

Ainsi, les exigences particulieres exprimées dans le programme visent a préciser, et
éventuellement a renforcer, le niveau de prestations attendu par le maitre d’ouvrage dans le
cadre de cette opération.

Dans I’éventualité ou un impératif réglementaire s’opposerait a la réalisation d’une exigence
exprimée dans ce programme, le maitre d’ceuvre en avertira le maitre d’ouvrage de fagon a
établir de maniere concertée les mesures correctives qui s'imposeraient.

Plus spécifiquement pour cette opération, I’équipe de maitrise d’ceuvre prendra en compte :

- Les arrétés et décrets en vigueurs s’appliquant spécifiquement a la construction ou
I’'aménagement des locaux a usage tertiaire venant en complément du code de la construction
ou du code de I’habitation et notamment ceux intéressant, les exigences thermiques ou de
traitement d'air, les exigences acoustiques...

- La réglementation sécurité incendie dans les établissements recevant du public ERP
-> Le reglement sanitaire départemental ou reglement type.

-> La loi du 11 février 2005 pour I’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et ses différents décrets et arrétés d'application.

-> La loi du 30 décembre 2006 dite loi sur I’eau et les milieux aquatiques.

= La loi du 17 aoit 2015 dite loi sur transition énergétique et pour la croissance verte,
I'application du décret tertiaire opposables aux batiments tertiaires de plus de 1000 m? depuis
octobre 2019.

= Le diagnostic PEMD (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets), obligatoire notamment
pour les travaux de rénovations significatives de batiments d’une SdP > 1000m?, selon les décrets
Décret n°® 2021-821 et 822 du 25 juin 2021.
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Assurer |'accessibilité pour tous

Toute construction doit prendre en compte son accés par les personnes handicapées (mobilité
réduite, déficience visuelle, auditive, intellectuelle, cognitive, autisme ...), qu’il s’agisse de
I'aménagement ou de la construction du nouveau batiment ou de la réalisation des acceés,
circulation piétonne ou de stationnement, dans le respect des lois et reglements afférents a ce
domaine.

Il sera nécessaire de tenir compte de la loi pour I’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, dont les décrets et arrétés
d’application sont progressivement publiés et applicables depuis le 1°" janvier 2007. Nous
rappelons que selon les termes de la loi, I'intégration sociale des personnes handicapées est
une priorité nationale.

Les dispositions a prévoir pour assurer I’accessibilité aux personnes handicapées et a mobilité
réduite concernent aussi bien I'accessibilité au site et aux différents espaces extérieurs que
I’ensemble des niveaux et des locaux des batiments recevant du public.

Les dispositions et aménagements spécifiques privilégieront systématiquement des principes
simples et directement liés aux cheminements principaux et usuels utilisés par les usagers du
site et des batiments. Les différences de niveaux étant, si réellement nécessaire, palliées par des
rampes adaptées ou des appareillages mécaniques.

Les différents blocs sanitaires devront prévoir un nombre minimum et logiquement réparti de
cabines WC accessibles aux personnes souffrant de handicaps (PSH) pour toutes les catégories
d’usagers, public, personnel, visiteurs. Une hauteur et des conditions de préhension adaptée
seront prises en compte pour tous les types d’équipements et de commandes, ou d’ouvertures.

La prise en compte du handicap ne se réduit pas aux difficultés de motricité, mais intégrera
des dispositions tactiles, voire sonores, nécessaires a I'orientation de personnes malvoyantes ou
souffrant de difficultés cognitives, des contrastes de couleurs et de matériaux notamment dans
les circulations (cloutage, rainurage...), au niveau des changements de directions et des
circulations verticales (nez de marches), et intégrera une réflexion appropriée sur le traitement
de I'éclairage artificiel comme naturel.

Des dispositifs boucles magnétiques ou tout autre dispositif WIFI d'assistance aux
malentendants seront systématiquement prévus dans tous les espaces d'accueil, d'information
et de médiation ou de pratique collective.
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Assurer la sécurité des personnes et des biens

La sécurité concerne en premier lieu les dispositions relatives a la sécurité incendie.

Le parti d’'aménagement et les équipements spécifiques a prévoir doivent répondre aux
réglementations ERP applicables au type et a la catégorie du batiment.

En date du 23 mai 2022, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis
défavorable a la poursuite de I'exploitation de I'établissement classé en 3¢ catégorie de type R,
avec activités secondaires de type S, T, W et L. L’activité au niveau de 'amphithéatre est entre
autres condamnée jusqu’alors. Les observations sur les installations électriques et sur le SSI
étaient les principales raisons de I'avis défavorable. Les conditions d’accueil du public sont
actuellement par conséquence tres contraignantes. Le remplacement du SSI de catégorie A
(datant de 1998) est ainsi a prendre en compte dans la présente opération.

L’ensemble des dispositions, fonctionnelles, techniques et d’équipement liées au respect de la
réglementation incendie sont incluses au colt de I'opération, y compris les extincteurs et la
signalétique particuliere et les plans d'évacuation et d'intervention.

Concernant le recoupement des circulations, le maitre d’ceuvre veillera a ce que les deux portes
d’une méme salle d'activité n’ouvrent pas sur deux sections de circulations différentes. Les
portes de recoupement des circulations et des accés aux évacuations doivent étre maintenues
obligatoirement ouvertes dans le cadre du fonctionnement normal et quotidien de
I’établissement. En réponse a cette exigence, il sera préféré des blocs compacts de sécurité,
asservis au systéme de sécurité incendie. Les blocs seront préférentiellement fixés en partie
haute des huisseries et renfermeront les fermes portes et le dispositif de maintien des portes
en position ouverte, sans accés des utilisateurs aux dispositifs mécaniques du bloc portes. Le
dispositif d'asservissement des portes coupe-feu et les capteurs de positions seront implantés
dans les bandeaux D.A.S. conformes a la norme NFS 61-937 (pas de ventouse). Si nécessaires,
les clapets coupe-feu et volet de désenfumage seront a réarmement motorisé.

Toutes les salles d'usage collectif disposeront de serrures équipées de mollettes permettant
d’assurer leur ouverture depuis I'intérieur du local.

En ce qui concerne la défense incendie, toute proposition établie par la maitrise d’ceuvre devra
faire I'objet d’une présentation aux services de secours (SDIS) avant dépdt du permis de
construire, afin de tenir compte des recommandations spécifiques qui pourraient étre
exprimées lors de leur analyse du risque.

Sources d’accidents, les situations d’'improvisation et d’urgence sur les chantiers lors des phases
de construction, mais aussi lors des phases d'exploitation et maintenance ou d'usage au
quotidien du batiment, résultent généralement d'insuffisances dans la mise au point du projet
de construction et/ou d’un manque d’anticipation dans la préparation des travaux.

La prévention dans le BTP repose sur :

-» la concertation et la coordination en amont des parties prenantes : maitre d’ouvrage, maitrise
d’ceuvre, entreprises...

-» La prévention des risques professionnels passe notamment par I'anticipation des situations
de coactivité, par la fixation de délais réalistes dés I’APS, par des choix techniques adaptés et
par la prise en compte de I'environnement du chantier.
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-» Le r6le du maitre d’ceuvre est déterminant pour la prévention, notamment pour garantir la
compatibilité entre les options techniques, les délais impartis et les exigences de santé et de
sécurité. L'opération est assujettie a une coordination SPS, le maitre d’ceuvre devra suivre les
préconisations du coordonnateur SPS.

La sécurité et la sGreté concernent aussi la protection des biens et des personnes. L’objectif est
d’assurer la protection des personnes, des documents, des matériels et des locaux contre tous
les risques se classant dans les types suivants : intrusion, technique, sabotage, malveillance et
vol, risques naturels. Les dispositions de sécurité sont a prendre en compte dés la conception
du projet pour assurer la sécurité des personnes en y incluant une réflexion sur le choix des
matériaux et des équipements.

La prise en compte aujourd'hui du risque terroriste et plus largement d'intrusion au sein d'un
établissement public ou d'éventuels risques naturels doit étre anticipé et prise en compte
comme un axe de conception a part entiere.

s >

Tout projet devra dans sa conception intégrer et participer avec "sérénité" a renforcer la
slreté des usagers et personnels.

Concernant une juste appréhension des risques de vandalismes, les matériaux, surfaces
exposées aux espaces publics, les émergences des équipement techniques sont par essence des
points sensibles aux tags, au caillassage et autres risques de dégradations. Par ailleurs les
toitures de type terrasse devront rester inaccessibles depuis I'espace public.

Concernant la protection anti-intrusion, les dispositifs passifs seront privilégiés, en limitant
autant que faire se peut toutes les solutions qui nécessiteraient du personnel spécialisé affecté
a la surveillance (vidéosurveillance notamment). Les locaux sensibles sont de préférence
regroupés et situés non loin de lieux faisant I'objet d'une occupation permanente et disposent
de dispositifs renforcés de controle et de verrouillage de I'acces au local. Tous les locaux
implantés en rez-de-chaussée sont équipés des dispositifs de slreté passive adaptés : grilles,
volets roulants, vitrage feuilleté, y compris une protection des menuiseries extérieures
(commande de verrouillage robuste).

Concernant les limites extérieures, les éléments de parvis ou de galeries couvertes sur I'espace
public doivent limiter les possibilités de regroupement et de stationnement hors périodes de
fonctionnement de I'équipement. De la méme manieére tout dispositif faisant cloture doit a la
fois rester esthétique et "aimable" tout en démotivant trés fortement toute velléité de
franchissement et d'intrusion.

Concernant les personnels, le positionnement des postes de travail doit permettre d'éviter
I'isolement des personnels et faciliter leurs conditions de surveillance des espaces publics du
batiment ouverts aux usagers.

Un systeme de détection et de protection anti-intrusion doit pouvoir équiper le batiment, avec
report d’alarme par télétransmetteur. Pour identifier les locaux ou zones de locaux
éventuellement a couvrir le maitre d’ceuvre se réferera aux fiches espaces, rubrique : controle.

Ce systéme intégrera une détection de mouvement couvrant I’ensemble des circulations, avec
un zonage technique cohérent avec les nécessités de fonctionnement de tout ou partie des
locaux en raison de pratiques nocturnes exceptionnelles.
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Assurer la maitrise budgétaire de l'opération puis de
I'exploitation future de I'équipement

En dernier lieu, une des exigences principales de cette opération reste, bien entendu, de tirer
le meilleur parti du budget affecté, de maniere a livrer des locaux offrant un traitement
cohérent et optimal pour 'ensemble des postes dans le cadre d’une opération congue et
étudiée en colit global.

Les choix en matiére de conception (optimisation du rendement des surfaces, de
I'organisation fonctionnelle, simplicité des réseaux de distribution des fluides et énergies...)
doivent tous concourir a cette maitrise budgétaire. Les choix en matiéere de technologies et de
composants doivent proposer des solutions simples, aisément exploitables, économiques et
robustes, respectant cependant une esthétique minimale, durable et de bonne qualité.

Les solutions constructives, matériaux, dispositifs et équipements techniques sont a minima
conformes aux Documents techniques unifiés (DTU), aux Avis techniques (AT) et aux
Appréciations techniques d’expérimentation (ATE).

L’emploi de tous matériaux ou procédés nouveaux ne faisant pas I'objet d’'une homologation est
bien s(r autorisé, mais doit faire I'objet d’un avis technique du CSTB ou d’un cahier des charges
approuvé par un bureau de contrble et apportant toutes les garanties exigibles par le maitre
d’ouvrage.

L'ensemble des préoccupations et attentes spécifiques, exprimées ci-apres, en matiere de
qualité environnementale et de durabilité du batiment, de confort d’'usage, d’exploitation et de
maintenance, etc. doit permettre de limiter les colits en matiére de charge d’exploitation, de
maintenance ou de renouvellement et/ou en apporter de véritables gains environnementaux.

Dans cette perspective, le maitre d’ceuvre a pour mission de présenter des détails estimatifs,
permettant au maitre d’ouvrage de disposer d’un véritable choix basé sur la présentation de
bilans financiers comparatifs, intégrant des critéres de coit global et justifiant les orientations
programmatiques.

En cohérence avec les exigences de qualité environnementale exprimées ci-apres, le maitre
d’ouvrage attend que les principales dépenses de fonctionnement soient chiffrées et estimées
aux différents stades de conception, APS, APD, PRO et DCE.

Les postes suivants seront pris en compte : chauffage et ventilation, eau chaude sanitaire, eau
froide, électricité, éclairage et courants forts liés aux équipements, contrats d'entretien
(ascenseurs, monte-charge, alarmes, extincteurs, terrasses, parkings poreux, et toute
installation technique nécessitant un contrat d'entretien particulier par sa nature, sa complexité,
ou le personnel appelé a la gérer).
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Co(t global

Le projet de réhabilitation doit étre raisonné en coat global avec une réflexion appuyée sur la
maintenance et I'exploitation, a travers le choix d’équipements simples et robustes et une prise
en compte juste et justifiée des colts différés et I'anticipation d'un programme étudié et
maitrisé en matiére de Grand entretien réparation (GER). Les économies d’énergies seront
également visées, avec la gestion des éclairages artificiels et le rapport a I'éclairage naturel des
différents espaces.

Le concepteur devra argumenter sur le choix des produits au regard de la fréquence et de la
nature des produits employés, du mode de mise en ceuvre des produits et aussi de la possibilité
de remplacement de parties d’ouvrage. Le dimensionnement des locaux techniques,
I'accessibilité des équipements, la nature des contrats de maintenance sont également des
éléments a prendre en compte dans le cadre de cet objectif.

La conception des équipements et des systemes devra étre réalisée en recherchant a faciliter
la maintenance et limiter la géne occasionnée aux occupants durant les interventions de
maintenance. Les locaux techniques, les réseaux et les différents équipements devront étre
facilement accessibles afin de faciliter les interventions d’entretien / maintenance.

L’analyse en colit global veut donner I'opportunité d’'une qualité maitrisée en intégrant non
seulement les colts d’investissement, mais aussi ceux de fonctionnement, d’entretien et de
maintenance. En raisonnant a moyen ou long terme, cette approche offre un batiment
économique, sain et confortable d’'une maniére durable. Il est entendu que la durabilité et la
fiabilité des équipements et produits sélectionnés feront partie intégrante de leurs critéres de
choix.

Les attendus sont notamment :

- Présentation Colt global, avec répartition des colts entre construction, exploitation,
maintenance a partir de la phase APS.

- Utilisation norme I1SO 15686-5.
- Durée d’étude sur 15 ans.56

= Outils d’aide a la décision pour le choix des principes constructifs des menuiseries,
occultations, de 'aménagement, les revétements, I'éclairage, la sonorisation, les installations
techniques d’électricité courant fort et faibles (équipements numériques et audio-visuels), les
dispositions de corrections acoustiques, etc.
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Coiit des fluides

Il s’agit ici d’identifier le colt énergétique du projet lié a son fonctionnement et donc aux
consommations théoriques relatives aux différents postes (Chauffage, rafraichissement /
climatisation, Eau Chaude Sanitaire, Eclairage, Ventilation et Auxiliaires thermiques). Les
consommations sont a préciser en kWh d’énergie finale.

L’équipe appliquera aux consommations finales les différents colits des énergies exploitées, y
compris les prix de rachat prévisionnels concernant la mise en place d’une production d’énergie
locale.

Ces données étant des estimations afin que la maitrise d’ouvrage puisse apprécier et anticiper
les colts associés a ce nouvel équipement, il n’est pas prévu de prendre en compte des
hypothéses sur I'évolution des prix des différents énergies. Les prix utilisés seront donc ceux en
application au moment des rendus.

Une étude colt global intégrant une hypothese d’inflation du prix de I'énergie pourra étre
demandée en phase de conception.

Maintenance des installations

Il s’agit ici d’évaluer I'impact des solutions techniques proposées pour permettre d’atteindre le
niveau de performance visé. L’objectif est clairement d’identifier si les gains en consommation
se font au détriment des charges liées a I'exploitation des équipements.

Les postes a considérer sont les mémes que pour I'estimation des colts fluides, a I'exception de
I’éclairage. Il s’agit donc de définir a la fois, la durée de vie prévisionnelle des installations, le
co(t de la maintenance afin de les maintenir dans un état de fonctionnement conforme a celui
initial (estimation type contrat P2).

Le colt prévisionnel d’un contrat de type P2/P3 et du remplacement des équipements sera
demandé en phase de conception.

Tout comme précédemment, il s’agira de co(ts a la date du rendu du document et non sur une
prévision.

Entretien du bdtiment et de son environnement

Il s’agit ici d’identifier le colt imputable a la bonne conservation physique et esthétique des
batiments, c’est a dire des différents entretiens nécessaires et utiles pour maintenir durant
I’exploitation les qualités de I'ouvrage.

Il conviendra donc d’identifier pour les grandes familles d’éléments liés au clos couvert, le
principe d’entretien préconisé et le co(t associé relativement aux surfaces mises en ceuvre.

Tout comme précédemment, il s’agira de co(ts a la date du rendu du document et non sur une
prévision.
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Exigences environnementales détaillées

Relation avec I’environnement

L'insertion harmonieuse du projet et de son extension dans son environnement, la prise en
compte des atouts et contraintes du site et le respect de I'environnement humain, bati et
écologique entraine un traitement qualitatif des espaces extérieurs y compris de la 5éme facade.
La mise en ceuvre de locaux pour les modes actifs et d’optimisation de I'éclairage extérieur est
attendu.

La gestion de I'eau commence au sein des batiments, en évitant tout gaspillage d’eau potable
au niveau des points de puisage par l'utilisation d’équipements congus pour limiter la
consommation d’eau et par la réutilisation d’eau pluviale pour les postes ne nécessitant pas de
I’eau potable.

La gestion de I’eau se poursuit a I’échelle de la parcelle, par la limitation de I'imperméabilisation
des sols et par la mise en place de dispositions permettant de retarder les flux dans I'optique de
diminuer les volumes renvoyés au réseau.

Aménagement de la parcelle

-> Des stationnements sécurisés et adaptés vis-a-vis des flux seront a prévoir pour les deux
roues : le stationnement pour vélos sera conforme au PLU.

-> Intégrer le raccordement au réseau de chaleur et étudier la possibilité d’intégrer des
panneaux photovoltaiques

Qualité de 'aménagement des espaces extérieurs

- Maintenir des espaces extérieurs agréables, en particulier pour la cour (espaces verts,
protection contre les intempéries, ombrages, etc.).

-> Le concepteur vérifiera le choix des espéces végétales indigenes et I'absence d'introduction
d'espéces exotiques invasives. Les essences choisies auront de faibles besoins en eau.

-> Les toitures seront soit végétalisées soit équipées de panneaux photovoltaiques.

- La « désimperméabilisation » de la parcelle sera recherchée, en particulier au niveau de la
cour.

Impacts du bétiment sur le voisinage

-» Favoriser une ambiance climatique, acoustique, visuelle extérieure satisfaisante (protection
aux vents, effets de masque, nuisances sonores...) et saine pour les usagers et le voisinage.

Gestion des eaux pluviales a la parcelle

-» Le sujet de I'eau est particulierement sensible. L'imperméabilisation de la parcelle devra étre
réduite.
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Maitrise des consommations d’eau potable

-» Mise en place de dispositifs hydro-économes : détecteurs de fuite, installation de robinets et
vannes d’arrét utilisés lors d’interventions sur le réseau, robinets poussoirs, chasses d’eau
3l/6l et sanitaires adaptés, mitigeurs et mousseurs. Limiter la pression d’alimentation a 3 bars,
installer des limiteurs de débit aux points de puisage assurant un débit inférieur a 4.5|/min pour
les robinets d’eau. Les détecteurs infrarouges pour le déclenchement des chasses d’eau ou
I'ouverture des robinets seront proscrits pour des raisons de pérennité. Préférer des robinets

presto.

-» Privilégier les plantations locales ou régionales nécessitant peu d’arrosage.

-» La mise en place d’un systéme de récupération de I'eau pluviale sera étudiée.

Y

L'ensemble des contraintes techniques associées a l'utilisation intérieure de I'eau pluviale
doivent étre prises en compte (arrété du 21 ao(t 2008) : stockage de I'eau, filtration amont,
réseau séparatif étiqueté et marqué non potable, protection par clapet anti-retour, systemes de

déconnexion, etc.

Note synthétique présentant les dispositions proposées en termes de gestion des eaux de

Concours pluie, avec calcul du taux d’imperméabilisation, traitement paysager, limitation de I'effet
d’ilot de chaleur urbain.
Préciser les moyens mis en ceuvre pour limiter les consommations d’eau potable
(réduction des fuites, équipements économes, etc.)

APS et APD Calcul d’imperméabilisation mis a jour
Préciser les dispositions prises pour assurer la gestion des eaux pluviales.
Calcul du taux de couverture des besoins en eau non potable si la solution de récupération
des EP est retenue
Les solutions techniques et les matériaux retenus en phase de conception devront
apparaitre clairement dans les CCTP. Les principales caractéristiques techniques des

PRO / DCE équipements sanitaires, et en particulier hydrauliques, devront étre clairement définies.
Choix des essences et stratégie adoptée afin de limiter les dispersions allergénes.

L Carnet de recommandation sur I'emploi de produits phytosanitaires, et guide sur

Livraison I’entretien des espaces extérieurs.

Exploitation Carnet d’entretien des équipements d’infiltration, rétention et/ou récupération d’eaux
pluviales.
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Performance énergétique

La gestion performante de I’énergie doit suivre les principes suivants :

- Une conception passive des batiments reposant sur des principes bioclimatiques, sur la
récupération des apports solaire, sur une enveloppe performante,

-> Une conception de systemes énergétiques efficaces, avec de la récupération d’énergie grise
et de la production d’énergie d’origine renouvelable.

Les concepteurs veilleront au respect des exigences définis dans I'arrété du 22 mars 2017
modifiant I'arrété du 3 mai 2017 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des batiments existants.

Le projet devra faire I'objet d’une étude spécifique relative a la mise en application du Décret
Tertiaire pourtant les exigences de rénovation énergétique et de transmissions des informations
relatives aux consommations annuelles du batiment.

Les principaux usages actuels liés au chauffage seront drastiquement réduits grace aux travaux
de rénovation.

Ceci suppose de fait d’étre performant sur les usages réglementés et d’accompagner les
utilisateurs dans la maitrise des autres postes de consommation.

Un zonage intérieur des locaux valorisera I'implantation des diverses activités en fonction du
traitement climatique nécessaire. Les espaces a forte occupation ou a fortes charges internes et
occupés I'été seront orientés préférentiellement au Nord. Les locaux non chauffés ou peu
utilisés servent de zone tampon. Les locaux a besoins homogenes seront regroupés.

Performances globales des parties vitrées a viser

- Conductance Uw < 1,4 W/m2.K
-> Transmission lumineuse globale 0,60 < Tlw.

-> Les protections solaires seront extérieures, avec des commandes motorisées centralisées
(dans le local) pour les locaux communs de grandes dimensions (réunion, amphithéatres ...), afin
de faciliter la manipulation.

-> Les alléges pleines sont a privilégier pour permettre une bonne maitrise des surfaces vitrées
garante de la performance thermique et d’un bon confort visuel.

Objectifs d’isolation des parois opaques

-> Parois verticales Up £ 0,20 W/m?2.K

- Plancher bas Up £ 0,20 W/m?2.K

- Toiture inaccessible Up £0,13 W/m?2.K
- Toiture accessible Up < 0,20 W/m?2.K
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Etanchéité a I'air

Les pertes par infiltration ou exfiltration d’air par I’enveloppe du batiment peuvent représenter
une source importante de dépense énergétique dans le bilan thermique d’un batiment
performant par ailleurs. Le traitement de tous les points singuliers (liaisons menuiserie

extérieure/bati, jonctions isolations intérieure/extérieure, infiltrations via les gaines électriques,
etc.) doit faire I'objet d’une démarche systématique.

Le taux de perméabilité a I'air recherché sera Q4 < 1 m3/h/m? sous 4Pa.

L’ensemble des mesures prévues par I’équipe de maitrise d’ceuvre devront étre décrites des la
phase APD. Un carnet de détails spécifique au traitement de I'étanchéité a I'air sera ébauché en
phase APD et finalisé au stade PRO. Des réunions thématiques seront organisées lors de la phase
chantier. Des tests de mesures seront réalisés par la maitrise d’ceuvre a la fin du clos-couvert et
a la livraison du batiment. En cas de non atteinte des objectifs, les reprises et un nouveau test
final seront réalisés aux frais des entreprises responsables.

Traitement des ponts thermiques

Les ponts thermiques doivent étre pris en compte et traités de facon systématique sur la partie
neuve et au maximum sur la partie rénovée. Les concepteurs produiront un carnet de détails
graphiques présentant le traitement des points singuliers en phase PRO.

Inertie

Une inertie moyenne sera recherchée, et mettra a profit les amplitudes de température
jour/nuit. L'inertie doit &tre mobilisable et ne doit pas étre masquée par des écrans thermiques.
Les principaux « écrans » qui cachent la masse structurelle du batiment sont les faux plafonds,
les moquettes, et I'isolation intérieure.

Chauffage

Le raccordement au réseau de chaleur de la ville est obligatoire. Pour ce type d’énergie,
I'abonnement représente une part importante de la dépense. Le lissage des appels de puissance
sera donc une préoccupation constante, afin de limiter les co(ts fixes.

Une régulation performante sera mise en ceuvre par batiment, type d’occupation ou zone et par
orientation. Une régulation finale par salle permettra de prendre en compte le plus finement
possible les apports internes et solaires. Les apports gratuits devant ainsi permettre une
réduction des consommations de chauffage et non pas une augmentation de la température
intérieure.

Rafraichissement

Le recours a un systeme de rafraichissement ne sera utilisé que pour corriger une situation que
la conception ne peut pas résoudre (densité des apports internes ...). Dans tous les cas, la
conception bioclimatique et les systemes passifs seront prioritaires : maitrise des surfaces
vitrées, protections solaires efficaces, positionnement des postes de travail, utilisation de
I'inertie et du déphasage, brasseurs d’air.
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Ventilation
Les préconisations sont les suivantes :

-» Ventilation mécanique double flux pour le neuf, et si possible dans les parties rénovées, avec
récupération d'énergie par des échangeurs rotatifs

- Pour permettre une bonne qualité d’air intérieur, les débits de ventilation seront
dimensionnés selon la norme NF EN 13779, de méme que le choix des filtres. Une filtration type
M6+F8 sur air neuf est préconisée.

-> Les débits pourront étre ralentis en période d’inoccupation, sans dysfonctionnement du
réseau.

-> La ventilation mécanique sera optimisée, par la mise en place de moteurs a vitesse variable
ou de sonde CO2, en particulier sur les zones a occupation variable (réunion, amphithéatre).

-> Les réseaux de ventilation seront congus pour limiter la perte de charge (longueur de réseau,
pertes de charge singulieres, choix des bouches ...)

- La consommation en énergie primaire pour les auxiliaires sera maitrisée (< 0.022 W/m3/h)
-» L'étanchéité a I'air des gaines aérauliques seront de classe B.

7 a

-> Les caissons de traitement d’air devront a minima respecter la classe d’étanchéité a I'air :
classe L2

ECS

Les besoins en eau chaude étant faibles, il sera pertinent d’évaluer I'intérét de la mise en ceuvre
de ballons individuels au plus pres des besoins, plutét qu’une production centralisée sur le
réseau de chaleur.

Dans le cas d’une production centralisée, la conception du réseau favorisera la proximité entre
le lieu de production et les points de puisage, afin de minimiser les pertes thermiques sur réseau.
L’'ensemble du réseau d’ECS devra étre calorifugé.

A noter que le code du travail n’exige plus de point d’eau chaude pour les lave-mains des
sanitaires.

Eclairage

Les économies d’énergie pour I'éclairage passent également par une gestion de l'intermittence
et de modulation de I’éclairage en fonction des besoins :

-> Les luminaires pourront étre asservis au niveau d'éclairement naturel.
->» Gestion par détection de présence dans les sanitaires, les circulations.

- Eclairage extérieur commandé par détection crépusculaire et horloge.

Mise en place de lampes a faible consommation :
-> L'utilisation des lampes LED sera systématisée autant que possible.
-» L'appareillage compléetera I'effort de réduction des consommations d’électricité, un objectif

de puissance installée sera recherché pour I'éclairage, ce qui implique P < 0,02 W/m? lux

Energies renouvelables

Les concepteurs évalueront la mise en ceuvre d’une production photovoltaique.
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- Description thermique des éléments de I’'enveloppe
Concours - Description des principaux choix pour les systémes techniques (efficacité des systeémes,
rendements, type d’émetteur par usage, production EnR)
- Description de la stratégie de performance énergétique (enveloppe, systemes,)
- Evaluation codt global d’une production photovoltaique
APS - Evaluation de la consommation énergétique du projet, par poste et par énergie, par Simulation
Thermique Dynamique.
- Evaluation de la consommation énergétique du projet, par poste et par énergie, par Simulation
Thermique Dynamique.
- Calcul réglementaire
- Carnet de détails présentant les principales dispositions retenues en faveur de I'étanchéité du
APD batiment a Iair, en concertation avec I'architecte.
- Synoptique des systémes techniques.
Etude d’éclairage présentant le calepinage des sources lumineuses et les puissances installées
(cf. Confort lumineux)
- Finalisation des détails de traitement des ponts thermiques et de I'étanchéité a l'air de
PRO/DCE I’enveloppe.
- Schémas de principe détaillés des systemes techniques
- Prévoir une réunion de sensibilisation a I'étanchéité a I'air en début de chantier.
Chantier - Prévoir un test d’étanchéité a la porte soufflante une fois le batiment hors d’eau hors d’air.
- Prévoir un test d’étanchéité sur le premier trongon du réseau aéraulique.
Livraison /| preyoir un test d’étanchéité a la porte soufflante a la livraison.
Exploitation - Prévoir un test d’étanchéité des réseaux aérauliques.
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Confort hygrothermique

La conception de I'enveloppe et des équipements techniques doit permettre le maintien de

N

conditions de confort thermique d’été comme d’hiver, a moindre colt énergétique, en
favorisant les solutions passives.

Le maintien d'un haut niveau de confort en période estivale est conditionné par la maitrise des
surchauffes. Pour cela, une stratégie basée sur plusieurs actions complémentaires doit étre mise
en ceuvre :

- Réduire les apports internes et externes (bureautique, éclairage, apports solaires),
notamment en positionnant judicieusement les piéces, en dimensionnant les baies de maniere
adéquate selon l'usage, et en optant pour des protections solaires tres performantes, a chaque
fois selon I'orientation,

-> Utiliser I'inertie thermique ;

- Evacuer les calories stockées grace a la ventilation diurne et nocturne des locaux ;
Privilégier les émetteurs rayonnants ;

- Eventuellement, accélérer la vitesse d’air (brasseur d’air) ;

-» Enfin, favoriser un contréle de I'ambiance par I'usager.

Confort d’hiver

La conception du batiment favorisera les apports solaires gratuits en hiver, ainsi que la
protection contre les vents dominants et la limitation des déperditions.

Les émetteurs de chauffage et le traitement d’air devront assurer des conditions de confort des
occupants. Les émetteurs rayonnants seront privilégiés.

Les utilisateurs pourront modifier les consignes de température uniquement dans une plage de
+/- 2 °C (personnel employé). Les consignes seront de :

- 19°C en semaine
- 16°C les week-ends

- 12°C pendant les inoccupations prolongées (périodes de fermeture)

Des dispositifs de régulation, simples et robustes, permettront une gestion zone par zone des
ambiances thermiques.

Des dispositifs adaptés et performants de redémarrage des installations de chauffage :
-» avant occupation dans les salles a occupation intermittente.
-» aprés inoccupation prolongée (fermeture ...).

N

La ventilation des locaux sera adaptée a la sensibilité des occupants. Sa vitesse de
fonctionnement en hiver sera inférieure a 0.20 m/s dans les volumes d’évolution des occupants.
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Confort d’été

Les solutions passives mobilisant I'inertie de I'enveloppe, passant par I'optimisation des
protections solaires et le recours a la ventilation nocturne pour rafraichir les locaux, sont a
privilégier. Si cette derniére solution est choisie, elle ne devra pas permettre un acces au
batiment la nuit.

Les protections solaires équiperont tous les vitrages de I'Est a I'Ouest en passant par le Sud. Elles
seront adaptées aux expositions et devront étre extérieures afin de prévenir I'entrée de la
chaleur dans les batiments. Le facteur solaire devra étre inférieur ou égal a 0,15.

L'objectif est de ne pas dépasser une température max de 28°C plus de 2,5% du temps
d’occupation pour les locaux a occupation prolongée (amphithéatre, bureaux, réunion).

Ces exigences de confort devront étre étudiées par I'’équipe de conception au moyen de
simulations thermiques dynamiques dés la phase APS. Ces exigences sont définies dans la
limite du bon fonctionnement du batiment, en lien avec les contraintes de I’existant.

- Note synthétique présentant les stratégies adoptées en faveur des conforts d’été et
d’hiver (mode de ventilation, ventilation naturelle, surface libre d’ouvrants, sécurité anti-
effraction, anti-pluie, type d’émetteur, principe de régulation) pour les différentes
catégories de locaux ou par orientations de fagade.

Concours

- Simulation thermique dynamique, étude du confort d’été: calcul des températures
maximales et du nombre d’heure d’inconfort pour différents locaux témoins a définir.

APS Le rapport STD présentera I’ensemble des hypothéses prises en compte

En fonction des conclusions de I'étude, des solutions pour améliorer le confort seront

proposées et étudiées.

APD - Mise a jour de la simulation thermique dynamique. Simulation de variantes établies en
concertation avec la maitrise d’ouvrage.

DCE - Rédaction des CCTP en vue de la consultation des entreprises, stipulant clairement les
caractéristiques techniques des systemes, des menuiseries et compositions de parois, etc.
Livraison /| . Notice explicative d’utilisation des locaux a destination des futurs utilisateurs (utilisation
Exploitation des émetteurs, des commandes, des protections solaires,...)
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Confort visuel

La lumiere naturelle étant la plus adaptée a la physiologie humaine, la conception architecturale
doit permettre avant tout une bonne couverture des niveaux d’éclairement des locaux par de la
lumiere naturelle, tout en maitrisant les risques d’éblouissement.

L’éclairage artificiel apporté en complément doit présenter des qualités photométriques et
énergétiques suffisantes pour apporter un haut niveau de confort visuel aux usagers en toute
période, tout en contribuant aux efforts d’économie d’énergie et de réduction des frais
d’exploitation/maintenance.

Eclairage naturel

Vues sur I'extérieur pour I'ensemble des piéces a occupation prolongée

Le non-éblouissement dans les locaux doit étre garanti. Le rayonnement solaire direct doit
pouvoir étre bloqué par les occupants en utilisant des systemes simples, liés au bati.

Les vitrages disposeront, sauf cas particulier, d’une transmission lumineuse Tlw > 65%.

Le coefficient de réflexion des parois ci-dessous sont donnés a titre d’exemple. La maitrise
d’ceuvre déterminera les valeurs adaptées a son projet, permettant de respecter les objectifs de
confort visuel et prenant en compte les contraintes d’entretien et de maintenance :

Plafond : Supérieur a 0,7
Murs : Compris entre 0,5 et 0,7
Sols : Compris entre 0,1 et 0,4

- FLJ>1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, pour tous les locaux bureaux.

-» Une vérification des FLJ devra avoir lieu dés I’APS a I'aide d’outil de simulation des facteurs
lumiere de jour et mise a jour en phase APD. La végétalisation prévue au projet sera prise en
compte dans le modele. Les locaux défavorisés feront I'objet de traitements favorables
spécifiques : choix de revétements clairs, de vitrages a haute transmission lumineuse, solutions
architecturales d’intégration de la lumiére.

- L'étude portera sur les bureaux mais aussi tous les locaux a occupation prolongée
(amphithéatre, ...) sans objectif chiffré. En fonction de la configuration des locaux, de la
typologie, et de I'orientation, il pourra étre étudié des optimisations pour les locaux défavorisés.

Eclairage artificiel

L’éclairage artificiel sera soumis aux conditions suivantes :

De température de couleur :

-» 3000 K < TC < 5000 K pour les activités courantes

- TC > 5000 K pour les activités demandant une distinction fine des couleurs
D’indice de rendu des couleurs :

-> IRC > 80 pour les activités courantes
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Les niveaux d’éclairement moyens demandés sur plan utile aprés dépréciation sont :
=> 300 lux dans les bureaux, amphithéatres, salles de réunion

-> 200 lux dans les locaux sanitaires, les locaux techniques

-» 150 lux dans les circulations, réserves et locaux de ménage

Des dispositifs seront mis en place pour limiter les consommations liées a I’éclairage.

APS

- Calcul de FU dans les locaux a occupation prolongée
APD

- Mise a jour des calculs FLJ

Avant-Projet

Confort acoustique

L’enjeu du projet sera de protéger les activités sensibles comme les bureaux, des activités plus
bruyantes (amphithéatres, réunions, circulations) Les niveaux de pression acoustique et
d’isolement seront atteints par le choix de matériaux permettant le niveau d’isolement
satisfaisant aux bruits extérieurs, et par le choix d’équipements performants.

L'aménagement intérieur des locaux veillera au regroupement des espaces bruyants d'une part
et plus calmes d'autre part. Des espaces tampons pourront protéger les locaux plus sensibles.

Les systémes techniques, en particulier la ventilation, ne devront pas créer une géne acoustique
(les vitesses d’air devront étre réduites par un dimensionnement adapté des gaines)

L’étude acoustique prendra en compte :

-» L'isolement vis-a-vis de I'extérieur .

-> Les temps de réverbération dans les locaux.

-> Les bruits d’'impact.

-» Le niveau acoustique des installations techniques dans les locaux occupés.
-> Le bruit routier.

-» En cas de recours a des solutions de ventilation naturelle, les contraintes acoustiques du site
devront étre prises en compte. Le classement au bruit des baies respectera les contraintes
acoustiques des voies extérieures par rapport a I'exposition des baies.

Une étude acoustique sera réalisée sur ’ensemble des locaux afin de déterminer les solutions
de traitement acoustique des espaces pour respecter les exigences du programme.

-» Les durées de réverbération a respecter sont définies en fonction de la nature et du volume
des locaux. A défaut d’exigences particuliéres, indiquées au présent chapitre ou dans les fiches
espaces, les performances a atteindre sont celles du code de I'habitation et de la “nouvelle
réglementation acoustique 2000, arrété du 30 juin 1999”.

> Les espaces d’activités supérieurs a un volume de 250 m? feront I'objet d'une étude
acoustique spécifique et adaptée aux enjeux complexes de ces espaces majeurs du batiment.
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Protection contre les bruits Les niveaux regus doivent rester < a 58 dB.

d’impacts
Protection contre les bruits Le niveau d’isolement minimum normalisé contre les bruits extérieurs est de 30
e dB. + prise en compte du classement du classement routier de proximité.

Protection contre les bruits de | Un niveau normalisé du bruit de choc de 58 dB L'nT,w pour une durée de
réverbération de référence de 0,8 s transmis dans les locaux, représente le seuil
au-dessus duquel les perturbations peuvent procurer une géne aux usagers.

Les solutions constructives devront permettre d’éviter tous les ponts phoniques
entre locaux contigus ou superposés.

choc

En complément de la mise en place de la nouvelle réglementation acoustique 2000, les maitres
d’ceuvre pourront également se référer a I’arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit
dans les établissements d’enseignement —JO du 28 mai 2003, pour les catégories de locaux dont
la typologie apparaitrait cohérente par rapport aux exigences et niveaux de performances de
I'isolation acoustique a atteindre sur les locaux de I'opération projetée. Cet arrété définit
notamment les limitations a prévoir pour les bruits intérieurs entre les différentes catégories de
locaux. Ces niveaux d’isolement sont présentés dans différents tableaux applicables aux diverses
catégories d’établissement d’enseignement.

LOCAL DE RECEPTION Activités et tertiaire

Réunions
LOCAL Atelier peu bruyant
D’EMISSION
Activités et tertiaire 43 dB (1)
Sanitaires 50dB
Circulation verticale 43 dB
Clrcqlétlon horizontale 30 dB
Vestiaires
Atelier bruyant 55 dB

(1) Un isolement de 40 dB est admis en présence d’une ou plusieurs portes de communication

LOCAUX MEUBLES NON OCCUPES TEMPS DE REVERBERATION
Activités < 250 m3

Sanitaires, bureaux, réunions, ateliers 0,4<Tr<0,8

Activités > 250 m3 0,6 <Tr< 1’2

+ étude obligatoire (1)

Autres locaux et circulations > 250 m3 Tr<1,2si250m3<V <512 m3
Tr<0,153VVssi V<512 m3

(1) L’étude particuliére est destinée a définir le traitement acoustique de la salle permettant
d’avoir une bonne intelligibilité de la parole en tout point de celle-ci.
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Les valeurs des durées de réverbération a respecter dans les locaux meublés non occupés
correspondent a la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles
d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.

Les cloisons séparatives de tout espace d'activités seront toute hauteur de dalle a dalle.

L’affaiblissement acoustique des blocs portes sera au minimum égal a I'isolement global requis
pour la cloison.

Le suivi de I'exécution des travaux devra étre particulierement efficace sur ce point pour
garantir la bonne mise en ceuvre des matériaux et produits. Toutes les arrivées de fluide et de
réseaux CVC passeront au-dessus du bloc-porte depuis les circulations communes.

Cette préoccupation a pour but de garantir des bruits d’équipements convenables dans les
différents espaces. Sont concernés les équipements individuels et collectifs.

La valeur du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par un
équipement doit étre, dans les locaux sensibles

- <33 dB(A) si I'’équipement fonctionne de manieére continue.

- < 38 dB(A) si I'’équipement fonctionne de maniere intermittente.
Pour les autres locaux de réception :

- < 38 dB(A) si I'’équipement fonctionne de maniére continue.

-> <43 dB(A) si I'’équipement fonctionne de maniere intermittente.

APS
- Notice acoustique présentant les objectifs réglementaires a atteindre et les orientations de
conception envisagées pour y répondre.
APD
- Mise a jour de la notice et étude acoustique

Avant-Projet

DCE - Notice acoustique comportant la prescription détaillée pour la mise en ceuvre des ouvrages.

Chantier - Compte rendu des controles de mise en ceuvre.

Livraison /

oL - Mesures acoustiques vérifiant le respect des performances prévues en conception.
Exploitation
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Qualité de I'air intérieur

La question de la qualité sanitaire des espaces concerne les risques sanitaires qui pourraient étre
engendrés par les équipements et les surfaces présents dans I'espace intérieur du batiment.

Les polluants peuvent provenir de différentes origines telles que :
-» Les produits de construction (matériaux, revétements, isolants...).
-» Les équipements (ameublement, systémes énergétiques...).

-» Les activités présentes au sein du batiment (entretien...).

-» Le milieu environnant le batiment (sol, air extérieur...).

-> Les utilisateurs (imprimante laser,...).

Les objectifs principaux sont les suivants : réduire les sources de polluants intérieurs et ventiler
pour permettre I'évacuation des odeurs et de toute pollution.

- Le systéme de ventilation assurera les débits hygiéniques réglementaire et un dispositif
permettra le redémarrage de la ventilation avant le début de la période d’occupation.

-> Les prises d’air neuf seront positionnées de fagon a éviter la prise d’air polluée.

-> La qualité de I'air neuf capté par le systeme de ventilation devra pouvoir étre maitrisée
(description des filtres en fonction des polluants).

-> Les réseaux aérauliques devront a minima respecter la classe d’étanchéité a I'air : classe B.
-> Les caissons de traitement d’air devront respecter la classe d’étanchéité a I'air : classe L2.

- Les équipements de bureaux émetteurs d’ozone (imprimante laser, télécopieurs et
photocopieurs) doivent étre évités dans les locaux courants et rassemblés dans des piéces
fermées, pourvu d’une extraction et prévues a cet usage.

- Les locaux a conditions d’hygiene spécifiques (sanitaires) seront revétus de matériaux
facilement nettoyables.

= Les matériaux en contact avec I'air intérieur sont étiquetés A+. Cela correspond aux valeurs
suivantes selon les émissions de polluants intérieurs : COVT : 1000 pg/m3, Formaldéhydes :
10 pg/m?3, Cancérogéne 1 et 2 : 2,5 ug/m?

-» Les produits dotés de fiches FDES, issus de filieres locales, et les produits possédant des
écolabels seront a privilégier (Ange bleu, Ecolabel Européen, Gut...).

- Description des produits de revétement intérieur
- Description des systemes de ventilation

APS et APD

- Suivi des précautions mises en ceuvre lors des travaux de pose du systeme de ventilation
Chantier (obturation, nettoyage...) et lors du choix des matériaux (revétements intérieurs, cloisons,
menuiseries intérieures, doublages intérieurs, mobilier etc.)

Livraison /| - Vérification des débits de ventilation.
oL - Preuve du bon nettoyage des gaines avant réception
Exploitation ) . .
- Changement des filtres a réception
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Conception bas carbone

Les études de conception chercheront a minimiser les émissions de carbone, lors des phases de
réalisation et d’exploitation. Il conviendra donc d’évaluer la nécessité de chaque dispositif mis
en ceuvre, puis de rechercher I'alternative la plus vertueuses dans les limites d’acceptabilité
technique et financiéres. Dans la mesure du possible, il sera recherché un réemploi généralisé
des éléments du batiment, soit sur site, soit via une plateforme de réemploi.

Matériaux biosourcés et réemploi

Les filieres biosourcés locales représentent des pistes de réflexion pour le concepteur dans sa
recherche de principes constructifs économes en ressource, durables et a moindre impact
carbone.

Plusieurs ressources peuvent aider a la réflexion :
- Etude des filieres courtes en Languedoc-Roussillon
- https://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019 plaguette mbs pdf occitanie-
2.pdf?msclkid=a485e947bb3allec886ffb408de7ce2b
- https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

Les bois utilisés seront issus de foréts francaises, et on privilégiera dés que possible le bois
labelisé Bois des Territoires du Massif Central voire Bois des Pyrénées. Les origines sont
précisées au plus tot dans les piéces écrites. Les bois exotiques sont proscrits.

Le recours aux matériaux biosourcés sera privilégié dés que possible :
- Agencements.

- Menuiseries.

- Isolation.

Le concepteur doit également se tourner vers des produits issus des plateformes de réemploi
pour alimenter le chantier. Il est par exemple aisé de réemployer des dalles de faux-plafond, des
chemins de cable, des appareils sanitaires, des blocs porte (hors CF).

Planification des études et justification de conception

- Note argumentant les principes de conception limitant les émissions de GES du projet :
Concours matériaux biosourcés/recyclés retenus, conception frugale. Les matériaux réemployés, mais
également la stratégie de dépose, stockage et réutilisation en chantier devra étre présentée.

- Conduire des analyses comparatives pour optimiser le contenu GES des matériaux retenus,
APS en accord avec la maftrise d’ouvrage
- Calcul de la quantité de matériaux biosourcés

- Les différents choix architecturaux et techniques, ainsi que le choix des matériaux et produits

APD sont détaillés, en montrant leur opportunité fonctionnelle, environnementale, et
économique.
PRO/DCE - Intégration des prescriptions sur les matériaux biosourcés ou réemployés
Chantier - Suivi des produits mis en ceuvre lors de la réalisation des travaux : caractéristiques, fiches
FDES, garantie de provenance, etc.
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http://www.observatoirebbc.org/images/fichiers/region/lr/aap/20150210ConstruisonsRenovonsEnLR-FilieresCourtes.pdf
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019_plaquette_mbs_pdf_occitanie-2.pdf?msclkid=a485e947bb3a11ec886ffb408de7ce2b
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019_plaquette_mbs_pdf_occitanie-2.pdf?msclkid=a485e947bb3a11ec886ffb408de7ce2b
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019_plaquette_mbs_pdf_occitanie-2.pdf?msclkid=a485e947bb3a11ec886ffb408de7ce2b
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

Performance maintenue dans le temps

Au méme titre que la notion de performance énergétique, la recherche de la pérennité des
performances et de la réduction des contraintes d’entretien / maintenance doit étre intégrée a
toutes les étapes du processus de conception a travers une démarche d’optimisation
économique et environnementale globale.

La maintenance et la pérennité des performances des installations sont favorisées en premier
lieu par une conception architecturale et une organisation des locaux adaptées.

Faciliter I’entretien et accessibilité

La facilité d’acces aux ouvrages nécessitant un entretien régulier devra étre décrite et justifiée
en particulier pour ce qui concerne I'accés aux surfaces extérieures de I'enveloppe du batiment.
Tous les vitrages pourront étre nettoyés sans nécessité de méthode complexe (nacelle,
cordiste,...).

La facilité d’acces et de maintenance des équipements techniques devra étre décrite et justifiée.
Outre les exigences de durabilité et d’entretien réduit, une attention particuliére sera apportée
a la simplicité d’entretien des revétements (sol, mur).

Standardisation et modularité des installations techniques, qui seront regroupées au maximum.
Un étiquetage sera mis en place de facon a identifier clairement et durablement les différents
réseaux et équipements.

Les locaux techniques, les réseaux et les différents équipements devront étre facilement
accessibles afin de faciliter les interventions d’entretien/maintenance, sans occasionner de géne
aux usagers. Les locaux de stockage et d’entretien devront étre aisément accessibles et
correctement dimensionnés.

Information & Sensibilisation

A la réception du batiment, I'équipe de maitrise d’ceuvre remettra une notice explicative a
destination des futurs utilisateurs.

Cette notice aura un réle pédagogique et présentera les spécificités environnementales propres
au projet, leurs implications, ainsi que les « gestes verts » et la conduite a tenir pour prolonger
et respecter la démarche de Qualité Environnementale.

A la réception du batiment, I'’équipe de maitrise d’ceuvre remettra un livret d’entretien et de
maintenance du batiment et de ses installations techniques.

Ce livret propose a minima les éléments suivants : description des matériaux, des équipements,
acces, actions d’entretien et de maintenance a prévoir.
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Suivi des performances énergétiques et environnementales

Un pilotage simplifié des systémes techniques est impératif afin d’optimiser les consommations
(temps de fonctionnement, niveaux seuils, réduits, alarmes...).

L’installation d’un compteur d’eau est obligatoire :

-» sur l'arrivée d’eau générale ;

-» sur chaque départ eau froide par partie de batiment et sur I'arrosage des espaces extérieurs ;
-» sur l'arrivée générale d’eau d’alimentation des circuits de chauffage ;

-> sur l'alimentation eau froide de chaque production d’eau chaude sanitaire ;

S’il en est prévu, pour la réutilisation des eaux pluviales, prévoir un comptage sur :
-> le départ depuis la cuve de mélange ;

-» I'appoint eau potable ;

La différence des 2 compteurs donnera ainsi le volume d’eau pluviale récupérée.

Des compteurs permettront également de suivre les consommations d’éclairage
intérieur/extérieur.

Les comptages de chaleur et d’électricité respecteront la réglementation. Ils permettront un
suivi des installations et la détection de consommations « anormales ».

La lecture des compteurs s’effectuera localement pour I'ensemble des compteurs et une
remontée sur le poste informatique du responsable technique du site sera a envisager.

Une présentation des systémes installés sera impérativement prévue pour les agents techniques
d’exploitation a la réception du batiment.

PRO/DCE - Description du contréle et du suivi des performances des équipements techniques
(visualisation, alarme, remontées de compteurs...)

- Une présentation du systéme de suivi de la performance énergétique sera faite aux agents

Chantier . o Aps
techniques responsables de I'exploitation du batiment
Livraison /| - Les concepteurs remettront un livret d’entretien et de maintenance du batiment et de ses
Exploitation installations techniques
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Chantier a faible impact environnemental

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver
une continuité naturelle dans la conduite du chantier. Le projet se situe en centre-ville. La mise
en place d’un objectif ambitieux démontre la volonté du maitre d’ouvrage d’assurer des actions
orientées vers la gestion des nuisances et des déchets provoqués par le chantier.

Les concepteurs mettront en place et piloteront une charte de chantier a faibles nuisances.
Les prescriptions porteront sur les moyens mis en ceuvre pour :

-> Maitrise du risque sanitaire

-> Obligation de communication vers les tiers

-> Préserver la biodiversité sur et autour du site pendant toute la durée du chantier avec des
protections adaptées (écrans, protections...)

-> Limiter les nuisances acoustiques par rapport a I'environnement immédiat et a I'école en
fonctionnement, ainsi que par rapport aux travailleurs :
o Mettre en place un planning des phases bruyantes, utilisation d’engins peu sonores (en
lien avec les horaires de I'école)
o Laréalisation d’un suivi des niveaux de bruits par mesures acoustiques et vibratoires sera
étudiée en conception.

-» Limiter les émissions de poussieres et de boues sur le chantier et pour les riverains :
o Nettoyage quotidien des abords du chantier,
o Arrosage en période séche,

-» Limiter la pollution de I'air, des sols et de I'eau passant notamment par une identification des
produits potentiellement polluants.

- Gérer le trafic (livraisons, etc.). Réflexion a mener sur le mode d’acheminement des
compagnons sur le chantier.

-» Limiter la production de déchets a la source.

= Gérer le traitement des matériaux et déchets produits a la démolition et a la construction,
cadre contractuel, organisation du tri, filieres de valorisation, etc. :

o Récupération de 100% des bordereaux de tous les déchets réglementés ou non,

o Valorisation d’au moins 80% des déchets en masse (hors terrassement),

-» Développer une stratégie de réduction des consommations d’eau et d’énergie sur le chantier,
notamment au niveau des installations de chantier, avec notamment les prescriptions d’organes
de régulation/temporisation (électrovanne, bouton-poussoir, sondes de présence...).
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Planification des études et justification de conception

PRO Etablissement de la charte de chantier a faibles nuisances.

DCE - Validation de la charte de chantier a faibles nuisances et intégration dans le DCE.

- Organisation par la MOE de 2 réunions de sensibilisation et de présentation de la démarche
environnementale a destination des entreprises (début de chantier et arrivée du second-ceuvre).

Chantier o ) - . - -
- Rapport de visite trimestriel sur la mise en ceuvre des différentes exigences
environnementales inscrites dans la charte de chantier a faibles nuisances.
Livraison /| . pgjjan du chantier (consommations, déchets, actions menées, etc.), intégrant notamment le
Exploitation taux de valorisation (matiere et total) ainsi que les consommations fluides.
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Exigences techniques détaillées
Principes généraux

Le projet integre toutes les suggestions de curage, déconstruction, de reprise éventuelle de
gros ceuvre et d’aménagement de second ceuvre nécessaires a sa réalisation.

Le parti pris prendra en compte la démarche engagée de réemploi. Par exemple, il avait été
identifié les possibilités de réemployer (aprés remise a niveau technique) les émetteurs de
chauffage de type radiateurs en fonte, les fauteuils de 'amphithéatre, etc.

Le potentiel « réemploi » et/ou « recyclable » des matériaux ou ouvrages existants sera analysé
selon le diagnostic PEMD préalable.

Le traitement architectural général privilégiera un parti simple et évolutif, adapté aux
différentes fonctions prévues dans les batiments, et mis en ceuvre sur la base de matériaux
robustes et inaltérables.

La cohérence esthétique de I'ensemble des aménagements devra étre assurée tant d’un point
de vue intérieur que d’un point de vue extérieur en tenant compte des qualités architecturales,
urbaines et paysagéres du site considéré.

Le décret tertiaire, entré en vigueur le ler octobre 2019, énonce les modalités d’application de
I'article 175 de la loi Elan. Il impose aux locataires et propriétaires de batiments ou parties de
batiments tertiaires dont la surface est égale ou supérieure a 1 000m?, un suivi et une diminution
de leurs consommations énergétiques.

Aprés définition d’'une année de référence, la loi impose une réduction des consommations
d’énergie finale (énergie réellement facturée) par rapport a cette consommation de référence
avec trois points d’étape :

- 40% de réduction en 2030 ;
- 50% de réduction en 2040 ;
- 60% de réduction en 2050.

Le rectorat souhaite ainsi inscrire ces travaux ambitieux dans les exigences du décret tertiaire
afin de mettre dés a présent les moyens au service de cette trajectoire

Le traitement architectural et technique du projet sera congu et réalisé en cohérence avec les
objectifs environnementaux présentés au chapitre précédant EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES qui précisent notamment les exigences en matiere de choix des
énergies, de maitrise des consommations, de conditions d’exploitation et de maintenance.

La cohérence de la démarche de qualité environnementale devra primer et peut justifier, EN
CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE, que certaines exigences exprimées ci-aprés, qui
ne constituent que des exigences minimales, soit amandées, modifiées ou apparaissent
insuffisantes en termes de performances a atteindre
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Aménagements extérieurs et raccordements

L’accessibilité générale et particuliere au site et aux batiments sera maintenue. Elle doit
néanmoins étre étudiée pour intégrer des cheminements identifiables par tous publics et
protégés vers les accés aux entrées du batiment depuis I'espace public qui seront rendus
accessibles PMR.

Coté parvis, l'accés principal intégrera la signalétique d'identification via I'accueil de
I’équipement, et sera équipé d'un vidéophone sur IP pour l'acces hors période d'ouverture
publique avec report vers |'accueil et les espaces tertiaires des services mutualisés.

L'accés pour les personnels ou usagers autorisés sera géré par badge d'acces VIGIK ou tout
autre systeme de controle d'accés de type clé électronique. Le systéme permettra |'accés
autonome aux espaces mutualisés selon programmation des badges. L’acces principal au sas
depuis I'extérieur sera précédé d’un tapis essuie-pieds adapté aux PMR.

Les espaces extérieurs bénéficieront de dispositifs d’éclairage artificiel permettant d’obtenir
un niveau d’éclairement moyen de 20 lux devant étre augmenté a 100 lux au droit des acces au
batiment. Ces éclairages seront raccordés a la GTC pour ceux inclus dans I'emprise "privative"
du batiment. Les espaces extérieurs (jardin) seront également équipés en numérisation et accés
wifi.

Sur le périmetre de I'opération, les travaux porteront sur :
-> le réaménagement de la cour centrale du batiment ;
-> I'aménagement du jardin de la pointe du bastion de la citadelle ;

-» la réfection a minima de I'espace parking pour I'optimiser, le sécuriser, le paysager et le pré-
équiper en alimentation de recharges pour véhicules électriques.

-> la réfection et la sécurisation de I'aire de service, avec accés logistiques pour évenements.
Ces travaux comprendront notamment :

o La réfection et/ou la requalification des revétements de surfaces, intégrant également la
remise a niveau technique et réglementaires des collecteurs d’eaux pluviales.

La mise en ceuvre d’un éclairage fonctionnel, de mise en valeur et réglementaire ;

La mise ne place de mobilier ;

La mise en accessibilité PMR ;

La végétalisation des zones pour lutter contre les ilots de chaleur.

O O O O

Pour autant, les éléments de voiries et cheminements complémentaires éventuellement
nécessaire seront congus en cohérence avec :

-> Les impératifs de desserte du batiment incluant la mise en place des voiries lourdes ou semi-
lourdes pour des camions de type « ponts et chaussées » sur les aires affectées a la livraison ou
a la logistique du site.

-> Les impératifs de sécurité et d’accessibilité des véhicules de secours.

-> Les impositions réglementaires permettant I'accessibilité des PMR.
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-» Les impératifs de drainage et de prétraitement des eaux pluviales par dégrilleurs, séparateurs
d’hydrocarbures, bacs de décantation avant infiltration sur la parcelle et/ou rétention avant
rejet sur le réseau public.

Les candélabres et dispositifs éclairages extérieurs situés sur les voiries et espaces publics
seront systématiquement raccordés sur le réseau d’éclairage public de la collectivité et
conformes aux préconisations du concessionnaire du réseau.

Tous les raccords aux réseaux existants devront étre vérifiés et mis en conformité dans les
régles de I'art, en cohérence avec les conditions particuliéres de localisation et des nouveaux
besoins.

Les principaux types de réseaux concernés sont : les réseaux secs : électricité, courants faibles,
les réseaux humides : eaux pluviales, eaux usées, eau potable...

Dispositions particuliéres concernant les réseaux humides

Le plan d’aménagement des réseaux permettra d’éviter toutes interférences et variations de
fonctionnement entre I'amont et I'aval.

Les réseaux humides sont accessibles par tringlage depuis des regards régulierement répartis
et permettant d’assurer I’entretien courant. Il ne sera pas prévu de réseau destiné a I'arrosage
des espaces paysagers, a I'exception de points de puisages disponibles en divers points des
espaces extérieurs pour les services d’entretien ou le recours au stockage de I'eau de pluie pour
I'arrosage.

Les réseaux extérieurs, dont celui éventuellement destiné aux dispositifs de lutte contre
I'incendie doivent étre différenciés du réseau d’alimentation en eau potable et rendu
incongelables.

Dispositions particuliéres concernant I’assainissement et le rejet

La gestion des rejets d’eau est liée aux dispositions devant étre mises en ceuvre pour permettre
une réintroduction maitrisée des eaux dans le milieu naturel. Ces dispositions sont a définir sur
la base d’une évaluation qualitative et quantitative des rejets journaliers d’eau usée (EU) et
d’eau de pluie (EP) et des impératifs réglementaires (loi sur I'eau) et techniques (imposés par
les caractéristiques techniques du réseau d’assainissement).

s traiteront notamment des caractéristiques techniques que devront présenter les systemes
d’assainissement et les réseaux.

Enfin, la réalisation d’un projet bati sur un terrain induit des modifications sensibles sur certaines
caractéristiques de I’hydrologie de la parcelle et de son environnement. La conception du projet
devra donc s’attacher a maitriser les conséquences de ces modifications, par I'adoption de
dispositions compensatoires permettant de rééquilibrer les changements majeurs sur
I’hydrologie initiale du terrain en tenant compte notamment des volumes d’eau engendrés par
un événement décennal.
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Clos & couvert

La réfection de I'isolation et de I’étanchéité des toitures est a prévoir.

Exigences

- Maximiser la part d’isolant biosourcé (cf. objectif Biosourcé), tout en tenant compte des
contraintes réglementaires.

> R>7.0 m2.K/W.
-> Justification de la surcharge admissible.

Le Maitre d'ceuvre prendra en compte la présence d’équipements techniques en toiture. Selon
le diagnostic réalisé par le Maitre d'ceuvre, ceux-ci seront déplacés ou reposés sur des supports
conformément aux exigences du DTU, pour améliorer les interventions d'entretien et de
maintenance ultérieure.

Pour peu qu’elles respectent d’une part les regles d’urbanisme et d’architecture et d’autre part
les regles techniques en vigueur, toutes les solutions de couvertures sont admises sous réserve:

-> De permettre I'atteinte des objectifs de performance énergétique et d’étanchéité a I'air ;
-» De garantir la pérennité de I'étanchéité et la bonne performance de I'isolation thermique ;

-» D’étre congues de fagon a étre facilement accessibles et permettre une maintenance facile
et shre ;

- De durer 10 ans au minimum dans des conditions normales d’entretien ;

-» De ne pas entrainer de géne acoustique pour les utilisateurs des locaux situés immédiatement
sous la couverture (pluie, vent, gréle) ;

= Que la protection lourde éventuelle soit stabilisée pour éviter le déplacement des granulats
sous I'action d’effets aérodynamiques.

Les travaux nécessaires a la mise en place des évents, sorties de gaine d’extraction, systemes de
désenfumage, lanterneaux, etc. devront tenir compte des regles techniques et en particulier
éviter toutes nuisances (occasionnées par les vents dominants).

Les performances mécaniques minimum de I’étanchéité répondront au classement FIT (Fatigue,
Indentation, Température) du CSTB, en fonction de I'accessibilité, du type de support, et de
Iisolation.

Les étanchéités seront de type multicouche avec pare-vapeur, isolant thermique, étanchéité
et protections rapportées permettant de répondre au niveau de performance énergétique
recherché.

Les procédés d'étanchéité doivent répondre aux prescriptions des Avis Techniques.
Sont également a prévoir :
-» Les cheminements renforcés pour les opérations d'entretien technique ;

-» Les lanterneaux et autres systémes d'éclairement ou de désenfumage :
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Tous les ponts thermiques devront étre traités ainsi que les points sensibles a I’étanchéité a I'air.

Les produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, etc....) doivent étre fabriqués
dans des unités dont le systéme Qualité a été reconnu conforme aux normes I1SO 9001 ou ISO
9002 par I'AFAQ.

Dispositions particuliéres liées aux ouvertures en toiture

D’une maniere générale, le recours a des éléments de verrieres, d'oriels, de systemes
d'éclairage zénithal et de désenfumage devra étre justifié. Leur conception et leur réalisation
garantiront des qualités importantes d’isolation thermique et solaire (double peau, double
vitrage, protection solaire mécanique extérieure ou intégrée...), et seront conformes aux
normes (pentes, vitrage feuilleté, classement au feu suivant localisation...). lls garantiront
également une bonne protection contre le bruit occasionné par la pluie.

Ces ouvrages seront accessibles de maniére usuelle depuis I'extérieur pour permettre
nettoyage et entretien, et depuis l'intérieur soit a partir de passerelles et de coursives, soit a
I'aide d'échelles de faible hauteur dont les points d'ancrage auront été étudiés en conséquence.

Tout équipement situé en toiture doit étre accessible selon des principes usuels et garantissant
la sécurité des personnels de maintenance.

Cette exigence s’applique également aux nacelles fixes, éventuellement nécessaires au
nettoyage des vitrages en facade.

Les vitrages exposés au vent et a la pluie pourront étre du type « autonettoyant » pour limiter
les opérations de maintenance.

Conformément aux recommandations des CNAMTS, CRAM, CARSAT, INRS, toutes les
protections collectives de type garde-corps seront mises en ceuvre en périphérie des toitures
pour les opérations de maintenance et d’exploitation des équipements situés en toiture et
I’entretien des surfaces de couverture et des organes de récupération d’eau pluviales.

Les fagades doivent étre traitées de maniere a résister a tous les types de conditions
atmosphériques extérieures correspondant a la zone géographique du projet et offrir une
garantie de durabilité d’au minimum 10 ans sans entretien lourd pour les parties pleines.

Pour des raisons de valorisation du patrimoine, il est plutét privilégié une isolation thermique
des fagades par 'intérieur et un ravalement général des facades.

Exigences
- R>5.0 m2.K/W
- Maximiser la part d’isolant biosourcé (cf. objectif Biosourcé)

Par ailleurs I'isolation thermique des parois extérieures type sous-faces de planchers situés
sous des locaux chauffés (sous-sol) est a mettre en ceuvre ou a reprendre en totalité pour
garantir le niveau de performance de I'enveloppe thermique attendu.

Le remplacement des menuiseries extérieures est a réaliser avec l'intégration systématique des
protections solaires adaptées pour garantir le confort intérieur.
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Des protections seront prévues au niveau des ouvertures de maniére a assurer :

-> Une protection antieffraction pour toutes les ouvertures accessibles, a rez-de-chaussée et/ou
depuis une coursive extérieure ou une toiture.

- Une protection solaire pour toutes les ouvertures orientées de nord-est a nord-ouest en
passant par le sud. Un soin particulier sera apporté aux éventuelles ouvertures zénithales.

Ces protections seront choisies selon des critéres de robustesse et de maniabilité prenant en
compte les différents usages et compatibles avec la réglementation incendie ERP et code du
travail pour les protections antieffraction.

Les dispositifs de protection solaire seront systématiquement placés a I'extérieur des batiments.
En cas de mise en place de dispositifs mobiles, ces derniers devront étre particulierement
efficaces et robustes car ils seront soumis a des manipulations intensives et parfois brusques.

Les dispositifs de protection solaire, antieffraction et d’occultation peuvent se combiner a
travers un méme équipement pour autant que les différentes fonctionnalités offertes puissent
rester autonomes les unes par rapport aux autres.

Dispositions particuliéres liées aux menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures répondront aux exigences et aux objectifs de performance
énergétique et de performance d’éclairage naturel des locaux.

Elles présenteront un classement minimal de type A-E-V et une totale garantie de durabilité
sans entretien courant pendant une période minimale de 15 ans.

Le niveau attendu est le suivant :

-> perméabilité a I'air : A*2 ;

- étanchéité al'eau : E*4;

-> résistance au vent : V¥*A2 ;

- niveau d’isolation thermique des menuiseries : Uw < 1,3 W/m2.K et Sw < 0,35

- niveau d’isolation thermique des vitrages : Ug < 1, 1 W/m2.K.

Ces garanties sont applicables sans restriction dans le cas ol le maitre d’ceuvre proposerait le
recours a des menuiseries en bois ou mixte bois et aluminium. L’exigence d’étanchéité a I'air
sera relayée par la maitrise d’ceuvre dans les pieces écrites par la définition des principes de
pose de menuiseries et par la réalisation obligatoire de carnets de détails.

Les vitrages participent directement a garantir les conditions d’isolation thermique et
acoustique exigées. lIs seront a minima de type double vitrage a faible émissivité.

La protection solaire des vitrages fait I'objet d’une prescription particuliere. Elle est essentielle
au confort d’utilisation des locaux.

En position ouverte, les ouvrants prévus dans les locaux d’activité devront présenter un
encombrement des plus réduits et tenir compte du dégagement nécessaire a la fermeture des
dispositifs d’occultation qui lui seront associés.

La manceuvre des ouvrants devra garantir la sécurité des usagers en toute circonstance et
permettre obligatoirement le nettoyage intérieur et extérieur des vitres sans recours a des
entreprises spécialisées et en garantissant la sécurité des personnels de nettoyage.
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Les chassis devront étre congus pour limiter a leur minimum les servitudes d’entretien par
utilisation de matériaux inaltérables.

L'utilisation de menuiseries en acier est a priori a limiter a I'usage des accés logistiques
extérieurs aux locaux techniques. Ces menuiseries seront alors obligatoirement galvanisées et
laquées.

Les menuiseries extérieures seront prévues :

-» Soit, en aluminium anodisé (anodisation minimale classe 15 ou plus suivant exposition) ou
aluminium laqué a rupture de pont thermique.

- Soit mixtes (bois capoté aluminium). Les différents types d'ouvrages doivent avoir un
agrément pour le mode d'ouvrant retenu, les dimensions, et le type d'insertion dans la facade.

L’équipe de conception devra fournir une étude comparative justifiant le choix de la
menuiserie selon les critéres suivants :

-> Bilan carbone des menuiseries.
-» Impact sur la qualité thermique du batiment.
-» Impact du matériau sur les frais d’exploitation-maintenance.

-» Impact sur les colts d’investissement du projet.

Les ouvrages extérieurs (fenétres et portes) sont équipés de vitrages isolants dont les
caractéristiques sont a déterminer en fonction :

-> De l'isolement thermique recherché.
->» De l'apport solaire minimum en hiver et maximum en été.
-» Des conditions de confort visuel a respecter.

-> De l'isolement acoustique aux bruits extérieurs.

Le facteur solaire des vitrages devra préserver un gain de chaleur suffisant en hiver par les
apports solaires passifs tout en garantissant le confort d’été. Il est laissé a la libre appréciation
du concepteur et devra étre défini par la STD en fonction des protections solaires mises en
ceuvre, et pourra étre différencié suivant les orientations.

Les baies vitrées des locaux a occupation prolongée ne disposant pas de rafraichissement actif
devront étre inférieures aux valeurs de facteur solaire de référence définis dans I'arrété du 24
mai 2006 (S < Sréf pour les orientations nord, et S < Sréf plafonné a 0,25 pour les autres
orientations).
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Aménagements intérieurs

Suivant les zones et I'état des lieux réalisé par le maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission de
diagnostic, les travaux de rénovation intérieure nécessiteront une reprise compléte ou partielle
des ouvrages de second ceuvre. Une analyse fine au regard de la démarche de réemploi
permettra au maitre d’ouvrage de valider la nature des travaux proposée sur ces aménagements
intérieurs. A noter toutefois, la volonté a ce que I'opération offre un résultat du niveau de
rénovation et d’amélioration du confort d’'usage homogéne pour tous les services et a ce que
la mise en conformité réglementaire (sécurité incendie, accessibilité PMR, etc.) soit garantie.

Le type de cloisonnement intérieur et son principe de mise en ceuvre doivent étre adaptés en
fonction de I'utilisation des locaux et comprendre toutes suggestions liées aux réservations en
cas de faux plafonds filants ou de passage des réseaux.

Le principe de cloisonnement répondra aux exigences suivantes :
-» Satisfaire aux exigences de sécurité.

-» Assurer l'isolation acoustique et thermique demandée et participer directement a l'inertie
des locaux.

-» Assurer une bonne résistance aux chocs usuels notamment au niveau des angles saillants.

- Garantir I'accrochage d’éléments techniques (plinthes, goulottes par exemple) et/ou
d’équipements ou de mobilier usuels.

-» Permettre un entretien et un lessivage aisés, étre protégé contre I’"humidité en partie basse
pour tous les locaux et hydrofuge pour les locaux humides.

-» Absorber d’éventuelles déformations du gros ceuvre.

- Eviter de positionner les cheminements techniques et leurs commandes sur des cloisons non
porteuses ; qu’elles soient ou non des cloisons démontables.

-> Le platre employé ne devra pas étre fabriqué a partir de phosphogypse susceptibles de
contenir des éléments radioactifs.

D’une maniere générale, les cloisonnements intérieurs seront réalisés « de plancher a
plancher ». Une attention particuliére est a porter a la robustesse et a la finition des matériaux
de cloisonnement. lls devront étre a haute résistance et haute dureté et présenteront un
revétement protégé contre les salissures sur hauteur minimale d’1,4 m.

Les cheminements techniques, chemins de cables, gaines doivent étre traités esthétiquement
(capotage, claustras ou faux plafonds démontables) tout en restant accessibles pour
maintenance. La ou les faux-plafonds ne sont pas indispensables au traitement esthétique,
hygiénique ou acoustique, le passage des réseaux et équipements techniques peut étre traité
de fagon visible et économique.

Au vu de certaines fonctions abritées par le batiment et pour garantir la modularité et
I’évolutivité de I'espace, le maitre d’ceuvre peut étre amené a préconiser des cloisons mobiles
ou amovibles.

Dans ce cas, les cloisons doivent garantir une efficacité maximale du point de vue phonique, un
démontage et un remontage rapides sans dégradations d’autres constituants du second ceuvre
et répondre aux principales exigences spécifiées dans les dispositions générales.
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Certains locaux nécessitent des cloisons partiellement vitrées sur les circulations pour des
raisons de communication visuelle, pour assurer un contrdle, pour améliorer la lisibilité de
I’organisation du batiment ou I'ambiance générale. Dans ce cadre, le maitre d’ceuvre préférera
des baies fixes avec maintien de portes pleines de maniéere a limiter toute perte de performances
en matiere d’isolation phonique et de sécurité incendie.

Les largeurs sont de 0,90 m pour les portes simples, de 1,40 m pour les portes a
2 vantaux tiercés et de 1,60 m pour les portes a deux vantaux égaux.

La hauteur libre minimale est de 2,05 m pour garantir le passage des équipements.
Les portes a partir de 140 cm seront équipées de 4 paumelles.

Les espaces de stockage et de logistique disposeront de gabarit d’accés extérieurs et intérieurs
adaptés a une bonne ergonomie d’acces dans ce type de locaux et au passage de chariots pour
charges lourdes.

Toutes les portes des locaux d’usage courant seront a ames pleines avec label de qualité.

La finition des portes est avant tout fonction des locaux desservis. Elles seront
systématiquement équipées de plaques de propreté (0,30 x 0,15 m mini.) et plinthes inox ou
similaire en partie basse sur (0,3 m de hauteur mini.).

Les huisseries des portes des salles d'activités, réunions, bureaux sont isophoniques.

Les cadres des portes des sanitaires seront obligatoirement métalliques et offriront une hauteur
libre au-dessus du sol de 0,10 m minimum.

Toutes les portes sont munies de butoirs leur évitant de heurter les parois.

Les batis engloberont les cloisons. L’'ensemble des portes, fenétres, portes de placards devra
étre indégondable.

Pour des raisons de confort et de surveillance, les portes des salles d'activités ou espaces
ouverts au public devront étre équipées d’'une partie associée sous forme de baie fixe
permettant un contréle visuel de I'espace depuis la circulation de desserte. Par extension, le
recours a cette disposition peut participer activement a I|'éclairage en second jour des
circulations.

Les quincailleries devront étre tres résistantes. Toutes les arétes des menuiseries seront cassées.
L’ensemble de la quincaillerie liée aux menuiseries et aux huisseries intérieures est inclus au
cout de 'opération.

Une réflexion quant a l'utilisation de clefs électroniques devra étre conduite et proposée a la
validation du maitre d'ouvrage.

Les clefs "physiques" correspondront a un organigramme général dont la structure sera fournie
par le maitre d’ouvrage. Les portes des accés principaux et des locaux sensibles sont équipées
de serrures de sécurité renforcée non reproductibles (canon européen) avec label A2P1, 2 ou 3
étoiles. Les autres locaux sont équipés de serrures simple sécurité avec canon a interférence de
passes. Les armoires techniques disposent d’un pass particulier. Pour des raisons de sécurité
incendie, les portes sur circulation des locaux collectifs seront équipées de serrures garantissant
leur ouverture depuis I'intérieur en toutes circonstances (serrure a mollettes par exemple).
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Toutes les portes d’acces sur I’extérieur sont équipées d’un systeme de contréle d’acces par
Clés électronique de type VIGIK ou Badge et pour les portes d'acces principale public et
logistique d'un appel par vidéophonie reporté sur I'accueil principal et/ou dans les services
tertiaires mutualisés.

Les revétements de second ceuvre représentent un poste important en termes de dépenses au
niveau des opérations de grosse maintenance et de renouvellement. lls doivent répondre a une
logique globale. Les différentes natures de matériaux doivent étre limitées et choisies en
fonction de leur facilité d'entretien et de remplacement et selon les fonctionnalités propres a
chaque local, en cohérence avec leurs principales contraintes d’utilisation et de trafic.

Sols

Les exigences de qualité minimale des sols correspondront au classement UPEC exprimé dans
les fiches espaces. Tout revétement sera au moins lavable et devra pouvoir étre aseptisé si
nécessaire. Tous les sols présenteront une trés bonne résistance a I'usure et au poingonnement
et participeront directement a garantir le confort acoustique des locaux. Les circulations et hall
de dégagement de rez-de-chaussée intégreront un paillasson au niveau de chaque acces
extérieur. Concernant les locaux de stockage et les locaux techniques, le sol sera de type
industriel, traité antidérapant et anti-poussiére. Dans le cadre de la démarche et la gestion du
réemploi sur I'opération, la possibilité de conserver tout ou partie du revétement de sol en
marbre sera étudiée.

Les produits a base de PVC (non recyclé) ou moquettes sont proscrits.
Murs

Le revétement des murs doit contribuer (en cohérence avec les matériaux de sous-face) a la
réalisation d’une surface facile a nettoyer, résistante aux chocs et garantissant la pérennité de
I'esthétique initiale. Les flocages non protégés sont proscrits. Les fiches espaces indiquent
seulement une qualité minimale de finition. Concernant les locaux de stockage, de logistique,
déchets ou les locaux techniques, la finition des murs sera de type industriel, facilement
lessivable et traitée contre I'empoussierement.

Plafonds

Les fiches espaces indiquent la qualité minimale de finition des plafonds.

Des faux plafonds doivent étre prévus uniquement la ou ils sont obligatoirement nécessaires.
Le principe du plafond ouvert, pour des raisons d'inertie thermique et de maitrise de
I'investissement est autorisé et a privilégier partout ou ils s'avereront une réponse efficace.
Dans tous les types de configuration une finition soignée et esthétique du local et une correction
acoustique adaptée est obligatoire.

La résistance au montage et démontage des éléments de faux plafonds constitue une exigence
a part entiére, garantissant le maintien dans le temps de 'aspect extérieur des éléments de faux
plafonds et un démontage aisé. La protection thermique ou acoustique incluse éventuellement
dans les faux plafonds sera disposée en tenant compte des dépots de poussiére, de la nécessité
de ventilation, des contraintes thermiques de fonctionnement des appareillages encastrés, des
compartimentages afférents a la sécurité incendie et éventuellement a la slreté par rapport aux
zones protégées et interdites. La structure des faux plafonds doit permettre de déceler
instantanément I'existence d'une fuite sur une partie de réseau, afin d’intervenir rapidement.
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Thermique — Ventilation

Les choix des modes de chauffage et de rafraichissement doivent prendre en compte la
fonctionnalité de chaque espace. lls seront proposés selon les objectifs et enjeux définis dans la
partie programmation des exigences environnementales.

Des études comparatives de faisabilité énergétiques seront établies par le maitre d’ceuvre, afin
de proposer des solutions innovantes les plus adaptées et performantes en matiére de réduction
des consommations énergétiques.

En termes de source de production de chaleur (et/ou de froid), selon les données technico-
économiques fournies par la ville de Montpellier, le maitre d’ceuvre est invité a justifier de
I'intérét de recourir au réseau de chaleur urbain.

Afin de réduire le colt d’exploitation et offrir un tres bon confort aux utilisateurs, les
concepteurs devront privilégier les systémes rayonnants (plutdét que des systemes tout air),
associés a une régulation terminale du débit par local sur sondes de température liaisonnées a
la régulation centralisée.

Le réemploi des émetteurs existants de type radiateurs en fonte est a privilégier dés lors qu’il
n’y a pas de contrindications techniques.

Le systeme devra étre suffisamment réactif pour répondre aux contraintes d’occupations
(adaptation par rapport aux apports solaires et charges internes, fonctionnement en mode
réduit en inoccupation).

Le systeme de ventilation pressenti sera type double-flux intégrant une récupération a haut
rendement (minimum 80%) pour couvrir les besoins de renouvellement d’air neuf hygiénique.
Le Maitre d’ceuvre pourra proposer une solution alternative qui devra justifier a minima des
mémes performances en termes de consommation électrique, de récupération d’énergie, de
filtration d’air, de traitement acoustique et de possibilité de prétraiter en température I'air
soufflé dans les pieces.

Les concepteurs devront proposer des solutions de ventilation s’adaptant a I'occupation
instantanée des locaux et intégrer une régulation terminale du débit par local par la mesure du
taux de CO?. Ces sondes CO? seront impérativement liées a la régulation centralisée pour en
permettre la lecture a distance et I’historisation.

Les centrales de traitement d’air seront dimensionnées pour permettre le fonctionnement en
freecooling de I'ensemble des pieces de vie a fort débit.

Dans le cadre des engagements en termes de perturbateurs endocriniens, un taux de
renouvellement d’air par enfant de 20 m3/h minimum est prévu (supérieur aux exigences du
réglement sanitaire départemental).
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Courant fort & courants faibles

Alimentation générale

L’alimentation générale assurée depuis le réseau public ENEDIS est conservée.

b

Elle prendra son origine a partir du transformateur HT-BT disponible le plus proche, qui
alimentera un Tableau général basse tension (TGBT). Celui-ci sera a requalifier et a remettre a
niveau selon les nouveaux besoins et le bilan de puissances obtenu. Le nouveau TGBT
comportera les départs et sous-comptages des réseaux destinés aux différentes catégories de
locaux et séparés par type d’alimentation électrique.

Une réserve d’extension de 50 % minimum sera prévue.

Distribution secondaire

Les circuits d’alimentation seront dissociés par petites unités et protégés individuellement par
disjoncteurs. Le maitre d’ceuvre prévoira les locaux électriques répartiteurs et les armoires
électriques en fonction des impératifs de son projet. Les armoires électriques et coffrets
d’alimentation sont encastrés, sans saillies sur les circulations ou sur les volumes utiles.

Les gaines ou lisses d’alimentation comporteront plusieurs compartiments (2 a 3) de facon a
séparer les réseaux courant fort et courant faible en cohérence avec les impératifs de protection
électromagnétique spécifiques aux réseaux de courants faibles.

Pour I’ensemble des tableaux, armoires, gaines et chemins de cables destinés a I'alimentation
électrique, une réserve de capacité minimale de 30 % est obligatoire pour offrir toute souplesse
d’exploitation et de modifications ultérieures. L’ensemble des dispositifs de protection
électrique et de distribution secondaire doit étre rendu inaccessible aux personnes non
autorisées.

Dispositions particuliéres et protections

Toutes les gaines et conduits métalliques seront systématiquement mis a la terre par
I'intermédiaire d’un conducteur d’équipotentialité. L’'ensemble des installations de courant fort
et de courant faible doit étre protégé contre la foudre.

La continuité de service nécessaire a certaines fonctions ou a certains équipements doit étre
anticipée et prise en compte au cas par cas, par zone de besoins homogéenes, pour concevoir les
modes de production et de distribution électrique sécurisés afférents, ainsi que les principes
d’évolution dans le temps.

Distribution terminale

Les prises courantes correspondent aux besoins en raccordement des matériels et aux prises
d'entretien (minimum 1 par local ou par 10 m? et 1 tous les 20 ml pour les circulations). Les
prises pourront se situer a 25 cm du sol.

L'ensemble des équipements spécifiés dans les fiches espaces (inclus ou non au colt de
I'opération) doit pouvoir étre raccordé sur des prises courantes de type 240V 10/16 A + T ou
directement sur I'équipement en fonction des spécificités. Si des prises d’un voltage supérieur
ou inférieur sont nécessaires, elles sont en général spécifiées sur les fiches espaces a la rubrique
“autres prises”.

Tout le petit appareillage, interrupteurs, prises, bouton-poussoir, sera choisi pour sa
robustesse, la qualité de sa fixation, et sera du type encastré ou extra plat.
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Dispositions de précdblage sur le bdatiment

L’architecture du précablage du réseau VDI prendra sa source sur le répartiteur général du
batiment ou sont regroupées les connexions avec I'extérieur via des lignes téléphoniques
spécialisées et des faisceaux hertziens ou cables terrestres informatiques et télévisuels.

Le précablage des locaux sera réalisé depuis ce local répartiteur.

La distribution sera assurée par fibre optique ou cable paire torsadée de catégorie 7 (validation
catégorie 6 E). Une réserve de 30 % sera prévue.

Pour les cheminements principaux en parcours paralléle, les chemins de cable “courant faible”
seront séparés de 30 cm au moins des chemins de cable “courant fort” et éloignés de 30 cm des
sources de parasites telles que les luminaires fluorescents.

La longueur de chaque liaison entre les prises terminales et les modules de raccordement dans
le répartiteur ne devra pas excéder 90 m.

Le cablage a mettre en ceuvre sera basé sur un systeme structuré et cohérent (chaine liaison
compléte) et devra étre agréé et garanti 20 ans minimum par le constructeur.

-> Il est demandé de prévoir des rocades filaires pour le report des informations analogiques.
La fibre devra étre en monomode 9/125. Il serait souhaitable de prévoir en supplément des
rocades cuivre GGJ45 par exemple 2 cables double GGJ45 catégorie 6a. Les connecteurs
doivent étre impérativement de type SC (type carré).

Dispositions particuliéres — VDI et connectique

L'équipe de maitrise d'ceuvre prévoira I'ensemble des cablages et prises (conformément aux
exigences exprimées dans les fiches espaces). Le matériel proposé devra correspondre aux
marques et modeles spécifiés par la DSI du Rectorat de Montpellier.

Les cablages terminaux des armoires courant faible vers les locaux de chaque étage seront
banalisés (pour TV, Téléphone et informatique) avec prise GG45 et DECT pour la téléphonie.

Un réseau WIFI sera généralisé et installé pour une couverture totale du batiment y compris
dans les espaces extérieurs. Aussi une étude de couverture réseau sera menée pour justifier la
proposition d’équipement du concepteur. Il comprendra tous les coffrets inclus en vélum des
plafonds ou dans des mobiliers extérieurs permettant de recevoir I'équipement Borne WIFI avec
une GG 45 en attente + POE. Une densité d’une borne WIFI par 50 m? est attendu
L’infrastructure passive de cablage de communication devra impérativement étre réalisée avec
des composants homologués en « catégorie », dans les conditions fixées par la norme TIA/EIA-
568 B.2-10. Les nouvelles baies doivent étre équipées de verrou pouvant étre ouvertes avec les
clés E455 ou E1242.

La connectique sera assurée par des prises de type GG45 de catégorie 7 validation 6 E. Le
nombre et la localisation des prises sont indiqués dans les fiches espaces. Ces prises constituent
des points d’accés composés au minimum de 2 PC 10/16 A + T associés a chaque prise GG45 a
usage informatique.

Les besoins en téléphonie sont également assurés a partir de prises GG45 spécifiques en
relation avec l'installation préexistante + compatibilité DECT.

Tous les espaces polyvalent et modulables (amphithéatre, salles d’activités, etc.) devront étre
équipés de facon « intégrée ». A savoir une synthése particuliere sera faite entre le concepteur
en charge des mobiliers spécifiques et le concepteur de I'installation électriques CFO.CFA.
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Equipements et réseaux scéniques, sonorisation, équipements numériques et webconférence

NOTA : les éléments a prendre en compte sur le budget du projet sont les éléments fixes, attachés
au bdtiment : ensemble des gradins, scéne, grill et embase, rideau de scéne et écran, cdblage
réseaux. Tous les éléments actifs seront a financer en dehors de 'enveloppe (vidéoprojecteur,
caméras, équipement régie, éclairage, etc.).

Cable audio vidéo : pour chaque vidéo projecteur en HDMI, Moniteur TV, Ecran d'information
dynamique, avec des cables blindés certifiés et non soudés sur place. Pour les liaisons HDMI
supérieures a 15 m, il sera prévu de la fibre optique — HDMI avec connecteurs montés +
traversées sur plastron mural identique a I'appareillage électrique retenu. Prévoir I’alimentation
directe des vidéos projecteurs placés en plafonds ou a focal courte sur écran ou tableau blanc.

-» Gestion des flux, des équipements en tout numérique.

-» Constitution d’un réseau local scénique amphithéatre, relié au réseau général du batiment.
-» Connexion internet haut débit pour webconférence et streaming.

—>Protocoles machines pour automation type Chataigne ou équivalent autre).

- DMX (pilotage lumiere).

=> Scéne - régie numérique + quelques liaisons analogiques.

-» Jarretiere optique : fibres multimodes depuis répartiteur central (RC1.0) vers régie (A2.4).

-> Baie réseau : 3 équipements réseau : 1 switch 10GO pour acces au réseau multimédia (type
NETGEAR M4250 48 ports), 1 switch standard (invites + connexion bornes wifi). Prévoir une
connexion type fibre ffth avec un débit suffisamment conséquent pour streaming 4k, 1 switch
10GO en régie pour pilotage et automation des équipements (lumiere, audio, vidéo). (type
NETGEAR M4250 48 ports).

a Y

- Onduleurs a prévoir en régie pour a minima les équipements réseaux et ordinateur
d’automation (En cas de coupure électrique prolongée I’onduleur doit pouvoir déclencher une
extinction automatique des équipements avant la perte totale d’alimentation électrique).

-> Baies de brassage : dimensions 42U.

-> Matériels non inclus au présent marché mais fourni et mis en place par I’exploitant : régie
vidéo + régie son + régie lumiére + serveur de stockage informatique.

Contréle d’acces et vidéophonie

Les solutions s’intégrant sur réseau IP (souplesse de déploiement) seront privilégiées : prévoir 4
fourreaux minimum par ouverture pour l'installation du systeme de contréle d’acces (1/lecteur
Vigik, 1/pour I'intégration d’un UTL, 1/contact de porte, 1/ bouton poussoir de sortie).

De plus, le systéeme de vidéophonie devra étre compatible avec les solutions de TolP (possibilité
de sur numérotation DTMF) et l'installation téléphonique DECT mise en place pour permettre
I'ouverture d'acces depuis n'importe quel poste téléphonique en plus des controles principaux
situés dans le bureau accueil conciergerie (A1.2).

-» Choix de platines de rue anti-vandale de type mural ou a encastrer constitués d’'un bouton
poussoir et d’'un micro raccordé au systeme téléphonique du site et programmés en mode appel
au décrochage.

-» Caméra (IP) de levée de doute.
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De plus un systéme général de clé électronique / badge sera systématisé sur les portes
d’acces des locaux, portes de recoupement des circulations et accés extérieurs aux points de
controle d’accés indiqués sur le schéma d’organisation fonctionnelle.

Vidéoprojection / Information dynamique / Moniteur TV

Cable audio vidéo : pour chaque vidéo projecteur en HDMI, Moniteur TV, Ecran d'information
dynamique, avec des cables blindés certifiés et non soudés sur place. Pour les liaisons HDMI
supérieures a 15m, il sera prévu de la Fibre Optique — HDMI avec connecteurs montés +
traversées sur plastron mural identique a I'appareillage électrique retenu. Prévoir I'alimentation
directe des vidéos projecteurs placés en plafonds.

Accessibilité

N

Boucle Induction Magnétique (phasée, a faible ou ultra-faible débordement) couvrant
I’ensemble des gradins, respectant la norme NF EN 60118-4 ou dispositif Wifi d'assistance aux
malentendants basé sur l'utilisation des smartphones personnels des participants via le
téléchargement d’une application gratuite + systéeme d’audiodescription pour les mal-voyants.

Gestion technique centralisée — GTC

L'ensemble des alarmes, reports des données techniques, et commandes générales seront
regroupés au niveau d’une GTC. Le mode de communication a retenir pour la GTC sera de type
en mode IP pour connexion a partir de n‘importe quel poste informatique.

Quatre grands groupes de fonctions techniques sont a prévoir :

= Sécurité: détection et alarme incendie, détection et alarme anti-intrusion
(a valider avec le maitre d’ouvrage), alarmes techniques, commandes et reporting des contréles
d’acces, traitements statistiques, sécurité des appareils élévateurs.

-> Confort : commande centralisée ou décentralisée de I'éclairage, commande et optimisation
des installations de chauffage, climatisation et ventilation...

-> Gestion : optimisation des contrats de fournitures de fluides et énergies, comptage des
charges diverses avec mise en place systématique de sous comptages par type de fluide ou
d’énergie et par unités fonctionnelles...

- Communication : commande a distance (éclairage, centralisation des fermetures et des mises
sous alarmes...), programmation a distance (ventilation, chauffage, climatisation, éclairage...),
réception a distance d’informations, télécontréle, maintenance préventive des pannes.

La GTC se compose d’un microcalculateur (clavier, unité centrale, imprimante) reliée aux sous-
stations, détecteurs et actionneurs nécessaires a son fonctionnement.

Mise en place de compteurs électroniques télé-relevables via la GTC :
- Electricité réseau (ensemble du batiment), éclairage.

-» Eau froide et Production ECS.

-» Chauffage, Ventilation, Refroidissement mécanique éventuel.

-> Appareils électroniques.
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- Si mise en place d’'une PAC ou de recours a la géothermie, compteur d’énergie consommée
et d’énergie produite (indicateurs COP et EER réels).

Un contact de feuillure sera reporté sur la GTC et I'ouverture de fenétre provoquera I’arrét du
chauffage et de la ventilation sur le local considéré.

Dans les espaces publique, d'activités ou autres lieux de regroupement, une détection de
présence de type sonde CO2 permettra de controler la qualité de I'air intérieure QAI et de
piloter I'ensemble des équipements CVC et éclairage (bus Dali).

Dans les espaces tertiaires ou a occupation individuelle, les équipements terminaux doivent
cependant pouvoir étre contrélés par les occupants eux-mémes : diminution de la température.

Systéme de sécurité incendie

Le systéeme de sécurité incendie, détection, alarmes, éclairage et balisage de sécurité doit faire
I'objet d’une rénovation compléte, en conformité avec I’ensemble des réglementations de
sécurité incendie applicables au batiment (classement et catégorie ERP).

Rappelons qu’en date du 23 mai 2022, la sous-commission départementale de sécurité avait
émis un avis défavorable a la poursuite de I'exploitation de I'établissement classé en 3¢
catégorie de type R, avec activités secondaires de type S, T, W et L.

Les observations sur les installations électriques et sur le SSI étaient les principales raisons de
I'avis défavorable. Le remplacement du SSI de catégorie A (datant de 1998) est a prendre en
compte dans la présente opération.

Détection d’intrusion et vidéosurveillance

= Un systéme pourra étre prévu en fonction des nécessités de protection des locaux sensibles
et dans les circulations. Une option de protection des abords par détection de mouvement de
type Redwall pourra également étre envisageable.

-> D’une fagon générale il sera prévu :

-» La surveillance volumétrique des zones sensibles par radars infrarouges bitechnologie et de
I'ensemble des circulations.

- La vidéosurveillance de I'ensemble des acces, circulations, croisements de circulations et
parvis extérieur couvert ou points particuliers si indiqué dans les fiches espace.

-> La surveillance périmétrique sur I'ensemble des ouvertures extérieures.

- Léquipement en sirenes, claviers de mise en service de l'alarme, caméras de vidéo-
surveillance, support de stockage des images, y compris dispositions d'archivage (120 heures
minimum) et report d'images pour consultation par les services autorisés.

-> Le report d’alarmes vers des destinataires extérieurs sur précisions a apporter par le maitre
d’ouvrage.
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Fluides & évacuations

Eaux pluviales

Les descentes d’eaux pluviales existantes seront vérifiées et remise en état technique et
réglementaire. Elles resteront soit apparentes ou dans des gaines permettant une accessibilité
totale sur toute la hauteur du batiment. Elles seront alors traitées acoustiquement pour ne
générer aucun bruit parasite dans les espaces utiles du batiment.

Alimentation & évacuation

Les points d’alimentation en eau chaude et en eau froide sont spécifiés dans les fiches espaces.
Les équipements ou autres matériels spécifiques qui nécessiteraient d’étre alimentés
directement devront étre pris en compte.

Sont compris :
- L’alimentation en eau froide et/ou eau chaude sanitaire.
-» L'évacuation et le raccordement des équipements sur le réseau séparatif.

- L'équipement de plomberie, la robinetterie et les commandes de chasses, obligatoirement
temporisés, encastrés et non-arrachables.

- L'équipement sanitaire spécifié sur les fiches espaces.

Qualité sanitaire de 'eau

Une séparation nette et identifiée des réseaux d’eau potable des autres réseaux en cas de
ressource propre sera obligatoirement a prévoir.

La potabilité de I’eau a tous les points de puisage susceptibles de fournir de I’eau destinée a
la boisson devra étre garantie par tout dispositif nécessaire.

Les tuyauteries cuivre ou PEHD seront privilégiées.

Mise en place d'un systeme de traitement anti-calcaire écologique préventif et curatif sur
arrivée générale eau froide de type AQUABION ou similaire.

Réseaux de distribution

Les caractéristiques de I’eau distribuée par le concessionnaire seront prises en compte pour
proposer des canalisations adaptées et durables.

Aucun bras mort ne doit étre présent sur le site.

Dans le cadre de la rénovation, les canalisations seront préférentiellement disposées dans des
gaines et des claustras démontables permettant d’assurer leur accessibilité.

Des dispositions particulieres, y compris des dispositifs anti-bélier, doivent étre prises pour
éviter toute géne liée au bruit de ces canalisations.
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Réseaux d’évacuations

IN

Les différentes évacuations existantes seront revues et remise a niveau technique. Les
nouveaux réseaux d’eau créés a prévoir seront de type séparatif. Les ventilations primaires
nécessaires seront sorties hors des toitures.

Ponctuellement, des siphons de sol peuvent étre a prévoir. Cette exigence est précisée au
niveau des fiches espaces.

Dispositions générales et communes concernant les blocs sanitaires

On tiendra particulierement compte des gaines accueillant les réseaux d’alimentation en eau
(froide et chaude) et de récupération des eaux usées et des eaux vannes nécessaires aux
différents blocs sanitaires du batiment.

Ces derniers seront le plus possible regroupés, afin de réduire au maximum le nombre de gaines
techniques nécessaires.

L'alimentation en eau chaude sera assurée dans toute la mesure du possible par des cumulus
ECS desservant les blocs sanitaires d’'une méme zone tout en tenant compte des distances entre
point de production et point de puisage afin de ne pas générer de sur consommation d’eau
inutile.

Production d’eau chaude sanitaire

La production d’ECS se fera a 60 °C sauf contre-indication réglementaire ou production
instantanée, pour laquelle elle pourra étre réduite a 50 °C. Un mitigeage a I'utilisation sera
prévu.

Le concepteur devra étudier et comparer en colt global les solutions suivantes (APS) :

-» Production ECS Solaire avec systeme automatique de prévention des surchauffes et des
périodes de non-usage (vacances d’été par ex).

-> Production thermodynamique.

Iy

- Production électrique indépendante (solution a limiter aux trés faibles besoins)
éventuellement compensés par de la production PV.
-» Solution de récupération d’énergie sur d’autres systemes.

-> Autres propositions innovantes.
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Equipements

Préconisations particuliéres

Les maitres d'ceuvre sont engagées a réaliser une mission complémentaire mobilier et
signalétique visant a définir et mettre en place un projet cohérent concernant la trés grande
majorité du mobilier et équipements de |'établissement qui seront inclus au cout d'objectif de
I'opération.

Il en est de méme pour la définition, la réalisation et la mise en place de I'ensemble des
signalétiques (institutionnelle, identification, orientation, signalétique dynamique, sécurité et
technique...)

Equipements inclus ou non-inclus au marché

Qu’ils soient ou non inclus au marché, les équipements et mobiliers préconisés par les maitres
d’ceuvre devront étre auto stable, sans aspérité, ni aréte, ni saillie dangereuse. Les équipements
et mobiliers seront rendus particulierement robustes. Dans cette perspective, le maitre
d’ceuvre peut proposer toutes modifications qu’il jugera utiles par rapport aux exigences listées
dans le corps du programme et sur les fiches espaces.

Les équipements inclus ou non inclus au colit d’objectif de I'opération sont exprimés pour
chaque local dans les fiches espaces. De maniere générale, 'ensemble des équipements
immobiliers, intégrés ou scellés par destination, sont inclus au colt d’objectif de I'opération. Les
criteres qui doivent présider a la conception ou au choix de ces mobiliers sont la fonctionnalité,
la robustesse et la facilité d’entretien, I’esthétisme.

Les équipements non inclus au marché sont spécifiés dans les fiches espaces pour renseigner
le maitre d’ceuvre lorsque ces équipements ont des conséquences en termes de volumétrie ou
d’irrigation par les réseaux, pour le local considéré.

Menuiserie
Les prestations comprennent I’ensemble des ouvrages intégrés de menuiserie :
-» Banque d’accueil et guichets divers, aménagements décoratifs.

- Rangements intégrés. Les tablettes et les portes regoivent un revétement en stratifié. = Les
tablettes sont réglables tous les 10 cm. L'ergonomie du rayonnages ou placards intégrés
privilégiera une accessibilité a hauteur d’hommes. (Derniere tablette a 1,60 m maximum), pan
coupé en partie supérieure si le placard n'est pas toute hauteur.

- Meubles casiers éventuels en liens avec les salles d'activités,

-> Boite aux lettres, panneaux d’affichage, selon projet...
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Equipements sanitaires

lls comprennent pour chaque bloc sanitaire :

- Les équipements spécifiques pour les WC accessibles aux personnes handicapées. Cuvettes
WC fixées entre 0,47 et 0,52 m de hauteur.

- WC : cuvettes WC a I'anglaise a double battant et a action siphonique, placés 0,38 m de
hauteur, urinoirs a bec et commande de chasse directe et temporisée, séparateurs verticaux
fixés aux murs. Commandes de chasses temporisées, cuvettes sans abattant, assise céramique
intégrée.

-> Espace lavabos : plan avec vasque encastrée placé a 0,80 m du sol, robinetterie a commande

temporisée et mélangeur eau froide, eau chaude sanitaire, une glace, une poubelle fixée au mur,
seche-mains et distributeur a savon dans sanitaires adultes..

Les équipements accessibles aux enfants présenteront des dispositions techniques et des
fonctionnalités similaires a celles décrites ci-dessus. Leurs dimensions et leur hauteur seront
cependant systématiquement adaptées aux différentes classes d’age d’enfants fréquentant
|'établissement.

Les équipements sanitaires seront systématiquement de type hydro-économes, et plus
particulierement :

"'/ Chasses double débit (3/6l).

Lavabos, éviers Régulateurs de débit pour la robinetterie (4 |/min)
Mitigeurs performants pour les robinets des lavabos
Robinetterie a fermeture temporisée.

L’ensemble de la signalétique nécessaire l'identification institutionnelle au repérage, a
I'orientation dans le batiment et a I'identification des différents locaux est inclus au co(it de
I'opération. Elle sera congue et déclinée en fonction de la charte graphique fournie par le maitre
d’ouvrage. La signalétique est un élément a part entiére du projet d’ensemble. Elle doit étre
facile a percevoir et hiérarchisée en fonction des différents niveaux d’information proposés. Elle
permet des I'entrée du batiment de repérer les différentes fonctions abritées. La signalétique se
décline ensuite de maniére directionnelle a partir de I'acces vers les différents espaces
recherchés. En dernier lieu, chaque espace comprend une signalétique d’identification. La mise
en ceuvre de la signalétique s’appuiera sur des principes simples, évolutifs et économiques
garantissant toutes modifications nécessaires au cours du temps.

L’ensemble de la signalétique de sécurité, de la signalétique technique et de la signhalétique
d’accessibilité des personnes handicapées est également inclus au colit de I’opération.
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4/ Fiches espaces

Synthese descriptive par espaces
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Tableaux des besoins théoriques en surfaces

PROGRAMME THEORIQUE
NCTIONNELLE - TYPE DE
SURFACE

£ | NB | SURFACETOTALE

ACCUEIL / FORMATION / COLLOQUE / EVENEMENTIEL / EXPOSITION / INNOVATION
CENTRE D'INFORMATION & MEDIATHEQUE

A1 ACCUEIL 2 pers. 1 postes. 76 m?
Al.1|Hall d'accueil / Forum / découverte 50 m? 1 50 m?
. . . 5, > | |1 ADT accueil/ conciergerie - 2 effectiss existants
A1.2|Accueil Conciergerie + PCSI 2 pers. 10 m 1 10 m sur RESEAU CANOPE ef EAFC
A1.3|Sanitaires publics 8 m? 2 16 m? | |2 x 2 cabines dont 1 PMR et sas lavabos
FORMATION / COLLOQUE / EVENEMENTIEL /
1 postes. 2
A2 EXPOSITION / INNOVATION lpers, [ Lposies. 1980 o
Hall foyer 124 m?
i L Accueil et Foyer des espaces formations /
A2.1 '_,'GIJ foyer convivial / Espace exposifion / Espace 100 m? 1 100 m? | |colloques / événementiel + Zone bar-office et
événementiel / zone bar office et distributeur distributeurs.
A2.2|Sanitaires publics 12 m? 2 24 m? | |2 x 4 cabines dont 1 PMR et sas lavabos
Grand Amphit e 320 m?
A2.3a|Sas acoustique accés amphitéhdatre 2,5 m? 2 5 m?
A2.3b|Amphithéatre 250 type congré (0.8 m2/pl.) 250 pl. 200 m? 1 200 m? | |Type congré : 0,8 m2/fauteuil
. 5 > | |8 & 10 conférenciers / type colloque et conférence
A2.3c|Espace scénique 8/10 pl. 50 m 1 50 m ou sceéne artistique & plat selon option technique.
- 2 5> | |Régie son, lumiére et projection / 1 poste de
A2.4|Reégie 1 pers. 15 m 1 15 m régisseur & créer
A2.5|Espace loge / arriere scéne 35 m? 1 35 m?
A2.6|Réserve matériel de proximité 15 m? 1 15 m?
Formations / Innovations / ingires / R i 58 postes king et
[ Co-working passage 745 m?
Espace modulable par cloisons mobiles permettant
A2.7|Grande salle modulable 70/80 80 pl. 100 m? 3 300 m? une organisation en 2 grandes salles 80 ou 4 salles
30.
A2.8|Salle modulable 20/30 30 pl. 50 m? 2 100 m?
A2.9|Salle de réunion et visio-conférence 30 30 pl. 50 m? 1 50 m?
. 5 o | |Espaces mutualisés 1 - 50 places de coworking &
A2.10|Espace coworking, 50 pl. 160 m' 1 160 m réparti- sur opération.
" i Salle de réunion et de travail collectif innovante.
a2.11|3¢lle de fravail / organisation innovante / 8/10 pl. 24 m? 1 24 m? | |Travail en flots : idéation, production, co-création,
innovation, showroom, design thinking sprint...
8/10pl+2p Salles mutualisées - une zone réunion 8/10 pl. +
A2.12|Salle de réunion et de fravail en groupe g 24 m? 4 96 m? | |sywléme web conférence type média-scap + 2
coworking postes de travail en coworking
A2.13|Réserve matériel de proximité 15 m? 1 15 m?
Atelier Canopé de I'Hérault 6 pers. 5 postes. 201 m? ||Télétravail 20%
A3.1|Bureau direction/ gestion 1 pers. 12 m? 1 12 m?
A3.2|Librairie 2 pers + 6 pl. 2 postes accueil, vente et médiation / 250 mi de
de lecture + 80 m? | 1 80 ma | |collections / 6 places de lectures et de travail / 6
6pl places de co-working
A3.3|Learning center dont actualités coworking
. Espace vitré sur Learnig center permettant le fravail
A3.4|Box de fravail 4 pl. 12 m? 3 36 m® individuel ou en petit groupe
Salle de travail et formation en groupe sur outils
A3.5|Espace formations et numérique-e-learning 15/20 pl. 45 m? 1 45 m? numeériques et innovant, vitrée sur Espace Learning
center
A3.6|Bureau de repli- Atelier Canopé : 2 postes 3 pers. 16 m? 1 16 m?
A3.7 |Réserve matériel et documentation 12 m? 1 12 m? | |Sécurisé
Espace d'infol ion des CIO - I communs 6 postes. 152 mf
y . " , ., | |Séparés, mais avec contact visuel sur espace
A3.8|Bureau d'accuell du public 1 poste 12 m ! 12 m* || Sinformation. / assuré par les secréfariats des CIO
1 poste. + 10 Dont fond documentaire pédagogique ONISEP -
A3.9 |Espace dinformation pédagogique et d'attente ; . 40 m? 1 40 m? 1 poste de médiation Psy EN- zone attente et
pl de travail lecture 10 ol.
A3.10|Salle d'accueil et d'information de groupe 15/20 pl. 45 m? 1 45 m? Eii?epﬁon et ravail de groupe / Accueil par 1/2
+ , . R ;
A3.11|Box de réception personalisée et confidentielle l\poste. ! 10 m? 4 40 m? Bureau d? réception Psy EN - vue possible sur
& 3 visiteurs espace d'information
A3.12|Réserve matériel et documentation 15 m? 1 15 m? | |Sécurisé
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PROGRAMME THEORIQUE

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS
. SURFACE . N
EFFECTIFS UNITARE | N | SURFACETOTALE
B1 RESEAU CANOPE 15 pers. |11 postes. 140 m?
7 pers. s, Télétravail 20%
B1.1|Bureau de direction territoriale adjointe 1 pers. 16 m? 1 1 poste + espace réunion 8 pl.
B1.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Personnel et direction générale et Responsable info.
B1.3|Bureau individuel 1pl. 4 pers. 12m? | 4 48 m? | | Coordonateurs territoriaux
8 pers. 4 postes. Télétravail 20%
B1.5|Bureau partagé 2 pl. 8 pers. 16 m? 2 32 m?
B1.6|Salle serveurs 12 m? 1 12 m?
B1.7|Atelier dépdt informatique 16 m? 1 16 m?
CIO Montpellier Est 4 pers. 3 postes. 32 m:? ||Téétravail 20%
B2.1|Bureau de direction CIO 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B2.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |pdle administratif
CIO Montpellier Centre 4 pers. 3 postes. 32 m: | |Télétravail20%
B2.3|Bureau de direction CIO 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B2.4|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |pole administratif
Locaux communs CIO 26 pers. Postes de passage Psy EN - Permanences en A3
B3 EAFC 27 pers. |24 postes. 196 m? = accueil etlogisfiques sont
repositionnés en Al et C2
Tertigire 27 pers. 24 postes. 196 m? Télétravail 20%
B3.1|Bureau drection EAFC 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B3.2|Bureau individuel 1pl. 2 pers. 12 m? 2 24 m? | |Adjoints & la DAFPEN
B3.3|Bureau partagé 2 pl. 16 m? 6 96 m? | |1 Coordination administrative et financiére et
24 pers 1 assistante de direction + 14 IF + 1 actions
pers. nationales + 1séminaires et relations + Magistére /
B3.4|Bureau partagé 3 pl. 20m? | 3 60 m? | |CPF /stagiaires
7 postes + 2z r
Tertiaire 7 pers. coworking 84 m? Télétravail 20%
B4.1|Bureau direction DRANE 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
Adjoints & la DRANE + Chef de projet DS,
B4.2|Bureau partagé 3 pl. 3 pers. 20 m? 2 40 m? | |Administratif + communication événementiel +
flottant
B4.3|Salle serveurs 12 m? 1 12 m?
B4.4|Atelier dépot informatique 16 m? 1 16 m?
Référents 12 pers. Postes de passage 12 agents sur espaces co working UF A2
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PROGRAMME THEORIQUE
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

EFFECTIFS SURFACE NB | SURFACE TOTALE

UNITAIRE

Tertiaire 3 pers. 3 postes. 32 m: | |Télétravail 20%
B5.1|Bureau DAAC 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B5.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Adjoints DAAC + poste détaché
B5.3|Réserve matériel culturel et itinérant 10 m? 1 10 m?
Tertigire 7 pers. 6 postes. 52 m? | |Télétravail 207
Bé6.1|Bureau direction DRARIEC 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B6.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Adjoints DRAI
B6.3|Bureau partagé 3 pl. 4 pers. 20 m? 1 20 m? | |Secrétariat, chargés de missions
B7 CARDIE - CAREP 4 pers. 4 postes. 48 m?
Tertiaire 4 pers. 4 postes. 48 m: | Télétravai 20%
B7.1|Bureaux direction DAP-CARDIE / CAREP 2 pers. 16 m? 2 32 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B7.2|Bureau partagé 2 pl. 2 pers. 16 m? 1 16 m? | |Assistance CARDIE + CAREP
B8 CASNAV 5 pers. 4 postes. 36 m?
Tertigire 5 pers. 4 postes. 36 m? | |Télétravail 20%
B8.1|Bureau direction CASNAV 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B8.2|Bureau partagé 2 pl. 4 pers. 20 m? 1 20 m? || Chargés de missions, médiateurs
B9 CAST 4pers.  3postes. 32 m?
Tertiaire 4 pers. 3 postes. 32 m? Télétravail 20%
B9.1|Bureau Délégué CAST 1 pers. 16 m? 1 16 m? | |1 poste + espace réunion 8 pl.
B9.2|Bureau partagé 2 pl. 3 pers. 16 m? 1 16 m? | |Adjoints + chargés de missions
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PROGRAMME THEORIQUE
UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

SURFACE
EFFECTIFS UNITARE NB | SURFACE TOTALE

Cc LOCAUX DE SERVICES ET DU PERSONNEL

C1 LOCAUX DU PERSONNEL
Salle de repos et convivialité 114 m?
C1.1|Salle de détente, espace repos et convivialité 12 pl. 25 m? 1 25 m?
C1.2|Office cuisine et café 12 m? 1 12 m?
C1.3|Salle de repas 12 pl. 25 m? 1 25 m?
C1.4|sanitaire du personnel sme | 4 32 me Blocs & répartir locaux du personnel et zone
. tertiaire
Information du personnel / information
cls Espace services - douche - vestiaire - casiers 20 me 1 20 m syndicale / Casiers sécurisés pour dépot
~|sports affaires personnel/pratique sportive -
2 douches avec sas déshabillage
Local sécurisé - vélos et trotinnettes 50 m?
C1.6|Local vélos 35 vélos 50 m? | 1 50 m?

PROGRAMME THEORIQUE

TOTAL SURFACE DE PLANCHERS 3274 m?

UNITE FONCTIONNELLE - TYPE DE LOCAUX OBSERVATIONS

EFFECTIFS SLLI'EFQEE NB | SURFACE TOTALE
C2 LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 3 pers. 3 postes 163 m?
Appuis logistique 123 m?
C2.1|Vestiaire douche sanitaires personnel de service 4pl. 16 m? 1 16 m?
C2.2|Stockage général 30 m? 1 30 m?
C2.3|Local principal entretien et produits 15 m? 1 15 m?
C2.4|Local d'entretien (& répartir dans le batiment) 6 m? 2 12 m?
C2.5|Atelier petite maintenance 2 pers. 15 m? 1 15 m?
C2.6|Atelier et stockage espaces verts 1 pers. 15 m? 1 15 m?
C2.7|Local déchefs tri-sélectif 20 m? 1 20 m?
Arcives 40 m?
C2.8|Archivage général sur site 53;2:3235?(; 40 m? 1 40 m?

I
LT|LOCAUX TECHNIQUE 5% 130 m?
X|CIRCULATIONS 20% 515 m?

]
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UF: ‘ Al — Accueil

HALL D’ACCUEIL / FORUM / DECOUVERTE

Al.l

Organisation &
activité :

Espace d’accueil, d’informations dynamiques, de consignes et de prét de matériel numérique. Espace d’attente et de
rechargement traité en bar WIFI. Espace de distribution principal vers toutes les unités fonctionnelles.

Implantation:

RDC— Maintien des dispositions architecturales existantes. Accés direct sur Accueil conciergerie (A1.2)

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :

Revétements

Sol :

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

50 m? selon existant

Nombre d’acces :

1 accés extérieur, 1 accés sur A1.2

Acces circulations principales.

Occupation non permanente
Flux accueil et attente public

Gabarit d’acces :

Ext- Int : selon exigences ERP - 1,60 mini
Int : 0,90 mini sur autres locaux
Portique controle de sdreté : 0,9 m
PMR : giration D150 intérieur

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Controle :

Selon existant / 400 kg/m? optimum

Controle d'acces + visiophonie
Clé électronique sur autres locaux
Débrayage manuel portes coulissantes

Eclairage

Sol résistant - antidérapant
U4 P3 E2 C1 Cohérence avec existant

Eclairage naturel :

Finition soignée et lessivable
+ protection en partie basse h:1,4 m

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Obligatoire

FLJ moyen > 1,5 % si possible selon existant
Sur orientations Nord-Est>Sud>Nord-Ouest

Facteur solaire <0,15

Eclairage artificiel :

LEDS ou basse consommation

16-19 °C — programmable

Intensité moyenne

150 lux - FU > 0,4

non controlé

Appoint

300 lux - FU > 0,6 sur zone d’informations
dynamiques et bar WIFI

Sécurité

Eclairage de secours et balisage par LED

Mini : 1 volume/h

Gestion de I'éclairage

LNAT<40dBA/TR<1,2s

Compartimentage en cohérence avec les
espaces adjacents + asservissement et

DnTA 2 voir locaux contigus possibilité de dérogation.

Conception technique ‘

Connectique Fluides
PC usage général :
PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

1PC10/16 A + T par 10 m? - entretien
8 PC 10/16 + USB A et C > bar WIFI
3> Ecrans TV ou PMV, 2 > bornes
interactive, 1 > hauteur borne WIFI

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo

Gaz:
Air comprimé :

Vidéophonie + VIGIK > TolP

1> HDMI par Moniteur info. dyna
Boucle audio mal-voyant

Portes + débrayage manuel. Portique de
sUreté.Vidéosurveillance

Autres :

Alimentation directe:

Traitement d’air
Ventilation et extraction:

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

ii-1:i=14 | Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Meuble casiers consignes sécurisées : 30 casiers minimum

- 1 bar wifi 8 PC pour consultation et rechargement des portables : tables hautes connectées + 8 tabourets hauts a dossiers.
- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

- Tapis de sol de grande dimension a I'entrée conforme a la reglementation PMR.

- Panneaux d'affichage. Portique de sGreté, vidéosurveillance.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Affichage dynamique : 2 moniteurs 65"+ Bornes interactives : 2 écrans tactiles 43" + mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Sécurité : les circulations bénéficient d’un éclairage et d’un balisage de secours respectant les régles de sécurité en vigueur et sont équipées
de portes de recoupement coupe-feu a double vantail et crémone. Toutes les issues de secours donnant sur |'extérieur sont équipées de
barres anti-panique ou boutons moletés. Asservissement SSI antipanique sur issues extérieures.

Controle d'acces : visiophone et Vigik sur d'acces principal + possibilité de portique contrdle siireté + vidéosurveillance.

Réseaux : les circulations sont le vecteur des réseaux et permettent leur acces dans le cadre des besoins réglage, entretien et maintenance.
1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 + POE).

Traitement : la nature des revétements de sols et des murs sera particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des
circulations (fréquence des passages, chocs, frottements...).

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ Al — Accueil

ACCUEIL CONCIERGERIE + PCSI Al.2

(0]y-£1) =1l 140 Bureau accueil général, conciegerie, sdreté.
activité :
[nIENEIEIE RDC obligatoire — accés commandé par hall (A1.1)

Conception architecturale

Accés
Slgies | 10 m? \elgglal=iezee=5 0 1 acces depuis A1.1
©-or1eii= | 1 a2 postes + visiteurs (L1l Int 2 0,90 mini / porte transparente
+ large imposte vitrée sur A1.1
CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique
Ol s lnlsale S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum + bouton moleté a l'intérieur
Revétements Eclairage
Sl Sol résistant et lessivable — ol el eel | Obligatoire — selon existant
U4 P3 E1CO Si possible FLI moyen > 1,5 %
'[!l Finition soignée, lessivable permettant Aol Sur orientations Nord-Est>Sud>Nord-Ouest

I'affichage Facteur solaire < 0,15

HEjfellel o traitement acoustique et esthétique + Occultation

traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Confort Ze-ll = e diilelsl | LEDS ou basse consommation

el e giieie s 19/21 °C— programmable Uik o= 300 lux - FU > 0,7
1=l sl il S T° résultante ne dépassant pas 28 °C + Aga9lds 500 lux poste de travail
2,5% du temps d'occupation Sécurité
Nelelelsillsai=tiie Mini : 25 m3/h/occupant (s dlen el HEGETE= 1 point(s) — 2 zones.
Neeltdlsll= | LNAT<35dBA/TR<0,7s Commandes sur acces
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Conception technique

Connectique Fluides
2o Uinascpeel ] 1 PC10/16 A+ T > entretien Eau froide :
Z6 e s odiile Ui 4 PC 10/16 A + T > par poste de travail Eau chaude :
Jdeiele S ier 2 > par poste de travail Evacuations :
1> WIFI
ieielers el 1> DECT par poste de ravail Gaz:

Prise cable. vidéo Air comprimé :
AllEiEeeliisei=e 1> par équipement numérique fixe Autres :
Boucle audio mal-voyant

Traitement d’air
Ventilation'etextraction: A\ (e g -1l 8 @ -\l Régulation par thermostat et

programmation + ou - 2 °C
Sonde d’ambiance intérieure

Systeémes passifs prioritaires

enveloppe financiére du concepteur

Equipements / mobiliers inclus dans |
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation. Panneaux d'affichage.

-5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.

- Relais des commandes de vidéophonie de I'établissement, bouton de commandes des portes automatiques du sas d'acces et report des
principales alarmes et commandes techniques et secours depuis le SSI et la GTC (placés dans un placard technique).

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 2 bureaux, crédence et 2 chaises ergonomiques.

- 2 postes informatiques + périphériques

-1 poste DECT

- 1 imprimante copieur numérique grande capacité A3/A4

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Commande +/- 2°C pour postes de travail statique.

Controle : écran de report général de 'ensemble des alarmes, commandes et éléments de contrdle des équipements de sécurité du site :
SSI, alarmes incendie, anti-intrusion, controle d’accés et vidéophonie, alarmes techniques et commandes GTC.

Les organes, centrales et équipements techniques SSI, intrusion et GTC sont a placer dans un placard technique sécurisé. Accés au WIFI
stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local. Report Vidéosurveillance.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ Al — Accueil

SANITAIRES PUBLICS

Al.3

activité :

(0411 [=1dle)y 40 Blocs sanitaires Femmes et hommes tout public + PMR

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation principale

Conception architecturale |

Slgies s 2x8m?

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum

ik =l =S 16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Compatible piece humide type gré
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Ejfslel o Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide.

Confort

slglelsl et iee | 19 °C - programmable

emperature eteu\liNeelsidge] 1]

Apport air neuf :

30 m3/h + 15 m3/h/équipement

DnTA > 50 db sur autres locaux

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépolis préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point(s) — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique ‘

Connectique

He Tl Sl 1 PC 10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Ao ieliiseia Sur seche mains électrique

Traitement d’air

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien
- Miroiterie,

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- Blocs Femmes ou Hommes : 2 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 2 lavabos.
- Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo, distributeurs de papier hygiénique pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox
Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées

Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point(s) par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage.

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A2 — Formation, colloque, événementiel, exposition, innovation

HALL FOYER EVENEMENTIEL

A2.1

Organisation &
activité :

Espace hall secondaire, foyer du grand amphithéatre et des espaces de formation, colloques, évéenementiel
+ point convivialité office et distributeurs et prestations traiteurs Acces public autonome secondaire a conserver

Implantation:

RDC- Maintien des dispositions architecturales existantes. Acces direct sur Grand amphithéatre (A2.3)

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Plafond :

Confort
Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

100 m? selon existant

Nombre d’acces :

Occupation debout max : 2 pers/m?
Colloque formation : 80 pl+intervenants
Flux accueil et attente public

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Controle :

Selon existant / 400 kg/m? optimum

Eclairage

Sol résistant - antidérapant
U4 P3 E2 C1 Cohérence avec existant

Eclairage naturel :

Finition soignée et lessivable
+ protection en partie basse h:1,4 m

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Eclairage artificiel :

16-19 °C — programmable

Intensité moyenne

non contrélé

Appoint
Sécurité

Mini : 1 volume/h

Gestion de I'éclairage

LNAT<40dBA/TR<1,2s
DnTA 2 voir locaux contigus

1 accés extérieur, 2 acces sas sur A2.3
Acces circulations principales.

Ext- Int : selon exigences ERP - 1,60 mini
Int : 0,90 mini sur autres locaux

Controle d'acces + visiophonie
Clé électronique sur autres locaux
Débrayage manuel portes coulissantes

Obligatoire
FLJ moyen > 1,5 % si possible selon existant

Sur orientations Nord-Est>Sud>Nord-Ouest
Facteur solaire <0,15

LEDS ou basse consommation

150 lux - FU > 0,4

300 lux - FU > 0,6 sur zone bar office distrib

Eclairage de secours et balisage par LED

Compartimentage en cohérence avec les
espaces adjacents + asservissement et
possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC 10/16 A + T par 20 m? — entretien

Eau froide :

2 blocs 3 PC 10/16 + 2 PC 32 A > office
4 PC10/16 A+ 1PC32A par 10 m?

Eau chaude :

1 par 10 m? + 3 zone scénique
2 > Ecrans TV ou PMV,
2 > hauteur borne WIFI

Evacuations :

Gaz:

Vidéophonie + VIGIK > TolP

1 HDMI par 10 m? + HDMI info dyna et
vidéprojecteur + caméras zone scénique
Boucle audio mal-voyant

Air comprimé :

Portes + débrayage manuel.

Coffret régie son et lumiére scénique
Vidéosurveillance

Sur réfrigérateurs et lave-vaiselle sous
plan de travail > placard office.

Autres :

VMC air neuf.

2 point(s) sur évier + attente lave-vaisselle
sous plan de travail

1 point(s) sur évier

Sur équipement et sur réseaux séparatifs

Ulii=14=+ | Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Systémes passifs prioritaires
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UF:| A2 — Formation, colloque, événementiel, exposition, innovation

-l HALL FOYER EVENEMENTIEL suite

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Placard office : 1 point EC-EF sur évier double bac + égouttoir, 1 plan de travail avec rangements hauts et bas, 3 consoles de présentation.
- Formation, réunion, colloques : espace scénique, 1 écran enroulable + vidéoprojecteur et caméras de captation, 1 pupitre conférencier
mobile — micro HF et commandes déportés audio/vidéo et éclairage artificiel et scénique — coffret régie sons et lumiére, 1 coffret connexion
CF-Cf. Enceintes fixes frontales.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

- Tapis de sol de grande dimension a |'entrée conforme a la réglementation PMR.

- Panneaux d'affichage, vidéosurveillance

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- Affichage dynamique : 2 moniteurs 65"

- Formation, réunion, colloques : 80 places sur chaises a plat mobiles avec écritoires ou 40 places sur tables mobiles. Les mobiliers tables et
chaises proposeront une forte ergonomie de manutention et seront stockables sur chariots mobiles.

- Placard office : micro-ondes, bouilloire, machine a café, 2 réfrigérateurs + 1 lave-vaisselle sous plan de travail, tables et chaises hautes, bar
a thé et café

- Expo : cimaises murales ou autoportantes et éclairage adapté.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I’acoustique de la salle.

Sécurité : les circulations bénéficient d’un éclairage et d’un balisage de secours respectant les régles de sécurité en vigueur et sont équipées
de portes de recoupement coupe-feu a double vantail et crémone. Toutes les issues de secours donnant sur |'extérieur sont équipées de
barres anti-panique ou boutons moletés. Asservissement SSI antipanique sur issues extérieures.

Controdle d'acces : visiophone et Vigik sur acces extérieur + vidéosurveillance.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage naturel et
artificiel doit étre optimale et assurer un apport uniforme sur les différents supports numériques, de travail ou de lecture, en limitant au
maximum tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’'ombre.

Courant fort / faible : positionnement des coffrets tenant compte de la modularité de cloisonnement et d’aménagement et permettant
d’offrir différentes configurations d’implantation d’une place connectée ou d’un équipement dans le méme espace.

1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 + POE).

Traitement : la nature des revétements de sols et des murs sera particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des
circulations (fréquence des passages, chocs, frottements...).

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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SANITAIRES PUBLICS

A2.2

activité :

(0411 [=1dle)y 40 Blocs sanitaires Femmes et hommes tout public + PMR

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation principale

Conception architecturale |

Slgies | 2x12 m?

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum

ik =l =S 16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Compatible piece humide type gré
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Ejfslel o Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide.

Confort

Température hiver :

19 °C - programmable

Non contrdlée

Température été :

Nelslelsiellsai=tii 30 m3/h + 15 m3/h/équipement

A\eeltidlelil= | DnTA 2 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clés électronique
+ bouton moleté a l'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépolis préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point(s) — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique ‘

Connectique

He Tl Sl 1 PC 10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Ao ieliiseia Sur seche mains électrique

Traitement d’air

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien
- Miroiterie,

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- Blocs Femmes ou Hommes : 4 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 2 lavabos.
- Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo, distributeurs de papier hygiénique pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox
Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées

Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point(s) par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage.

Sur équipement et sur réseaux séparatifs + 1
siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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GRAND AMPHITHEATRE

A2.3

Organisation &
activité :

Il s’agit de réhabiliter, moderniser et mettre aux normes ERP I'amphithéatre existant. Son volume et son mode de
distribution seront donc a priori conservés. En terme scénique, la conservation de la scéne actuelle, sous conditions
d’assurer son accessibilité PMR ou le passage a une scéne a plat avec mise a niveau de I'accessibilité aux espaces
adjacents sont deux solutions envisageables.

Implantation:

RDC obligatoire - Accés public commandé par hall par sas d’accés acoustiques (A2.3a)

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort
Température hiver :

Température été :

Apport air neuf :

Acoustique :

Acces

255 m? selon existant

Nombre d’acces :

250 places sur gradins fixes
dont PMR + accompagnants
13 10 intervenants sur scéne

Gabarit d’acces :

Selon existant

Controle :

Selon existant / 400 kg/m? optimum

2 acces publics par sas acoustique
1 accés sur régie (A2.4) gradins haut
1 acces sur loges (A2.5)

Int : 1,60 acces publics
0,90 m mini acces secondaires.

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Eclairage

Sol résistant antistatique

U3s P3 E1 CO + connectique au sol
Scene : plancher de scéne en parquet
massif sur lambourdes + patins
amortissants en caoutchouc. Caniveaux
« passe-cables volants » en rive de
scéne.

Eclairage naturel :

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Local aveugle — maintien des dispositions
existantes

Eclairage artificiel :

19 °C - programmable

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

300 lux FU > 0,6 - général
600 lux sur gradateur espace scénique

Appoint

Selon spécificités et conception des espaces
et scénographie.

Sécurité

Mini : 18 m3/h/occupant

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Gestion de I'éclairage

ETUDE ACOUSTIQUE SPECIFIQUE
LNAT < 38 dBA

TR<0,6s

DnTA > 40 db sur autres locaux

Point d’activation éclairage de service sur
accés + report sur régie (A2.4) et pupitre
scéne.

Variateurs - 3 zones scéne — centre fond de
salle + asservissement et possibilité de
dérogation + controle via le protocole DMX
pour commander depuis la console
lumiere.

Conception technique

Connectique
PC usage général :
PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo

Alimentation directe:
Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1 PC 10/16 A + T entretien par 20 m?

Eau froide :

1PC10/16 A+T+USBAetC>
par place public connectée
4 PC 10/16 A + 1 32 A > patch scénique.

Eau chaude :

1> par borne WIFI
1> par patch scénique
1> Vidéopojecteur HD

Evacuations :

Gaz:

10 patchs scéniques a répartir sol et
grill technique a cours, jardin et centre :
1 x SDI, HDMI, XLR, DMX, GG45 par
patch

1> Vidéopojecteur HD

1> par caméra de captation (SDI)

1> par équipement fixe connecté

Air comprimé :

1> par équipement numérique fixe

Autres :

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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- GRAND AMPHITHEATRE Suite

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Assises public : 250 places dont PMR + accompagnants. Sieges de catégorie congres et colloques fixes rabattables molletonnés en tissu
entraxe > 53cm), avec accoudoirs et assises relevables + tablette amovible de prise de note. Les fauteuils existants sont a expertiser dans le
cadre de la phase DIAG du maitre d’ceuvre afin d’en évaluer le potentiel de réemploi.

- Possibilité de régie mobile en salle : sieges a dossiers rabattables + plateau adapté dimensions régie avec pieds réglables.

- Scéne : scéne a plat ou maintien de la scéne actuelle selon dispositions d’accessibilité PMR retenues. Traitement du sol couleur neutre.
Rideau amovible de fond de scéne devant un écran de projection d’un format maximum selon I'ouverture et la hauteur disponible. Ecran
rétractable électriquement complémentaire sur grill technique. Pupitre conférencier mobile + commandes déportés audio/vidéo et éclairage
artificiel et scénique sur régie (A2.2) et coffret scénique sons et lumiére. Jeux de 10 pendrillons, 4 frises et 2 pans de rideaux a plat, permettant
de réaliser un cadrage et une « boite noire » autour de la scéne. Ces tentures sont ignifugées M1 et présentent un grammage qualitatif
supérieur a 450g/m?2.

- Grill technique : type « truss » motorisé sera prévu sur le fond de scéne, I'espace scénique et I'avant-scéne avec perches individualisées
fixables sur le grill et perches et cintres sur les murs pour support éclairages scéniques, contres, écrans Leds numériques, décors,
pendrillonage 1,50 (amovible). Motorisation pour une capacité de levage minimale de 500 da//N

- Sons : enceintes fixes fond de scéne, périmétrique, fond de salle — haute définition et spatialisation audio 5.1 ou 7.1 + possibilité de passer
en stéréo pour les rencontres publiques, retours son plateau scénique.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants ou boucle magnétique.

- Systéeme d’audiodescription (de type TWAVOX) pour les mal-voyants.

ipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipement numérique audio/vidéo

- Vidéoprojecteur fixe 4k HD grande puissance, adapté a |'espace et aux besoins de projection.
- 6 caméras fixes opérables a distance.

- Retours vidéo et sons sur plateau scénique.

- Micro HF.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I'acoustique de la salle.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique.

Commandes : reports et pilotage de I'ensemble des commandes éclairage salle et scéne, audio/vidéo sur console régie scéne et sur régie
(A2.3).

Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Coffret CF-Cf régie spécifique pour réseaux scéniques.

Chauffage/rafraichissement : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement + contréle
manuel possible depuis la régie T° (hiver/été) +/- 4°.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée + contréle DMX depuis console lumiére pour
les éclairages scéniques, fonctionnels et ambiance. Accessibilité fonctionnelle a prévoir pour maintenance et changement des luminaires
de la salle notamment en plafond au-dessus des gradins.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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REGIE

A2.4

activité :

Organisation & Régie technique fixe.
Située a l'arriére de I'auditorium, en partie haute des gradins, vue frontale sur la scéne.

Implantation:

R+1 — acces direct sur auditorium (A2.1), acces sur circulation si possible en liaison vers régie principale QDS.

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements

Sol :

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :

Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

15 m? selon existant

3 postes de travail

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique
U3s P3 E1 CO + connectique au sol

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

ETUDE ACOUSTIQUE SPECIFIQUE
LNAT <38 dBA TR < 0,65
DnTA > 40 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire
Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

2 acces sur auditorium et circulation

Int : 1,20 tiercé mini

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Local aveugle — maintien des dispositions

existantes

LEDS ou basse consommation

300 lux FU > 0,6 - général
600 lux sur gradateur conf./ exhib

Veilleuses sur postes régie pour éclairage

« salle noire »

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Point d’activation éclairage de service sur
acceés + report sur régie (A2.3) et pupitre

scene

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo

Alimentation directe:
Traitement d’air
Ventilation et extraction :

2 PC10/16 A + T pour entretien

5PC 10/16 A + T par poste de travail

1> par borne WIFI
5 > par poste de travail

Selon besoins audio/vidéo

Selon besoins audio/vidéo

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :

Chauffage :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
AUDIOVISUEL ET VDI : VOIR CHAPITRE 3.3 EXIGENCES TECHNIQUES LOT PAR LOT - RUBRIQUE COURANTS FAIBLES
Réseau courant fort et faibles scénique spécifique reliant 'amphithéatre, la régie puis le réseau général du batiment.
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Baie de vision régie/auditorium toute largeur ouvrante mais permettant un isolement phonique complet en position fermée.
- Plan de travail fixe sous allége vitrée - sur toute la longueur du mur c6té auditorium, formant pupitre.

- 20 ml de rayonnages fixes en placards intégrés fermants a clefs

(A2.3).

caméras...)

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I’acoustique de I'espace.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les différents supports régie.
Commandes : reports et pilotage de I'ensemble des commandes éclairage salle et scéne, audio/vidéo sur coffret régie scéne et sur régie

Selon conception + régulation
thermostatée programmée + sonde
d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
AUDIOVISUEL ET VDI : VOIR CHAPITRE 3.3 EXIGENCES TECHNIQUES LOT PAR LOT - RUBRIQUE COURANTS FAIBLES

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP. Recharge de batteries (talkie-walkie,

Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage/rafraichissement : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement + contréle

manuel possible depuis la régie T° (hiver/été) +/-4°.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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ESPACE LOGES ET ARRIERE SCENE

A2.5

051y =il A Cet espace existant, ouvert sur la scene sera conservé pour une fonction de loge collective et d’arriere-scéne pour les
intervenants conférenciers, colloques ou formation, comme pour le spectacle vivant. L’espace sera restructuré pour
créer deux loges de 5 places chacune + 1 bloc douche et sanitaire par loge.

activité :

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale et ouverture directe sur I'espace scénique.

Conception architecturale

Surface :

Capacité :
Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :

Acoustique :

35 m? selon existant

2 x 5 personnes

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Compatible piece humide type gré
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide.

19/21 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

30 m3/h + 15 m3/h/équipement

DnTA > 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 accés depuis circulation de desserte.
1 accés sur scéne (A2.3)

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Local aveugle — maintien des dispositions
existantes

LEDS ou basse consommation

200 lux - FU>0,6

Sur miroirs poste loge et sur lavabos

1 point(s) — 1 zone par bloc + asservissement
et possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique

PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

5x1PC10/16 A+ T > postes loges

1> libre

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

1 point(s) par équpement sanitaire

1 point(s) mitigée a 37°C sur douche

Sur équipement et sur réseaux séparatifs + 1

2 > borne WIFI + DECT
1> DECT

siphon de sol dans espace sanitaire/douche

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:
Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

‘-5~ Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur (pour chaque loge)

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Plans de travail + 5 place devant miroirs et éclairage miroirs + 5 chaises

- 10 pateres

- 1 cabine douche avec sas de déshabillage + 1 cabine WC PMR + 1 sas équipé de 2 lavabos.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien

- Miroiterie,

- Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo, distributeurs de papier hygiénique pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche mains électrique.

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement + contréle manuel possible depuis
la régie T° (hiver/été) +/-2°.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, I'espace sanitaire/douche est équipé d’un sol avec formes de pentes et un
siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées

Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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RESERVE MATERIEL DE PROXIMITE

A2.6

activité :

(0511 =1d[e)y 1A Stockage équipements amphithéatre et hall événementiel.

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale et ouverture directe sur I'espace scénique.

Conception architecturale

Sllgisle= | 15 m2selon existant

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum

ik =l =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiére
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Ejfsllel o Peinture lessivable

Confort

slglelsl et e 16 °C - programmable

WS el e ada s T° et hygrométrie stables

AeelelaiclEal=ltiie Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

N

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
et extinction progressive.

Conception technique

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 ml rayonnages ouverts

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention
et I'acceés aux matériels et équipements stockés.
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots
- Divers équipements de stockage.
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GRANDE SALLE MODULABLE 70/80
SALLE MODULABLE 20/30

A2.7
A2.8

Organisation &
activité :

Salles multiusages de réunions et de formations. Cloisonnement mobile haute performance acoustique permettant de
configurer I'espace en 1 a 4 salles pour les salles a implanter sur I'actuel « espace Canigou ». Volume unique sans
cloisonnements mobiles pour les autres salles modulables (A2.8)

Implantation:

A2.7 : RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale + cloisons mobiles.
A2.8 : Entresol obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements

Sol :

Murs :
Plafond :

Confort
Température hiver :

Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

A2.7 : 240 m? selon existant modulable
en 2 x120 m?ou en 4 x 60 m?
A2.8 : 2 x 60 m?selon existant

A2.7 : 250 pl en 1 espace unique ou
70/80 pl en format grande salle
A2.8:20/30 places + intervenants

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1 CO

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

LNAT < 38 dBA
TR <0,6s
DnTA > 40 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1a2 accés sur circulation

Int. : 1,20 tiercé mini tiercé

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Obligatoire — latéral

FLJ moyen 2 1,5 % si possible

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Noir pour projections et événements

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Regroupées sur acces + variateurs -
3 zones baies /couloir + formateur +
asservissement et possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise cable. Vidéo

Alimentation directe:
Traitement d’air
Ventilation et extraction :

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

1PC10/16 A+ T+ USBAetC>2places

1> par borne WIFI
1> poste fixe intervenant + 1 > libre
1 > Moniteur écran TBI/formation

1> HDMI Moniteur
1> caméra de captation (SDI)

1> par équipement fixe connecté

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Air comprimé :

Autres :

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification. Enceintes fixes de sonorisation
- 20 a 80 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stockés sur chariots mobiles.
- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Cloison mobile acoustique a trés haute performance.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- Pour chaque salle : 1 poste intervenant/formateur : poste informatique intégré, 1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement
webconférence + Enregistreur streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces. Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes déportées
sur tablette tactile (automate)
- Equipements salle pléniére 160 : Vidéoprojecteur 4k + support pantographe. Ecran enroulable électriquement base 2,40 x 1,50m. Caméra
PTZ fond de salle, 2 micro-cols de cygnes, 1 micro HF, 1 pupitre plexiglass. Commandes déportées sur tablette tactile (automate)
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SALLE DE REUNIONS ET VISIOCONFERENCE 30

A2.9

activité :

051 =1dle)y 4 Salles multiusages de réunions et de visio conférence.

Implantation :

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale.

Conception architecturale

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements

Sol :

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :

Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

50 m?selon existant

30 places + intervenants

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1 CO

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

LNAT <38 dBA
TR<0,6s
DnTA > 40 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne

Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

2 accés sur circulation

Int. : 1,20 tiercé mini tiercé

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Obligatoire — latéral

FLJ moyen > 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Pour vidéoprojections

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Regroupées sur acces + variateurs -
3 zones baies /couloir + formateur +
asservissement et possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise cable. Vidéo

Alimentation directe:
Traitement d’air
Ventilation et extraction :

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

1PC10/16 A+T+USBAetC>2places

1> par borne WIFI
1> poste fixe intervenant + 1 > libre
1 > Moniteur écran TBI/formation

1> HDMI Moniteur
1> caméra visio conférence

1> par équipement fixe connecté

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :
Evacuations :

Air comprimé :

Autres :

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification. Enceintes fixes de sonorisation
- 30 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stockés sur chariots mobiles.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement webconférence + Enregistreur streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces.
Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes déportées sur tablette tactile (automate)

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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COWORKING + CALL BOX(S)

A2.10

Organisation &
activité :

Espace de travail sur plan(s) hauts filants, espace boxes a 2 ou 4, espaces sur chauffeuses, espaces sur tables de travail,
assises dynamiques (ballons, tabourets basculants), intégre 2 boxes de confidentialités (call box(s)) pour échanges

téléphoniques et visioconférences.
Chaque place est connectée et dispose d'une PC électrique.

Implantation:

RDC obligatoire — Espace(s) ouvert(s) sur circulations principales et vers prolongement sur extérieur : cour jardin
centrale ou jardin du bastion

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements
Sol :

Murs :
Plafond :
Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

160 m? selon existant
3 m? par poste de travail
4 m? par call box

50 places
3 pl par call box

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage / cohérence avec circulations

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

ETUDE ACOUSTIQUE SPECIFIQUE
0,4<Tr<0,8

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

Acces sur circulations
Acces possible sur prlongements extérieurs

Ext : 1,60 mini
Int : ouvert sur circulations
0,90 m mini sur accés secondaires

Alarme et protection renforcée sur accés
directs sur extérieur

Obligatoire — latéral

FLJ moyen > 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

300 lux-FU>0,6

Point d’éclairage individuel 500 lux sur
postes de travail

Eclairage secours et balisage lumineux LEDS

1 point(s) par accés — zonage selon
conception + commande autonome de
chaque point individuel + asservissement et
possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo
Alimentation directe:

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

1 PC 10/16 A+T + USB A et C > par place

1> par borne WIFI
1 > libre tous les 10 m?

1>DECT

HDMI sur moniteur TV

1> par équipement fixe connecté

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :

Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 50 places de coworking sur mobiliers diversifiés : plans filants fixes + tabourets hauts, ballons ou tabourets basculants, alcoves de travail
2 a 4 pl assises, chauffeuses et tables et chaises + 2 call box(s) 3 places isolées phoniquement + transparence sur 1/3 lieu coworking.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Postes téléphoniques DECT.
-2 Moniteurs 75" + support mural

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I’acoustique de la salle.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes de travail, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible (+ GG45 et POE).

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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SALLE DE TRAVAIL / ORGANISATION INNOVANTE /

A2.11

INNOVATION, SHOWROOM, DESIGN THINKING

Organisation &
activité :

Salles de travail collectif isolée acoustiquement et ouverte en transparence sur la circulation principale de desserte.
Elle propose un espace de travail innovant créatif et collaboratif a travers des équipements dédiés aux travaux
collaboratifs et a I'idéation (écriture murale, post-it, tables et siéges etc.), a la concertation (boitiers de vote
électronique, boite a idées, etc.), cet espace sera fertile a la créativité et a I'échange et propose également une zone
vitrine du numérique et exposition permettant de mettre en démonstration des innovations numériques,

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale.

Conception architecturale

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :
Revétements

24 m?

8/10 pl.

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Acces

Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage

1 acces sur circulation

Int : 0,90 mini vitré
+ imposte vitrée sur circulation

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Sol résistant antistatique — Eclairage naturel :

U3s P3 E1CO

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen > 1,5 % si possible
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Finition soignée et lessivable Protection solaire
+ protection jusqu'a 1,4 m

1 mur traité pour écriture murale et
idéation

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux-plafonds.

Plafond : Occultation

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

1 point(s) sur acces principal—

2 zones général et appoint plan de travail +
asservissement et possibilité de dérogation.

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne

Confort
Température hiver :
Température été :

19/21 °C- programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

LNAT <35dBA/TR<0,7s

DnTA 2 40 db sur autres locaux

Appoint

Sécurité

Apport air neuf : Gestion de |'éclairage

Acoustique :

Conception technique

Connectique Fluides

PC usage général :

1PC10/16 A+T

pour entretien tous les 10 m?

1PC10/16 A+ T+ USBAetC>par2pl
1> en hauteur WIFI / 2 > libres

1> par Moniteur HD Grand format

Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

‘-5~ Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

1> HDMI par Monteur HD grand format
Par défaut 2 coffrets : 4 PC 10/16A +
4 GG45 + 2 HDMI + 2 XLR

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

ncepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Tables de travail mobiles + 10 chaises ergonomiques.

- 1 tableau blanc a feutres.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
-1 moniteur TV Ecran HD 75” + systéme de connexion intégré par WIFI + enceintes fixes de sonorisation.

- Zone vitrine du numérique : innovations numériques, consoles mobiles, systemes immersifs, écrans tactiles...

- Boitiers de vote électronique, boite a idées, ...

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Acces au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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SALLE DE REUNION ET DE TRAVAIL EN GROUPE A2.12

(051 =il A Salles de travail collectif isolées acoustiquement et ouvertes en transparence sur la circulation principale de desserte.
~(a11/1:- Elles proposent un espace de petites réunions, séances de travail collectif ou visioconférences collectives.

1111s]E1 %143 RDC obligatoire - Acces commandé par circulation de desserte principale.

Conception architecturale |

Acces

Slgiles | 4x24 m? \elaleli=reielee= s 1 acces sur circulation
(O-|okleiicid 8/10 pl.+ 2 pl de coworking (€L el Int 2 0,90 mini vitré
+ imposte vitrée sur circulation
CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

ik =l =16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum
Revétements

Eclairage

Sol résistant antistatique — Zelcfle= e Obligatoire — latéral
U3s P3 E1 CO Si possible FLJ moyen > 1,5 % si possible
Second jour autorisé
Finition soignée et lessivable Agendailgsellics Sur orientations
+ protection jusqu'a 1,4 m Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
1 mur traité pour écriture murale et
idéation

HEjfellel o traitement acoustique et esthétique + Occultation
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Confort o=l e diilelsl | LEDS ou basse consommation
el e giieie s 19/21 °C— programmable iR e 300 lux au sol - FU > 0,6
1Sl = S T° résultante ne dépassant pas 28 °C + Aalds 500 lux plan de travail
2,5% du temps d'occupation el Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS
Nelelelsillsai=liis Mini : 18 m3/h/occupant (s dlen e[ HEGETTE = 1 point(s) sur accés principal—
NeeltSdlsll= | LNAT<35dBA/TR<0,7s 2 zones général et appoint plan de travail +
DnTA > 40 db sur autres locaux asservissement et possibilité de dérogation.

Conception technique ‘

Connectique Fluides
He el sl 1PC10/16 A+ T Eau froide :
pour entretien tous les 10 m?
O TR e aeiile s 1 PC10/16 A+ T+ USB A et C > par 2 pl. Eau chaude :
Seaeelsiier 1> en hauteur WIFI/ 2 > libres Evacuations :
1> Ecran HD Grand format

Prise GG45. tel Gaz:
A=l S 1> HDMI par Monteur HD grand format Air comprimé :
AllleieEdlengelis=ai= o Sur équipements numériques connectés Autres :
Traitement d’air
Ventilation etextraction: A\ (o T[a I-T &
Systémes passifs prioritaires

- | Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Tables de travail mobiles + 10 chaises ergonomiques.

- Plan de travail filant + tabourets hauts pour 2 places de coworking

- 1 tableau blanc a feutres.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 moniteur TV Ecran HD 75" + systéme de connexion intégré par WIFI + enceintes fixes de sonorisation
-1 systéeme de de webconférence de type * Média : scape : table de conférence multimédia intégrée et équipée.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant
d’offrir différentes configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Acces au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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RESERVE MATERIEL DE PROXIMITE

A2.13

activité :

(051 =il Stockage équipements salles modulables, salle innovations et salle de travail en groupe

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte principale.

Conception architecturale

Sllgisle= | 15 m2selon existant

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum

ik =l =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiére
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Ejfsllel o Peinture lessivable

Confort

slglelsl et e 16 °C - programmable

WS el e ada s T° et hygrométrie stables

AeelelaiclEal=ltiie Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

N

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
et extinction progressive.

Conception technique

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 ml rayonnages ouverts

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention
et I'acceés aux matériels et équipements stockés.
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots
- Divers équipements de stockage.
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiathéque — Atelier Canopé de I’Hérault

BUREAU DIRECTION ET GESTION

activité :

041y =4[y 4 Bureau d’encadrement et de gestion administrative.

Implantation:

RDC obligatoire — accés commandé par espace centre d’information et médiatheque.

Conception architecturale |

Usage

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

12 m?

Nombre d’acces :

1 poste + 4 visiteurs

1 acces sur A3.2 ou A3.3

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Int : 0,90 mini
+ imposte vitrée sur espace contigu

Controle :

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Eclairage naturel :

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

Eclairage artificiel :

19/21 °C- programmable

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

300 lux-FU>0,7

Appoint

500 lux poste de travail

Sécurité

Mini : 25 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 point(s) — 2 zones.
Commandes sur acces

Conception technique ‘

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

2 > par poste de travail

Evacuations :

1> DECT par poste de ravail

Gaz:

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Panneaux d'affichage.

travail statique.

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de

-5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles
- 1 table de réunion et de convivialité + 4 chaises visiteurs

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphériques informatiques

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiatheque — Atelier Canopé de I’Hérault

LIBRAIRIE / LEARNING CENTER ET ACTUALITES

Organisation &
activité :

Cceur de I'atelier Canopé de I'Hérault, I'espace librairie, Learning center et actualités, constituera un espace unique ;
Comprend un espace accueil, médiation et vente, un espace collections « librairie » en libre accés ; un espace learning
center consultation et coworking. Chaque place est connectée et dispose d'une PC électrique

Implantation :

RDC obligatoire — proximité d’acces depuis le hall (A1.1). Commande I'acceés (A3.1, A3.4, A3.5, A3.6)

Conception architecturale

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements

Sol :

Murs :

Plafond :

Confort
Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

80 m? selon existant

2 postes accueil médiation et vente
14 pl. consultation, coworking, vidéo

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1 CO

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage / cohérence avec circulations

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

ETUDE ACOUSTIQUE SPECIFIQUE

0,4<Tr<0,8

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

Acces sur circulations depuis A1.1
Accés sur A3.1, A3.4, A3.5 et A3.6

Int : 1,60 mini acces principaux
Int : 0,90 mini + imposte accés secondaires

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection risques d’intrusion

Obligatoire — latéral

FLJ moyen 2 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

200 lux au sol-FU >0,4

500 lux sur postes de lecture - FU > 0,4

Eclairage secours et balisage lumineux LEDS

1 point(s) par accés — zonage selon
conception + asservissement et possibilité
de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo
Alimentation directe:

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

2 x4 PC 10/16 A+T > accueil vente
1 PC 10/16 A+T + USB A et C > par place

2 x 3 > accueil vente + 2 > bornes
librairie + 1 > par borne WIFI
1> libre tous les 10 m?

2 > DECT accueil vente

1 > HDMI par moniteur TV ou PMV

1> par équipement fixe connecté

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Accueil médiation / vente : 2 postes de travail sur banque accueil dont 1 poste PMR comprenant pour chaque poste : 1 plan de travail
mobile, 1 chaise ergonomique, crédences et rayonnages mobiles a proximité (stockage documents en attente).

- Collections librairie : 20 ml en facing, 200 ml de rayonnages sur meubles étageres mobiles. Plus haute étagére au maximum a 160 cm,
30 ml meubles a périodiques (casier + fagades) et 2 plans et tabourets pour bornes de consultation des catalogues.

- Learning center - coworking : 12 pl sur tables et assises diverses, chauffeuse ou tables basses, plans filants et tabourets hauts...

- Espace de visionnage vidéo : 2 pl. en chauffeuse ou fauteuils boules, meuble support.

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :
Autres :

ncepteur

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- Accueil médiation / vente : 2 postes informatiques + périphériques, douchette scanner, caisse et terminal TPE, 1 coffre de caisse-, 2 tel DECT.
+ affichage dynamique : 2 moniteurs 65'
- Collections : 2 postes informatiques fixes pour la consultation des catalogues + 2 Moniteurs visionnage vidéo 28" avec casques sans fils.
Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I'acoustique de la salle.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes de travail, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.
1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiatheque — Atelier Canopé de I’Hérault

BOX DE TRAVAIL

(o)1 =il Box(s) de travail collectif isolées acoustiquement et ouverts en transparence sur le Learning center.
activité :

1111s]El %143 RDC obligatoire - Acces commandé par Learning center A3.3

Conception architecturale

Acces
Slgiles | 3x11 m? \elgglal=reielee=5 ) 1 acces sur A3.3
Capacite ¥R (CELoE (i g Int £ 0,90 mini vitré
+ imposte vitrée sur circulation
CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique

ik =l =10 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements Eclairage

Sol résistant antistatique — Zelcfle= e Obligatoire — latéral

U3s P3 E1 CO Si possible FLJ moyen > 1,5 % si possible
Second jour autorisé

\[!l&14 Finition soignée et lessivable Agendailgsellic Sur orientations

+ protection jusqu'a 1,4 m Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

HEjfellel o traitement acoustique et esthétique + Occultation

traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Confort el e diilelsl | LEDS ou basse consommation

el e giieie s 19/21 °C— programmable iR e =i 300 lux au sol - FU > 0,6

1Sl = S T° résultante ne dépassant pas 28 °C + Aalds 500 lux plan de travail

2,5% du temps d'occupation Sécurité

Nelelelsillsai=tiis Mini : 18 m3/h/occupant (s dlen e[S HEG BTl 1 point(s) sur accés principal + appoint plan
Neeltdlsll= | LNAT<35dBA/TR<0,7s de travail + asservissement et possibilité de
DnTA > 40 db sur autres locaux dérogation.

Conception technique

Connectique Fluides

He el sl 1PC10/16 A+ T Eau froide :
pour entretien tous les 10 m?

O LR e aeiile s 1 PC10/16 A+ T+ USB A et C > par 2 pl. Eau chaude :

Prise GG45\info RIS Evacuations :

Prise GG45. tel Gaz:

Prise cable. vidéo

Air comprimé :

AllnleieErdlenelis=ai= o Sur équipements numériques connectés Autres :

Traitement d’air

Ventilation et extraction ALY [eF:[{ds =10 3 ‘-5~ Selon conception + régulation thermostatée
Systémes passifs prioritaires programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.

- Tables de travail mobiles + 4 chaises ergonomiques.

- 1 tableau blanc a feutres.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.

Acces au WIFI stable et possible depuis bornes installées sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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ESPACE DE FORMATIONS ET NUMERIQUE E-LEARNING

Organisation &
activité :

Espace de travail collectif isolées acoustiquement et ouverts en transparence sur le Learning center.
Cette salle propose un espace de formation innovant créatif et collaboratif a travers des équipements dédiés aux travaux
collaboratifs et a I'idéation (écriture murale, post-it, tables et siéges etc.), Elle propose également une zone vitrine du
numérique et exposition permettant de mettre en démonstration des innovations numériques.

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par Learning center A3.3

Conception architecturale

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :
Revétements

Plafond :

Confort
Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

45 m?

Nombre d’acces :

15/20 pl.

2 accés sur A3.3

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Int : 0,90 mini vitré
+ imposte vitrée sur circulation

Controle :

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Eclairage

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1CO

Eclairage naturel :

Finition soignée et lessivable

+ protection jusqu'a 1,4 m

1 mur traité pour écriture murale et
idéation

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 % si possible
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Eclairage artificiel :

19 °C - programmable

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

300 lux au sol - FU > 0,6

Appoint

500 lux plan de travail

Sécurité

Mini : 18 m3/h/occupant

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Gestion de |'éclairage

LNAT <38 dBA /TR <0,6s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 point(s) sur acces principal—

2 zones général et appoint plan de travail +
asservissement et possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise GG45. tel
Prise cable. vidéo

Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

Eau froide :

1PC10/16 A+ T+ USBA et C> par2pl.

Eau chaude :

1> par borne WIFI
1> poste fixe intervenant + 1 > libre
1 > Moniteur écran TBI/formation

Evacuations :

Gaz:

1> HDMI Moniteur
1> caméra de captation (SDI)

Air comprimé :

Par défaut 2 coffrets : 4 PC 10/16A +
4 GG45 + 2 HDMI + 2 XLR

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stockés sur chariots mobiles.
- 1 tableau blanc a feutres.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Cloison mobile acoustique a trés haute performance.
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- 1 poste intervenant/formateur : poste informatique intégré, 1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement webconférence +
Enregistreur streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces. Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes déportées sur tablette tactile
(automate)
- Zone vitrine du numérique : innovations numériques, consoles mobiles, systémes immersifs, écrans tactiles...
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiatheque — Atelier Canopé de I’Hérault

BUREAU DE REPLI — ATELIER CANOPE 2 POSTES

051y =1 dle)y A0 Bureau de repli — équipe Atelier Canopé.
activité :

RDC obligatoire - Accés commandé par Learning center A3.3

Implantation:

Conception architecturale |

Usage Acces

1 acces sur A3.3
Int : 0,90 mini
+ imposte vitrée sur espace contigu

Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

16 m?
2 postes

Surface :
Capacité :

SEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique

+ bouton moleté a l'intérieur

ik sl =16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements Eclairage

Sol résistant et lessivable — Eclairage naturel :

U4 P3E1CO

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Hierizaiiega i Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

\[ll&5 4 Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux-plafonds.

Plafond : Occultation

el e lnilel=ls | LEDS ou basse consommation

Confort

19/21 °C- programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 25 m3/h/occupant
LNAT<35dBA/TR<0,7s

DnTA > 40 db sur autres locaux

Température hiver :
Température été :

gzt 2= 300 lux - FU > 0,7
el 500 lux poste de travail
Sécurité

Apport air neuf :
Acoustique :

Gestiondel'eclairage N Iollii{ ) Rl e]s [N

Commandes sur acces

Conception technique ‘

Connectique Fluides

PC usage général :
PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

2 > par poste de travail

Evacuations :

1> DECT par poste de ravail

Gaz:

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Alimentation directe :

Autres :

Traitement d’air
Ventilation et extraction ALY [eF:[{ds =10 3
Systémes passifs prioritaires

Ulii=14=+ | Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation
- Panneaux d'affichage.

-2 x5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 2 tables de travail + 2 chaises ergonomique + crédences mobiles.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 2 postes et périphériques informatiques.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de
travail statique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024
EODD - 7'A&MO — FREELANCE ETUDES 154



UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiatheque — Atelier Canopé de I’Hérault

RESERVE MATERIEL DE PROXIMITE

activité :

(051 =il 1A Stockage équipements salles modulables, Atelier Canopé

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par Learning center A3.3

Conception architecturale

Sllgisle= | 15 m2selon existant

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum

ik =l =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiére
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Ejfsllel o Peinture lessivable

Confort

slglelsl et e 16 °C - programmable

WS el e ada s T° et hygrométrie stables

AeelelaiclEal=ltiie Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

N

Gestion de I'éclairage

1 acces sur A3.3

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
et extinction progressive.

Conception technique

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

- | Selon conception + régulation thermostatée

Chauffage :

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 ml rayonnages ouverts

uliers / contraintes spécifiques

Equipements pa
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention
et I'acceés aux matériels et équipements stockés.
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots
- Divers équipements de stockage.
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiathéque — Espace d’information des CIO

BUREAU D’ACCUEIL DU PUBLIC

activité :

051y =1l 40 Bureau d’accueil personalisé du public — bureau de permanences Psy EN

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par Espace CIO A3.9

Conception architecturale |

Usage

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

12 m?

Nombre d’acces :

1 poste + visiteurs

1 acces sur A3.9

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Int : 0,90 mini
+ imposte vitrée sur espace contigu

Controle :

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Eclairage naturel :

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

Eclairage artificiel :

19/21 °C- programmable

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

300 lux-FU>0,7

Appoint

500 lux poste de travail

Sécurité

Mini : 25 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 point(s) — 2 zones.
Commandes sur acces

Conception technique ‘

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

2 > par poste de travail

Evacuations :

1> DECT par poste de ravail

Gaz:

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Panneaux d'affichage.

travail statique.

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de

-5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + 2 a 3 chaises visiteurs + crédences mobiles.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphérique informatique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiathéque — Espace d’information des CIO

ESPACE D'INFORMATION PEDAGOGIQUE ET D'ATTENTE

Organisation &
activité :

Cceur de I'Espace d’information et partagé par les deux CIO, I'espace information pédagogique et attente comprend un
espace accueil, médiation, un espace information fond ONISEP ; un espace d’attente avant réception par les Psy EN.

Implantation :

RDC obligatoire — proximité d’acces depuis le hall (A1.1). Commande I'acces (A3.8, A3.10, A3.11, A3.12)

Conception architecturale

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements
Sol :

Murs :
Plafond :

Confort
Température hiver :

Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

40 m? selon existant

1 poste accueil médiation
10 pl. consultation et attente

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1 CO

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage / cohérence avec circulations

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

19 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

ETUDE ACOUSTIQUE SPECIFIQUE
0,4<Tr<0,8

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de |'éclairage

Acces sur circulations depuis A1.1
Accés sur A3.8, A3.10, A3.11 et A3.12

Int : 1,60 mini acces principaux
Int : 0,90 mini + imposte accés secondaires

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection risques d’intrusion

Obligatoire — latéral

FLJ moyen 2 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

200 lux au sol-FU >0,4

500 lux sur postes de lecture - FU > 0,4

Eclairage secours et balisage lumineux LEDS

1 point(s) par accés — zonage selon
conception + asservissement et possibilité
de dérogation.

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe:

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

4 PC 10/16 A+T > accueil médiation
1 PC 10/16 A+T + USB A et C > par place

2 > accueil médiation
1> par borne WIFI
1> libre tous les 10 m?

1> DECT accueil médiation

1> HDMI par moniteur TV

1> par équipement fixe connecté

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Accueil médiation : 1 poste de travail sur banque accueil dont accessibilité PMR comprenant : 1 plan de travail mobile, 1 chaise
ergonomique, crédences et rayonnages mobiles a proximité (stockage documents en attente).

- Attente : 10 pl sur tables et assises diverses, chauffeuse ou tables basses, plans filants et tabourets hauts...

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Tous les revétements participent a I’acoustique de la salle.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes de travail, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace.
1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Accueil médiation : 1 poste informatique + périphériques, 1 tel DECT, Affichage dynamique : 2 moniteurs 65'
- Collections ONISE Affichage dynamique : 2 moniteurs 65'P : 60 ml de présentation normalisée ONISEP

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiathéque — Espace d’information des CIO

SALLE D'ACCUEIL ET D'INFORMATION DE GROUPE

activité :

(051 =il A Salles multiusages de réunions et d’information de groupe. Réception des scolaires par % classe.

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par Espace CIO A3.9

Conception architecturale

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

40 m?selon existant

Nombre d’acces :

15/20 places + intervenants

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Controle :

Selon existant / 350 kg/m? optimum

Eclairage

Sol résistant antistatique —
U3s P3 E1 CO

Eclairage naturel :

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Eclairage artificiel :

19 °C - programmable

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Appoint
Sécurité

Mini : 18 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <38 dBA
TR<0,6s
DnTA > 40 db sur autres locaux

2 accés sur A3.9 ou circulation

Int. : 1,20 tiercé mini tiercé

Accés commandé par clé électronique
Alarme et protection renforcée.

Obligatoire — latéral

FLJ moyen > 1,5 % si possible
Second jour possible

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

Noir pour projections et événements

LEDS ou basse consommation

300 lux au sol - FU > 0,6

500 lux plan de travail

Sécurité incendie ERP : blocs a LEDS

Regroupées sur acces + variateurs -
3 zones baies /couloir + formateur +

asservissement et possibilité de dérogation.

Conception technique

Connectique

PC usage général :
PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise cable. Vidéo
Alimentation directe:
Traitement d’air

Fluides

1PC10/16 A + T tous les 10 m?

Eau froide :

6 PC 10/16 A + T a répartir

Eau chaude :

1> par borne WIFI
1> poste fixe intervenant + 1 > libre
1 > Moniteur écran TBI/formation

Evacuations :

1> HDMI Moniteur

Air comprimé :

1 > par équipement fixe connecté

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

ag Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification. Enceintes fixes de sonorisation

- 20 places sur tables a roulettes mobiles. Matériel empilable et stockés sur chariots mobiles.

- Dispositif Wifi d'assistance aux malentendants + Boucle audio pour guidage et information des mal-voyants.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

- Pour chaque salle : 1 poste intervenant/formateur : poste informatique intégré, 1 moniteur 75" tactile + support mobile + Equipement
webconférence + Enregistreur streamer + Passerelle Audio/Vidéo USB + interfaces. Solution diffusion vidéo sans fil. Commandes déportées
sur tablette tactile (automate)

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Acoustique : projet d’ensemble a réaliser par acousticien. Cloison mobile acoustique a trés haute performance.

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage artificiel doit
étre optimale et assurer un apport uniforme sur les postes loges, en limitant tout effet d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.
Courant fort / faibles : 1 coffret WIFI tous les 50 m?, sécurisé, encastré a hauteur du plafond ou faux plafond, accessible, (+ GG45 et POE).
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiathéque — Espace d’information des CIO

BOX DE RECEPTION PERSONALISEE ET CONFIDENTIELLE

Organisation & R:VIEEIDS de permanences Psy EN.
activité :

RDC obligatoire - Accés commandé par Espace CIO A3.9

Implantation:

Conception architecturale |

Usage Acces

4 x10 m?
1 poste + visiteurs

1 acces sur A3.9
Int : 0,90 mini
+ imposte vitrée sur espace contigu

Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :

Surface :
Capacité :

SEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique

+ bouton moleté a l'intérieur

ik sl =16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Zelclle= e Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Hierizaiiega i Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

\[ll&5 4 Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

Démontables si faux-plafonds.

Plafond : Occultation

el e lnilel=ls | LEDS ou basse consommation

Confort

19/21 °C- programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 25 m3/h/occupant
LNAT<35dBA/TR<0,7s

DnTA > 40 db sur autres locaux

Température hiver :
Température été :

gzt 2= 300 lux - FU > 0,7
el 500 lux poste de travail
Sécurité

Apport air neuf :
Acoustique :

Clilengiels HEeETEE 1 point(s) — 1 zone.

Commandes sur acces

Conception technique ‘

Connectique Fluides

PC usage général :
PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

2 > par poste de travail

Evacuations :

1> DECT par poste de ravail

Gaz:

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Panneaux d'affichage.

travail statique.

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de

-5 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + 2 a 3 chaises visiteurs + crédences mobiles.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphérique informatique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ A3 — Centre d’information et médiathéque — Espace d’information des CIO

RESERVE MATERIEL DE PROXIMITE

051y =[]y 140 Stockage équipements Espace information CIO
activité :

Implantation:

RDC obligatoire - Accés commandé par Espace CIO A3.9

Conception architecturale

Sllgisle= | 15 m2selon existant

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum

ik =l =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiére
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Ejfsllel o Peinture lessivable

Confort

slglelsl et e 16 °C - programmable

WS el e ada s T° et hygrométrie stables

AeelelaiclEal=ltiie Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

N

Gestion de I'éclairage

1 acces sur A3.9

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
et extinction progressive.

Conception technique

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

- | Selon conception + régulation thermostatée

Chauffage :

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 ml rayonnages ouverts

uliers / contraintes spécifiques

Equipements pa
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention
et I'acceés aux matériels et équipements stockés.
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots
- Divers équipements de stockage.
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UF: ‘ B — Espace tertiaire des services

BUREAU DE DIRECTION + ESPACE DE REUNIONS

activité :

0]y =1l 140 Bureau de direction et d’encadrement

Implantation :

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée

Conception architecturale |

Usage

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

16 m?

Nombre d’acces :

1 poste + visiteurs

1 acces sur circulation de desserte

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Int : 0,90 mini

Controle :

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Eclairage naturel :

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

Eclairage artificiel :

19/21 °C- programmable

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

300 lux-FU>0,7

Appoint

500 lux poste de travail

Sécurité

Mini : 25 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 point(s) — 2 zones.
Commandes sur acces

Conception technique ‘

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

2 > par poste de travail

Evacuations :

1> DECT par poste de ravail

Gaz:

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Panneaux d'affichage.

travail statique.

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de

- 20 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles.
- 1 table de réunion et de convivialité — 8 chaises visiteurs

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphérique informatique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B — Espace tertiaire des services

BUREAU INDIVIDUEL -1 pl.

activité :

(0] ¢-¢14[1=y4le) 04| Bureau individuel admnistration / gestion

Implantation :

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée

Conception architecturale

Usage

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

12 m?

Nombre d’acces :

1 poste + visiteurs

1 acces sur circulation de desserte

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Int : 0,90 mini

Controle :

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Eclairage naturel :

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

Eclairage artificiel :

19/21 °C- programmable

LEDS ou basse consommation

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

300 lux-FU>0,7

Appoint

500 lux poste de travail

Sécurité

Mini : 25 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 point(s) — 2 zones.
Commandes sur acces

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

4 PC10/16 A + T > par poste de travail

Eau chaude :

2 > par poste de travail

Evacuations :

1> DECT par poste de ravail

Gaz:

1> HDMI + GG45 pour moniteur TV

Air comprimé :

Autres :

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Panneaux d'affichage.

travail statique.

- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.
Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphérique informatique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.

- 10 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles.
- 1 table de réunion et de convivialité — 4 chaises visiteurs
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UF: ‘ B — Espace tertiaire des services

BUREAU PARTAGE -2 pl. ou 3 pl.

(0] -+ 4]1=140e)y 1| Bureau partagé admnistration / gestion 2 ou 3 postes.
activité :
113151 E 1% 14[e]1 14| RDC obligatoire - Acces commandeé par circulation de desserte de I'UF concernée

Conception architecturale |

Usage Acces

Slllile= | BC 2 postes : 16 m? \[elaleli=reielee= 0 1 accés sur circulation de desserte
BC 3 postes : 20 m?
(C1eElelid | 2 3 3 postes + visiteurs Gabaritd‘acces NN R NI}

CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum @elpliellsi Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

ik =l =SS5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements Eclairage
Sol résistant et lessivable — Zelcfle= i Obligatoire — latéral
U4 P3E1CO Si possible FLJ moyen 21,5 %
Second jour autorisé
\[!l&54 Finition soignée, lessivable permettant Ageidailgsellic Sur orientations
I'affichage Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
HEfielel s traitement acoustique et esthétique + il Selon besoins de protection solaire

traitement des chemins de cable éventuel.

Démontables si faux-plafonds.

el clnildl=ls | LEDS ou basse consommation

Confort

=l esle = isled 19/21 °C— programmable Jildsid e =it 300 lux - FU > 0,7
1=l sl in S T° résultante ne dépassant pas 28 °C + el 500 lux poste de travail
2,5% du temps d'occupation Sécurité
Nelelelsilsai=liie Mini : 25 m3/h/occupant (s dlen el HEGETE= 1 point(s) — 2 zones.
NeeltSdlsll= | LNAT<35dBA/TR<0,7s Commandes sur acces
DnTA 2 40 db sur autres locaux

Conception technique ‘

Connectique Fluides
e Tl Sl 1 PC10/16 A + T > entretien Eau froide :

O TEE e Saeiile i 4 PC 10/16 A + T > par poste de travail Eau chaude :

eSS ElelEiTiifer 2 > par poste de travail Evacuations :
Hiseleilsiicl ] 1> DECT par poste de ravail Gaz:

HiE=eE sl S Se] 1> HDMI + GG45 pour moniteur TV Air comprimé :
Alimentation directe : Autres :

Traitement d’air
Ventilation et extraction ALY [eF:[{ds =10 3
Systémes passifs prioritaires

- | Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation
- Panneaux d'affichage.
- 10 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés par poste de travail.
- 1 table de travail + 1 chaise ergonomique + crédences mobiles par poste de travail

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 poste et périphérique informatique par poste de travail

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.

Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes
configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de
travail statique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ B — Espace tertiaire des services

SALLE SERVEURS

(0] 4-£ [ yalely 4 Local qui accueille exclusivement les équipements techniques : serveurs, télécom/téléphonie, équipements
(s[4 | humériques...

BT 1 Jocal en B : Réseau Canopé et 1 local en B4 : DRANE

Conception architecturale

Usage Acces

Slgiles | 2x12 m? \lelgglald=rei=lee=5 0 1 acces sur circulation de desserte

(e-1eElelii Occupation temporaire -1 a2 Gabaritd‘acces NN RN}
personnes en simultané

SN e | Selon existant / 2,8 m libre minimum (@elpiitellsi Accés commandé par clés électronique
protection renforcée contre les risques
d'intrusion.

Syl = =S8 S5 Selon existant / 400 kg/m? optimum

Revétements Eclairage

<l Sol antipoussiére o=l eeele | Local aveugle obligatoire
U3 P3E2C3
\[lli5+ Peinture lessivable Protection solaire
+ protection partie basse > 1,4 m
HEielisl | Peinture lessivable Occultation

Confort ekl il | LEDS ou basse consommation

Température hiver : intensitesmoyennesgcTol ) (1)

1[0 oSt Climatisation 20-25°C Appoint

Sécurité

Aelelelai=ai=lie Mini : 1 volume heure Gestiondel'eclairage Tl { R B IeIs I
Commandes sur acces

A\eelldlells | DnTA 2 40 db sur autres locaux

Conception technique

Connectique Fluides

e EEge el 1 PC10/16 A + T > entretien Eau froide :

e TEE S aeiile s 3 PC 10/16 A + T > libres + besoins Eau chaude :
alimentation de chaque
équipements

i ElelSilitien| 5 > Libres + besoins connexion de Evacuations :
chaque équipements sur un
différentiel dédié

Prise GG 45. tel Gaz:

A el S TR Fibre + Tétes de réseaux Air comprimé :

A= el Passes-cables verticaux Autres :
Tous les équipements du local sont
sur réseau électrique unique

Traitement d’air

Ve Enlel s s dds(edle . Rafraichissement actif autorisé + 1l Selon conception + régulation

VMC air neuf. Systemes passifs
prioritaires

thermostatée programmée + sonde
d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification

- Baie(s) de brassage 80 x 100 et/ou 80 x 80 + switch compatible avec installations existantes.

- GTC, Autocom sur IP, Serveurs informatiques.

- Systémes : SSI, alarmes incendie. Anti-intrusion, vidéosurveillance + serveur dédié d’enregistrement.

La DSI du Rectorat de Montpellier reste prescripteur des systémes, types et marques a privilégier en cohérence avec les caractéristique
des équipements existants.

Equipements / mobiliers a prendre en compte par le concepteur - lot spécifique mobilier
- 1 plan de travail + chaises opérateurs, connexions postes portables de gestion ou poste informatique fixe.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour extinction forcée.

Ventilation : modulation sur sonde CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Réseaux : les baies doivent étre positionnées de maniére a pouvoir faire le tour des équipements + prévoir des acces GG45 physiques dédiés
pour utilisation des réseaux par des prestataires extérieurs.
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UF: ‘ B — Espace tertiaire des services

ATELIER INFORMATIQUE

Organisation &
activité :

Espace de travail destiné aux techniciens en charge la maintenance des matériels et équipements informatiques et
numériques

Implantation :

RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée + contiguité salles serveurs (BD)

Conception architecturale |

Usage

Surface :
Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :

Revétements

Murs :

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

Acces

16 m?

Nombre d’acces :

13 2 postes non permanent

Gabarit d’acces :

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Controle :

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Eclairage

Sol résistant et lessivable —
U4 P3 E1CO

Eclairage naturel :

Finition soignée, lessivable permettant
I'affichage

Protection solaire

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable
Démontables si faux-plafonds.

Occultation

Eclairage artificiel :

19/21 °C- programmable

Intensité moyenne

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Appoint
Sécurité

Mini : 25 m3/h/occupant

Gestion de I'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 acces sur circulation de desserte

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur

Obligatoire — latéral

Si possible FLJ moyen 2 1,5 %
Second jour autorisé

Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
Selon besoins de protection solaire
éventuel.

LEDS ou basse consommation

300 lux-FU>0,7

500 lux poste de travail

1 point(s) — 2 zones.
Commandes sur acces

Conception technique ‘

Connectique

PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe :

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A + T > entretien

Eau froide :

2 blocs 4 PC 10/16 A
1PC32A

Eau chaude :

2x2

Evacuations :

2 > DECT

Gaz:

2 > HDMI

Air comprimé :

Autres :

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation
- Panneaux d'affichage.
- 20 ml de classement de dossiers (0,5 m de profondeur) et vestiaire fermant a clef en placards intégrés.
- 1 plan de travail fixe le long d’un mur + 2 chaises ergonomiques + crédences mobiles.
- 30 ml de rayonnages de stockage ouverts.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique, thermique et visuel.
Courant fort / faible : positionnement des prises tenant compte de la modularité du cloisonnement et permettant d’offrir différentes

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- 2 postes et périphériques informatiques.
- Matériel et stock informatique

- Outillage de petite maintenance.

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

configurations d’implantation d’un poste de travail dans le méme espace. Accés au réseau WIFI stable et possible depuis bornes installées
sur circulations adjacentes ou borne WIFI dédiée au local.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes de
travail statique.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de CO2 + récupération énergétique sur extraction.

Restructuration du batiment CANOPE — Citadelle de Montpellier — programme — le 7 mai 2024

EODD - 7'A&MO — FREELANCE ETUDES 165



UF: ‘ B — Espace tertiaire des services

RESERVE MATERIEL DE PROXIMITE

0y =il 4 Stockage équipements et matériel des services
activité :
11310 E11%14[e)114| RDC obligatoire - Accés commandé par circulation de desserte de I'UF concernée (UF BS DAAC)

Conception architecturale |

Acces
Sllgisle= | 10 m2selon existant \lelgglalf=rei=lee=5 0 1 acces sur circulation de desserte

Capacité : Gabaritd‘acces M1 N NuTih}

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

ikl =l =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum

Eclairage
Sol antipoussiere Zefle= e Non - local aveugle obligatoire
U4 P3 E1CO
Peinture lessivable Protection solaire
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m
Elienle s Peinture lessivable Occultation

Revétements

Confort el clnildl=ls | LEDS ou basse consommation

el d= i Eleg 16 °C - programmable Intensité moyenne [UEJIJ[INS
(Sl = Sl T° et hygrométrie stables Appoint
Sécurité

Aelelelgictlapl=itiiss Mini ;1 volume heure (s dlen e[ MG ETTEr= 1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
Acoustique : et extinction progressive.

Conception technique ‘

Connectique Fluides
HeUEEde el 1 PC10/16 A+ T Eau froide :
pour entretien tous les 10 m?

Eau chaude :
Evacuations :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Gaz:
Air comprimé :

Prise cable. vidéo
Alimentation directe:

Traitement d’air

VS E e S s eiel | Systemes passifs prioritaires Chauffa Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 10 ml rayonnages ouverts

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots
- Divers équipements de stockage.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention
et I'acceés aux matériels et équipements stockés.

Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.

Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ C1 : Locaux du personnel

SALLE DE DETENTE, ESPACE REPOS ET CONVIVIALITE
OFFICE CUISINE ET CAFE
SALLE DE REPAS

Cl.1
C1.2
C1.3

activité :

051y =1d[e)y 40 Espace du personnel, informations, convivialité, détente, réchauffage et prise de repas.

Implantation:

Entresol - Accés commandé par circulation de desserte principale

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :

Charges admissibles :
Revétements

Sol :
Murs :
Plafond :
Confort
Température hiver :

Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

C1.1:25 m?
C1.2:12 m?
C1.3:25 m?

24 places

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 250 kg/m? optimum

Sol résistant antistatique —
U4 P3 E1CO

Finition soignée et lessivable
+ protection jusqu'a 1,4 m

traitement acoustique et esthétique +
traitement des chemins de cable

19/21 °C - programmable

T° résultante ne dépassant pas 28 °C +
2,5% du temps d'occupation

Mini : 18 m3/h/occupant

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire
Occultation

Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de |'éclairage

LNAT <35dBA/TR<0,7s
DnTA > 40 db sur autres locaux

1 accés depuis circulation de desserte.
1 accés prolongement extérieur

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique +
bouton moleté a l'intérieur.

Obligatoire — latéral

FLJ moyen > 1,5 % si possible
Sur orientations

Nord-Est > Sud > Nord-Ouest

LEDS ou basse consommation

200 lux - FU > 0,6

1 point(s) — 1 zone par sous espace
Commandes sur acces + asservissement et
possibilité de dérogation

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info
Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo
Alimentation directe:

Traitement d’air
Ventilation et extraction :

Fluides

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

Eau froide :

2x4PC10/16 A +T libres > espace
Bloc 3 PC 10/16 A + T > plan office

Eau chaude :

1> libre ar espace
2 > WIFI

Evacuations :

1>DECT

Gaz:

Air comprimé :

Selon équipements techniques et point
office (frigo)

Autres :

Rafraichissement actif autorisé + VMC
air neuf. Systémes passifs prioritaires

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Panneaux d'affichage.
- Point office : paillasse humide post formée sans joint avec évier 2 bacs + égouttoir + rangement sous et sur paillasse.
- Zone convivialité : 12 places assises sur tables hautes, plans filants ou assises et tables basses type « lounge » ...

1 point(s) sur évier

1 point(s) mitigée a 37°C sur évier

Sur équipement et sur réseaux séparatifs + 1
siphon de sol

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

- Zone repas : 12s places assises sur tables 2 ou 4 places.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Point office : 2 micro-ondes, machine a café, bouilloires, poubelles mobiles de tri-sélectif, 3 frigos bas sous plan de travail pour le dép6t
réfrigéré des plats amenés sur site par les utilisateurs

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Confort : une attention particuliére doit étre portée a la qualité du confort acoustique et thermique. La qualité de I'éclairage naturel et
artificiel doit étre optimale et assurer un apport uniforme sur les différents supports de travail, en limitant au maximum tout effet
d’éblouissement, de contre-jour ou d’ombre.

Chauffage : émetteurs adressables sur GTC pour gestion et adaptation a la modularité du cloisonnement. Commande +/- 2°C pour postes
statiques.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : modulation forcée par détecteur CO2 + récupération énergétique sur extraction.
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UF: ‘ C1 : Locaux du personnel

SANITAIRES PUBLICS

Cl1.4

activité :

(0511 =1dle)y 40 Blocs sanitaires Femmes et hommes réservé aux personnels

Implantation:

RDC et entresol - Accés commandé par circulation de desserte des UF / A répartir en 2 ensembles de 2 blocs

Conception architecturale |

Slgies | 4x8m?

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum

ik =l =S 16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Compatible piece humide type gré
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Ejfslel o Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide.

Confort

slglelsl et iee | 19 °C - programmable

emperature eteu\liNeelsidge] 1]

Apport air neuf :

30 m3/h + 15 m3/h/équipement

DnTA > 50 db sur autres locaux

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur blocs sanitaires
et cabines WC

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépolis préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point(s) — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique ‘

Connectique

He Tl Sl 1 PC 10/16 A + T > entretien par bloc

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Ao ieliiseia Sur seche mains électrique

Traitement d’air

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification.

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien
- Miroiterie,

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.

- 4 Blocs Femmes ou Hommes : 2 cabines WC dont 1 PMR + 1 sas équipé de 2 lavabos.
- Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo, distributeurs de papier hygiénique pour chaque WC.
- Possibilité en sus d’un essuie mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche mains électrique.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox
Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées

Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

1 point(s) par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage.

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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UF: ‘ C1 : Locaux du personnel

ESPACE SERVICES - DOUCHE - VESTIAIRES - CASIERS

C1.5

Organisation &

(a1 dupersonnel.

Un premier espace fera office de zone d’informations a destination notamment des organisations syndicales et sociales

Un second espace fera office de vestiaires, douche et casiers de consigne des affaires personnelles.

Implantation:

Entresol - Accés commandé par circulation de desserte principale + contiguité d’un bloc sanitaire du personnel (C1.4)

Conception architecturale |

SlgEle= | 20 m?

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum

ik =l =16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Revétements

Compatible piece humide type gré
Céram - U4 P2 E2 C2

Finition soignée, lessivable, compatible
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau

Ejfslel o Finition soignée, lessivable, compatible

piéce humide.

Confort

slglelsl it ise | 19 °C - programmable

emperature ete i\ iNeelsidge] 1]

Nelslelsiellsni=tii 30 m3/h + 15 m3/h/équipement

A\eeltidlelil= | DnTA 2 50 db sur autres locaux

Acces
Nombre d’acces :
Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de |'éclairage

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 mini

Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur sous espaces
et cabine douche

Conseillé mais non obligatoire

Vitrage dépolis préservant I'intimité des
espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction

LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides

200 lux

1 point(s) — 1 zone par bloc +
détection présence et extinction progressive

Conception technique ‘

Connectique

1PC 10/16 A + T > entretien par sous
espace

PC usage général :

e TEE e S aeeiile s 1 PC 10/16 A + T > zone vestiaire

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:

Sur seche mains électrique

Traitement d’air

VMC air neuf.
Systémes passifs prioritaires

Ventilation et extraction :

ts / mobiliers inclus dans I'enveloppe fin
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Zone information : 4 ml de panneaux d’affichage
- Zone vestiaire — douche - casiers : bancs filants et 10 patéres, 30 casiers a codes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, d’1 lavabo et de 2 cabines de

- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien
- Miroiterie,

Fluides

Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

ere du concepteur

douche PMR incluant chacune un sas de déshabillage équipé de patéres.

- Distributeurs de savon, seéche main électrique pour chaque lavabo et douche.

1 point(s) par équipement sanitaire
+ 1 point libre sur timbre de puisage.

1 point(s) mitigé a 37°C sur douche

Sur équipement et sur réseaux séparatifs +
1 siphon de sol

- | Selon conception + régulation thermostatée

programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox

avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées
Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ C1 : Locaux du personnel

LOCAL VELOS ET TROTINETTE

C1.6

activité :

(05111l 4 Local de stockage sécurisé vélos et trotinettes du personnel.

[slEL e Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité accés logistique vers extétieur

Conception architecturale |

Surface :

Capacité :
Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements
Sol :

Murs :

Plafond :

5m?

Selon existant / 2,5 m libre minimum

Selon existant / 400 kg/m? optimum

Chape lisse peinture époxydique
plinthes a gorges arrondies

Lavable et anti poussiere

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :
Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation

Accés commandé par circulation

Int : 0,90 m mini.

Accés commandé par clé électronique

+ alarme et protection renforcée contre les

risques d’intrusion
+ vidéosurveillance

Non obligatoire

Protection anti-effraction

Lavable et anti poussiere
si éclairage naturel retenu
ol clnildl=ls | LEDS ou basse consommation

Confort

Température hiver : Intensité moyenne [EEIOJ[INS

Température été :

Hors gel
Non contrdlé

Appoint

Sécurité

Aeelelai =l Ea=liie Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Elileniels KBTS 1 point(s) — 1 zone + minuterie et extinction
progressive.

Conception technique ‘

Fluides
Eau froide :
Eau chaude :

Connectique
PC usage général :
PC usage spécifique :

1 PC 10/16 A étanche
5 > pour rechargement batteries vélos
et trotinettes électriques

Prise GG45 info Evacuations :

Prise GG45. tel
Hiieieclol s lSel Vidéosurveillance
Alimentation directe:
Traitement d’air

VSl E i i s eisl e Conforme aux objectifs de performance fa Conforme aux objectifs de performance
énergétique énergétique

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.

- rack de stationnement vélos et trottinettes : 35 véhicules.

- Vidéosurveillance.

Siphon de sol

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation et flux : optimisation de la capacité de stockage et des conditions de manutention et de stationnement.

Controdle d'acces : visiophone et Vigik sur acces logistique extérieur + vidéosurveillance.

Entretien : le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP (batteries électriques vélos et trottinettes).
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UF: ‘ C2 : Logistique et maintenance

VESTIAIRE DOUCHE SANITAIRES PERSONNEL SERVICE

051y =1l A Le bloc vestiaire et sanitaires du personnel de service sera constitué de 2 cabines WC destinées |'une aux femmes, la
(a1l seconde aux hommes, précédées par un sas équipé de 2 lavabos et d'un espace vestiaire équipé de 4 a 6 casiers

fermants a clefs. Il sera également prévu une cabine de douche PMR incluant un sas de déshabillage.

1111s] =il Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité acces logistique vers extérieur

Conception architecturale

Acces
Slgiles | 16 m? \lelgglali=lezee=5 0 Accés commandé par circulation
Capacité : Gabaritd‘acces MR KT N}
CEE = Selon existant / 2,5 m libre minimum @ejpliells Accés commandé par clé électronique
+ bouton moleté a l'intérieur sous espaces
et cabine douche et WC

ik =l =16 S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum

Eclairage

Compatible piece humide type gré el e e iel | Conseillé mais non obligatoire
Céram - U4 P2 E2 C2
Finition soignée, lessivable, compatible Protection solaire
piece humide + hydrofuge et carrelage
toute hauteur sur points d’eau
Ejfslel o Finition soignée, lessivable, compatible el Vitrage dépolis préservant I'intimité des
piece humide. espaces si éclairage naturel retenu
+ protections anti-effraction
=e-fle e iilelsl | LEDS ou basse consommation, classe pieces
humides
Sl d= i Eleg 19 °C - programmable Intensité moyenne [Pl s [IH3

Temperature etenn o] Reelsldge][<1:] Appoint
Sécurité

Revétements

Confort

Nelslelsiellsni=tii 30 m3/h + 15 m3/h/équipement Clailen el HEGETE = 1 point(s) — 1 zone par bloc +
AeelliSilell= DnTA 2 50 db sur autres locaux détection présence et extinction progressive

Conception technique

Connectique Fluides

e UEas el 1 PC10/16 A + T > entretien par sous =lUhidelle = 1 point(s) par équipement sanitaire
espace + 1 point libre sur timbre de puisage.
FOTEE el fei 1 PC 10/16 A + T > zone vestiaire ZlUei=lelS 1 point(s) mitigé a 37°C sur douche

Prise GG45 info S Ll | Sur équipement et sur réseaux séparatifs +

1 siphon de sol

Prise GG45. tel Gaz:

Air comprimé :

Prise cable. vidéo
AlleiEidlelgrelig=i=a Sur seche mains électrique Autres :
Traitement d’air

Ventilation et extraction ALY [eF:[{ds =101 3 Uliz1:=14| Selon conception + régulation thermostatée
Systémes passifs prioritaires programmeée + sonde d'ambiance intérieure

ts / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- bancs filants et 6 patéres, 6 casiers a codes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m.
- 2 lavabos
- 2 cabines WC PMR + lavabo
- 1 cabins de douche PMR incluant un sas de déshabillage équipé de patéres.
- 1 point d’eau froide sur timbre de puisage pour entretien
- Miroiterie, Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo et douche, distributeurs de papier hygiénique pour WC.
- Possibilité en sus d’un essuie mains a usage unique par bloc pour suppléer une défaillance du seche mains électrique.
- Distributeurs de savon, seche main électrique pour chaque lavabo et douche.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox
avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.

Accessibilité : les WC doivent étre accessible aux personnes handicapées

Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.

Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTC et extinction forcée.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ C2 : Logistique et maintenance

STOCKAGE GENERAL

activité :

(051 =1d[e)y A0 Stockage équipements et matériel généraux du batiment.

Implantation :

Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité accés logistique vers extérieur.

Conception architecturale

S{lgisle= | 30 m2selon existant

Capacité :

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum

ikl =l =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum

Revétements

Sol antipoussiére
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Ejfsllel o Peinture lessivable

Confort

slglels et ise ] 16 °C - programmable

ISl T° et hygrométrie stables

AeelelaiclEal=ltiie Mini : 1 volume heure

Acoustique :

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation de desserte.

Int : 1,60 mini.

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
et extinction progressive.

Conception technique

Connectique

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

PC usage général :

PC usage spécifique :

Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. Vidéo

Alimentation directe:

Traitement d’air

Ventilation et extraction :

Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:

Air comprimé :

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 50 ml rayonnages ouverts

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention
et I'acceés aux matériels et équipements stockés.
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots
- Divers équipements de stockage.
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UF: ‘ C2 : Logistique et maintenance

LOCAL PRINCIPAL ENTRETIEN ET PRODUITS
LOCAL ENTRETIEN

(051 =il 4 Locaux de stockage du matériel et des produits d’entretiens équipé d’une prise d’eau.
activité :
{yldEntEll B RDC et Entresol - Accés commandé par circulation de desserte.

Conception architecturale |

Acces
Slgiles | €2.3:15m? \lelgglald=rei=lee=5 ) 1 acces sur circulation de desserte.
C2.4:2x6m?

Capacité : (€l ele=5 9 Int 2 0,90 m mini.
SEENE e | Selon existant / 2,8 m libre minimum (@elplitellsi Accés commandé par clé électronique
Ol chlnlisale S5 Selon existant / 250 kg/m? optimum + alarme et protection renforcée
contre les risques d’intrusion

Revétements Eclairage

Chape lisse peinture époxydique el el Conseillé mais non obligatoire
plinthes a gorges arrondies
Lavable et compatible pieces Protection solaire
humides. Faience hydrofuge toute
hauteur au droit des points d’eau.
Protection des angles.

HElels | compatible pieces humides il Protection anti-effraction

si éclairage naturel retenu

ekl il | LEDS ou basse consommation, classe

Confort piéces humides
1l e = e 16 °C— programmable Intensité moyenne [UEIIJ[INS
1=l s == =i Non contrdlé Appoint
Sécurité
A\elelelai=lai=lie Mini : 1 volume heure (sl HEEETTEEE 1 point(s) — 1 zone + minuterie et

Acoustique : extinction progressive.

Conception technique ‘

Connectique Fluides
Helsescgse | 1 PC 10/16 A étanche ZlUhielle = 3 point(s) : puisage, centrale d'hygiéne
et rechargement

FO R e sdlile Ui 1 > pour rechargement batteries S=lleel s 1 point(s) puisage
autolaveuse

Prise GG45 info S Ll | Sur équipements et sur réseaux

séparatifs + siphons de sol

Prise GG45. tel
Prise cable. video
Aol eli=gi= Sur cumulus et centrale d'hygiene Autres :
Traitement d’air
VB ae s s aiie s Conforme aux objectifs de @ :llizla= 4 Conforme aux objectifs de

Gaz:
Air comprimé :

performance énergétique
+ VMC obligatoire

performance énergétique

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- 20 ml de rayonnages galvanisés sur C2.3
- 1 point alimenté eau chaude et froide sur vidoir
- 1 point d'eau froide en attente pour rechargement nettoyeur vapeur.
- 1 centrale d'hygiéne
Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Matériel et produits d'entretien.
- Possibilité autolaveuse et/ou nettoyeuse vapeur.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation et flux : optimisation de la capacité de stockage et des conditions de manutention (chariots, transpalettes).
Entretien : le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.
Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Ergonomie : étude pour hauteur ergonomique du point de puisage et vidoir.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ C2 : Logistique et maintenance

ATELIER PETITE MAINTENANCE
ATELIER ET STOCKAGE ESPACES VERTS

0y =il A Local dédié a la maintenance. Il destiné aux travaux de maintenance et de petite réparation sur site. Integre 1 poste de
(a1 [11- | travail sous forme de boxe vitré.

111lsl =il Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité acces logistique vers extérieur.

Conception architecturale

Acces

Slgiles | 35 m? \lelgglald=rei=lee=5 0 Acces depuis circulation de desserte.
Accés vers aire livraison extérieure
-ordiic | 1 agent (€1eE Il e ilee= | Int/Ext : 1,60 mini en 2 vanteaux

CEE = Selon existant / 2,8 m libre minimum (@elplitellsi Accés commandé par clé électronique
Ol cllnsalel S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum + alarme et protection renforcée
contre les risques d’intrusion

Eclairage
Sol industriel, antipoussiére et facile Ze-lle e eeelle | Obligatoire - latéral
a nettoyer + siphon de sol. FLJ > 1,5 % moyen si possible sur zone
U4 P3 E2 C2 de travail
Pas de ciments nus. Lessivable, (Zeriailghllig Sur orientations
résistant aux chocs, Protection Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
renforcée sur 1,4m + lisse a hauteur
des équipements
Hydofuge au droit des points d'eau
HElelel | Traitement acoustique + traitement Occultation
des chemins de cable

Revétements

el = caiiile =4 LEDS ou basse consommation
1=l s d= e 16 °C mini — programmable iR dezaaa 300 lux générique- FU 20,7
19° C mini box bur.
1=l s =il i > Conforme RE2020 ou RTGlobal gealis 500 lux sur postes de travail
T° résultante ne dépassant pas 28 °C Sécurité
+1,5% du temps d'occupation
Aelelelai=lsni=tiie Mini : 45 m3/h/occupant zone atelier (Elailen el HEGET=4= 1 point de commande sur acces
Neellilsils | LNAT<35dBA/TR<0,7s 1 point de commande par sous espace
DnTA > 40 db sur autres locaux + asservissement et possibilité de
dérogation

Confort

Conception technique ‘

Connectique Fluides

2o e scgeel | 1 PC 10/16 A + T tous les 10 m? =lUhiele 2 1 point(s) par équipements
1 point HP pour nettoyage
O UL oSl [Ul | 4 PC 10/16A > box bureau. =Ll 1 point(s) a 37°C sur lavabo et douche
4 PC10/16A + 1 PC 32 A > établis
S T e 2 > box bureau Sl | Sur équipement et sur réseaux
séparatifs + siphon de sol

Prise cable vidéo/audio
A= el 1 prise 400V Hydra Autres :
Traitement d’air

Ve Elel s i s ladle s Conforme aux objectifs de (1l Régulation par programmation et
performance énergétique sonde d’ambiance intérieure

Air comprimé :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Signalétique fonctionnelle, identification + affichage.

-1 lavabo + 1 point d’EF haute pression pour nettoyage + siphon de sol + 1 point d’eau sur bac profond.
- Miroiterie, distributeurs de savon et seche-mains électrique pour lavabo et douche.

- Report contrdle d'acces : visiophone et Vigik sur acces logistique extérieur + vidéosurveillance.

- Atelier : établis mobiles + 50 ml de rayonnages ouverts.

- Box bureau : plan de travail + 1 siege ergonomique + 2 armoires vestiaires fermant a clefs.
Equipements / mobiliers a prendre en compte par le concepteur - lot spécifique mobilier

- Box bureau : poste et périphériques informatique

- Déchets : 1 point d’EF haute pression pour nettoyage + siphon de sol, bacs, bidons et sac de tri et de stockage des déchets d’activités - - - -
- Atelier : caisses a outils, chariots mobiles, équipements électroportatifs

- Espaces verts : Tondeuse autoportée et divers matériel électroportatif d’entretien des extérieurs

Equipements particuliers / contraintes spécifiques

Organisation et flux : optimisation de la capacité de stockage et des conditions de manutention (chariots, transpalettes).
Controdle d'acces : report visiophone et Vigik sur accés logistique extérieur + vidéosurveillance.

Entretien : le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox avec panier de récupération 0,2 x 0,2 m.
Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF.

Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.

Ventilation : VMC local a pollution spécifique.
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UF: ‘ C2 : Logistique et maintenance

LOCAL DECHETS TRI-SELECTIF

(051 [=1d[e)y 140 Stockage des déchets avant enlevement
activité :
1yl EiELe | Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité accés logistique vers extérieur pour enlévement

Conception architecturale

Acces
Surface il \lelgglali=rezlee=5 0 Acces depuis circulation de desserte.
Accés vers aire livraison extérieure
Capacité : (€L el Int/Ext : 1,60 mini en 2 vanteaux
EE = Selon existant / 2,8 m libre minimum @elpliells Accés commandé par clé électronique
il = =16 S5 Selon existant / 500 kg/m? optimum
Revétements

Eclairage
Sol industriel, antipoussiére et facile a Eclairage naturel S WA
nettoyer + siphon de sol.
U4 P3E2C2
Pas de ciments nus. Lessivable, résistant Protection solaire
aux chocs, Protection renforcée sur
1,4m + lisse a hauteur des équipements
Hydofuge au droit des points d'eau
FEfiellel s antipoussiére et facile a nettoyer Occultation

Eclairage artificiel e ER Y - T s
Basse consommation a LEDS
=i i =leg | Hors gel pour le reste Intensité moyenne [UEIJIINS

Iemperature etens i\ Ie]Nvelatigel [ Appoint
Sécurité

Confort

Nelslelsi=llsai=tiis Mini: 1 volume / heure (Eladlen e[S HEGETTEr= 1 point(s) — 1 zone + minuterie et extinction
Acoustique : progressive.

Conception technique

Connectique Fluides
20 e g sel | 1 PC 10/16 A + T étanche / 10 m? ZlUhidelle 2 1 point HP
PC usage spécifique : Eau chaude :
Prise RJ 45 info : S EElEnle s Siphon de sols

Prise RJ 45. tel :

Gaz:
Autres :

Autres prises :
Traitement d’air

VSl E e S s eiel | Systemes passifs prioritaires (@1l Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur

- Centrale d’hygiene
- Désinsectiseur.
- Jet haute pression

Equipements / mobiliers a prendre en compte par le concepteur - lot spécifique mobilier

- Conteneurs selon tri sélectif des déchets

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Organisation et flux : agencement et organisation permettant d’optimiser la gestion des flux et I'ergonomie des taches.
Aucun effet de seuils

Entretien : de maniére a faciliter les opérations de nettoyage, le local est équipé d’un sol avec formes de pentes et un siphon de sol inox.
Tous les matériaux de finition sont compatibles avec I'hygiéne alimentaire et facilitent le nettoyage. Equipements suspendus ou mobiles.
Eclairage : trés basse luminance - LEDS - adressable pour gestion par GTB et extinction forcée.

Eau froide : mise en place anti-calcaire écologique préventif et curatif sur arrivée générale EF (AQUABION)
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UF: ‘ C2 : Logistique et maintenance

ARCHIVES

activité :

Organisation & (WIS

Implantation :

Entresol - Accés commandé par circulation de desserte + contiguité ascenseur

Conception architecturale |

Surface :
Capacité :
Hauteur libre :

Charges admissibles :

Revétements

Plafond :

Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

35 m?selon existant

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 500 kg/m? optimum

Sol antipoussiére
U4 P3 E1CO

Peinture lessivable
+ protection en partie basse jusqu'a 1,4
m

Peinture lessivable

16 °C - programmable

T° et hygrométrie stables

Mini : 1 volume heure

Acces
Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage
Eclairage naturel :

Protection solaire

Occultation
Eclairage artificiel :
Intensité moyenne
Appoint

Sécurité

Gestion de I'éclairage

1 acces sur circulation de desserte

Int : 1,60 mini

Accés commandé par clé électronique
+ alarme et protection renforcée contre les
risques d’intrusion

Non - local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

1 point(s) — 1 zone + détecteur de présence
et extinction progressive.

Conception technique ‘

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info

Prise GG45. tel

Prise cable. vidéo

Alimentation directe:
Traitement d’air

Ventilation et extraction :

1PC10/16 A+T
pour entretien tous les 10 m?

1 PC > libre sur plan de travail

1> libre sur plan de travail

Systémes passifs prioritaires

Fluides
Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :
Gaz:

Air comprimé :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- Rayonnages ouverts : 320 ml / hauteur max 1,60m pour la derniére étageére.
- 1 plan de travail saisie et inventaire archivage.

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Organisation : aménagement et volumétrie optimiseront la capacité de stockage, faciliteront la manutention et I’accés aux matériels et
dossiers stockés
Flux : aucun effet de seuil avec circulation de desserte pour permettre I'utilisation de chariots.
Sécurité : local a risque traité en conformité avec la réglementation de sécurité incendie ERP.
Fluides : aucun réseau d’alimentation ou d’évacuation en eau ne doit traverser ce local.
Ventilation : modulation forcée par détecteur de présence + récupération énergétique sur extraction.

Equipements / mobiliers non inclus dans I'enveloppe financiére du concepteur - lot spécifique mobilier
- Chariots .

Selon conception + régulation thermostatée
programmeée + sonde d'ambiance intérieure
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UF:| AUTRES SURFACES

LOCAUX TECHNIQUES (fiche générique)

LT

Organisation &
activité :

Locaux techniques principaux et locaux répartiteurs pour thermique, traitement d’air, courant fort, courant faible,
contréle et sécurité. > ADAPTATION DES PERFORMANCES AUX BESOINS DU PROJET ET MISE AUX NORMES

Implantation :

Maitien de I'existant ou modification d’emplacement si justifié par le projet d’ensemble.

Conception architecturale

Surface :

Capacité :

Hauteur libre :
Charges admissibles :

Revétements
Sol :

Murs :

Plafond :
Confort

Température hiver :
Température été :

Apport air neuf :
Acoustique :

A répartir dans le respect de la
surface de plancher globale de
I'opération.

Selon existant / 2,8 m libre minimum

Selon existant / 250 a 500 kg/m?
optimum

Sol industriel — antidérapant,
antipoussiéres

Antipoussiéres

Antipoussiéres

Hors-gel

Non controlée sauf local serveurs et
baies de brassage a controler

Selon local

Selon équipement implanté /
Traitement acoustique vers
extérieurs des CTA et groupes froids

Acces

Nombre d’acces :

Gabarit d’acces :

Controle :

Eclairage

Eclairage naturel :

Protection solaire
Occultation
Eclairage artificiel :

Intensité moyenne
Appoint
Sécurité

Gestion de I'éclairage

Selon locaux desservis.

En fonction des exigences des
différents locaux

Locaux fermant a clefs. Inaccessibles
en dehors du personnel autorisé

Non — local aveugle obligatoire

LEDS ou basse consommation

150 lux

Selon local

Eclairage de secours et balisage
lumineux par LED

1 point de commande + minuterie par
local

Conception technique

Connectique
PC usage général :

PC usage spécifique :
Prise RJ45 info

Prise RJ45. tel

Prise cable. video

Alimentation directe :
Traitement d’air

Ventilation et extraction:

ts / mobiliers inclus dans I'enveloppe fin
- Signalétique fonctionnelle, identification.
- locaux techniques généraux : tout équipement nécessaire a la fonctionnalité de chaque local technique.
Se reporter au chapitre Exigences techniques détaillées.

1 PC 10/16 A + T pour entretien par
local ou par 10 m?

Selon équipement du local

1> tout usage + selon équipement
du local

Selon équipement du local

Selon équipements techniques

Conforme aux objectifs de
performance énergétique

Equipements particuliers / contraintes spécifiques
Sécurité : report des Alarmes et commandes vers PCSI du batiment (A1.2).
Traitement : chaque local posséde des caractéristiques propres aux équipements qu’il abrite. Les facilités d’accés pour le personnel autorisé
et I'inaccessibilité aux utilisateurs restent une constante de conception. La nature des revétements de sols et des murs sera particulierement
adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des locaux (fréquence des passages, chocs, frottement).

Ventilation : prise en compte des besoins spécifiques et réglementaire pour locaux technique : chaufferie, TGT, Courants faibles ...

Fluides

Eau froide :

Eau chaude :
Evacuations :

Gaz:
Air comprimé :
Autres :

Chauffage :

ciére du concepteur pour chaque logement

Selon équipement du local

Selon équipement du local

Sur équipements + réseau séparatif +
prétraitement des effluents —
hydrocarbures...

Selon équipement du local

Selon équipement du local

Pas de chauffage
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UF:| AUTRES SURFACES

CIRCULATIONS X

051y =il 1A Desserte intérieure ou extérieure des unités fonctionnelles et des locaux.
activité :
Lyl dELE e Selon projet de maitrise d'ceuvre.

Conception architecturale |

Accés

Ssfle= 4| A répartir dans le respect de la \[olileiiereielee=5 0 Selon locaux desservis
surface de plancher globale de
I'opération.

Capacité : (€L ok|dleleleess ) Ext. 0 1,20 mini a 1,60 maxi
Int : 0,90 mini a 1,60 maxi

SEENE e | Selon existant / 2,8 m libre minimum (@elpiitelisi Protection renforcée contre les risques
Ol cblnisale S5 Selon existant / 400 kg/m? optimum d’intrusion sur tout acces direct

extérieur.

Eclairage

Sol dur résistant et non glissant Eclairage naturel: Jeol-lIr-F ] ie]
U4 P3 E2 C1 a rez-de-chaussée
U3s P3 E1 CO en étage

Finition soignée et lessivable dizaiagaellliis Sur orientations

+ protection en partie basse jusqu'a Nord-Est > Sud > Nord-Ouest
1,4 m
FElellel o traitement acoustique et esthétique il Protection anti-effraction
+ traitement des chemins de cable

Revétements

el 1= caiiile =4 | LEDS ou basse consommation

Confort
s == e 19 °C - programmable selon UF Intensité moyenne [UEIIJ[INS
1=l s == =i < 28 °C pendant 40 h sans AJdaiis Sur acces principaux
rafraichissement d’air S2audi Eclairage de secours et balisage
lumineux par LEDS
Aelslelsi=ni=lii Mini: 1 volume /h s dlenle s HEGETTE1= 1 point(s) par zone + minuterie et

Aeellisdleltsi Cf arrété du 25 avril 2003 extinction progressive. centralisation

des commandes a prévoir

Conception technique ‘

Connectique Fluides
He LR e el 1 PC 10/16 A + T pour entretien tous Eau froide :
les 20 ml

Eau chaude :
Evacuations :

PC usage spécifique :
Prise GG45 info :
Prise GG45. tel :

Gaz:

Air comprimé :

Allieniedlenelis=i= = Selon équipements techniques Autres :
Traitement d’air

VB se s s laiie s Conforme aux objectifs de 1l Selon conception + régulation
performance énergétique thermostatée + programmation

Prise cable. video :

Equipements / mobiliers inclus dans I'enveloppe iere du concepteur pour chaque logement
- Signalétique fonctionnelle, identification et orientation.
- Tapis de sol a I'entrée si acces extérieurs annexes

Sécurité : les circulations bénéficient d’un éclairage et d’un balisage de secours respectant les régles de sécurité en vigueur et son équipée
de portes de recoupement coupe-feu a double vantail et crémone. Asservissement SSI antipanique sur issues extérieures.

Réseaux : les circulations sont souvent vecteurs des réseaux et permettent leur accés dans le cadre des interventions de réglage, d’entretien
et de maintenance.

Traitement : la nature des revétements de sols et des murs sera particulierement adaptée aux conditions d’usage et d’entretien des
circulations (fréquence des passages, chocs, frottements...), incluant une bande de protection latérale et de propreté d'une hauteur
minimale de 1,40 m).

Eclairage : trés basse luminance - basse consommation — extinction progressive par détecteur de présence.

Courants faibles : coffrets WIFI sécurisés, encastrés a hauteur du plafond ou faux plafond tous les 25 ml, accessibles, (pas d'alimentation
électrique, 1 prise GG45 par coffret).
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