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L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Colmar, composante de I’Université de Haute Alsace,
souhaite rénover les installations multimédia des salles de cours. Ce document décrit les besoins
techniques et de prestations.

Dans le cadre de la rénovation de quatre salles de travaux dirigés (TD), ainsi que d'une salle informatique en
option (sous réserve de crédits budgetaires suffisants), nous sollicitons le remplacement des équipements
suivants :

o Pour les quatre salles de TD : vidéoprojecteurs, écrans de projection (sauf pour la salle G111), systéeme
audio et liaison multimédia.

e Pour la création de la salle de TD BPAL107 : création d’un point d’alimentation, ajout d’un
vidéoprojecteur avec une potence, installation d’une liaison multimedia et d’une liaison réseau.

o Pour lasalle informatique BPA112 (en option) : remplacement du vidéoprojecteur, avec la mise a jour
du programme pour le contréleur EXTRON et installation de hautparleurs.

L’ensemble des équipements proposés par les soumissionnaires doivent pouvoir étre administrable et pilotable
a distance depuis le réseau informatique.

L’ensemble des travaux sera consigné et supervisés par le service technique de Colmar et le service
informatique de ’IUT de Colmar (SIRT).

Concernant la localisation des salles :
« Lasalle de TD BPA107 est une nouvelle création située sur le campus du BIOPOLE, dans le batiment
A.
« Lasalle BPA112 est une salle informatique & rénover, également située sur le campus du BIOPOLE.
o Les trois autres salles de TD sont des rénovations situées sur le campus du GRILLENBREIT.

Les deux campus, GRILLENBREIT et BIOPOLE, sont situés & Colmar.
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1 Installation type:
Pour I’installation type d’une salle de cours multimédia, veuillez prévoir la commande, I’installation et le

raccordement des équipements dans les domaines suivants : électrique, multimédia et réseau.

1.1 CourantFort:

Les salles a rénovées ont déja un point d’alimentation ¢lectrique au niveau de la potence du vidéoprojecteur
dans le faux plafond.

Seule la salle BPA107, qui est une création aura besoin d’un point d’alimentation au niveau de la potence du
vidéoprojecteur dans le faux plafond.

1.2 Courant faible (réseau) :
Une prise réseau par salle de TD est utilisée pour raccorder le vidéoprojecteur au réseau informatique, a I’aide

d’un commutateur EXTREM déja présent dans le batiment.
Dans la salle informatique BPA112, deux prises réseau sont en place pour raccorder le vidéoprojecteur et le
contréleur EXTRON.

Dans la salle BPA107, il n’y a pas de prise reseaux. Veuillez prévoir I’installation d’une nouvelle liaison
réseau reliant la salle de cours au local réseau le plus proche, derriére la salle informatique BPA106. Nous
souhaitons un céble de catégorie 7 et les connectiques en catégorie 6A minimum.

Les prises réseau seront fixées a proximité de la potence du vidéoprojecteur et du contréleur EXTRON quand
ilyenaun.

Au niveau des baies réseau, les noyaux seront fixés sur un bandeau de brassage et étiqueté (sous la forme :
numeéro de la salle suivi du numéro de la prise dans la salle).

Veuillez fournir les cables réseau pour relier les équipements des salles aux prises réseau.

1.3 Cablage multimédia :
Les salles de TD utilisent une liaison HDMI.
La salle informatiques BPA112 utilise Une liaison de type HDBaseT et sera conservée.

Description d’une liaison HDMI :

e Une liaison utilise deux cables HDMI. Elle se décompose de la fagon suivante :

o Un grand cable HDMI (entre 10 et 15 métres) partant du vidéoprojecteur et entrant dans
une goulotte murale en direction de I’emplacement du bureau enseignant.

o Un autre cble HDMI de 5 métres, sortant de la goulotte pour connecter un ordinateur.

o Le raccordement de ces deux cables HDMI sera réalisé a I’intérieur de la goulotte murale
vers le bas et a I’aide d’un répéteur HDMI (Repeater Extender 4k) femelle / femelle.

o Prévoir la mise en place d’un passe-cable afin de maintenir le cable au niveau ou il sort de
la goulotte.

Les cables HDMI et le répéteur F/F seront compatibles 4K.
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1.4 Potence du vidéoprojecteur :
Si possible, prévoir de récupérer les potences existantes. Sinon, merci de fournir un modéle adapté a la hauteur

entre le faux plafond et la dalle.

1.5 Vidéoprojecteur:

Le remplacement des vidéoprojecteurs s’effectuera par un modele de technologie laser avec 3 LCD, proposant
la résolution minimum de 1 920 x 1 080 Full HD. Sa luminosité doit étre supérieure ou égale a 4600 lumens
et le contraste supérieur ou égal a 2.500.000:1.

Le videoprojecteur sera configuré avec :

Un démarrage automatique sur détection de signal vidéo sur I’entrée HDMI 1.
Un arrét automatique sur absence de signal vidéo au bout d’une minute.

Une adresse IP (transmise par le service informatique).

Désactivation de la partie wifi.

Il bénéficiera des fonctions permettant de le commander et de le consulter par le réseau informatique (ON,
OFF, sélection d’une source vidéo, consultation du compteur d’heures d’utilisation de la lampe et des
parametres réseau).

Concernant la couleur, le blanc est souhaité.

1.6 Controleur:
Dans les quatre salles de TD, démonter les contrbleurs et les remettre au service informatique.

Lorsque les contrdleurs sont encastrés, prévoir un cache pour refermer le trou. Le cache doit étre de forme
carrée, mesurant 12 x 12 cm, et doit étre visse.

Uniquement pour la salle informatique BPA112, prévoir 1’adaptation du programme du contréleur EXTRON
MLC PLUS 100 au nouveau vidéoprojecteur. Le fichier CGPLUS 3.26 peut étre fournit.

1.7 Audio:

Pour toutes les salles, prévoir un systéme de haut-parleurs amplifiés avec allumage automatique a la détection
du signal audio. Ce systéeme doit étre adapté a la profondeur de la salle et suffisamment puissant pour un
auditoire de 30 personnes. Les haut-parleurs seront installés a chaque extrémité du mur ou se trouve 1’écran
de projection.
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1.8 Ecran de projection :

Veuillez retirer les anciens écrans, sauf s’ils sont encastreés.
Dans la salle G111, I’écran existant sera conserve.

Prévoir I’évacuation des écrans démontés.

Pour les salles de TD, mettre en place un interrupteur pour la montée et la descente de 1’écran.
Dans la salle BPA112, 1’écran sera conservé et le controleur EXTRON le commandera.

Les écrans fournis et installés seront électriques. Leur largeur correspondra aux indications données dans la
section « Ecran » du theme « Besoins particuliers par salle ».

Veuillez également prévoir des pattes d’écartement adaptées a la présence d’un tableau ou aux contraintes de
I’environnement.

2 Besoins particuliers par salle.
Chaque partie suivante détaillera les besoins et particularités de chaque salle.

2.1 SALLEDETD G111.
Courant faible :
La prise réseau 111-205 est a remonter dans le faux plafond pour relier le vidéoprojecteur au réseau.

Cablage multimédia :
Mise en place d’une liaison HDMI. Rénover la goulotte au sol pour le passage des cables. Prévoir un crochet
pour suspendre le cable HDMI en hauteur sous la commande de 1’écran.

Ecran :

L’écran est récent dans cette salle et sera conservé avec Sa commande. Toutefois, il faut prévoir son
déplacement afin d’utiliser au maximum la surface du tableau et pour qu’il soit le plus affleurant possible a la
porte lorsqu’elle est ouverte.

Reboucher le trou de I’ancien contrdleur. Le mur est en placo."

Intégrer également le déplacement de la potence du vidéoprojecteur.

2.2 SALLEDETD G101.

Démontage et évacuation :

Il est demandé de démonter le TBI (tableau blanc avec un vidéoprojecteur courte focal et un pied motorisé),
les deux haut-parleurs puis d’évacuer le matériel.

Courant faible :
La prise réseau 101-143 est a remonter dans le faux plafond pour relier le vidéoprojecteur au réseau.

Cablage multimédia :

La liaison HDMI passera dans le potelet et ressortira vers le bureau de 1’enseignant. Prévoir un passe-cable
pour la sortie du cable HDMI sur le potelet.

Reboucher le trou de I’ancien contrdleur avec un plaque de 12 x 12 cm sur le bureau enseignant.

Ecran :
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Installer un écran de 2,70 m, a fixer du c6té de la porte d’entrée de la salle, afin de libérer un maximum de
surface du tableau. Prévoir des pattes d’écartement.

Intégrer la commande de 1’écran dans le potelet, au niveau du bureau.

Prévoir une potence.

2.3 SALLES DE TD GO031.

Courant faible :
Reéutiliser la prise réseau déja utilisee par le vidéoprojecteur.

Cablage multimédia :

La liaison HDMI passera dans le potelet et ressortira vers le bureau de 1’enseignant. Prévoir un passe-cable
pour la sortie du cable HDMI sur le potelet.

Reboucher le trou de 1’ancien contréleur avec un plaque de 12 x 12 cm sur le bureau.

Ecran :

Mettre en place un écran de 2,70 m a fixer du c6té de la porte d’entrée de la salle afin de libérer un maximum
de surface du tableau. Prévoir un écartement suffisant afin que I’écran ne touche pas le thermostat du
radiateur.

Intégrer la commande de 1’écran dans le potelet au niveau du bureau.

Potence .
L’emplacement du vidéoprojecteur sera adapté a la nouvelle configuration de projection. Prévoir le
déplacement de la potence

2.4 SALLE DE TD BPA107 (CREATION).

Courant fort :

Prévoir I’ajout d’un point d’alimentation vers I’emplacement de la potence. Un tableau électrique se trouve
de I’autre c6té du mur mitoyen (BPA107 et BOA106). Ajouter un disjoncteur de marque identique a ceux
existants.

Courant faible :

Ajout d’une liaison réseau pour connecter le vidéoprojecteur au réseau informatique. La prise sera fixée a coté
de la potence du vidéoprojecteur et aboutira dans le local réseau de la salle voisine BPA106. Prévoir un
cheminement par le couloir en utilisant les chemins de cables existants. Dans la baie du local réseau de la salle
BPAL106, il reste de la place pour fixer le noyau sur le bandeau.

Merci d’indiquer le nom "107.01" sur les deux extrémités de la liaison.

Céblage multimédia :
Prévoir une liaison HDMI, ainsi qu’un crochet pour suspendre le cable HDMI en hauteur du coté fenétres et
derriére le bureau enseignant.

Ecran :
Utiliser I’écran dé¢ja en place dans la salle.
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3 Options.
L’options suivante sera realisées en fonction du budget disponible.

3.1 Option: SALLE INFORMATIQUE BPA112.
Courant faible RJ45 :
Utiliser les deux liaisons réseau actuellement exploitées par le vidéoprojecteur et le contréleur EXTRON.

Céblage multimedia :

Une liaison réseau (un cable réseau F/FSTP Cat 6°) existe entre le vidéoprojecteur et un sélecteur automatique
(KRAMER SID-X1). Le sélecteur automatique permet de connecter I’ordinateur fixe de la salle ou un
ordinateur portable. Il propose une entrée en HDMI et une autre en DP. Ce sélecteur transmet les informations
a un extendeur HDMI (KRAMER TOOLS TP-572+). Ce dernier est alimenté avec le « Systéeme Power
Connect » et se trouve sur la potence du vidéoprojecteur.

Controleur :
Le controleur EXTRON MLC PLUS 100 sera conservé. Veuillez prévoir la modification du programme afin
de I’adapté au nouveau vidéoprojecteur. Le fichier CGPLUS 3.26 peut étre fournit.

Ecran :
L’écran en place est piloté par le contréleur EXTRON.

4 Générale:
Prévoir I’évacuation des déchets (Cables, cartons, écrans etc.).

Les anciens vidéoprojecteurs et contréleurs seront récupérés par le service informatique de Colmar (SIRT).
Lors de la visite avant la création des devis, les distances concernant les cables réseau et multimédia seront
vérifiés.

4.1 Précision concernant les vidéoprojecteurs et les contréleurs :
Les contrdleurs et les vidéoprojecteurs utiliseront les adresses adresse IPs communiquées ultérieurement par

le service informatique (SIRT).

4.2 Travaux et sécurité:
Les travaux en hauteur seront a réaliser dans le respect des normes de sécurité.

Lors de la visite avant les travaux, prendre rendez-vous avec le service technique de I'IUT de Colmar
(service-technigue.sg.iutc@ubha.fr ), afin de recevoir les consignes de sécurité. Ces dernieres comprennent :
les travaux dans les locaux, y compris €lectrique, 1’accés au campus et la prise de connaissance et signature
du plan de prévention.

Sans plan de prévention signé, les travaux ne pourront débuter.

5 Planning et contact:

Nous restons a votre disposition pour les visites avant la création des devis.
e Aux horaires suivants : entre 8h et 11h45 et entre 13h15 et 17h.
e Prendre rendez-vous au : 03.89.20.54.60.
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5.1 Dates souhaitées pour les travaux
Les travaux pourront étre executés aux periodes citées ci-dessous.
Durée maximale de I’intervention : 2 semaines.

Les périodes de la livraison et de la prestation :
e Du 15 juillet 2025 au 25 juillet 2025.
o La fin d’exécution de la livraison et de la prestation est prévue au plus tard pour le vendredi 26
juillet 2025.
e QOu du 18 aolt au 29 aodt 2025.
o La fin d’exécution de la livraison et de la prestation est prévue pour le vendredi 29 aolt 2025.
e Au besoin, les travaux peuvent aussi étre organisés pendant les vacances de la Toussaint.

La réception se réalisera uniqguement pendant les horaires suivants : entre 8h et 11h45 et entre 13h15 et 17h.

Les travaux pourront étre effectués dans une des trois périodes selon le planning établi en coordination avec
le SIRT. Une préférence étant pour les deux périodes comprises entre juillet et ao(t.

5.2 Interlocuteurs techniques

L’interlocuteur technique concernant la partie multimédia et réseau est Denis PARROTIN.
Coordonnée téléphonique : 03 89 20 54 60
Courriel : denis.parrotin@uha.fr

L’interlocuteur technique concernant les autres domaines est Franck JENNE.
Coordonnée téléphonique : 03 89 20 23 46
Courriel : franck.jenne@uha.fr

6 Présentation du devis et livraison :
Merci de présenter le devis par salle, en distinguant la salle BPA112, qui est en option.

Le choix de cette salle reste a I’initiative du pouvoir adjudicateur.

A la livraison du matériel, veuillez fournir les numéros de série et les adresses MAC (lorsqu’elles existent) de
tous les équipements (vidéoprojecteurs, haut-parleurs actifs et contrdleurs). Merci également de transmettre
la configuration, les mots de passe et le fichier de programmation du contréleur au SIRT.

7 Garantie:
Il est demandé une garantie pour les équipements (vidéoprojecteurs, contrdleur, hautparleur actif) de 3 ans

minimum et 1 an sur P’installation.
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8 Synoptiques de principe des salles.
Présentation des installations multimedia types.

8.1 SalledeTD:

Un ordinateur portable peut projeter avec le vidéoprojecteur.
Le videoprojecteur est a raccorder au réseau informatique.

Le videoprojecteur transmet le signale audio aux haut-parleurs.

Un écran de projection motorisé est commandé avec un bouton de commande filaire (monte / décente de

I’écran).

Ethernet

Réseau —

Q

HDMI

Audio

Alim. 230V

A

— 230V

HDMI

- Ethernet

- Audio

O Systéme de rallonge dans la goulotie
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8.2 Salle Informatique BPA112:
Un ordinateur portable et un ordinateur fixe, peuvent projeter avec le vidéoprojecteur.

Un contr6leur EXTRON permet la commande du videoprojecteur et de 1’écran.
Le vidéoprojecteur et le contrdleur sont a raccorder au réseau informatique.
Le videoprojecteur transmet le signale audio aux haut-parleurs.

Ethernet

%
ﬁau)

Ethernet

‘, b— | Cde + Alim

12V

HDMI

2 / Transformateur
’ 230VAC/12V

DC

TAIim 230V

Audio

HDMI

5 _u_s"-‘ 230V Alim. 230 V
Ethernet %

2
P
230V

230V

12V

e HDMI

DP

m— Ethernet

e AUAIO

9 Références des équipements existants dans nos installations :
Afin de conserver une homogénéité pour la facilité d'utilisation des équipements par les enseignants, il est

souhaitable que le matériel corresponde aux équipements déja présents dans les salles.

Equipements existants :

Automate :

Vidéoprojecteur :

Haut-parleur amplifié :
Répéteur (systeme de rallonge) :

Extron MLC Plus 100
Epson EB-L260F
WORK NEO 54 ES WHITE

Extender HDMI de types 4K F/F pour une amplification jusqu’a 30 m
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10 Annexe.
Documents transmis en annexe :

Plans du batiments BIOPOLE A premier étage, pour la salle BPA107. Avec le cheminement de la
liaison réseau et le repérage du tableau électrique.
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