FORET DOMANIALE EYGUES Piece n°8
Normalistion BDR pistes DFCI B59 - B60 - Réfection

AVANT METRE

Article Nature des Travaux et caractéristiques : : (6](:] Observations )
©
°
2
piste DFCI | Croisement |Piste DFCI b=
B60 a I'entrée B59 g
o
TRANCHE FERME
5.1 |Installation et replis du chantier, panneau financement U 0.5 0 0.50 1.00
5.2 Traitement emppse-EIagage-Bro'yag';e végeétation - Abattage dont sur 285 ml, mi 0 0 285.00 285.00
1 arbre /5m2 soit 340 arbres (estimés)
53 Reprofilage, élargissement a 4.50ml plus surlargeur, Brise roche BRH mi 3 250 900 815.00 4965.00
ponctuel, arasement accotement
P . . . . ] Hors zone a
5.4 |Scarification (hors zone a empierrer) et évacuation ouvrages enterrés mi 2960 870 745.00 empierrer 4575.00
5.5 sI\)/I5|ssyen<1-:‘|n place de matériaux pris sur place (empierrement PRINCIPAL) sur m3 580 395 395.00 1370.00
5.6 |Broyage des matériaux scarifiés et de la grave rapportée ml 3250 900 815.00 4965.00
5.7 |Nivelage, compactage, y compris inversion de devers en travers ml 3250 9200 815.00 4965.00
5.8 [Création de place de retournement empierrée de 220 m2 un 1 0 0.00 1.00
5.9 |Création places de dépbt ou de croisement en terrain naturel de 180 m 2 un 5 1 1.00 7.00
5.10 |Réfection et curage fossés ml 25 25 50.00 100.00
5.11 |Création de renvois d'eau un 41 1 10.00 62.00
5.12 |Chaussées drainantes ( 2*(10*10*0.8=80 m3 soit 160 m3 d'empierrement)) un 2 0 0.00 2.00
5.13 |Fourniture et pose panneaux B7b et M2 un 0 0 1.00 1.00
5.14 [Heures de pelle 25-30 tonnes - Mise a disposition h 8 4 3.00 15.00
5.15 |Heures de camions 8*4 ou tombereau 15 m3 - Mise a disposition h 8 4 3.00 15.00
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
Fourniture et mise en place de matériaux pris sur place (empierrement
5.16 SECONDAIRE) sur 1050 ml m3 500 500 500 1500.00
TRANCHE OPTIONNELLE N°2
Fourniture et mise en place de matériaux fournis et livré (empierrement
5.17 TERTIAIRE) sur 1 050 ml m3 200 300 1000 1500.00




