
Article Nature des Travaux et caractéristiques U Qté Qté Qté Observations

piste DFCI 
B60

Croisement 
à l'entrée

Piste DFCI 
B59

TRANCHE FERME

5.1 Installation et replis du chantier, panneau financement U 0.5 0 0.50 1.00

5.2
Traitement emprise-Elagage-Broyage végétation - Abattage dont sur 285 ml,  
1 arbre /5m2 soit 340 arbres (estimés)

ml 0 0 285.00 285.00

5.3
Reprofilage, élargissement à 4.50ml plus surlargeur, Brise roche BRH 
ponctuel, arasement accotement

ml 3 250 900 815.00 4965.00

5.4 Scarification (hors zone à empierrer) et évacuation ouvrages enterrés ml 2 960 870 745.00
Hors zone à 
empierrer

4575.00

5.5
Mise en place de matériaux pris sur place (empierrement PRINCIPAL) sur 
959 ml

m3 580 395 395.00 1370.00

5.6 Broyage des matériaux scarifiés et de la grave rapportée ml 3 250 900 815.00 4965.00

5.7 Nivelage, compactage, y compris inversion de devers en travers ml 3 250 900 815.00 4965.00

5.8 Création de place de retournement empierrée de 220 m2 un 1 0 0.00 1.00

5.9 Création places de dépôt ou de croisement en terrain naturel de 180 m 2 un 5 1 1.00 7.00

5.10 Réfection et curage fossés ml 25 25 50.00 100.00

5.11 Création de renvois d'eau un 41 11 10.00 62.00

5.12 Chaussées drainantes ( 2*(10*10*0.8=80 m3 soit 160 m3 d'empierrement)) un 2 0 0.00 2.00

5.13 Fourniture et pose panneaux B7b et M2 un 0 0 1.00 1.00

5.14 Heures de pelle 25-30 tonnes - Mise à disposition h 8 4 3.00 15.00

5.15 Heures de camions 8*4 ou tombereau 15 m3 - Mise à disposition h 8 4 3.00 15.00

TRANCHE OPTIONNELLE N°1

5.16
Fourniture et mise en place de matériaux pris sur place (empierrement 
SECONDAIRE) sur 1050 ml

m3 500 500 500 1500.00

TRANCHE OPTIONNELLE N°2

5.17
Fourniture et mise en place de matériaux fournis et livré (empierrement 
TERTIAIRE) sur 1 050 ml

m3 200 300 1000 1500.00

FORET DOMANIALE EYGUES

Normalistion BDR pistes DFCI B59 - B60 - Réfection                         
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Pièce n°8


