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1) Listes des documents techniques par composantes : 

 
a. Etudes et documentation générales 

- Etude générale du jardin du Carrousel, phase 1,2 et 3, de Michel Goutal, Août 2011 
- Schéma directeur de revégétalisation et d’accessibilité de Dominique Larpin, 2013, 
- Schéma directeur d’accessibilité de Dominique Larpin, 2017, 
- Etude historique d’Anne Allimant-Verdillon janvier, 2020 
- Etat des lieux des composantes pour la réalisation d’un plan de gestion, par Camille 

Magloire, stagiaire auprès d’Isabelle Glais, 2021 
- Historique général sur l’ensemble du domaine, par Emmanuelle Héran, 2024 
- Etude sur les lieux d’aisance, par DAMJ-SDJ, 2019 
- Extrait du livret de circulation dans les jardins 
-  Le jardin des Tuileries de 1990-2000, un laboratoire de créativité, Elsa Durand, mémoire 

de recherche 2016 
 

b. Volet Végétal et Faune Flore 

- Inventaire phytosanitaire des arbres par Phytoconseil, 2024 
- DAT plan de sauvetage du Carrousel, 2023 
- Inventaire Faune/Flore, Hortus Digitus 2023 
- Inventaire Faune/Flore, Hortus Digitus 2024 
- Préconisations pour l’obtention du label écojardin, Hortus Digitus 2024 

 
c. Volet sculpture 

- Résumé sur l’historique des sculptures du jardin des Tuileries, par Emmanuelle Héran, 
2024 

- Les sculptures en chiffre, par Emmanuelle Héran, 2024 
- Plans des sculptures, 2024 

 
d. Volet sol et maçonnerie 

- Résultat de prélèvements pédologiques réalisés par la ville de Paris au jardin des 
Tuileries et au Carrousel, 2022 

- Etude agropédologique au bosquet Nord-Est du jardin des Tuileries, Sol Paysage, 2019 
- Schéma des types de revêtements du domaine, par la DAMJ-SDJ, 2021  

 
e. Volet voirie et réseaux divers 

- Plan des réseaux divers, 2007 
- Etude des portances du jardin des Tuileries, 2019 
- Etude géotechnique mise en accessibilité entrée Marsan G2 AVP+G5, IND C, 2022 
- Etude géotechnique mise en accessibilité entrée Marsan G2 PRO, IND B, 2023 

 
f. Volet signalétique et médiation 

- DOE de signalétique des Tuileries issue du concours de 2008 
- Etat des lieux des contraintes de sol pour implantation de la signalétique, 2008 
- Etat des lieux du mobilier, 2024 
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g. Volet accessibilité et éclairage 

- Diagnostic d’accessibilité du domaine du Louvre et des Tuileries, SETEC, 2010 
- Diagnostic préalable d’accessibilité du jardin des Tuileries, Handigo, 2017 
- Diagnostic d’accessibilité, Dominique Larpin en 2017 
- Etude d’éclairement, Handigo, 2019 
- Etude sur l’éclairage PMR du jardin des Tuileries, Handigo, juillet 2019 indB 

 
h. Volet mobilier 

- Diagnostic Grand Couvert et Octogone : inventaire des socles des sculptures, des bancs, 
des murs et margelles, 2013 

- Inventaire des bancs du jardin des Tuileries, 2013 
- Inventaire des corbeilles, 2021 
- Etude de polychromie du mobilier des jardins, ECMH, Paris, juin 2020 

 
 

i. Volet eau, fontainerie et réseaux d’arrosage 

- DCE poste de refoulement Tuileries, 2015 
- Audit sur le réseau d’arrosage, 2019 
- DOE des travaux d’arrosage réalisés entre 2021-2024 

 
 

2) Liste des études de maitrise d’œuvre et des DDOE par secteur : 
 

- Etude de MOE Maillol Carrousel, phase DAT, DCE, M. Goutal, 2022-2023 
- Etudes préalables pour la réinstallation des statues de Maillol dans le jardin du Carrousel 

requalifié, M. Goutal, 2021 
- Etudes préalables pour le réaménagement de l’allée du pied de la terrasse du bord-de-l 

’eau du jardin des Tuileries, D.Dodeman, 2024 
- Etude de maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité de l’escalier Lefuel, DAT 

D.Dodeman, 2023 
- Etude de maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité de l’entrée Flore du jardin des 

Tuileries, DAT, DCE, D.Dodeman, 2022-2023 
- Etudes de maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité de l’entrée Castiglione du jardin 

des Tuileries, DAT, DCE, D.Dodeman, 2022 
- DDOE de la plantation de la Grande Allée, D.Dodeman 2021 
- Etudes préalables pour la mise en accessibilité de l’entrée Marsan et le remontage de 

l’Arcade Bullant dans le jardin des Tuileries, D.Dodeman 2021 
- Etudes de maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité de l’entrée Marsan du jardin 

des Tuileries, DAT, DCE, D.Dodeman 2022 à 2023 
- Etudes de MOE pour la mise en accessibilité de l’entrée 29-Juillet du jardin des Tuileries, 

AVP, DAT, PRO DCE, D.Dodeman de 2019-2021 
- Etudes de MOE de sécurisation du Domaine - terrasse des Tuileries, DAT, M Goutal, 

2020 
- Etude de maitrise d’œuvre pour la plantation de la grande allée, DAT D.Dodeman, 2019 
- Etudes de MOE pour la mise en accessibilité de l’entrée Cambon du jardin des Tuileries, 

DAT, D.Dodeman, 2018 
-  DDOE de mise en accessibilité de l’entrée Cambon du jardin des Tuileries, D.Dodeman 

2019 
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- Etudes préalables pour la réhabilitation du bassin de l’Octogone, DIAG phase 1 et phase 
2, D.Dodeman 2018 

- Etudes préalables de sécurisation du Domaine - terrasse des Tuileries, M. Goutal, 2018 
- Etudes pour différents secteurs du jardin des Tuileries, A-C Perrot, 2009 
- Etude pour le remontage des vestiges des Tuileries, M. Goutal, 2009  
- Etude de maitrise d’œuvre pour l’installation de sanitaires pérennes aux Tuileries, AVP, 

D.Dodeman, 2024 
 
 

3) Liste des études complémentaires en cours: 
- Etude comportementale sur les déchets, 2024-2025 
- Etude de caractérisation des déchets, 2025 
- Etude de flux des publics, 2024-2025 
- Etude de flux des véhicules, sept 2024 


