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1 PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

1.1 Présentation du projet

1.1.1 Objet du marché de travaux

Figure 1 - Lotissement Maryse Bastié

Le marché de travaux a pour objet la rénovation de I'enveloppe extérieure de I'unité d’habitation composée
des logements 2, 4 et 6 qui est la 1¢"® étape ou tranche du projet de rénovation thermique de I'ensemble
des blocs pavillonnaires de la cité Maryse Bastié.

Cette rénovation énergétique comprend la réalisation des prestations suivantes

- L’isolation de I'ensemble des parois verticales par I'extérieur (ITE) ;

- Le remplacement des menuiseries extérieures ;

- Le remplacement des entrées d’air au droit des menuiseries par des systémes hygroréglables et
aux performances acoustiques renforcées.

Les travaux sont menés tandis que les habitations sont occupées.
1.2 Etendue des prestations

1.2.1 Décomposition par lots

Lot Intitulé Description
Cahier des Clauses Prescriptions communes générales, Installation de chantier
communes Prestations décrites au CCTP 00
Isolation facades et toiture terrasse, serrurerie, reprises de
charpente

Prestations décrites aux CCTP 01
- chapitres 1 : Isolation
- chapitre 2 : Serrurerie
- chapitre 3 : Charpente

Dépose des menuiseries extérieures, pose de nouvelles
Lot 2 Menuiseries extérieures = menuiseries PVC et volets roulants
Prestations décrites au CCTP 02
PRO_BOD_GTA CCTP_0_Clauses_Communes_vf.docx
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1.3 Variantes

Les variantes sont interdites.

1.4 Prestation supplémentaire éventuelle

Le chiffrage de la PSE est obligatoire :
* Lot 01- Chapitre 1 — PSET1 : Isolation Fibre de Bois sous Enduit

1.5 Intervenants

Acteur Dénomination

Ministére de ’Aménagement du territoire et de la Décentralisation,

chargé des Transports

Maitre d'ouvrage (MOA) Direction générale de I'aviation civile

Service national d’ingénierie aéroportuaire

Brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) de

Utilisateurs Bordeaux-Mérignac

e Service national d’ingénierie aéroportuaire
Maitrise d’ceuvre (MOE) R o ] .
Péle de Bordeaux assisté par le département batiment

Controéleur technique (CT) APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
Coordonnateur santé et ELYFEC
sécurité (CSPS)

1.6 Sous-traitance
Voir CCAP.

1.7 Planning

Le délai global de I'opération est indiqué dans I'acte d’engagement.
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2 CADRE REGLEMENTAIRE

2.1 Reglements et codes généraux

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des piéces écrites du présent dossier de
consultation, aux textes et reglements en vigueur et a leurs mises a jour au mois d'établissement des prix.
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et devront répondre aux prescriptions
normatives, techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur au premier jour du
mois de la signature de I'acte d'engagement par les titulaires.

Dans le cas éventuel de divergences ou discordances implicites ou explicites entre les spécifications du
CCTP et les clauses ou prescriptions des textes et reglements en vigueur, hors document normatifs, ce
seront les clauses des documents particuliers du marché (CCTP) qui prévaudront.

2.2 Seécurité Incendie

Domaine Classification
Batiment résidentiel - Maison individuelle mitoyenne et
Type de béatiment appartements
Projet réhabilité
Nombre de niveaux R+1
Hauteur dernier plancher 25m

Aucune exigence particuliere n’est requise dans le cadre des travaux de rénovation de I'enveloppe des
batiments.

2.3 Charges climatiques

Domaine Classification

Classe d’'importance du
o o Il
Batiment (sismique)

Zone de sismicité 2
Zone de vent 1
Zone neige A2

Au regard de la réglementation en vigueur, aucune régle parasismique n’est imposée sur les maisons
individuelles et les petits batiments (11).

2.4 Plan d’exposition au bruit / Plan de géne sonore

Sans objet : les habitations sont hors zones de bruit.

2.5 Réglementation thermique

Domaine Classification
Zone climatique H2
Type de batiment Batiment résidentiel
Surface <1000 m?

PRO_BOD_GTA CCTP_0_Clauses_Communes_vf.docx
5



Le projet de rénovation doit respecter la RT existant « élément par élément ». Le projet devra répondre
aux exigences minimales suivantes :

Performance thermique
minimale

Mur extérieur R=>2,9 mk/W

Fenétre de surface supérieure a 0,5 m?, porte fenétre, double fenétre Uw < 1,9 W/(m2.K)

Paroi

Le projet est conforme aux exigences du dispositif des certificats d’économie d’énergie :

Objet Résistance thermique minimale
Isolation thermique par I'extérieur R 23,7 mk/W
Fenétre (hors fenétre de toit) Uw < 1,3 W/m2.K et Sw=0,3
Coffre de volet roulant Uc<25Wm2K, R=0,5 m?K/W

2.6 Urbanisme

Le projet proposé va modifier 'aspect de la fagcade et va nécessiter une déclaration préalable de travaux
aupres du service d’'urbanisme instructeur de Bordeaux Métropole.

La direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde est le service instructeur.

2.7 Autres éléments de contexte

2.7.1 Amiante

Des traces d’amiante ont été décelées dans un conduit d’aération en fibres-ciment du vide sanitaire (cf.
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati).

L’opération d’extension du conduit est réalisé en sous-section 4. La certification des agents réalisant ces
travaux est présenté au MOA et MOE en phase préparation.

2.7.2 Condition de conduite de travaux
Les travaux sont réalisés tandis que les habitations sont occupées.

Les résidents ont été informés de la consistance et du calendrier des travaux. lls sont consultés afin
d’identifier leurs différentes contraintes : accés, présence d’enfants, espaces a préserver.

Toutes les mesures doivent étre prises afin d’assurer la sécurité des résidents et la limitation des
nuisances.

2.7.3 Biodiversité
Des nids d’hirondelle ont été observés sur le batiment.

Ces espeéces relevent de la réglementation espéce protégée (arrété du 29 octobre 2009). Cette protection
interdit toute atteinte directe et indirecte aux animaux. Elle s’étend aux ceufs, aux oisillons et a leur site de
reproduction. Le site de reproduction comprend, bien sdr les nids, mais également les supports sur
lesquels ils se trouvent.

Une demande de dérogation est en cours d’instruction. Le planning des travaux fourni a la présente
consultation comporte les préconisations pour I'organisation du chantier afin de limiter les impacts sur
cette espéce protégée. Le titulaire ne pourra pas modifier son planning des travaux sans accore du Moe.
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3 PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

3.1 Respect du parti architectural et responsabilité du maitre d’ceuvre

Le projet objet du présent marché est le résultat des études de conception de la MOE, qui tient compte
des impératifs liés au site et au programme du maitre d’ouvrage.

Les titulaires devront par conséquent impérativement respecter ces choix de parti concernant les volumes,
les profils, les équarrissages, les revétements, les installations techniques, dans la mesure ou ces
données sont compatibles avec la réglementation, et les outils et régles de fabrication des titulaires.

Dans le cas d’'une impossibilité technique d’exécution, les titulaires devront en informer immédiatement la
maitrise d'ceuvre au cours de la consultation.

3.2 Connaissance des lieux et des travaux

Les titulaires déclarent s'étre rendu compte exactement des lieux et des travaux a exécuter, de leur
importance, de leur nature et de leur contexte. Une visite sur site est recommandée.

3.2.1 Connaissance des lieux

Les titulaires sont réputés avoir pris connaissance des lieux et avoir évalué I'ensemble des incidences
financieres des travaux objet du marché sur les existants et abords, les constructions et ouvrages existants
et apprécié toutes les difficultés de réalisation inhérentes.

Les titulaires sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir notamment pris connaissance des
éléments suivants explicités au CCAP et ses annexes :

» Des possibilités d'acces et de stockage des matériaux ;
» Des disponibilités en eau et en énergie électrique ;
» Des possibilités d'accés des engins et véhicules ainsi que des conditions d'exécution.

3.2.2 Connaissance des travaux
Le CCTP établi pour chaque lot a pour but de définir le mode de batir, il n'est pas limitatif.

Les titulaires doivent l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de leur
lot, sauf dérogation explicite dans le CCTP. En conséquence, chaque titulaire ne pourra jamais arguer
que les erreurs ou omissions aux plans, devis et CCTP puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux
de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Les CCTP et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. Chaque
titulaire reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat. Les titulaires doivent prendre
connaissance de I'ensemble du dossier de consultation des opérateurs économiques (DCOE) et en
particulier des CCTP de tous les autres lots. lls ne peuvent se prévaloir d'aucune omission dans le CCTP
les concernant si la prestation omise est rappelée dans le CCTP d'un autre lot.

Les titulaires chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaitre parfaitement :

» La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages
indiqués aux plans et au CCTP ;
» Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence ;
» Les textes de réglementation, de toute nature, applicables en la matiere et plus particulierement
ceux relatifs a la protection contre I'incendie et la sécurité des personnes.
Les titulaires devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils devront tenir compte

lors de I'établissement de leur proposition de prix de toutes les conditions particulieres éventuellement
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rencontrées. lls devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour
respecter leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels ils se sont engageés.

3.2.3 Etat des lieux de I'existant

Avant toutes interventions, il sera procédé a un état des lieux par les titulaires et a leurs frais en présence
du Maitre d'ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des autres titulaires, ou de leurs représentants diment
mandatés.

Cet état des lieux prendra la forme d'un constat sur lequel sera consigné I'état exact du lieu. Ce constat
sera signé par les présents et il en sera remis un exemplaire a chaque partie. Cet état des lieux concernera
notamment les espaces suivants :

» Voiries et cheminements d’accés au chantier ;
» Limites de zone de chantier et batiments adjacents ;
» Réseaux sur et a proximité de la zone de chantier.

En fin de travaux, I'état sera comparé avec celui consigné sur le constat établi avant le démarrage des
travaux. Dans le cas de dégradation constatée, les frais de remise en état seront a la charge de I'titulaire
responsable des dégradations.

3.2.4 Mesure de conservation des ouvrages existants et des abords

Chaque titulaire devra prendre toutes les dispositions pour protéger les acces, baliser le chantier et mettre
en place les protections communes nécessaires en accord avec le maitre d’ceuvre et le responsable de
I'établissement. Ces protections pourront étre le cas échéant et sans que cela soit limitatif des platelages
verticaux et horizontaux, des baches de protection étanches ou non, des garde-gravois, des
recouvrements par film polyane ou plastique, des écrans anti-poussiéres, des bourrelets de protection,
des films verticaux collés et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires sans omettre la présence d'un
extincteur en état de marche a proximité des bouteilles de gaz utilisées pour les soudures, et de tout point
chaud, etc.

Chaque titulaire est entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. lls devront mettre en
place leurs propres protections nécessaires a I'exécution de leurs ouvrages.

Il doit prendre toutes précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas
du chantier (éclats, rayures, projection de soudures, etc.). Si des défauts d’aspect étaient constatés, les
ensembles endommagés seraient remplacés sans que ['titulaire puisse prétendre a une indemnité.

Il devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces qui
pourraient étre tachées par les travaux de revétement.
Il devra la protection de tous les ouvrages livrés finis :

« Parbéache ;

« Papier adhésif ;

« Plaque de protection ;

- etc.
Toutes ces protections seront maintenues en bon état pendant toute la durée nécessaire.
Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réservent le droit, dans le cas ou ils jugeraient que les
protections mises en place par les titulaires sont insuffisantes, d'imposer des mesures de protection
complémentaires et de les confier le cas échéant a une tierce entreprise, a la charge du titulaire défaillant.

En tout état de cause, les dispositions a prendre seront telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition.

Dans le cas contraire, les titulaires auront a leur charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

PRO_BOD_GTA CCTP_0_Clauses_Communes_vf.docx
8



3.3 Responsabilité du titulaire

Le titulaire reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

[l lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par
les impératifs de I'opération et notamment :

* La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation ;
* Letype de pose ;
* Les conditions particuliéres de I'opération ;
» La compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage, le titulaire sera

contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas
contraire il fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d'ceuvre qui prendra, alors, toutes
décisions a ce sujet.

Les titulaires ayant suppléés, par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du présent
CCTP, aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent CCTP seront réglées par référence aux regles de I'art, aux dispositions des
documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniére, le fait pour un titulaire d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere
responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son
offre.

3.4 Veérifications

3.4.1 Cotes, plans et malfacons

Les plans, pieces écrites, carnets de détails et documents du dossier d’appel d’offres, donnés a titre
indicatif définissent, en vue du chiffrage par le titulaire, les éléments a réaliser avec les
prédimensionnements et implantations générales. lls ne pourront en aucun cas étre considérés comme
des plans d’exécution. Les cotes mentionnées sur les plans du maitre d'ceuvre sont des cotes minimales
a respecter et devront étre vérifiées. Tout écart constaté devra étre remonté au maitre d'ceuvre.

Elles doivent étre impérativement vérifiées :

* Au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des travaux ou de
I'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc ;

* Sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution.

Les titulaires devront vérifier les cotes portées sur les plans d'exécution et s'assurer de leur concordance
entre les différents plans. Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les
plans du maitre d'ceuvre.

Les titulaires devront s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes
et indications diverses, dans le doute ils devront en référer au maitre d'ceuvre.

Les titulaires ne pourront modifier quoi que ce soit au projet sans I'avis du maitre d’ceuvre. lls produiront
tous renseignements complémentaires sur ce qui semblerait douteux ou incomplet. lls devront établir et
soumettre tous les dessins de détails nécessaires en complément des plans du dossier.

Faute de se conformer a ces prescriptions, les titulaires seront responsables de toutes les erreurs relevées
au cours de I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles pourraient entrainer.
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3.5 Priorité au sein des documents techniques du DCOE

L’'ordre de priorité des piéces techniques contractuelles est défini par la liste des pieces du marché
déclinée au CCAP.

3.6 Acces au site

Les différents accés au site et zone de manceuvre et déchargement seront déterminés lors de la phase
préparation. L’entreprise titulaire du lot 1 remettra, lors de cette période, un plan d’installation de chantier
(PIC) matérialisant 'ensemble de ces éléments.

3.7 Limites de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les titulaires devront prendre connaissance de
toutes les pieces du dossier. lls ne pourront en aucun cas, ni @ aucun moment, faire état de ne pas les
avoir consultées et de les ignorer pour éluder ses obligations en matiere de prestations et de liaisons avec
les autres corps d’état.

lls devront réaliser leurs ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres titulaires des autres lots
du présent marché.

En aucun cas, ils ne pourront se soustraire a ces obligations et réclamer le paiement de travaux
supplémentaires au moment de I'exécution de ses ouvrages. lls doivent prévoir dans leur étude toutes les
sujétions d’exécution entrainées en cours de réalisation par l'incorporation des éléments des différents
corps d’état, étant entendu que ces sujétions seront incluses dans l'offre qu’ils remettront.

Les titulaires auront a charge d’associer leurs prestations a celles des autres corps d’état.

Les titulaires devront prévoir a leur charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
'ensemble des ouvrages.

Les limites de prestation entre les différents lots sont données ci-dessous. Cette liste est donnée a titre
informatif, les titulaires sont tenus de s’assurer de la bonne prise en compte de toutes les interfaces au
moment de la réponse a I'appel d’offres et de faire remonter tout manquement et d’en tenir compte dans
le chiffrage des prestations.

3.7.1 Liste limites de prestations

3.7.1.1 Sécurité et signalisation

Désignation Lot responsable de la prestation ‘

Plan d’installation de chantier 1
Cantonnements - base vie - bureaux 1
Affichages réglementaires, panneaux de chantier, signalisation, 1

Clétures pour isolement des installations de chantier 1
Installations spécifiques de chantier Chaque titulaire

Création et entretien des pistes d’accés, et des plateformes 1
chantier
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Désignation Lot responsable de la prestation

Création et entretien d’'une bande de circulation périmétrique de 1
5 m de large (largeur définitive suivant PGC) pour nacelles,
engins de levage et échafaudages en phase chantier

Equipements de sécurité sur chantier (gardes corps, escaliers 1
provisoires, échafaudages, sapines, ...)

Signalisation de chantier 1

3.7.1.2 Réseaux divers

Désignation Lot responsable de la prestation ‘
Armoire générale de chantier 1
Eclairages 1
Raccordement des eaux usées base vie 1

3.7.1.3 Gestion des déchets et nettoyage

Désignation Lot responsable de la prestation

Fourniture des bennes de chantier 1
Gestion des déchets 1
Dépose des installations de chantier et remise en état 1
Nettoyage du chantier Chaque titulaire
Entretien des installations de chantier 1
Suivi consommables et consommation en fluides divers 1
Nettoyage de mise en service 1

3.7.1.4 Réalisation des prestations

Désignation Lot responsable de la prestation ‘
Reéalisation des seuils de menuiseries 1
Déposes des menuiseries et volets roulants existants 2
Pose des nouvelles menuiseries PVC et volets roulants 2

3.8 Démarches et autorisations
Voir CCAP.

3.9 Responsabilité pour vols ou dégradations
Voir CCAP.
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4 PIECES A FOURNIR ET PROCESSUS DE VALIDATION

Il appartient aux titulaires d’établir les fiches produits, les notes d’hypothéses, notes de calcul, plans
d’exécution, plans de détail, en veillant a retranscrire les hypothéses et prescriptions des différents CCTP
ainsi que tous les compléments utiles.

4.1 Documents a remetire aprés notification, préparation et exécution des
travaux

L’entreprise fournira pendant la période de préparation :

» Liste des documents d’exécution ;

» Calendrier d’établissement des documents d’exécution ;

* Les études d’exécutions ;

» Calendrier détaillé d’exécution des travaux pour chaque lot ;
» Le SOSED.

4.2 Etudes d’exécution, fiches techniques et échantillons

4.2.1 Etudes d’exécution

Les études d’exécution et tous les frais qui en découlent sont a la charge de chaque titulaire. Les clauses
communes ne décrivent que les principes communs a tous les lots. Les études d’exécution afférentes a
chaque lot et corps d’état sont décrites dans les chapitres concernés.

Les titulaires devront fournir un tableau prévisionnel des documents d’EXE, fiches techniques et
échantillons 15 jours aprés le lancement de la période de préparation de chantier. Ce tableau comprendra
leurs dates de mise a disposition.

Les titulaires veilleront a transmettre les documents en version électronique via la GED, qui sera
déterminée lors de la phase préparation, et en version papier (courrier avec Accusé de réception) le cas
échéant aux bureaux de contréle, CSPS ou MOE sur demande spécifique.

L’ensemble des documents seront fournis avec le cartouche fourni par la MOE en période de préparation.

Toutes les modifications des nouveaux indices des documents d’exécution seront systématiquement
« bullés » afin de permettre une identification claire et rapide.

L'entreprise aura a sa charge et sous son entiére responsabilité tous les plans d’exécution, d'atelier et de
chantier a partir des plans fournis dans le dossier de consultation.

Elle devra vérifier sur place, I'ensemble des cétes nécessaires a I'élaboration de son projet et signaler
toute contradiction aux bureaux d'études, dans les plus brefs délais.

Elle devra vérifier la validité des prescriptions du CCTP. Au cas ou I'entreprise constaterait des éléments
de nature a empécher de suivre les indications du maitre d'ceuvre, elle devra obligatoirement les signaler
pour décision. Si elle néglige de les signaler, elle restera seule responsable des erreurs qui pourraient se
produire et de leurs conséquences.

Du fait de sa qualification, il appartiendra a I'entreprise de prévoir et d'exécuter toutes les sujétions
nécessaires spécifiées ou non au cahier des charges, et permettant les terminaisons complétes des
ouvrages, conformément aux volontés du maitre d'ouvrage et du programme.

L'ensemble des plans devra étre visé par le Maitre d'ceuvre avant tout commencement d'exécution
(tracage, fabrication, pose).
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Chaque ouvrage fera I'objet d’'un plan d’ensemble au format papier et électronique a I'échelle minimum
1/50°™e, Chaque détail fera I'objet d’'un plan de détail a I'échelle minimum de 1/20e. Si le maitre d’oceuvre
I'estime nécessaire, il pourra demander des détails complémentaires que I'entreprise lui fournira sans
rémunération additionnelle. Tout détail non représenté correctement sera considéré comme non validé.

Les informations suivantes devront apparaitre sur les plans : cotations complétes, repérage des files,
section des profilés, couverture, bardage, murs, menuiseries, ouvrages des différents corps d’état, les
caractéristiques des organes d’assemblage non détaillés (platine, boulons, soudure, etc.), points de
niveaux, repérage des ouvrages de voirie.

Les plans d’ensemble et autres piéces techniques doivent apporter la preuve de la conformité aux regles
de I'art pour ne pas retarder les travaux et étre validé, ils seront remis dans les délais indiqués au planning
d'études élaboré par I'entreprise et visé par le maitre d’ceuvre. Pour cela, le délai de validation des
documents par le maitre d’ceuvre est de 15 jours conformément au CCAG.

4.2.2 Matériaux

» Echantillons

Le choix des matériaux doit étre mis au point avec le Maitre d'ceuvre, ainsi que toutes les contraintes
d'approvisionnement. Les échantillons en résultant doivent étre conservés dans le bureau de chantier
durant I'exécution des travaux de maniére a servir de référence.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait. Le titulaire reste propriétaire de
ces echantillons et maquettes, il en assure la reprise en fin de chantier.

Les titulaires devront fournir les avis techniques et les procés-verbaux de résistance au feu des matériaux
utilisés, ainsi que leur destination dés le démarrage du chantier.

Aucune commande de matériaux, matériels ou équipements ne pourra étre passée par les titulaires, sinon
a ses risques, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n’aura pas été faite par le maitre
d’ceuvre.

« Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux,
proposé par les titulaires, doit avoir fait I'objet d’un avis technique du CSTB. Cet avis technique reste a la
charge du titulaire.

Dans ce cas, la fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des
observations ou réserves formulées par la commission.

Dans le cas des matériaux ou procédés n’ayant pas fait 'objet d’avis technique, les titulaires doivent
fournir, au Maitre d’ceuvre, une documentation technique détaillée devant obtenir 'accord du bureau de
contrdle et de la maitrise d'ouvrage.

Dans les deux cas, la Maitrise d’oeuvre et la maitrise d'ouvrage se réserve la possibilité de refuser les
procédés ou matériaux proposes.

«  Matériaux défectueux

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite ou ne portant pas
le marquage CE, seront refusés et remplacés aux frais du titulaire, en cours d’exécution ou lors des
réceptions de travaux, conformément aux décisions du Maitre d’CEuvre.

«  Compatibilité des matériaux

Chaque titulaire doit apprécier les mesures a prendre pour éviter les contacts entre matériaux créant des
effets de polarité ou interdits par les D.T.U. : matériaux bois, métaux, traitement de protection et de finition,
etc.
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4.2.3 Calepinage

Les titulaires ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que fagades assemblées,
seront tenues de présenter a la MOE les calepins harmonisés.

Le titulaire ne pourra commencer sa mise en ceuvre tant que la MOE n'aura pas donné son accord.

4.2.4 Points d’arréts

Les points d’arréts suivants sont organisés et se tiennent en présence du MOE et des titulaires des
marchés concernés.

Ces points de contrdle et I'obtention du quitus du MOE sont obligatoires pour poursuivre le chantier.
Lot 1

- Mise en ceuvre la jonction entre isolation sous enduit matricé/non matricé
- Mise en ceuvre des isolants au droit des tableaux des menuiseries

Lot2

- Pose d’'une menuiserie
- Pose du volet-roulant de la menuiserie MEF-02

4.3 Format d’échange de document

Tous les documents remis par les prestataires comporteront un cartouche qui sera défini par la maitrise
d’ceuvre lors de la phase préparation.

4.3.1 Outils du maitre d’ceuvre
Pour ses études le maitre d’ceuvre utilise les outils suivants :
* REVIT pour la maquette numérique version 2022 a minima et a jour de 'année a la demande du
MOE ;
* AutoCAD, version 2019 a minima et a jour de I'année a la demande du MOE ;
» Suite office 365 ou OPEN OFFICE ;
« ADOBE.

4.3.2 Compatibilite

L’ensemble des documents rendus par les prestataires devront étre compatibles avec les outils utilisés
par le maitre d’ceuvre. Notamment, la maquette numérique devra pouvoir se superposer a la maquette du
MOE sans qu’aucun ajustement ne soit nécessaire.

Ainsi, il est demandé aux titulaires de fournir les documents de travail sous les formats suivants (y compris
pour les documents finaux, DOE) :

» Format Autodesk Revit 2022 a minima ou versions ultérieures a jour selon I'année ;
» Format « .IFC » compatible avec une exploitation Revit suivant le format ci-dessus ;
» Extraction DWG ;

» Office 365 ;

« ADOBE.

4.4 Processus de validation

Il appartiendra aux titulaires de provoquer, en temps utile, toute demande de renseignements techniques
qui s'avérerait nécessaire pour la bonne compréhension des travaux a exécuter. Si les titulaires sont
amenés a établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera indiqué et daté, il
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fera l'objet d'une diffusion pour approbation écrite au MOE. En face de l'indice, seront indiquées clairement
les raisons de la demande de la modification. Le titulaire aura un délai maximum de 7 jours pour diffuser
ce nouveau document corrigé.

Les titulaires ne pourront modifier eux-mémes quoi que ce soit aux plans et aux piéces écrites qui leur
auront été remis, cependant, ils devront signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs, omissions,
imprécisions afin qu'il soit porté remeéde dans les plus brefs délais.

Tout ouvrage exécuté sans I'accord du MOE sera refusé et remis a I'état souhaité par la MOE aux frais et
a la charge totale des titulaires, sans que ceci nuise au planning général des travaux.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportant la date de chaque plan origine, ainsi que les
indices et dates de toutes les modifications sera diffusée a la MOE.

En outre, les titulaires devront déléguer un de leurs responsables pour accompagner le contrdleur
technique lors de ses visites sur le chantier. Ces visites seront programmées suivant les phases
d'achévement des travaux.

Les spécifications réglementaires liées aux études d’exécution sont précisées au CCAP.
4.5 Dossier des Ouvrages Exécutés

4.5.1 Fourniture

Conformément au CCAP, les titulaires remettront un DOE en format numérique sur clé USB en 3
exemplaires. Ces derniers sont transmis selon les délais fixés au CCAP. Les formats numériques
demandés sont définis ci-dessous.

Les titulaires fourniront un outil de navigation au sein des éléments du DOE (par exemple un tableau Excel
renvoyant vers des liens par documents).

Chaque titulaire remettra notamment :

» Les plans d’exécution et de récolement de I'ensemble des ouvrages réalisés comprenant
'ensemble de leurs caractéristiques techniques ;
» Liste détaillée des prestations mises en ceuvre comprenant 'ensemble des fiches techniques ;
» Les notes de calcul ;
» Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien ;
» Laliste des consommables nécessaire I'entretien et la maintenance ;
» Les bons de livraison des divers matériaux ;
* Les différents PV ;
» Les fiches d’autocontréle et d’essais conforme a la réglementation en vigueur ;
» Les certificats de garanties en un exemplaire « original » ;
* Les plans d’assurance qualité.
Par ailleurs les spécificités de chaque lot sont reportées dans les différents CCTP.

4.6 Dossier d’intervention ultérieure sur ’'ouvrage

Les titulaires remettront au coordonnateur SPS I'ensemble des documents lui permettant d’établir le DIUQO,
notamment : plans, notices et fiches technique, notes de calculs, modes opératoires relatifs aux
interventions sur I'ouvrage, modes d’emploi des équipements, etc.

Ces documents lui seront remis aux formats numériques et papier suivant les délais et exigences fixés au
CCAP.
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5 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les éléments suivants viennent en complément du plan général de coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé (PGC).

Le PGC est établi lors de la phase préparation des travaux.

5.1 Base Vie

Les spécifications réglementaires liées aux installations de chantier et démarches s’y rapportant sont
précisées au CCAP d’'une part et au PGC d’autre part.

Un plan d’installation de chantier devra étre transmis au MOE par le titulaire du Lot n°1 lors de la phase
préparation.

Le titulaire du lot n°1 a a sa charge I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est établi
en accord avec I'ensemble des lots et comportera :

» Les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

* Les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage, dépbts
de matériaux, de gravois (bennes), bennes a déchets ;

» L’emplacement de I'armoire générale électrique de chantier et des coffrets divisionnaires ;

» Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne ;

* L’emplacement des zones de stationnement du personnel des entreprises ;

* Les emplacements de stockage.

Ce plan est soumis a I'agrément du MOE et signé par 'ensemble des titulaires.

Les installations de chantier décrites ci-aprés sont a la charge du titulaire du lot n°1 sauf mention contraire
explicite. Le montant de ces prestations sera chiffré dans la DPGF du lot n°1.

Ces prescriptions viennent en complément de celles du CSPS et de celles mentionnées dans le PGC.

5.1.1 Bureaux de chantier

Tous les locaux, bureaux et salle de réunion notamment, seront équipés de mobilier (tables, chaises,
armoires de rangement fermant a clés), éclairés conformément aux stipulations du PGC.

Le dimensionnement de la base vie est ajustée en fonction des effectifs du chantier et des prescriptions
du CSPS.

Les acces extérieurs devront étre maintenus propres et accessibles depuis les stationnements de la base
vie. Seront notamment prévus grilles gratte pied, paillassons et tapis extérieurs.

5.1.2 Douches, sanitaires et réfectoires

Le dimensionnement des douches, sanitaires et réfectoires sera effectué en tenant compte de I'effectif de
chantier conformément aux prescriptions édictées par le Code du Travail et des stipulations du PGC.

5.1.3 Eau potable
Cf. PGC

5.1.4 Eaux usées
Cf. PGC
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5.1.5 Electricite
Cf. PGC
Le lot n°1 mettra a disposition une armoire électrique générale de chantier a proximité de la base vie.

5.1.6 Eclairage de chantier

Les titulaires de I'ensemble des lots devront prévoir tout dispositif d’éclairage artificiel permettant de
garantir la sécurité sur leur zone de travaux. A défaut d’'information contraire dans le PGC, le niveau
d’éclairement sera de 200 lux en tout point du chantier.

Les dispositifs d’éclairage artificiel des circulations, des locaux borgnes dans le batiment, du cheminement
vers la base vie sont a la charge du lot n°1.

L’éclairage de la base vie, des zones de stockage, des parkings et des cheminements extérieurs sont a
la charge du lot n°1.

5.1.7 Clétures et signalisation de chantier

Les zones de chantier seront cléturées avec des barrieres de type « Heras » fixées entre elles,
contreventées et d’'une hauteur de 2 meétres minimum ainsi que des portails fermant a clés. Ces clbtures
seront posées par le lot n°1 pendant la période de préparation et avant toute intervention, installation ou
livraison de matériels.

[l appartiendra aux titulaires, dans le cadre de leurs opérations et sous leur responsabilité, de baliser leurs
zones d’intervention respectives sous contréle de la MOE et du CSPS.

Des chemins de circulation piétonniers seront aménagés entre le parking des travailleurs, la base vie et
le batiment. Ces voies seront dégagées de tous encombrants et maintenues en état pendant toute la durée
du chantier. Des dispositifs de type « baliroads » seront mis en ceuvre pour séparer ces voies piétonnes
des voies de circulation des véhicules et engins. La mise en ceuvre et I'entretien est a la charge du lot n°1.

Le chantier sera strictement interdit a toute personne non autorisée. Des panneaux rappelant cette
interdiction seront apposés sur les clétures par le lot n°1 conformément au PGC.

Le lot n°1 aura la charge de cléturer la zone des travaux comprenant la base vie, les stationnements et la
zone de stockage.

5.1.8 Stationnement, stockage, entreposage

Une zone de stationnement des véhicules du personnel et engins de chantier sera aménagée au sud de
'emprise chantier et devra étre matérialisée sur le plan d’'installation de chantier. L'entretien sera a la
charge du lot n°1.

Les matériels et fournitures nécessaires aux travaux seront stockés sur des zones de stockage dédiées
en extérieur ou dans des containers spécifiques selon la fragilité et les caractéristiques spécifiques des
matériels. Les containers sont intégrés aux installations de chantier et sont a la charge du lot n°1.
Chaque titulaire aura a sa charge les aménagements nécessaires a I'entreposage de ses matériels et
fournitures.

Ces aménagements seront réalisés pour rester praticables par tout temps et pendant toute la durée du
chantier.

5.1.9 Déchets de chantier
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Tous les déchets produits sur le chantier seront triés par les titulaires et mis en dép6ét dans des bennes,
conformément au PGC, dont la mise en place est a la charge du lot n°1. Les bordereaux de suivi des
déchets (BSD) seront a fournir.

La gestion de ces bennes sera gérée par le lot n°01

Le SOGED des titulaires seront conformes au PGC et en reprendront notamment les mesures.

5.2 Panneau de chantier

Le titulaire du lot n°1 prévoira la fourniture et pose d’'un panneau de chantier sur lequel figureront
clairement les indications qui lui seront fournies par la maitrise d’ceuvre.

Le panneau de chantier sera alvéolaire rigide de type AKILUX, d’épaisseur 10 mm et de dimensions 300
x 400 cm. Il sera a mettre en place pendant la période de préparation de chantier, en limite de chantier et
visible depuis la route périphérique. Le panneau sera en couleur et comportera une représentation des
batiments.

La prestation intégrera le scellement, le contreventement, et I'entretien en cours de chantier ainsi que la
dépose et I'enlevement en fin de chantier.
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6 DEROULEMENT DU CHANTIER

Aucune installation de chantier ni stockage de matériaux ne doivent étre réalisés en dehors de I'emprise
du chantier imposée par le MOE et la MOA.

Conformément au CCAG et au CCAP, les prix sont réputés comprendre les dépenses et marges touchant
les travaux préliminaires, et dépenses communes de chantier objet du présent chapitre.

6.1 Hygiene et sécurité

Les titulaires prennent a leurs frais toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter les accidents
sur le chantier, ainsi que toutes dispositions pour assurer I'hygiéne des installations de chantier propres a
leur marché.

Les modalités pratiques de coopération entre coordinateur SPS et intervenants seront définies lors
d’inspections communes sur le chantier avant le début des travaux.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et décret n° 94-1159 du
26/12/1994 sur la coordination en matiére de securité et de protection de la santé.

Un Plan Général de Coordination est joint en annexe au DCE. Les titulaires devront s’y conformer.

6.2 Protection
Cf titre 3.2.4

6.3 Nettoyage en cours de chantier

Le chantier sera a faible impact environnemental. La gestion des déchets de chantier sera optimisée pour
réduire la production de déchets a la source.

Les titulaires intervenant sur le chantier devront, toujours et immédiatement aprés exécution de leurs
travaux procéder a I'enlévement des gravois, des palettes et des fournitures de leurs travaux et au
balayage des locaux.

lls auront a leur charge la sortie des gravois aprés nettoyage et la mise en bennes a un endroit prévu a
cet effet aux abords du batiment, en respectant les consignes de tri des déchets fixées auparavant (cf.
zone de tri des déchets sur le PIC).

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de facades sauf a mettre en ceuvre un
dispositif spécial (goulotte). lls seront sortis au seau ou en sacs.

En résumé le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque titulaire prendra toutes
dispositions a cet effet.

De plus, a raison d'une fois par semaine au minimum, les titulaires procéderont a un nettoyage et un
balayage général de I'ensemble de la construction y compris les abords du chantier.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre pourra appliquer les pénalités
prévues au CCAP. De plus le MOE se réserve le droit de faire appel a une tierce entreprise, les frais seront
supportés par les titulaires défaillants.

6.4 Nettoyage de mise en service

Le nettoyage de mise en service avant réception des travaux sera réalisé et a la charge du lot n°1, et
concernera I'ensemble des ouvrages.
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Nota : ce nettoyage de mise en service n’exempte pas chaque lot d’effectuer le nettoyage de ses propres
ouvrages.

Ce nettoyage est soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques Général
du CSTB - DTU n°59 - Titre Il et font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du présent
marché.

Le nettoyage devra faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment etc.

Toutes les fournitures utiles sont a la charge du titulaire.

Les produits employés (solvants, décapants, produits de nettoyage divers...), les procédés mis en ceuvre
(grattage, pongage ...) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés
ou de leur état de surface notamment les vitrages.

Pour tous les revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par le
fabricant.

6.5 Réception des ouvrages

Avant la réception, les titulaires procédent, a leurs frais :

« ATenlévement des protections, étiquettes ou marques diverses ;

» Le cas échéant, au post réglage des ossatures et de 'ensemble des ouvrages ;

* Aux réglages et graissages des organes en mouvement ;

« A un dernier autocontrdle ;

* Au nettoyage exhaustif de leurs ouvrages (toutes faces apparentes) et de leurs abords immédiats.

Un nettoyage général de I'ensemble des locaux sera réalisé, a la charge du compte prorata, avant
réception
Moyens humains

Le responsable des travaux ou des études, le chef de chantier et 'un au moins de ses subordonnés
accompagnent les membres de la Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contrdle
lors des visites de réception.

Dans le cadre de ces visites, il pourra étre nécessaire de prévoir plusieurs équipes. Les titulaires devront
donc pouvoir multiplier leurs représentants suivant le nombre d’équipes MOE mises en place.

Movens matériels

Les titulaires sont tenus de mettre a disposition toutes les installations (échafaudages, nacelles ...)
permettant un parfait examen des ouvrages non directement accessibles.

Cas particuliers des composants d’ouvrages cachés en fin de chantier

Les titulaires devront avertir en temps opportun la Maitrise d’ceuvre afin qu’une pré-réception soit effectuée
avant que ces composants ne disparaissent visuellement. A défaut, procédant par sondage, des
échantillons d’ouvrage seront démontés et remontés, aux frais de I'titulaire responsable, pour en autoriser
le contrdle.

Méthodologie
La méthodologie des OPR sera définie par la MOE au préalable et ce, en fonction de I'étendue et de la

complexité des travaux. Les titulaires sont tenues de s'y conformer et de prévoir les effectifs requis pour
mener a bien ces opérations.
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7 OBLIGATION DE RESULTATS

Les titulaires ont une obligation de résultat sur 'objet de leurs travaux.

La réalisation de leurs ouvrages devra étre faite dans les délais prévus par le présent marché (se reporter
a l'acte d’engagement).

Les ouvrages devront étre sans défaut et conformes a I'ensemble des domaines définis ci-apres : solidité,
étanchéité, sécurité, aspect architectural.

Tous les ouvrages devront respecter les réglementations citées dans chaque chapitre, méme en cas
d’erreur ou d’omission dans la rédaction du présent document.

Les titulaires sont tenus de prendre connaissance des descriptifs de tous les chapitres, de maniere a éviter
toute omission dans la précision de ces ouvrages nécessaires au complet et parfait achevement des
ouvrages et a son utilisation.

lIs devront en outre, suppléer par leurs connaissances professionnelles et leurs expériences, aux
compléments de détails manquant aux piéces du dossier technique, en cas d’omission dans la description
écrite ou graphique des ouvrages.

En conséquence :

* lls ne pourront prétendre, en cas d’'omission, @ aucune majoration du prix forfaitaire ;

» lls ne pourront jamais arguer que des erreurs ou des omissions puissent les dispenser d’exécuter
tous les ouvrages de leur profession, ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur les prix
forfaitaires du marché.

Le r6le du maitre d’ouvrage et de la maitrise d'ceuvre se limite a la fourniture des éléments en leur

possession, jugés nécessaires par les Titulaires pour mener a bien leurs missions.

Les titulaires devront en conséquence prendre a leurs charges, toutes les missions complémentaires de
reconnaissance d’études ou mesure de sol, avant et/ou pendant les travaux.

La responsabilité des titulaires sera totale sur la solidité des ouvrages ainsi que sur I'approbation de la
construction réalisée par les organismes de contréle.

7.1 Suivi des intervenants

Pour chaque lot, le titulaire a a sa charge I'assistance aux entreprises co-traitantes ou sous-traitantes.

Cette mission se concrétise par des visites in situ pour assister les entreprises lors de la mise en ceuvre
des premiers éléments (exemple : pour la pose des premiéres menuiseries).

Ces visites doivent permettre aux entreprises une mise en ceuvre conforme aux prescriptions et détails de
I'architecte.

Le titulaire précisera dans son offre la méthodologie de suivi pour validation auprés de la maitrise d’ceuvre.
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