PRESTATIONS DE BIO-NETTOYAGE DES SAS D’ACCES ET DE DECONTAMINATION AMIANTE

Annexe 1: Description des équipements

Désignation des équipements par sas

Surface (m?) /
Nombre

Type de revétement

Opérations de nettoyage a effectuer

Fréquence

Pour 1 SAS 3 compartiments

Sols des paliers, et/ou acces

50 m2 niveau 2
40 m2 niveau 4

PVC / carrelage / ciment

Aspiration

5j / 7j (du lundi au vendredi)

Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP

5j / 7j (du lundi au vendredi)

Sol + plafonds 12 & 37 m? Aluminium Aspiration 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Equipements intérieurs
5j /7] (du lundi au vendredi)
1 fois / trimestre (nettoyage haute
Caillebotis la4d Plastique Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP pression)
Distributeur savon 1 Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Aspirateur THE 1 Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Parois verticales de séparation intérieu 6al2 Flap plastique / PVC Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Parois verticales intérieures
Cotés 20 a4 80 m2 Fermacel peint / PVC Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Porte l1a2 Aluminium Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)
Parois verticales extérieures
Coté 0ab Fermacel peint Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 1j /30 j (1er lundi de chaque mais)
Porte 1a3 Aluminium Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 1j /30 j (1er lundi de chaque mais)
Equipement production eau chaude
Ballon 1 Métal peint Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 1j/ 7j (chaque vendredi)
Filtration 1 Métal et plastique Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 1j / 7j (chaque vendredi)
Equipements intérieurs ou extérieurs
Extracteur d'air THE 1 Bio-nettoyage conforme a l'article 5.2 du CCTP 5j / 7j (du lundi au vendredi)




